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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni a sciekow wraz z jej niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej) w miejscowo $ci Ksi gznice- etap |i |l

Realizacja inwestycji w miejscowosci Ksigznice zostata podzielona na dwa etapy:

etap | :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia mi $ciekdw wraz z ich niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr. zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej) w miejscowo  $ci Ksi gznice- etap |

oraz etap Il

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia mi Sciekow wraz z ich niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr. zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej) w miejscowo  $ci Ksi gznice- etap Il

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR lub ST) stanowi zbior
wymagan odnoszgcych sie do:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
» wiasciwosci wyrobéw budowlanych,
» oceny prawidtlowosci wykonania rob6t budowlanych,
» wskazania parametréow roéwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatbw i urzadzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia,

Specyfikacja (STWIOR) stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) dla
kontraktu na realizacje przedsiewziecia wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi planowanego
przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych jako Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6towo wymagane standardy wykonania tych
robét. Jezeli w wymaganiach szczegdétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
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Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czesc¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbidr cz esciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ robot, dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonhczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkoéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby ko ncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzgdzen

Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przejecie rob6t - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoéinych robét..
Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Gmina Pacanéw.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Zamawiajgcy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczes$nie Inwestorem w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobata techniczna.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej -  system kanatow, przewoddéw wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
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Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu.

DN -$rednica nominalna rury

DZ- $rednica zewnetrzna rury

Studzienka kanalizacyjna -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, spadku ,m.in. przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch kanatdow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Podstawa studzienki - pionowy element studzienki scalony z dnem, kinetg lub bez kinety, z
odpowiednimi elastycznymi ztgczami w celu zapewnienia wodoszczelnych potgczen z rurociggami,
z potgczeniem lub bez potgczenia z przylgczang rurg lub ksztaltkg przytaczeniowa.

Komora robocza - Srodkowa czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Piyta pokrywowa — element tworzgcy poziome zwienczenie komory/trzonu studzienki, majgcy
otwor wlkazowy powyzej ktérego bezposrednio umieszczany jest pierscien wyréwnujacy lub wiaz
kanatowy

Zwienczenie studzienki - gdérna czes$¢ studzienki stanowigca przykrycie komory roboczej |,
umozliwiajgca osadzenie wlazu kanatowego.

Witaz kanalowy — element zZeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie

Podto ze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano rury kanalizacyjnej , zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy pomiedzy dnem wykopu, a kanalem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy pomiedzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy kanat.

Wysoko $§¢ nasypu ,gt eboko §¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Odkltad — materiat skltadowania,wywiezienia gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypu oraz innych prac niwelacyjnych

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych
Pozostate okre slenia podstawowe — okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4. Charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego

Przedsiewzigcie obejmuje:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , przepompowni $ciekdw wraz z jej niezbedna infrastrukturg
techniczng -instalacja elektr. zasilajgca wlz oraz szafa sterownicza, zjazd z drogi publicznej, w
miejscowosci Ksigznicel

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w:
Adres obiektu budowlanego Ksigznice , gm.Pacanéw
jedn.ewid.,obreby,nr dz.: jednostka ewidencyjna Pacanéw

obreb ewidencyjny Ksigznice AM1

dz.nr 230, 154, 122, 120, 121, 123, 313/2, 313/1, 124/8, 124/4, 124/5,
124/7, 124/6, 89/1, 125, 128, 152/1, 130, 150, 149, 148, 152/2, 139, 131/4, 137, 92, 91, 140/1, 140/2, 146, 147/2, 147/1,
162/2, 228/1, 165, 216/1, 204/1, 213/4, 219/6, 170, 172/2, 173/1, 175, 117/1, 122, 120, 89/1, 92, 91,90, 88, 84, 85,
86, 77, 25/2, 26, 27/1, 72/1, 73/1, 314, 64/1, 58/1, 55/2, 53, 47, 2, 72/2

obreb ewidencyjny Karsy Male AM1

dz.nr 232,221/1, 245, 239, 240, 268,237

obreb ewidencyjny Karsy Mate AM2

dz.nr 37/3

obreb ewidencyjny Pacanow AM8

dz.nr 1973/5

obreb ewidencyjny Pacanéw AM11

dz.nr 1739, 1738, 1737, 1735, 2112, 1726/2, 1726/1, 1725
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obreb ewidencyjny Pacanow AM12

dz.nr 1771, 1791/1, 1791/3, 1791/2, 1790, 1789, 1788, 1787/1, 1770/1,
1769/2, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774/2, 1774/3, 1773, 1933

obreb ewidencyjny Pacanow AM14

dz.nr 1855, 1854/1, 1854/2, 1853/2, 1853/1, 1852/2, 1849/4, 1849/3

obreb ewidencyjny Zboréwek AM1

dz.nr 79

SzczegoOtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa.

TAB. 1 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej

DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ETAP |
Srednica i Dlugo $¢é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 627,3
Pel00
Dz225
Sdrl7 289,0
Pel00
Dz180
Sdrl7 80,5
160 PVC lite
1 KS-1 min.SN8 542,4
200 PVC-U
lite min.SN8 237,3
160 PVC lite
2 KS-2 min.SN8 73,5
200 PVC-U
lite min.SN8 677,9
Pel00
Dz225
Sdrl7 105,7
40Pe100
Dz180
Sdrl7 19,0
Pel100 Dz40
Sdrl7 177,3
160 PVC lite
3 KS-3 min.SN8 271,0
200 PVC-U
lite min.SN8 105,6
160 PVC lite
4 KS-3.1 min.SN8 11,2
200 PVC-U
lite min.SN8 231,2
Pel00
Dz225
5 KS-3.2 Sdrl7 19,9
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160 PVC lite
min.SN8 48,9
200 PVC-U
lite min.SN8 2,0
Pe100 Dz90
Sdrl7 97,9
Pe100 Dz40
6 KC-1 Sdrl7 15,1
Pel00
Dz110
Sdrl7 902,9
Pel00RC
7 KC-2 Dz110 22,0
200 PVC-U
lite min.SN8 19,0
Pe100 Dz90
Sdrl7 676,8
Pel00RC
8 KC-4 Dz90 322,0

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=1900,3m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=947,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE225- L=414,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE180- L=99,5m

- SUMARYCZNA DEUGOSC PE110- L=902,9m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE100RC Dz110- L=22,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=774,7m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE100RC Dz90- L=322,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=192,4m

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNE]J- L=5575,4m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 41 SZT.

ETAP I
Srednica i Diugo $¢é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
Pel00 Dz40
KS-3.2 Sdrl7 257,0
160 PVC lite
1 min.SN8 3,3
200 PVC-U
lite min.SN8 292,5
Pel00
Dz225
Sdrl7 49,0
160 PVC lite
2 KS-4 min.SN8 122,7
200 PVC-U
lite min.SN8 593,5
160 PVC lite
3 KS-5 min.SN8 225,9
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200 PVC-U
lite min.SN8 131,0
160 PVC lite

4 KS-5.1 min.SN8 35,0
200 PVC-U
lite min.SN8 426,3
160 PVC lite

5 KS-6 min.SN8 148,9
200 PVC-U
lite min.SN8 527,2
160 PVC lite

6 KS-7 min.SN8 241.,4
200 PVC-U
lite min.SN8 352,6
160 PVC lite

7 KS-7.1 min.SN8 106,9
Pe100 Dz90

8 KC-1 Sdrl7 1082,9
Pel00 Dz75

9 KC-3 Sdr17 683,7
160 PVC-U
lite min.SN8 2,3

Pel00

Dz63Sdr17 303,6
Pe100 Dz40

10 KC-5 Sdr17 186,4

- SUMARYCZNA DEUGOSC PVC200- L= 2323,1m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L= 886,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE225- L=49,0m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L= 1082,9m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE75- L= 683,7m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE63- L=303,6m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=443,4m

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNE]J- L=5772,1m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 26 SZT.

e ETAP 1+ ETAPII
Srednica i Diugo $¢é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 627,3
Pel100
Dz225
Sdrl7 289,0
Pel100
Dz180
Sdrl7 80,5
160 PVC lite
1 KS-1 min.SN8 5424
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200 PVC-U
lite min.SN8 237,3
160 PVC lite
2 KS-2 min.SN8 73,5
200 PVC-U
lite min.SN8 677,9
Pel00
Dz225
Sdrl7 105,7
40Pe100
Dz180
Sdrl7 19,0
Pe100 Dz40
Sdr17 177,3
160 PVC lite
3 KS-3 min.SN8 271,0
200 PVC-U
lite min.SN8 105,6
160 PVC lite
4 KS-3.1 min.SN8 11,2
200 PVC-U
lite min.SN8 231,2
Pel100
Dz225
Sdrl7 19,9
160 PVC lite
min.SN8 52,2
Pe100 Dz40
5 KS-3.2 Sdrl7 257,0
200 PVC-U
lite min.SN8 292,5
Pel00
Dz225
Sdr17 49,0
160 PVC lite
6 KS-4 min.SN8 122,7
200 PVC-U
lite min.SN8 593,5
160 PVC lite
7 KS-5 min.SN8 225,9
200 PVC-U
lite min.SN8 131,0
160 PVC lite
8 KS-5.1 min.SN8 35,0
200 PVC-U
lite min.SN8 426,3
160 PVC lite
9 KS-6 min.SN8 148,9
200 PVC-U
lite min.SN8 527,2
160 PVC lite
10 KS-7 min.SN8 241,4
200 PVC-U
11 KS-7.1 lite min.SN8 352,6
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160 PVC lite
min.SN8 106,9
200 PVC-U
lite min.SN8 2,0
Pe100 Dz90
Sdrl7 1180,8
Pe100 Dz40
12 KC-1 Sdrl7 15,1
Pel00
Dz110
Sdrl7 902,9
Pel00RC
13 KC-2 Dz110 22,0
Pel00 Dz75
14 KC-3 Sdr17 683,7
200 PVC-U
lite min.SN8 19,0
Pe100 Dz90
Sdr17 676,8
Pel00RC
15 KC-4 Dz90 322,0
160 PVC-U
lite min.SN8 2,3
Pel00
Dz63Sdr17 303,6
Pel100 Dz40
16 KC-5 Sdr17 186,4

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=4223,4m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=1833,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE225- L=463,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE180- L=99,5m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE110- L=902,9m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE100RC Dz110- L=22,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=1857,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE100RC Dz90- L=322,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE75- L= 683,7m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE63- L=303,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=635,8m

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNE]- L=11347,5m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 67 SZT.

Przedsiewziecie obejmuje réwniez:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - (studnie, kanaly grawitacyjne i przewody cisnieniowe)

- instalacja elektroenergetyczna (w tym réwniez: instalacja elektroenr.zasilajgca wiz od ztgcza
kablowego do rozdzielni gidbwnej przepompowni, oswietlenie terenu, automatyka i sterowanie)

- zagospodarowanie terenu przepompowni (wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie
przepompowni,zjazd z drogi publicznej, niwelacja terenu, ogrodzenie, nasadzenia zieleni
izolacyjnej)
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CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERE NU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

CPV 45232423-3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

CPV 45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

CPV 45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU

CPV 45233142-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Wpiecie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w
miejscowosci Pacandw przy ulicy Ksigznickiej.. Sie¢ zostata zaprojektowana gtéwnie w terenach
prywatnych oraz pasow drogowych drég publicznych i wewnetrznych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
projektowana jako PVC-U lite min.SN8 o potgczeniach kielichowych Dz200x5.9mm,Dz160x4.7mm.
W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci grawitacyjnej rurami przewodowymi
Pel00 Dz225, 180 Sdrl7 ,Sdrll oraz w rurach ochronnych przewiertowych z Pel00 Sdrl7 :
Dz355 dla Dz200 oraz Dz280 dla Dz160.

W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci cisnieniowej rurami przewodowymi
Pel00RC z ptaszczem ochronnym z PP Dz110, 90, 75,63, 40 Sdrl7 oraz w rurach ochronnych
przewiertowych z Pe100 Sdrl7: Dz225 dla Dz110, Dz180 dla Dz90 .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o
srednicach 1000,800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn400.Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej projektowana z materiatu Pe100 Sdr 17 PEHD Dz90,110,75,63, 40. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej uzbrojona bedzie w studnie czyszczakowe z zaworami hapow.-odpowietrz.
Pe1000mm/1500mm oraz armature do ptukania kanatow.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje pieciu przepompowni sieciowych:

na dziatce nr 213/4 -P1.Projektowana przepompownia dn1200mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ok.3.5x2.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana rowniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup oswietleniowy, wokot
teren izolacyjna zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni $ciekow
utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm. Do ogrodzonego terenu
przepompowni projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, teren
przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng wlz zasilajgcg od projektowanej przez PGE
Dystrybucja ZK na projektowanym ogrodzeniu przepompowni

na dziatce nr 92 -P2.Projektowana przepompownia dn1500mm zostanie zlokalizowana na terenie
ogrodzonym o wymiarach ok. 3.5x2.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana rowniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup oswietleniowy, wokot
teren izolacyjna zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni sciekow
utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm. Do ogrodzonego terenu
przepompowni projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, teren
przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng wlz zasilajgcg od projektowanej przez PGE
Dystrybucja ZK na istniejgcym stupie w poblizu lokalizacji przepompowni

na dziatce nr 47 -P3.Projektowana przepompownia dn1200mm zostanie zlokalizowana przy
istniejgcym ogrodzeniu posesji prywatnej, budynku gospodarczym jako obiekt w wers;ji
przejezdnej. Przy budynku gospodarczym zlokalizowana rowniez szafa sterownicza.
Przepompownia z doprowadzong instalacjg elektryczng wlz zasilajgcg od projektowanej przez
PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym pobliskim stupie.

na dziatce nr 240 -P4.Projektowana przepompownia dn1500mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ok.2.5x3.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana réwniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie). Nawierzchnia ogrodzonego
terenu przepompowni sciekdw utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych
50x50cmx7cm. Przepompownia projektowana przy istniejgcej drodze o nawierzchni gruntowej,
teren przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng wlz zasilajgcg od projektowanej przez
PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym stupie po drugiej stronie drogi powiatowej.

Dla przepompowni P1(lokalizacja dz.nr 213/4) : decyzja wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej nr
RLO.6124.36.2017 z dnia 5.4.2017 oraz warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja 16-
14/ WP/00681 z dnia 5.1.2017



Specyfikacja techniczna wykonania 12/50

Dla przepompowni P2(lokalizacja dz.nr 92) : decyzja wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej nr
RLO.6124.37.2017 z dnia 5.4.2017 oraz warunki przylagczenia do sieci PGE Dystrybucja 16-
14/ WP/00680 z dnia 5.1.2017
Dla przepompowni P3(lokalizacja dz.nr 47): warunki przylgczenia do sieci PGE Dystrybucja 16-
14/ WP/00679 z dnia 5.1.2017
Dla przepompowni P4(lokalizacja dz.nr 240): warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja 16-
14/ WP/00689 z dnia 5.1.2017

Zaprojektowano 5 przepompowni indywidualnych przydomowych: dz.nr 232 (Ksigznice bud.23),
dz.nr 131/4 (Ksigznice bud.30) , dz.nr 117/1 (Ksigznice bud.36) , dz.nr 219/6 (Ksigznice bud.49),
dz.nr 213/4 (Ksigznice bud.48) o srednicy 800mm. Zasilanie projektowanej przepompowni z
instalacji wewnetrznej budynku.

1.4.1. Rodzaj robot wyst epujacy przy realizacji kontraktu

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej
decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem.
Zakres robot objetych niniejszg dokumentacjg obejmuje:
1. kanalizacje sanitarng, grawitacyjng i cisnieniowg
2. studzienki kanalizacyjne , rozprezne, czyszczakowe, kanaly i przewody kanalizacyjne
pomiedzy studzienkami, armatura do ptukania przewodéw
przepompownia $ciekdw sieciowa z pompami zatapialnymi
przepompownia $ciekoéw indywidualna z pompg zatapialng
instalacje elektryczne : wewnetrzna linia zasilajgca od zlacza kablowego do rozdzielni gtéwnej,
rozdzielnie gtébwng, instalacje elektryczne miedzyobiektowe , o$wietlenie terenu
utwardzone tereny przepompowni sciekow
zjazdy z drogi publicznej
system automatyka i monitoring
ogrodzenie i niwelacja terenu, nasadzenia zieleni
0. zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczgcych budowy wraz z poniesieniem kosztow z tym
zwigzanych,
11. urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow dla potrzeb
budowy, usuwanie odpaddw z placu budowy,
12. obstuge geodezyjng i geotechniczng w trakcie realizacji robét oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
13. uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot,
14. odtworzenie granic wifasnosci terenu (wbudowanie granicznikbw w przypadku ich
uszkodzenia),
15. zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robot,
16. nadzory uzytkownikOw uzbrojenia terenu
17. ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
18. opracowanie dokumentacji powykonawczej
19. optaty za wykonanie rob6t w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem
ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikle z usuniecia kolizji,
20. ubezpieczenie robat,
1) koszt zwigzany z pompowaniem wody gruntowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien,zgtoszen na podstawie aktualnych przepiséw
2) odbiory kolizji i skrzyzowan z siecig wodociggowa i inne ptatne odbiory i nadzory
zgodnie z zaleceniem, Zakladu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi
do projektu, nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu
3) inne odbiory i optaty wynikajgce z potrzeby realizacji,
4) ewentualne odszkodowania z tytutlu zniszczonych nasadzen, np. krzewow, drzew,
zasiewow, kwietnikéw,

o s w
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5) koszty z tytutu dokonanych zniszczen nie wynikajgcych z zakresu robot,
6) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp
7) koszty wynikajgce z dokumentacji projektowe]j dotyczgce:
0 zabezpieczenia i oznakowania rob6t przy realizacji rob6t w granicach pasow
drogowych drog publicznych
0 rozwigzan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robét.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robdt

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczna, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, innych terendw, itp.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod. W szczegodlnosci, w trakcie wykonywania
Rob6t Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem Budowy. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na realizacje robot w terenie
prywatnym, ktérego dotyczy budowa komér potgczeniowych objetych zadaniem nr 2; Wykonawca
zobowigzany jest do wypetnienia i zachowania warunkow realizacji rob6t, na tym terenie, zgodnie z
decyzjami Starosty, ktére stanowig zatgczniki w dokumentacji budowlanej.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegodtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy (Przekazanie, zabezpieczeniei oznakowanie terenu budowy)

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajgcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia mediéw niezbednych do realizacji Robo6t. Wszelkie
koszty zuzycia mediéw zwigzane z wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem
na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Niemniej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do terenu, poprzez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zajeciu pasa drogowego na czas realizacji prac od
wlasciwego Zarzadcy drogi lub nieruchomosci, zgodnie z wydanymi warunkami, umowami i
uzgodnieniami  zatgczonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ przed Zarzadcag i Zamawiajgcym za przejete pasy drogowe i tereny, do czasu
uzyskania protokotu ich odbioru przez Zarzgdce. Koszty opracowania Projektéw organizacji ruchu
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drogowego i zajecia pasow drogowych, zawarte sg w cenie Kontraktowej.

Najp6zniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji rob6t bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Projekt budowlany

2. Decyzje o pozwoleniu na budowe

3. Dziennik Budowy

4. Projekt wykonawczy

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie wczesnie] niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczeh oraz zapisu stanu terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas wizji lokalnej.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, w szczegoélnosci gestoréw sieci, 0 terminie rozpoczecia prac
oraz o terminie ich zakonczenia. Kopie w/w dokumentow Wykonawca przekaze niezwlocznie
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwaodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw, stupdéw i linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje whladz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robdét budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
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Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj acego i dokumentacja uzupetniaj gca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj gcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane i
projekty wykonawcze ktore zostang przekazane Wykonawcy w wersji papierowej.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktory otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentow stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentow do
zlozenia wniosku o zakonczenie robo6t budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentaciji budowlanej. Do obowigzkéw Wykonawcy robot
nalezy obowigzek spetnienia warunkow prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wiasny
koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny
koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany -
uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i
wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

- projekty zabezpieczenia scian wykopow,

— projekty odwodnieh wykopow,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— propozycje robdt ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robat.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegoOtowo jak faktycznie te

Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta
zgltosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
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zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg
lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
* wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e schematy elektryczne oraz kody zrédiowe oprogramowania sterownikéw i SCADA.
d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf oraz pliki edytowalne
zgodnie z wymaganiami ppkt b.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyzej.
W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robot obiekty,
urzadzenia, itp., ktore nie zostaly zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca
zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robot.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentaciji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wiasciwe pozwolenia.
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Wykonawca dotgczy dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddéw. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, rowéw
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach

- stosowa¢é sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ha placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji Robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od



Specyfikacja techniczna wykonania 18/50

wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wihasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddzialywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :
- Kodeksu pracy
- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wi/w
rozporzgdzeniem.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Roboét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacje Robo6t jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktow podlega karze grzywny. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Rob6ét, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Teren6w Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i mediow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki
itp. W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
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przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przylagczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
peti jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnieh i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpocz eciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektow technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek
sposOb oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegolly nalezy
zidentyfikowac, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pisSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Rozpocz ecie i organizacja robot

W terminie poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robo6t budowlanych, Wykonawca
upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu Robdét.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robét. W uzgodnieniu z wkadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przedkfadania w
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petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleh na wykonanie réznych czesci Robot.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opd6znien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca
spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wkadzom petng mozliwosé
inspekcji i sprawdzenia Robadt, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
Rob6t. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw: projekt organizacji robét, szczeg6towy harmonogram robot i
finansowania, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdét muszg
uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego.W terminie co najmniej 14 dni przed zlozeniem zamowienia
materialbw Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego 0 jego zatwierdzenie, przedkiadajgc
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatbw/urzadzen z wymaganiami  Kontraktu.
Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 10 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia. Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatdw i urzgdzeh zgodnych z
Kontraktem i dokumentacjg projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie
skutkowato  koniecznoscig wymiany przez Wykonawce | na jego koszt takiego
materiatu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. |
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne
parametry, whlasciwosci i wymagania w zakresie materialtdbw stosowanych w realizacji Roboét
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczego6towych.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzgdzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
zastosowanie materiatéw lub urzgdzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od
konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoOwienia. Pod pojeciem
.minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce
materialdbw lub urzgdzen zawarte w ogoélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktow ma wytgcznie charakter przykladowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy lub
urzadzenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji
projektowej o opinie na temat proponowanych materiatow lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji 0 przyjeciu materiatdbw lub urzgdzenh
réwnowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.
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2.1. Zr6dta materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢
swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych
Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.Zamawiajgcy w zaden sposOb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w
wyniku szkéd poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy,
wlaczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Przewody i kanaty kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne wykonywac z rur i ksztaltek kielichowych z uszczelkg

gumowg Pvc-u lite 160-200mm SN8, przewody kanalizacyjne cisnieniowe wykonywaé z rur i
ksztaltek do kanalizacji Pe90, Pe40, Pell0, Pe75, Pe63 Sdrl7 tgczonych poprzez zgrzewanie.
Wszystkie rury i ksztattki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.
W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci grawitacyjnej rurami przewodowymi
Pel00 Dz225, 180 Sdrl7 ,Sdrll oraz w rurach ochronnych przewiertowych z Pel00 Sdrl7 :
Dz355 dla Dz200 oraz Dz280 dla Dz160. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla
sieci cisnieniowej rurami przewodowymi PelOORC z ptaszczem ochronnym z PP Dz110, 90,
75,63, 40 Sdrl17 oraz w rurach ochronnych przewiertowych z Pe100 Sdrl7: Dz180 dla Dz90 oraz
Dz225 dla Dz110 .

. Dla realizacji odcinkéw w rurach ochronnych przewiertowych rura przewodowa winna by¢é
umieszczona na ptozach dystansowych a koncdéwki rur zabezpieczone manszetami
elastomerowymi.

Rury ostonowe ( ochronne )

» rury ochronne Pe Sdrl7 Dz355,280,180,225

» plozy dystansowe z tworzyw sztucznych

» manszety zamykajgce
Lgczenie elementow.
Elementy wykonane z PVC mogg by¢ lgczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi
elementami wykonanymi z innych materiatéw takich jak: Zzeliwo, kamionka , zelbet, PE, ale
laczenie odbywa sie na podstawie specjalnie konstruowanych zlgczek. Do tgczenia elementéw o
réznych srednicach z materialtdbw PVC oraz Pe, PP nalezy uzy¢ manszet reperacyjnych np. typu
2B 200-225 (dla potaczenia rury PVC200 oraz Pe 225) mozna uzy¢ innych manszet, tgcznikéw
zapewniajgcych szczelnos¢ potgczenia. Wszystkie wykonywane potgczenia powinny byc¢
wykonane w taki sposéb aby zapewnié¢ peing szczelnosc¢.Szczegotowe warunki montazu i rodzaje
zlacz sg podawane przez producenta wyrobdw i w zwigzku z tym nalezy przy montazu stosowaé
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sie do wymagan i wskazowek przez niego podanych.Niemniej jednak w praktyce najczesciej
stosuje sie polagczenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowang uszczelkg
gumowg.Przed wykonaniem tego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest we
wiasciwy sposoéb lub czy w ogole jest sfazowany, jesli nie nalezy je wykonac¢, a kat w stosunku do
osi rury powinien wynosié 15°.Rury przy zakupie posiadajg takie sfazowanie wykonane przez
producenta, a w specjalnie uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumowg.Czes¢
wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczona i
posmarowana srodkiem zmniejszajgcym tarcie, nalezy przy tym sprawdzi¢ czy uszczelka gumowa
jest wtasciwie utozona i prawidtowo przylega do kielicha.W celu wcisniecia bosego konca rury do
kielicha mozna uzy¢ r6znego rodzaju i typu wciskarek, ktére utatwiajg tg czynnosé zwtaszcza przy
wiekszych srednicach.Potwierdzeniem witasciwego potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez
poczatek kielicha max granicy wejscia oraz wspoétosiowosci tgczonych elementéw.Podobne
wymagania dotyczg réwniez tgczenia dwu bosych odcinkdéw za pomocg nasuwki z uszczelkami
gumowymi. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na to aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczong
granice wecisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢é podane przez
producenta.Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich
ksztaltek (trojnikbéw, kolan i tukow). Mozna przy tym réwniez wykorzystaé wiasciwosci
elastycznosci rur i ztgczek kielichowych z pierscieniami gumowymi uwzgledniajgc przy tym
maksymalne katy odchylenia osi i ugiecia rury. Nalezy pamieta¢ przy tym aby przestrzegac
zalecen i warunkow ustalonych przez producenta w tym zakresie.
Rury cisnieniowe z PEHD nalezy taczy¢ w zakresie srednic:

» @32-63 mm — przez zgrzewanie elektrooporowe, zigcza skretne (w przypadku kanalizacji)

» ©90-160 mm — przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe

» potaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywac¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych i

kotnierzy luznych stal nierdzewna PN10

Zgrzewanie doczotowe:

» do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej
samej srednicy i grubosci scianki;
przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy tgczone krawedzie sg suche i
czyste;
koncowki rur ustawi¢ wspoétosiowo, powinny one wystawac po okoto 25 mm na zewnatrz;
rury obroci¢ w taki sposéb aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gérze;
nalezy docisng¢ koncowki rur i wyrébwnac powierzchnie tgczgce za pomoca struga;
nastepnie nalezy wykonac zgrzewanie rur zgodnie technologig zalecang przez producenta;
po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac zigcza;
przy potgczeniach rur SDR11 z rurg SDR17 nalezy stosowac systemowe ksztattki
przejsciowe.
Zgrzewanie elektrooporowe:
zgrzewanie elektrooporowe wykonywacé nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajacych
cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze. ;
przed potgczeniem rur nalezy przycig¢ rure prostopadle do jej osi;
do potaczen stosowac ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym;
czyste i suche elementy rur zestawi¢ ze sobg w potgczenie;
zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gtebokos¢
wcisniecia,

» przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
Przewody wodociggowe z PEHD nalezy uktada¢, tak aby mozliwe bylo odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych rur.
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2.5. Studnie kanalizacyjne

Na terenie oczyszczalni zostang zamontowane studzienki:
* studzienki rozprezne dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
e studzienki rewizyjne dn1000, dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
e studzienki inspekcyjne dn400 z tworzywa sztucznego
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studzienki dn1000, dn800, dn625, dn400 z tworzywa

Uzbrojenie kanatow gtéwnych grawitacyjnych stanowi¢ bedg gtéwnie studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych PP o srednicy dn1000, dn800 oraz PE dn625 oraz studzienki inspekcyjne na
przytgczach kanalizacyjnych PP dn400mm. Studnie zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla
zabudowy do 5,0m stupa wody (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-
2). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow
spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg ozebrowanie wzmacniajgce
pierscieniowo studnie. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982
min.SN4.. Dla studni rewizyjnych nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigcg trzon
studni. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje, wymienialnymi i
wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101:
2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP). W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie
dopuszcza sie studni gdzie montaz stopni i drabinek nie odbywa sie fabrycznie tylko przez
wykonawce bezposrednio na budowie.

Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.
Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 .

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztalceniom. Kinety ze
spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane.Potgczenia studzienek z rurami gtadkimi
PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852 wykonane za pomocg uszczelek
elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 lub poprzez potgczenie za pomocg
zintegrowanych z podstawg studni muf lub sztuceréw z fabrycznie zamontowang uszczelka.
Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznosc¢ kata do
+- 3,75°w ka zdym kierunku — regulacja 7,5°na studni. Wszystkie wigczenia inne niz standardowe
w kinecie wykona¢ za pomocg dodatkowego kanatu zakonczonego mufg z mozliwoscig regulacji
do 3,75°w ka zdym kierunku zgodnie z sytuacjg projektowg. System zapewnia mozliwos¢
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztaltek
kanalizacyjnych. Wysokos¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych dn400mm. W sktad studzienki wchodzg nastepujgce
elementy:podstawa, kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami stuzgca do podigczenia rur
wlotow i wylotow, rura wznoszaca trzonowa karbowana PP min. SN4 (gtadka wewnatrz), teleskop
skladajgce sie z gtadkiej rury PVC zakonczonej od géry wlazem zeliwnym zgodnie z PN-EN
124:2000. Elementy tgczone na uszczelki gumowe.

Przejscia kanatdéw przez $ciany studni szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje
sciekow. Przy réznicy wysokosci wigczenia kanatu gtéwnego ,kanalu bocznego do studni
rewizyjnej dnl1000 wynoszacym 0,6 m i wiecej wigczenie nalezy wykona¢ za pomocg studni
kaskadowej (rura doptywowa wigczona poprzez wkiadke in situ, rura spadowa na zewnatrz studni
wyprowadzona w kierunku dennicy z wykorzystaniem trojnika skosnego. Wszelkie wigczenia do
pozostatych studzienek wykonac¢ na in situ w trzon studni.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed
przesunieciem przykrycia, posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a
pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.Alternatywnie mozliwo$¢ zastosowania pierscienia
odcigzajgcego z tworzywa spetniajgcego parametry PN-EN 124 bedgcym systemowym
rozwigzaniem producenta studni posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem za pomocg uszczelki.Dla studni wtazy kanatowe zeliwne , niewentylowane, o
Srednicy 625mm. Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych zgodnie z normg PN-
EN124:2000 wg: A15 tereny pieszych i rowerzystow, tereny zielone, stozek betonowy z pokrywag
betonowg klasy A15 na terenach uprawnych i tgkach, B125 na podwdrkach, drogach, obszarach
ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych. Natomiast D400
obejmuje tereny drég, ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza, obszary parkingowe dla
wszystkich pojazdéw drogowych.

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy obetonowac. Pokrywy wkazow
studni dostosowac scisle do rzednych istniejgcej nawierzchni. Przed zasypaniem sieci kanalizacji i
przytaczy nalezy dokonaé préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002-Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Rury , armatura i ksztaltki winny
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posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Studnia rozprezna

Projektuje sie studnie rozprezne jako studnie z PE 800mm oraz 625mm o podstawie z okrgglym
dnem, wlot znajdujacy sie po stycznej w $cianie studni. Studnia ozebrowana zabezpieczona przed
wyporem wody. Studnie te umozliwiajg przewietrzanie sciekow. Studnie o budowie modutowej
(zbudowane z elementéw: podstawa, pierscieh wznoszgcy).Studnie wykonane z materiatéw
pierwotnych bez dodatkow regranulatéw oraz srodkéw spieniajgcych. Podstawy — studni (kinety):
prefabrykowane kinety z dnem okrggtym kinety fabrycznie wyprofilowane, wargowa uszczelka
elementu dla potgczenia elementdw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.
Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe
uszczelki wargowe.Studnie czyszczakowe zaopatrzy¢ w filtry studzienne do neutralizacji gazow.

Studnia czyszczakowa

Studnie czyszczakowe wykonywac jako PP 1000mm(dla studni czyszczakowej) oraz 1500mm
(dla studni z dodatkowym zaworem napowietrz.-odpowietrzajgcym). Studnia zgodna z pkt.5.1.

W studniach projektuje sie montaz 2 zasuw odcinajgcych nozowych kotnierzowym oraz tréjnika
kotnierzowego redukcyjnego dn80(dn100)/dn50. Na odejsciu dn50 dokona¢ montazu zasuwy
odcinajgcej nozowej dn50 oraz kotnierza z gwintem wewnetrznym. Zwienczeniem ukfadu bedzie
zlgczka zawor typu Storz52. Dodatkowo w studni z zaworem odpowietrz nalezy dokona¢ montazu
bezstopniowego zaworu na tréjniku redukcyjnym dn80(dn100)/50 z mozliwoscig odciecia poprzez
montaz zasuwy nozowej dn50. Armatura zeliwna tgczona kotnierzowo. Potgczenia z rurociggiem
Pe poprzez montaz tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi.

Armatura do ptukania kanatu

Projektuje sie montaz zespotu czyszczakowego : armatura do ptukania rurociggow/zestaw
ptuczacy dn50 z zasuwg odcinajgcg z wyprowadzonym ztgczem do ptukania oraz trzpieniem
zasuwy w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej hydrantowej zeliwnej osadzonej na typowym
krazku zelbetowym. Po obu stronach zestawu ptuczgacego winny by¢ zamontowane zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe zabudowa diuga umozliwiajgce kierunkowe ptukanie rurociggu z
przedtuzeniem trzpienia zasuwy , obudowa teleskopowa - wyprowadzi¢ w zeliwnych skrzynkach
ulicznych osadzonych na typowych krgzkach zelbetowych. Projektuje sie montaz zespotu z
zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym : zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do $ciekéw
dn50 z zasuwg odcinajgca. Zwiehczenie wtaz zeliwny dn625 typu ciezkiego na plycie odcigzajgcej.
Wokot zestawu napow.-odpowietrz.nalezy wykonaé obsypke filtracyjng zwirowg. Po obu stronach
zestawu winny by¢ zamontowane zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe dn65 zabudowa diuga ze
zwiehczeniem w postaci zeliwnych skrzynek do zasuw osadzonych na typowych krgzkach
zelbetowych.

Teren wokot zwienczenia w postaci skrzynek zeliwnych do zasuw i hydrantowych, wtaz winien by¢
obetonowany . Bloki podporowe zastosowano pod zasuwami zeliwnymi, trojnikami bloki wykona¢ z
betonu min. C16/20. Do potgczen rur PEHD z armaturg sieciowg zeliwng zastosowac tuleje
kotnierzowe PEHD z kotnierzem luznym stalowym. Ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i zewnatrz do kontaktu ze Sciekami. Pozostate
elementy ksztaltek, jak sruby i nakretki wykonywane ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed
korozjg i zapiekaniem. Armature w sposob widoczny oznakowac zgodnie z PN-86/B-0970. Tablice
montowac na trwatych obiektach budowlanych lub stupach, na wysokosci ok.2.0m, w miejscach
widocznych max. 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

Zmiana kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinna by¢ wykonana w studzienkach
kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach. Studzienki moga by¢ wykonane z roznego rodzaju
materiatow, oprécz tradycyjnych kregéw betonowych czy elementéw prefabrykowanych, z
materiatow termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- zywic epoksydowych zbrojonych widknem szklanym
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Bioragc pod uwage tworzywa poza studzienkami z zywic epoksydowych zbrojonych wiéknem
szklanym i czesciowo z PEHD pozostalte studzienki majg srednice mniejsze od 1,0 m i nie sg
przewidziane do schodzenia do kanatu. Zaktada sie iz wiekszos¢ czynnosci eksploatacyjnych jak:
czyszczenie, inspekcja kanatu i naprawy, sg prowadzone przy obecnej technice z powierzchni
terenu. Techniki montowania pozwalajg na stosowanie r6znego rodzaju konstrukcji studzienek
teleskopowych lub z rury trzonowej karbowanej. Oba te rozwigzania majg wlasciwosci
amortyzowania obcigzeh zewnetrznych, chronigc w ten sposéb kanat przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na stosowanie r6znego rodzaju materiatdw do wykonania studzienek wykonywane
sg one w réznych srednicach np.:

- 300 - 1000 mm wykonane z PVC, PEHD i PP

- 1000 — 2000 mm wykonane z PEHD oraz zywic epoksydowych

- 1200 mm - studzienki betonowe

Studzienki z tworzyw termoplastycznych umozliwiajg prosty i fatwy montaz bez dodatkowych
zabiegOw gdyz posiadajg fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do potgczenia kanatow.
Kanaty do studzienek mogg by¢ dotgczone za pomoca potgczen kielichowych w ktorych sg
umieszczone whasciwe uszczelki. Z uwagi iz studzienki sg odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki
wykonany z rury karbowanej moze by¢ przyciety na dowolng wysokos¢, a studzienka powinna by¢
przykryta pokrywg zeliwng lub stozkiem betonowym w zaleznosci od usytuowania. Studzienki
nalezy montowac na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,15 m. W przypadku
montazu studzienki z rury karbowanej z PE, nalezy zwr6ci¢ uwage na wtasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z kinetg. Zasypke studzienki
nalezy wykonac warstwami zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. W
przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominowg nalezy bardzo starannie
zainstalowa¢ w gtéwnym trzonie studzienki, uszczelniajgc to potgczenie specjalng uszczelkg
gumowa dostarczong w komplecie studzienki. Wysokos¢ czesci pokrywowej, wystajagcej ponad
potgczenie z gtdwng rurg trzonowg powinna wynosi¢ 0,3 — 0,5 m.

2.6. Przepompownia s$ciekow

Przepompownia sciekéw sieciowa

Przepompownia sciekdw sieciowa wykonana jako zbiornik polimerobetonowy o
Srednicy 1500mm, 1200mm w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej (dla przepompowni P3 i
P4) dostarczany jako monolityczny, kompletny zbiornik z dnem i pilytg gérna. Zwiehnczenie
wlaz kwadratowy 80x80cm ze stali kwasoodpornej (wersja nieprzejezdna), oraz wiaz zeliwny
typ D400 dz800mm (wersja przejezdna), wyposazony w blokade uniemozliwiajgca
samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni. Zbiornik przepompowni powinien
spetiaé normy wytrzymatosciowe dla zbiornikbw catkowicie posadowionych w gruncie
(wytrzymatos¢ na $ciskanie min.80MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu
min.18MPa).
Zbiornik pompowni z wykonanymi przejsciami szczelnymi przez sciany zbiornika, rurociggi,
kotnierze, fancuchy, prowadnice pomp po dwie dla kazdej z pomp w rozstawie min.20cm, tréjnik
ortowy, potaczenia Srubowe wewnatrz pompowni, pomost technologiczny z kratg
przeciwposlizgows i drabinka ze stali kwasoodpornej oraz wszelkie potgczenia kotwigce z stali
kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1. Pomost obstugowy z kratg przeciwposlizgowa, drabina
do zejscia na pomost i dno ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo. Drabinka
umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M- 49060
wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1.
Dno przepompowni wykona¢ ze skosami majgcymi na celu zapobieganie gromadzenie sie piasku
i zawiesin. Przejscia kroccow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony
w przejscia szczelne osadzone na etapie produkciji. Przepusty kablowe w scianach o $rednicy dz
110mm . Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej, obudowa stal nierdzewna (ciggty pomiar poziomu sciekéw) oraz ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie zamienne pomp przed pracg na sucho i poziom min i
max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspoétpracowac z szafg sterownicza.
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Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni dn80(dn100,dn65) ze stali nierdzewnej 1.4401
zaopatrzone w zawory zwrotne dn80,dn65,dn100(zawér zwrotny zeliwny kotnierzowy z kulg
gumowang pokryty trwale farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw) i zasuwy zeliwne
nozowe kotnierzowe dn80,dn65,dn100. Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej
konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1. Dodatkowo
przewidziano krocie¢ do przeptukiwania instalacji z zasuwg odcinajgcg oraz nasadg T52.
Wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow.
Przepompownie wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem dz110/160 (zblokowany
system "rura w rurze"). Kominki zabezpieczone przed wrzucaniem do pompowni réznych obiektow.
W kominku wentylacyjnym przepompowni nalezy zastosowac biofiltry.

W pompowni projektuje sie montaz dwdch pomp , dziatajgcych naprzemiennie, w systemie jedna
dziata druga rezerwowa. Jedna pompa pokrywa calg zaktadang wydajnos¢, druga zapewnia
100%rezerwy. Obie pompy identyczne. Pompy pracujg naprzemiennie co zapewnia im
réGwnomierne zuzycie. Pompy montowane na kolana sprzegajgce dn65,dn80. Pompy na
prowadnicach.

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy
sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie posadowi¢ na podkiadzie
Z betonu C12/15 o grubosci 15cm oraz na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum
15cm. Elementy zbiornika muszg by¢ przystosowane do montazu w srodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Celem zréwnowazenia (z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczenstwa min.1.2)sity wyporu
nalezy dokona¢ docigzenia poprzez obetonowanie zbiornika pompowni po kwadracie 2.5x2.5m.
Obetonowanie z bet. C16/20. W miejscu wigczenia przewodu pvc200 do zbiornika pompowni
nalezy wykona¢ dodatkowg tuleje pvc315mm celem przeprowadzenia rury przewodowej pvc200
przez obetonowanie.

Dla przepompowni P1 - wysoko$¢ obetonowania 0.8m (sita wyporu F, =10,0T ).

Dla przepompowni P2 - wysokos¢ obetonowania 1.5m (sita wyporu F, =14,5T ).

Dla pompowni P1:

Przewidziano do montazu dwie pompy: NP 3153.181.SH/270 (punkt pracy pompy 5,26 I/s ;60,8 m;
13,7 kW) wirnik pétotwarty, srednica wirnika 215mm

170mm

Dla pompowni P2:

Przewidziano do montazu dwie pompy: NP 3127.161.SH/247 (punkt pracy pompy 6,25 I/s ;30,6 m;
4,8 kW) wirnik pototwarty, srednica wirnika 164mm

170mm

Dla pompowni P3:

Przewidziano do montazu dwie pompy: AS 0530.142 S26/2D (punkt pracy pompy 3,3 I/s ;16,2 m;
1,81 kW) wirnik swobodny przeptyw, srednica wirnika 142mm

Dla pompowni P4:

Przewidziano do montazu dwie pompy: AS 0641.143 S30/2D (punkt pracy pompy 4,45 I/s ;22,0 m;
2,8 kW) wirnik contrablock impeller, srednica wirnika 143mm

Przepompownia $ciekéw przydomowa, indywidualna

Zaprojektowano 5 przepompowni indywidualnych przydomowych: dz.nr 232 (Ksigznice bud.23),
dz.nr 131/4 (Ksigznice bud.30) , dz.nr 117/1 (Ksigznice bud.36) , dz.nr 219/6 (Ksigznice bud.49),
dz.nr 213/4 (Ksigznice bud.48) o srednicy 800mm. Zasilanie projektowanej przepompowni z
instalacji wewnetrznej budynku.

Pompownie indywidualne projektuje sie jako kompletne urzgdzenie w petni zautomatyzowane
skfadajgce sie z jednej pompy zatapialnej,zbiornika z tworzywa dn800 z osadzonymi przejsciami
szczelnymi pod krocce wlotowe wykonane z pvc i pe , armatury wewnetrznej i szafy zasilajgcej.
Przepompownie indywidualne wspoétpracujgce z jednym rurociggiem tlocznym. Przewidziano do
montazu pompy z rozdrabniaczami, krociec ttoczny dn32, moc nominalna pompy 2kW, napiecie
400V.Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajgcg oraz trojnik z
zaworem odcinajgcym i storz do ptukania. Zawory zwrotne zapobiegajg wstecznemu przeptywowi
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pompowanych $ciekéw, zas zawory odcinajgce ( zasuwy) pozwalajg na ewentualne zamkniecie
przeptywu $ciekow. Kroéce wlotowe i krociec ttoczny sg osadzane szczelnie w ptaszczu zbiornika
na gtebokosci okreslonej w profilu podiuznym. Rurociggi wewngtrz pompowni wykonane z rur z
tworzyw sztucznych., armatura zeliwna.

Zbiornik przepompowni z podstawg z okrggtym dnem, studnia dn800mm. Studnia ozebrowana
zabezpieczona przed wyporem wody. Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementow:
podstawa, pierscien wznoszacy). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw
regranulatéw oraz srodkéw spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg
ozebrowanie wzmacniajgce pierscieniowo studnie. Sztywnos$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie
z PN — EN 14982 min.SN4. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje,
wymienialnymi i wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).

Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okragtym kinety fabrycznie
wyprofilowane, uszczelka elementu dla potgczenia elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN
1277 — elastomerowe uszczelki wargowe.Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien,
stozek poprzez uszczelke z elastomeru. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1
oraz PN-EN 1277 .Przejscia przewodow przez sciany studni szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje $ciekdw.

2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowej

Teren przepompowni P1:

Tereny przepompowni ogrodzony (ogrodzenia systemowe panelowe 0 wys.1.5m) 3.5x2.5m z

bramg 3.0m.

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych 50x50 o gr. 7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 5cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu przepompowni :

- warstwa z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5¢cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 o

gr. 15cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 31,5-63 o gr.

20cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Projektuje sie zjazd o szerokosci jezdni 3,5m i catkowitej szerokosci 5.00m. Zjazd wyokrgglono
lukami o promieniach R=5,4m i 5,3m.

Nawierzchnie wjazdu i terenu pompowni ograniczajg krawezniki betonowe 15*30*100cm utozone
na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.
Niweleta projektowanego zjazdu powinna byé dostosowana do krawedzi jezdni (+3-4cm, a jej
nachylenie nie moze przekraczac¢ +5,0%.

Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadkow
podiuznych od zjazdu na teren nieutwardzony zielony poza przepompownia.

Teren przepompowni P2:

Tereny przepompowni ogrodzony (ogrodzenia systemowe panelowe o wys.1.5m) 3.5x2.5m z
bramg 3.0m.

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych 50x50 o gr. 7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,
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- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 5cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu przepompowni :
- warstwa z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5¢cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 o
gr. 15cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 31,5-63 o gr.
20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Projektuje sie zjazd o szerokosci jezdni 3,5m i catkowitej szerokosci 5.00m. Zjazd wyokrgglono
tukami o promieniach R=5,3m i 6,2m.

Nawierzchnie wjazdu i terenu pompowni ograniczajg krawezniki betonowe 15*30*100cm utozone
na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.
Niweleta projektowanego zjazdu powinna by¢ dostosowana do krawedzi jezdni (+3-4cm, a jej
nachylenie nie moze przekracza¢ +5,0%.

Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw
podiuznych od zjazdu na teren nieutwardzony zielony poza przepompownia.

Teren przepompowni P4:

Tereny przepompowni ogrodzony (ogrodzenia systemowe panelowe o wys.1.5m) 3.5x2.5m z
brama 3.0m.

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych 50x50 o gr. 7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 5cm.

Nawierzchnie terenu pompowni ograniczajg krawezniki betonowe 15*30*100cm ufozone na
podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.

2.8. Instalacja elektryczna

Zigcze kablowe stanowigce element przylgcza energetycznego realizowane przez PGE

Dystrybucja zlokalizowane przy projektowanym ogrodzeniu przepompowni od strony drogi.
Szafe zasilajgco- sterowniczg- rozdzielnice nalezy zasili¢ energig elektryczng 230/400V,50 Hz.
Kabel zasilajgcy (wlz) nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza kablowego energetycznego ZK kablem YKY
20 5x10mm? i wprowadzié do rozdzielnicy obiektu na listwe.
System ochrony od porazen ; SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W instalacjach elektrycznych sg zastosowane ;

- wylgczniki réznicowo- pragdowe

- ochronniki przepieciowe

- potgczenia wyréwnawcze skutecznie uziemione R<10Q zgodnie z normami PN-HD60364-5-
54:2011, PN-EN 62305-3:2009.
Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac¢ przewodami kabelkowymi YKYZo , o napieciu
izolacji przewoddow 0,6 /1 kV.
Sie¢ odbiorczg wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami PN-HD 60364, PN-IEC
60364. Rozdzielnice elektryczne powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami.Zgodnie z przepisami zaprojektowano
instalacje elektryczne w uktadzie pracy TN-S. Zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (izolacja urzadzen elektrycznych, przewodow i kabli,
ostony, pokrywy). Ochrona dodatkowa (zastosowanie w szafie oddzielnych zabezpieczen w
liniach zasilania pomp, oswietlenia, obwoddéw sterowania oraz gniezdzie
serwisowym).SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Projektuje sie oswietlenie terenu przepompowni Obwod oswietleniowy wyprowadzony bedzie z
gtébwnej rozdzielnicy. Oswietlenie realizowane bedzie poprzez system 1 stupa oswietleniowego
ocynkowanego 4.0m z oprawg zewnetrzng z lampg ledowg. Fundamenty prefabrykowane.
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Przewdd oswietlenia YKY zo 3x2,5mm2. Sterowane automatyczne przekaznikiem zmierzchowo-
czasowym badz recznie z szafy sterownicze;j.

Szafa zasilajgco sterownicza-rozdzielnia gtéwna jest zlokalizowana w spos6b umozliwiajgcy
bezposrednie podigczenie zamontowanych urzadzen. Szafa zasilajgco — sterownicza na
fundamencie. Szafa wyposazona w zamki systemowe. Obudowa zewnetrzna odporna na warunki
atmosferyczne IP65(promieniowanie UV i temperature). Wyposazona jest w dwie pary drzwi:
wewnetrzne oraz zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem
HMI stuzacym do obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz
wspomniany panel HMI, ktory petni réwniez role sterownika PLC.

W przypadku przepompowni indywidualnej z budynku zostanie wyprowadzona instalacja
elektryczna - zasilanie przepompowni YKY zo5x4mm2 (dla zasilania trojfazowego) do
projektowanej szafy sterowniczej przepompowni sciekow zlokalizowanej przy przepompowni
indywidualnej.Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki
umieszczonego w szafie sterowniczej z zamkiem. Sterowanie odbywac sie bedzie w trybie
recznym lub automatyczny. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu sygnatu pochodzgcego z
wylgcznikéw ptywakowych. Awaria sygnalizowana swietlnie poprzez sygnalizator zamontowany
na obudowie. Standardowo szafy winny zawiera¢: wytgcznik gtowny, ochrona
przeciwprzepieciowa ,ochrone przeciwporazeniowg (wytgczniki roznicowopradowe), wytgczniki
silnikowe (zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp), sterowanie pompg za pomocag
wytgcznikéw ptywakowych, zabezpieczenie podprgdowe (od suchobiegu) w trybie auto, przyciski
start i stop, lampki sygnalizacyjne pracy i awarii.

2.9. Automatyka, monitoring

Obudowa szafy zasilajgco-sterowniczej wykonana jest z poliestru wzmacnianego wiéknem
szklanym o stopniu ochrony IP65. Wyposazona jest w dwie pary drzwi: wewnetrzne oraz
zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem HMI stuzgcym do
obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz wspomniany panel
HMI, ktory peni réwniez role sterownika PLC.

Ponadto w szafie sterowniczej znajduje sie modut do komunikacji GSM/ GPRS, ktory
komunikuje sie z centralng dyspozytornig. W centralnej dyspozytorni znajduje sie wizualizacja
SCADA przez ktérg mozna podglgdng¢ aktualne stany pracy w przepompowni sciekow.

Projektowane przepompownie zostang zintegrowane do aktualnie istniejgcego systemu
SCADA firmy INDUSOFT w centralnej dyspozytorni.

Elementy sktadowe Przepompowni Sciek6éw:
- Pompa P1
- Pompa P2
- Sonda ultradzwiekowa do cigglego pomiaru poziomu cieczy (4-20mA)
- ptywak MIN
- ptywak MAX
-ptywak alarm

Pracg przepompowni s$ciekéw steruje ukfad automatyki wyposazony w sterownik PLC.

Sterownik zapewnia 2 tryby pracy urzadzen: Tryb Reczny oraz Tryb automatyczny.

W trybie recznym operator moze dowolnie wigczy¢ i wytgczy¢ kazde urzadzenie.

Pompy pracujg naprzemiennie zmieniajgc sie co 24h pracy. W przypadku awarii jednej z nich jej
funkcje przejmuje druga pompa.

Praca wg poziomu z sondy ultradZzwiekowej

Po wybraniu tego trybu urzgdzenie pracuje wedtug wskazania sondy ultradzwiekowe;j.

Normalna praca

Pracg pomp steruje sonda ultradzwiekowa przekazujgca do sterownika w sposoéb ciggty informacje
0 poziomie cieczy w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA). Operator na Panelu HMI ustawia progi
zalgczenia oraz wylgczenia pomp.

Sytuacje Alarmowe

Gdy zostanie aktywowany ptywak alarm wowczas aktywowane zostajg obie pompy, obie. Pompy
pracujg do osiggnieciu poziomu lustra cieczy ponizej poziomu MIN.

Wszystkie parametry pracy czasowej ustawia sie na Panelu HMI.
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Zasilanie uktadu Automatyki

Projekt automatyki zostat opracowania w oparciu o sterownik swobodnie programowalny PLC/
HMI firmy EATON — XV-303-70-BEO-A00-1C oraz modut telemetryczny GPS/ GPRS (MT-202) jest
zasilany napieciem 24VDC, ktére doprowadzane jest do niego z zasilacza buforowanego
bateriami, co w przypadku zaniku zasilania pozwala na archiwizacje tego stanu oraz wystanie
informacji poprzez modut telemetryczny do stacji nadrzednej. Kazda z pomp jest hadzorowana
przez przekaznik nadzorczy PKZ-DIL z dotgczonymi pomiarem pradu. Sterownik komunikuje sie z
przekaznikami za pomocg sieci SmartWire-DT. Poprzez sie¢ SmartWire-DT odbywa sie réwniez
sterowanie stycznikami oraz pomiar pradu pompy.

Sterownik w trybie automatycznym w stanie normalnej pracy steruje pracg pomp na podstawie
informacji z czujnika poziomu w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA) oraz dodatkowo za pomocg
trzech plywakoéw umieszczonych w przepompowni.

Szafa sterownicza jest zasilana z rozdzielni zasilania gtéwnego obiektu. W szafie sterowniczej
zostat zainstalowany przekaznik kontroli faz, ktéry w przypadku, gdy podigczony zostanie agregat
ze zi3 kolejnoscia faz nie dopusci do uruchomienia urzadzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Do wykonania rob6t Wykonawca winien zastosowac:

- koparki, spycharki, rowniarki

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochody samowytadowcze

- zuraw samochodowy

- agregat pradotworczy

- betoniarki-gruszki

- sprzet do odwadniania , system igtofiltréw, pompy

-zgrzewarki

- samochody ciezarowe do transportu humusu w miejsce tymczasowego skladowania.

-przenosniki tasmowe, wciggarki mechaniczne

- mieszarki , réwniarki

Wykorzystany sprzet powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci robdét.

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, kontroli stanu technicznego, warunkéw bhp, i ochrony ppoz w czasie uzytkowania,
wymagan uzytkowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd4t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Zaladunek i transport winien odbywac sie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatdw. Materialy transportowane winny by¢ zabezpieczone przed obcieraniem sie o burty
srodka transportu, niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z samochodu oraz przecigganie ich
po podtozu. Podnoszenie i ustawianie materiatdbw na samochodzie oraz roztadunek winny byc¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie
Z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkow ostroznosci. Wyladunek materialtdw musi
odbywac sie z zachowaniem srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Transport mieszkanki betonowej nie powinien powodowacé : segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temp. przekraczajgc granice wymogow technologicznych,
mianu sktadu mieszkanki. Transport kruszywa winien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i frakcjami. Transport armatury zeliwnej (zasuwy, zawory, tréjniki) moga byc
transportowane dowolnym srodkiem pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Transport materialdbw powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wyladunek materiatdbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Transport rur - materiat nalezy zlokalizowac rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu.. Wytadunek rur powinien
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Pozostate materiaty jak armatura powinny by¢ transportowane w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonac usztywnienia przez stosowanie przektadek
lub klinéw z drewna, gumy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgltoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedag kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badZz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdllnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonhczenie Robét.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za pomocg innych 0sob,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Budowe oraz rozruchy nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy sieci.
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Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byé prowadzone zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, tymczasowe
instalacje, kolektory (tzw. by-passy, ktorych wykonanie jest niezbedne do utrzymania ciggtosci
pracy sieci podczas realizacji robot), szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie opfacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.

Przygotowanie terenu pod budowe

Humus winien by¢ zdjety z powierzchni wykonywanych rob6t ziemnych. Zdejmowany w faktycznej
migzszosci wystepowania, przyjeto zdjecie humusu 0,3m.

Humus winien by¢ zdejmowany mechanicznie oraz miejscowo recznie. Humus sktadowac w
pryzmach, zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zageszczaniem. Humus winien by¢
zdejmowany w porze bezdeszczowej aby unikng¢ jego zanieczyszczenia.

Teren realizacji robét nalezy oczysci¢ z roslinnosci. Istniejgce drzewa winny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem .

Wykonanie robot w zakresie sieci kanalizacyjnej

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalen z Zamawiajgcym i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W celu wykonania przewodow kanalizacyjnych metodg tradycyjna , nalezy uwzgledni¢ wytyczne
dla szerokosci terenu:

- 2,0 m dla srednicy 100 — 200 mm

Sa to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i mogg zmieniac sie w
zaleznosci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.W przypadku montowania przewodow na
powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktadnego
odwodnienia wykopu, pod warunkiem spetnienia wymogow dla podsypki.

Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje
sie rézne metody odwodnienia.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow na gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, odnosi
sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mie¢ minimalng wysokos¢ powyzej
0,15 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdujg sie kamienie lub skaty, lub grunt bedzie
nawodniony po wykonaniu wykopu, podtoze powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,25 m.

W gruntach stabych, jak torfy nalezy pod przewdd specjalnie przygotowane podtoze np.( wybranie
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warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypetnié piaskiem).

Nalezy zwrd6ci¢ uwage aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostat naruszony (
rozmyty, spulchniony zmarzniety) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony
grunt nalezy wymieni¢ na nowy na catej powierzchni i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata w nim % swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej terenu projektowanego przy recznym
wykonywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopow, w chwili uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji kiedy nastgpito przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzednej projektowanej
utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczajac.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tak aby zapewnié grawitacyjny odptyw wod w
przypadku ich wystepowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowami. Dno wykopu powinno by¢
rowne. W przypadku wykopéw wykonywanych recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopow
sprzetem mechanicznym spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu. W gruntach spoistych wykopy wykona¢ poczatkowo do
gtebokosci mniejszej od projektowanej, a pogtebi¢ do wtasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub rur kanatu. Podczas wykonywania wykopéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych obiektow na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé ich
posadowienia nalezy zabezpieczyc je przed osuwaniem i odksztatcaniem. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntow
wymagajgcych wzmocnienia.
Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach
suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obcigzany nasypem przy krawedzi
wykopu w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, dopuszczalne gtebokosci okreslono w
PN74/B-02480 i wynosza:

1. W gruntach spoistych - 1,5m

2. W pozostatych -10m

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych obudowane

a) Rodzaje materiatdw obudowy - z drewna , stali lub materiatow tgczonych oraz innych
materiatow ,Zastosowane w zaleznosci od glebokosci wykopéw , rodzaju gruntu,
uwodnienia gruntu itp.Jezeli materialy uzyte do obudowy nie sg zabezpieczone
fabrycznie przed szkodliwymi warunkami atm. Powinny zosta¢ zabezpieczone na
budowie przez zaimpregnowanie , zaizolowanie lub srodkami antykorozyjnymi
wiasciwymi dla danego materiatu.

b) W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:zabezpieczenie przylegajgce do gruntu powinno
by¢ szczelne i wystawac co najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu

c) powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby odprowadza¢ wody
poza teren przylegly do wykopu.

d) wprowadzenie wody z rowdéw odwadniajgcych do studzienek powinno by¢ wykonane w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianki

Stanowig przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiatow wg. typow
spotykanych na rynku i stosowanych do:

- calkowitego odciecia wod gruntowych od wykonywanego wykopu, z
pozostawieniem scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
pionowego.

- zmniejszenia doptywu wad gruntowych do wykopu celem umozliwienia
wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, zabezpieczenia
Scian wykopu, utozenia przewodu kanalizacyjnego lub innego.

- rozparcie scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,
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- zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z
pozostawieniem scianki w wykopie.
Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow
Powinno by¢ wykonane zgodnie z: hormami. Przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzeniu naziomu w zasiegu klina odtamu
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1

- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych -1:1

- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach
gliniastych -1:1,25

- gruntach niespoistych -1:15

Przy rownomiernym i szybkim odptywie wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
réwnego 3-krotnej giebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopéw

Dla realizacji obiektu konieczne bedzie wykonanie odwodnienia. Odwodnienie wykopdw powinno
spowodowac obnizenie wod gruntowych tak aby zapewni¢ wykonywanie robo6t w wykopie suchym.
Odwodnienie winno sie realizowac poprzez: montaz igtofiltrow/studni/ depresyjnych/ drenazy.
Zaleca sie realizacje inwestycji przy nadzorze geologicznym. Ostateczng metode odwadniania
wykopu oraz czas odwadniania Inspektor Nadzoru powinien okresli¢ w oparciu o opinie
uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych warunkéw jakie wystgpig w trakcie realizacji.
Przy realizacji odwodnienia igtofiltrami nalezy wyznaczy¢ trase i miejsca wptukiwania igtofiltrow,
montaz przewodu ssgcego na terenie, wykonanie podtgczen do igtofiltréw i pompy wptukujacej,
wplukanie w grunt, poditgczenie do agregatu pompowego i wigczenie do eksploatacji.

Przy realizacji odwodornienia powierzchniowego: wyznaczenie trasy drenazu, wykonanie
przewoddw drenarskich, obsypki filtracyjnej, montaz studzienek rewizyjnych i drenarskich
zbiorczych, rurociggu tymczasowego na powierzchni, odpompowanie wody ze studni drenarskich i
odprowadzenie do odbiornika

W trakcie montazu obiektow wykopy winny by¢ w stanie suchym, prace prowadzone od
najnizszego punktu. Odprowadzenie wéd z odwodnienia do pobliskiego cieku.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w

calym okresie trwania rob6t ziemnych. W zaleznosci od wystepujacych rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych, odwodnienie moze byc¢ realizowane poprzez: igtofiltry zapuszczane do
gtebokosci 6m pracujgcymi z pompg spalinowg, odwodnienie powierzchniowe drenazem w
warstwie filtracyjnej zwirowo - piaskowej. Na ciggach drenarskich studnie zbiorcze z kregobw
betonowych 800mm.Woda odpompowana z wykopow bedzie ttoczona do rurociggu tymczasowego
i odprowadzana do odbiornika.

Podloza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wykonanym podtozu, przed przystgpieniem nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.

Rozrdznia sie dwa rodzaje podioza:

- podtoze naturalne stanowigce nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz

w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku nalezy stosowa¢ podtoza wzmocnione.

- podioza wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), mikroporowatych i kamienistych.

b) Podloze zwirowo piaskowe lub tluczniowo piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych(muty, torf, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat by¢ podtozem naturalnym dla
przewodu,
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- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z
elementow prefabrykowanych,

- w razie koniecznosci obetonowania rur ( szczegolnie przy przejsciach pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

c) mieszane — wykonane z podtozy wyzej wymienionych, przy nawodnionych
gruntach stabych, bardzo stabo scisliwych i nasypowych.

Podtoza naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinna umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoza naturalne stosuje sie na gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
nienaruszalnosci spodu wykopu.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki w osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:

- przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm

- pozostale -5cm

Réznica rzednych wykonania podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekraczac¢ wartosci +5cm dla przewodéw z tworzyw
sztucznych. Wystepujace roznice nie moga w zadnym razie spowodowac spadku przeciwnego ani
zmniejszenia do wartosci zerowej.

Zasypanie przewodow, obiektéw, wykonanych wykopow

Dla inwestycji przewiduje sie wymiane gruntéw z uwagi na wystepujgce grunty stabonosne,
nieno$ne. Wymiana gruntow na piaski dobrze zageszczane umozliwiajgce osiggniecie
wymaganych stopni zageszczen do wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacja
projektowg. Wskazniki zageszczenia kontrolowa¢ na biezgco.

Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaty nie powinny powodowac uszkodzenia
zasypywanego przewodu i obiektéw znajdujgcych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka
zostata na nich wykonana. Grubos¢ warstwy ochronnej dajgcej gwarancje nieuszkodzenia
przewodu ( w tzw. strefie niebezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosic¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w strefie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Zasypany materiat powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zosta¢ wykonany przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. W przypadku braku okreslenia stopnia zageszczenia powinien
on wynosic¢ co najmniej 1.W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej ( nalezy stosowac¢ sie do warunkéw wydanych przez zarzadce drogi) i
trudnos$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastgpi¢
goOrng warstwe wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczanie
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami . Kazda warstwa powinna zostac

zageszczona do wskaznika zgodnego z wymogami dla okreslonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubos¢ jednorazowa zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiggniecie wlasciwego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci lub
wynosi¢ najmniej 80% jej wilgotnosci.

Wskazniki i odchytki
- odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od — 2%
- odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekracza¢ = 0,1 m
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- odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w dt. £ 0,1 m

- odchylenie spadkoéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. £ 5%
W trakcie zasypki wykopu nad rurociggiem wodociggowym w odlegtosci ok. 30 cm od jego
wierzchu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego lub bialo-niebieskiego z
wtopionym drutem identyfikacyjnym (wktadkg metalowg) o szerokosci 20 cm. Konce drutu
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych przy zasuwach.
Przewody wodociggowe nalezy ukfadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
PN-EN-805:2002/Ap1:2006 oraz instrukcjami producenta. tgczenie ksztattek z zeliwa
sferoidalnego (nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Powierzchnie tgczace i
uszczelki doktadnie oczysci¢ przed montazem.
Rury z PVC ,PE mozna montowagé:

- wtemperaturze od 0°C do 30°C. Z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego
materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonanie potgczenia w temp. nie
mniejszej niz +5°C.

- Montaz przewodoéw z PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niz 0°C jest
mozliwy, niemniej jednak na ograniczong elastyczno$¢ zaleca sie wykonywanie
potgczenia w temp. nie mniej niz 0°C.

— przed opuszczeniem rury do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw

Uktadanie rur na dnie wykopow:

- ukladanie rur w wykopie moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu

- podtoze profilowane jest w miare postepu ukfadania rur a grunt z podtoza
wykorzystywany jest do stabilizacji utozonej czesci rur poprzez zageszczenie po jego
obu stronach, rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza co najmniej ¥4 jej
obwodu.

- potgczenia rur powinny zosta¢ odstoniete a przestrzen po obu stronach potgczenia
wolna, taki stan powinien pozosta¢ do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
rurociggu.

- rury powinny zostac¢ utozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej,

Nie nalezy pod rury dla utozenia prawidiowego spadku pokfadac¢ twardych elementdéw takich jak
kamienie, drewno, kawalki betonu itp. Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach powinny
by¢ zabezpieczane przed przesuwaniem podtuznym. Przyjecie sposobu zabezpieczenia zalezy od
miejscowych warunkow gruntowych i spadku terenu i na ogét powinny by¢ podane w dokumentacji
Zz uzasadniajgcymi obliczeniami. Odchylenie osi utozonej rury do kierunku ustalonego w
dokumentacji nie powinien przekracza¢ wartosci 0,01 m. Przy przewodach z PE maksymalna
dlugos¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktow lub
innych weztéw sieci. Przy wkiadaniu rury do wykopu, jak i zmianie kierunku rur lezgcych nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla
rur z PE moze wynosi¢ 50 DN. Cho¢ dopuszczalna warto$¢ wygiecia rury zalezy rowniez od
temperatury Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze ponizej 0°C nalezy przestrzegaé
instrukcji wydanej przez producenta.
Uktadanie opuszczonej na dno rury powinno odbywac sie na przygotowanym uprzednio
podtozu, potgczenie nowego odcinka z juz utozonym mozna wykonac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do tgczenia.
Zkgcza powinny pozosta¢ odstoniete do chwili wykonania proby szczelnosci przewodu.
Rury powinny by¢ utozone w gruncie w sposob przeciwdziatajgcy:
- zamarzanie scianek w okresie zimowym
- uszkodzeniem pod wptywem obcigzenia zewnetrznego
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Glebokos¢ utozenia rur w gruncie bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych ustala
ogolnie norma (PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymiarowania i badania
przy odbiorze ). Wedtug tej normy gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby przykrycie h,
mierzone od gory rury do rzednej terenu byta wieksza niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu
h, 0 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyjg¢ gtebokos¢ przykrycia o 0,1 m wiekszg
od glebokosci przemarzania gruntuW wypadku koniecznosci ulozenia rury na mniejszej
gtebokosci, w celu zabezpieczenia przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu .
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Proby szczelnosci, préby ciSnieniowe

Proby szczelnoéci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Préby szczelnosci
nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Probe szczelnosci kanatu na
eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu terenu odcinek kanatu wraz ze
studzienkami. Napetnianie rozpocza¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadza¢ powoli aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposob cisnienie prébne nie moze byé
mniejsze niz 10 kPA (1 m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar
ubytku wody. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$¢
ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i
porownaé go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawié¢ uszczelnienie
i powtorzy¢ wykonanie préby szczelnosci.
Po zakonczeniu budowy odcinkéw cisnieniowych wykona¢ probe cisnieniowg zgodnie z PN-B-
10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania przy odbiorze na cisnienie
1,0 MPa. Probe wykonywaé na catym odcinku, kohcowki rurociggdw i ksztattki winny by¢ na czas
préby nalezycie rozparte a przewod odpowietrzony.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Szczelnos¢ zbiornikéw i komor - proba wodna
wg wytycznych producenta zbiornikdw, zalecany czas préby 24h.
Uwaga: Przed zgtoszeniem do odbioru przez Inwestora proby szczelnosci, nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych z
adnotacjg, ze wykonano zgodnie z dokumentacijg lub. Brak dokumentéw potwierdzajgcych
powoduje odmowe podjecia czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni

DROGA POWIATOWA

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drog powiatowych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie nalezy wykonywac¢ metodg bezwykopowg w rurach ochronnych bez
naruszenia struktury jezdni. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z rysunkami w zakresie odtworzenia nawierzchni. Przy realizowaniu
odcinkow metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskéw nalezy
lokalizowa¢ poza pasem jezdnym. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Prace prowadzi¢ bez
wstrzymywania ruchu na drodze powiatowej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi.
W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. Przy
realizacji prac zabrania sie wykonywania podkopdw pod konstrukcjg nawierzchni jezdni. Prace
nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz O st. Po zakonczeniu prac
nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego, nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni ktéry stanowi element odrebnego opracowania.
Zaprojektowano wykonanie wykopéw i przyjeto, ze klin odtamu siega 0,5 m od krawedzi wykopu.
Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiérce podlega¢ bedzie nawierzchnia w pasie
szerokosci okoto 1,5-2,5m.

Do zasypywania wykopu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m

e przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztalcenia wtdrnego E2 mierzony o
Srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa) piyta



Specyfikacja techniczna wykonania

38/50

Grunt

0,98

80

JezdniaKR2

1,00

100

Konstrukcja nawierzchni jezdni (po zageszczeniu):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
warstwa wigzgca i warstwa scieralna utozone na zaktadke szer.0,2m
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Nawierzchnie nie ograniczone obrzezami. Niweleta odtwarzanej nawierzchni powinna byc¢
dostosowana do krawedzi jezdni.
W celu wzmocnienia drogi na docinku realizowanej kanalizacji z przedtuzeniem o 2 m w kazda
strone nawierzchnie bitumiczng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni po uprzednim
sfrezowaniu istniejgcej warstwy bitumicznej z nastepujgcych warstw:
Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
Istniejgce warstwy bitumiczne przed wykonaniem odbudowy nalezy sfrezowa¢ na odpowiedniej
szerokosci i gtebokosci 4 cm
Pobocze jezdni w zakresie realizacji o szer. 75 cm i na gteb. 10 cm wykona¢ z kruszywa
kamiennego twardego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czesci gliniastych i
ilastych, frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm i spadku do 6%;
Zjazdy do posesji bez zmian.
W rejonie istniejgcej zieleni

- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.

- podsypka z piasku srednioziarnistego gr 15 cm
Nastepnie zawatowacé i przysypaé¢ 1cm warstwa torfu.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety jezdni.
Drogi, istniejgce pobocza gruntowe, zjazdy nalezy odtworzy¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren realizacji niezwtocznie uporzadkowac¢ po zakonczeniu prac. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza nalezy je odbudowac na jego istniejgcej szerokosci.
Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
celem wykonania robot.

DROGI GMINNE

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drég gminnych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie przy przekraczaniu catego pasa jezdnego nalezy wykonywa¢ metodag
bezwykopowa w rurach ochronnych bez naruszenia struktury jezdni. Przy realizowaniu odcinkéw
metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskow nalezy
lokalizowa¢ poza pasem jezdnym. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni stanowigcym element odrebnego
opracowania. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego celem wykonania rob6t. W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy ciagg
komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 0 st. Po zakonczeniu prac nalezy teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego,
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

Zaprojektowano wykonanie wykopOow o szerokosci dna 1,2m oraz przyjeto, ze klin odtamu siega
0,5 m od krawedzi wykopu. Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiorce podlegac
bedzie nawierzchnia w pasie szerokosci okoto 1,2-2,2m.

Do zasypywania wykopu nalezy przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m

* przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
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E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztalcenia wtdrnego E2 mierzony o
srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa) piyta

Grunt 0,98 80

Jezdnia 1,00 100

W przypadku naruszenia nalezy odtworzyc¢ jezdnie na szerokosci wykopu z klinem odtamu
zgodnie ze stanem istniejgcym
Konstrukcja nawierzchni jezdni (po zageszczeniu):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
warstwa wigzgca i warstwa scieralna utozone na zaktadke szer.0,2m
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Konstrukcja nawierzchni pasa drogowego na styku jezdnia , pobocze, teren zielony(po
zageszczeniu):
a) dla jezdni jak wyzej,
b) pobocze:
- warstwa gorna pobocza z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
c)jak dla istniejgcej zieleni
Konstrukcja nawierzchni drogi zwirowej(po zageszczeniu):
- warstwa gorna z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
Konstrukcja nawierzchni drogi gruntowej(po zageszczeniu):
- warstwa gorna z gruntu do stabilizacji
mechanicznej o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
W rejonie istniejgcej zieleni
- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.
Wykop zasypaé gruntem rodzimym i obsiaé mieszaning traw 15 cm warstwe humusu w ilosci
2,5kg/ar. Nastepnie zawatowac i przysypac 1cm warstwa torfu.
Poniewaz prace realizowane bedg réwniez w terenach zielonych i trawiastych po zakonczeniu
robét nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia > 0,98.

Instalacje elektryczne
Kable uktada¢ w rowach na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej 10cm.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10—15 cm powyzej ich gérnej powierzchni,
nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu.
Kable uktadac i oznaczac¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami normy N SEP-E-
004. Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykona¢ przewodami kabelkowymi YKYzo , o
napieciu izolacij przewodéw 0,6 /1 kV.

Wyprowadzenie poszczegoinych obwoddéw z rozdzielnicy wykona¢ osobno dla kazdego obwodu
, utozonych ze wzniosem w kierunku rozdzielnicy w rurkach ochronnych -plastikowych gietkich.
Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych rurach ostonowych.
Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych arot DVK z gtadkg sciankg wewnetrzng wyposazone w
pilota. W miejscu skrzyzowania z innymi instalacjami podziemnymi kable uktada¢ w rurach
ochronnych typu Arot. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75mm. Przewody
wiasne urzgdzen uktadane w ziemi na catej diugosci winny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi
DVK.Wszelkie zmiany kierunku wykonac¢ tagodnymi tukami, minimalny promien giecia rury 0.8m,
katy 90 st. wykonaé poprzez montaz tukéw 2 x 45st.. ., wykorzysta¢ promienie giecia rur.
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Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac przewodami kabelkowymi YKYzo , 0 napieciu
izolacji przewoddow 0,6 /1 kV. Kable w ziemi utozy¢ wedtug opisu w dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-76/E-05125.Na kablach umiescic trwate
oznaczniki zawierajgce: symbol i numer ewidencyjny linii, symbol kabla, znak uzytkownika, znak
fazy wprzypadku kabli jednozytowych, rok utozenia . Oznaczniki umiesci¢ na poczatku i koncu linii
oraz wzdtuz trasy w odlegtosci co 10m.

Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robét elektrycznych, zapewniajgc wymagang jakos$é robét. Wszelkie roboty naleSy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”, roboty
elektryczne oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

5.2. Zgodno $¢ robdt z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa
i poleceniami Zamawiajgcego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
moga hie objgé wszystkich szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materialdw i urzgdzen muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw zostang one rozstrzygniete
z udzialem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow
oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.
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Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuije:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Sprawdzenie zgodnosci materialdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej

- Sprawdzenie osi odchylenia rurociggow

- Sprawdzenie gtebokosci montazu obiektow i przewoddow, rzednych posadowienia

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych (w szczegélosci podtoza, obsypki,
zasypki i podsypki)

- Sprawdzenie poprawnosci montazu odcinkow, potgczen przewodéw i kanatéw, zachowania
spadku, bloki oporowe i podporowe

- Sprawdzenie prawidtowosci mocowan urzgdzen i ustawien

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania rob6t montazowych

- Sprawdzenie szczelnosci obiektéw (komor, studni i innych obiektow) i kanatu, przewoddéw

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw

- Sprawdzenie montazu elementéw przepompowni i wyposazenia

- Sprawdzenie jakosci utozenia przewodow eleketrycznych i zainstalowania urzgdzeh

- Sprawdzenie jakosci wykonania rozdzielni elektrycznej

- Sprawdzenie jakosci utozenia kabli i zastosowania oston - pomiary rezystancji uziomow,
napiec, razenia i skutecznosci ochrony, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie dziatania
oswietlenia, pomiar ciggtosci przewoddw, pomiar i ogledziny urzadzenia ochrony
odgromowej.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania rozdzielni wraz z podtgczeniem poszczegoélnych
obwodow, pomiary poszczegdlnych obwodow eleketrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtébwnych i skutecznosci zerowania

- Sprawdzenie jakosci przesytu danych wraz z monitoringiem

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
whasciwosci przewidzianych do uzycia materialtdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.3. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru korncowego robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wlasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
beda dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczehAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Ilub Wykonawce do
ustosunkowania sie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych:
— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowg
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru rob6t
- dokumenty zapewnienia jakosci
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
- opinie ekspertow i konsultantow
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
— program robot
- raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.3.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
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— Aktualizacja harmonogramu robat i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Szkice geodezyjne wykonanych robét, w szczegélnosci robot liniowych.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczego6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.
Rysunki robocze bedg przedkltadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy z czestoscig wymagang do okreslenia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i WW.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Warunkach Wykonania nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Zamawiajgcy w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.
Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce).
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegoélnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw sieci, a w szczegodlnosci robét podlegajacych zakryciu. Zakres odbioréw
czesciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego zakresu robot wzglednie odcinka @z
dokumentacjg , w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolnosci podioza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdélnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
Przed przekazaniem rurociggu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzenie protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegOlnosci sprawdzeniu protokotéw z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie
Zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania urzadzeh
studzienek, wpustow i innych elementow .

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami.
Jesli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostang spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego oraz przediozeniem na moment odbioru szkicow
geodezyjnych wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
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Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy nha podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
kontynuowac robot bez ich odbioru.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania Robot
— Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami, raporty zgrzewow, itp.
— Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi (na wniosek Zamawiajgcego)
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wihasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania
robot.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na
e zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektow oraz przewodow kanalizacyjnych i dlugosci
przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m. Dopuszczalne odchylenie
rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac
e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczenh przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposob jego zageszczania powinien byé uzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,
e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e zbadaniu szczelnosci przewodu,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.
Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze
technicznym czesciowym, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie wymaganych prob i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonhczenia
robot i przyjecia dokumentéw.Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
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termin odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do
celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow Wykonawcy do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia Wykonawca jest
zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robét zalegtych
ustalonych w Protokole odbioru korncowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

Odbidr techniczny koncowy:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjnag,
» zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru szczelnosc oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu
e zbadaniu zainstalowanych urzadzen iich dziatania,
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbioréw
technicznych czesciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan, wynikami badan, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdéw i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protok6tu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego przekazuje sie uzytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2, przy odbiorze kohcowym
zlozy¢ oswiadczenia:
¢ 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét — dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen
- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbiorow urzgdzen wchodzgcych
w skiad instalacji i sieci
- protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiarow opornosci izolacji, itp.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek
- protokdty badan szczelnosci i pomiarow elektrycznych

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatdw i wykonanych prac na podstawie wynikéw pomiarow i
badan. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR. Za
ustalenie ilosci rob6t i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wytacznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar rob6t petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci rob6t, lub robdét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

* poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pelnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z



Specyfikacja techniczna wykonania 47/50

uwzglednieniem wszelkich oplat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrocenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, itp.
Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji rob6t przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy: dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z
zachowaniem warunkéw okreslonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania
materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,
0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
0 zapewnienie potrzebnych materialdw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen
* Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inng niezbedng dokumentacje powykonawczg.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
Z wymaganiami ogélnymi.
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sklad ceny kontraktowej.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowe;j.
Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia robot oraz pamigtkowe
(jezeli sg wymagane) po zakonczeniu robét, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla
beneficjentow.Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w
zakresie formy, tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt
szyldu i tablicy w zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peilni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie
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normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdélnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pbézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
Dokumentacja projektowa

PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

PN — 92/B- 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

PN- 87/H- 74051/02 Wtazy kanatowe

PN- 64/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN- 88/B- 06250 Beton zwykly

PN-M-44015:1997 Pompy — ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady
budowy i badania -- Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdéw zawierajgcych fekalia.

PN-EN 809:1999/AC:2004 Pompy i zespoly pompowe do cieczy- Ogélne wymagania
bezpieczenstwa.
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— PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE).

— PN-74/B-10733 Wodociaggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

— BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogblne wymagania i badania.

— PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

— PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

— PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

- BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i zelbetowe

- PN-72/8932- 01 Grunt zasypowy

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

- BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

- PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-B-06250 Beton zwykly.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgacymi

— PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

— PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

— PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

—  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali..

— PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

— PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentéw armatury i rur

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
2004r.

— PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

— PN - IEC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa pracy przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng., oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzgdzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

— PN - IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przecigz.

- PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczenstwa — odigczanie izolacyjne i tgczeniowe.

— PN - IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

- PN — IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN - IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania

— izolacyjnego i tgczenia.

— PN - IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego —Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady
uziemiajgce i

- potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

— PN - IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

- PN - IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

- PN — IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —PN — IEC
60364-7-714:2003 — znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

— PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

- PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

- PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.



