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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni a sciekéw wraz z jej niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej), przebudowa zjazdu oraz drogi wew  netrznej, budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni  $ciekdw wraz z ich niezb edng infrastruktur g techniczn g
miejscowo $ci Stupia- etap | i |l

Realizacja inwestycji w miejscowosci Stupia zostata podzielona na dwa etapy:

etap | :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia mi Sciekow wraz z ich niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej) w miejscowo  $ci Stupia- etap |

oraz etap Il

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia mi sciekow wraz z ich niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza),przebudowa
Zjazdu oraz drogi wewn etrznej, budowa przydomowych biologicznych oczyszcza Ini $ciekow
wraz z ich niezb edng infrastruktur g techniczn g miejscowo $ci Stupia- etap |l
przedmiotowe opracowanie obejmuje oba etapy inwestyciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR lub ST) stanowi zbior
wymagan odnoszgcych sie do:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
» wiasciwosci wyrobéw budowlanych,
» oceny prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,
e wskazania parametréow roéwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materialdbw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wilasnych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia,

Specyfikacja (STWIOR) stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) dla
kontraktu na realizacje przedsiewziecia wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi planowanego
przedsiewzigcia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych jako Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6towo wymagane standardy wykonania tych
robét. Jezeli w wymaganiach szczegdétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Roboét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
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ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odbidr cz esciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdlowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiodr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Préby ko acowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczgce materiatéw i urzgdzen

Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przejecie rob6t - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot..
Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robo6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Gmina Pacanéw.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows.

Zamawiajgcy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcéw tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepisobw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.
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Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Sie€ kanalizacji sanitarnej -  system kanatdéw, przewoddw wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu.

DN -$rednica nominalna rury

DZ- srednica zewnetrzna rury

Studzienka kanalizacyjna -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, spadku ,m.in. przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Podstawa studzienki - pionowy element studzienki scalony z dnem, kinetg lub bez kinety, z
odpowiednimi elastycznymi ztgczami w celu zapewnienia wodoszczelnych potgczenh z rurociggami,
Z potagczeniem lub bez potgczenia z przylaczang rurg lub ksztattkg przylaczeniowa.

Komora robocza - $rodkowa cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Ptyta pokrywowa — element tworzacy poziome zwienczenie komory/trzonu studzienki, majacy
otwor wlazowy powyzej ktérego bezposrednio umieszczany jest pierscien wyréwnujacy lub wiaz
kanatowy

Zwienczenie studzienki - gorna czes¢ studzienki stanowigca przykrycie komory roboczej ,
umozliwiajgca osadzenie wlazu kanatowego.

Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajagcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie

Podto ze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano rury kanalizacyjnej , zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy pomiedzy dnem wykopu, a kanatlem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy pomiedzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy kanat.

Wysoko §¢ nasypu ,gt eboko §¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Odklad — materiat skltadowania,wywiezienia gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypu oraz innych prac niwelacyjnych

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik ré znoziarnisto sci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
Pozostate okre $lenia podstawowe — okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4. Charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego

Przedsiewziecie obejmuije:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , przepompowni $ciekdw wraz z jej niezbedna infrastrukturg
techniczng -instalacja elekir. zasilajgca wlz oraz szafa sterownicza, zjazd z drogi publicznej,
przebudowa zjazdu wraz z drogg wewnetrzng oraz budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekéw wraz z ich niezbedng infrastrukturg techniczng miejscowosci Stupia- etap |l

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w:
Adres obiektu budowlanego Stupia , gm.Pacanéw
jedn.ewid.,obreby,nr dz.: obreb ewidencyjny Stupia AM1
jednostka ewidencyjna Pacanéw
dz.nr 156/1, 1124/1, 150/3, 150/2, 150/1, 1047/2, 1164, 1165, 1166, 1167, 1185, 157/3, 123, 1140,124/9, 124/1, 124/2,
319, 320, 322, 323, 324, 325, 1071, 1072, 348, 350, 1214/1, 1214/3, 355, 354/3, 354/5, 1073, 356, 357, 358, 1048,
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361/1, 363/1, 365, 353, 206/1, 1064/1, 226, 1174, 225, 224, 1144, 228, 229/3, 229/2, 231, 232/1, 234/1, 208/1, 210,
211, 212, 213, 1063, 214/3, 1145/1, 215/1, 216, 217/1,218/1, 219/3, 219/4, 220, 221, 222/2, 222/3, 245/3, 245/4, 247/1,
1100/1, 241, 246/1, 1066, 244, 1067, 237, 239, 240, 267, 266, 272/1, 243, 249/1, 279,280, 269, 268, 273/1, 274/1, 276,
1068, 291/4, 291/5, 293/1, 294/1, 296/1, 233/1, 223/1, 376/1, 292, 1070, 308, 291/3 , 1045/1, 1045/3, 1045/2, 1045/5,
1045/4, 1044/1, 58, 1060, 60, 1074, 344, 345, 1151/1, 1151/3, 1151/6, 306/1, 1075, 374/2, 377, 378, 367/2, 372/1, 380,
171, 1143, 170, 1052, 168/2, 168/1, 167, 166, 196, 318

obreb ewidencyjny Stupia AM2
dz.nr 1149/1, 907, 1082, 905/1, 910/1, 906 , 912/1, 933/1, 934/1, 922/1, 924/6

obreb ewidencyjny Karsy Du ze AM1
dznr 1, 2/1, 2/5, 2/3, 2/6, 3, 4,101

obreb ewidencyjny Pacanéw AM11
dz.nr 2003

obreb ewidencyjny Pacanéw AM13
dz.nr 1934/2

obreb ewidencyjny Pacanow AM14
dz.nr 2115/4, 1997/3, 1997/1, 2115/3, 2114/2, 1878, 1879/1, 1879/2, 1872, 2115/2, 2114/1

SzczegoOtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa.

TAB. 1 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej

DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ETAP |
Srednica i Dlugo $¢é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 366,2
PE100
Dz225
Sdrl7 160,0
160 PVC lite
1 KS-1 min.SN8 187,0
200 PVC-U
lite min.SN8 293,7
160 PVC lite
2 KS-1.1 min.SN8 97,8
200 PVC-U
lite min.SN8 385,3
160 PVC lite
3 KS-2 min.SN8 189,3
200 PVC-U
lite min.SN8 155,9
160 PVC lite
4 KS-2.1 min.SN8 76,3
200 PVC-U
lite min.SN8 261,3
PE100
Dz225
Sdrl7 155,6
160 PVC lite
5 KS-3 min.SN8 149,4
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200 PVC-U
lite min.SN8 457,7
160 PVC lite
6 KS-3.1 min.SN8 158,9
200 PVC-U
lite min.SN8 10,0
160 PVC lite
7 KS-3.1.1 min.SN8 31,7
200 PVC-U
lite min.SN8 1003,2
PE100
Dz180
Sdrl7 51,8
160 PVC lite
8 KS-4 min.SN8 368,2
200 PVC-U
lite min.SN8 2445
PE100
Dz225
Sdrl7 78,3
160 PVC lite
9 KS-4.1 min.SN8 112,2
200 PVC-U
lite min.SN8 12,0
40 PE
SDR17
PE100 142,1
160 PVC lite
10 KS-4.1.1 min.SN8 5,2
200 PVC-U
lite min.SN8 48,6
Dz180 PE z
ptaszczem
PP 20,0
160 PVC lite
11 KS-4.3 min.SN8 43,5
200 PVC-U
lite min.SN8 40,0
160 PVC lite
12 KS-4.4 min.SN8 38,5
200 PVC-U
lite min.SN8 205,3
160 PVC lite
13 KS-4.5 min.SN8 120,5
200 PVC-U
lite min.SN8 95,9
160 PVC lite
14 KS-4.6 min.SN8 54,6
200 PVC-U
lite min.SN8 153,0
PE100
Dz225
Sdr17 99,9
160 PVC lite
15 KS-4.7 min.SN8 1,7
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16

KS-5

200 PVC-U
lite min.SN8

36,6

160 PVC lite
min.SN8

22,1

17

KS-6

200 PVC-U
lite min.SN8

71,2

160 PVC lite
min.SN8

32,0

18

KS-6.1

200 PVC-U
lite min.SN8

42,5

160 PVC lite
min.SN8

210

19

KC-1

200 PVC-U
lite min.SN8

8,3

125 PE
SDR17
PE100

1428,4

Dz125
PE100RC z
ptaszczem

PP

219,1

20

KC-2

200 PVC-U
lite min.SN8

15,0

90 PE
SDR17
PE100

561,7

21

KC-3

200 PVC-U
lite min.SN8

10,0

90 PE
SDR17
PE100

77,5

22

KC-4

75 PE
SDR17
PE100

10,6

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=3917,9m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=1708,2m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE225- L=493,8m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE180- L=71,8m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE125- L=1428,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=639,2m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE75- L=10,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC Dz125 PE100RC z plaszczem PP - L=219,1m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=142,1m

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNE]J- L=8631,1m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 73 SZT.

ETAP I
Srednica i Diugo $é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
1 KS-3.2 lite min.SN8 371,2
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160 PVC lite
min.SN8

246,1

KS-4

200 PVC-U
lite min.SN8

418,4

PE90
SDR17
PE100

122,6

160 PVC lite
min.SN8

94,1

KS-4.2

200 PVC-U
lite min.SN8

384,4

KS-7

200 PVC-U
lite min.SN8

300,3

160 PVC lite
min.SN8

52,9

KS-7.1

200 PVC-U
lite min.SN8

387,8

Pel00
Dz180
Sdrl7

39,0

160 PVC lite
min.SN8

141,1

KC-5

200 PVC-U
lite min.SN8

8,8

90 PE
SDR17
PE100

418,6

KC-6

160 PVC lite
min.SN8

11,7

40 PE
SDR17
PE100

394,1

Dz40
PE100RC z
ptaszczem

PP

26,0

KC-7

63 PE
SDR17
PE100

392,8

40 PE
SDR17
PE100

7,0

9

KC-8

40 PE
SDR17
PE100

4749

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=1870,9m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=545,9m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE180- L=39,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=541,2m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE63- L=392,8m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=876,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC Dz40 PE100RC z plaszczem PP - L=26,0m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 18 SZT.
SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ- L=4291,8m
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« ETAP I+ ETAPII
Srednica i Diugo $¢é
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 366,2
PE100
Dz225
Sdrl7 160,0
160 PVC lite
1 KS-1 min.SN8 187,0
200 PVC-U
lite min.SN8 293,7
160 PVC lite
2 KS-1.1 min.SN8 97.8
200 PVC-U
lite min.SN8 385,3
160 PVC lite
3 KS-2 min.SN8 189,3
200 PVC-U
lite min.SN8 155,9
160 PVC lite
4 KS-2.1 min.SN8 76,3
200 PVC-U
lite min.SN8 261,3
PE100
Dz225
Sdrl7 155,6
160 PVC lite
5 KS-3 min.SN8 149,4
200 PVC-U
lite min.SN8 457,7
160 PVC lite
6 KS-3.1 min.SN8 158,9
200 PVC-U
lite min.SN8 10,0
160 PVC lite
7 KS-3.1.1 min.SN8 31,7
200 PVC-U
lite min.SN8 371,2
160 PVC lite
8 KS-3.2 min.SN8 246,1
200 PVC-U
lite min.SN8 1421,6
160 PVC lite
min.SN8 462,3
PE100
Dz180
Sdr17 51,8
PE90
SDR17
9 KS-4 PE100 122,6
200 PVC-U
10 KS-4.1 lite min.SN8 2445
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PE100
Dz225
Sdr17 78,3
160 PVC lite
min.SN8 112,2
200 PVC-U
lite min.SN8 12,0
40 PE
SDR17
PE100 142,1
160 PVC lite
11 KS-4.1.1 min.SN8 5,2
200 PVC-U
12 KS-4.2 lite min.SN8 384.,4
200 PVC-U
lite min.SN8 48,6
Dz180 PE z
ptaszczem
PP 20,0
160 PVC lite
13 KS-4.3 min.SN8 43,5
200 PVC-U
lite min.SN8 40,0
160 PVC lite
14 KS-4.4 min.SN8 38,5
200 PVC-U
lite min.SN8 205,3
160 PVC lite
15 KS-4.5 min.SN8 120,5
200 PVC-U
lite min.SN8 95,9
160 PVC lite
16 KS-4.6 min.SN8 54,6
200 PVC-U
lite min.SN8 153,0
PE100
Dz225
Sdr17 99,9
160 PVC lite
17 KS-4.7 min.SN8 1,7
200 PVC-U
lite min.SN8 36,6
160 PVC lite
18 KS-5 min.SN8 22,1
200 PVC-U
lite min.SN8 71,2
160 PVC lite
19 KS-6 min.SN8 32,0
200 PVC-U
lite min.SN8 42,5
160 PVC lite
20 KS-6.1 min.SN8 21,0
200 PVC-U
21 KS-7 lite min.SN8 300,3
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160 PVC lite
min.SN8

52,9

22

KS-7.1

200 PVC-U
lite min.SN8

387,8

Pel00
Dz180
Sdrl7

39,0

160 PVC lite
min.SN8

141,1

23

KC-1

200 PVC-U
lite min.SN8

8,3

125 PE
SDR17
PE100

1428,4

Dz125
PE100RC z
ptaszczem

PP

219,1

24

KC-2

200 PVC-U
lite min.SN8

15,0

90 PE
SDR17
PE100

561,7

25

KC-3

200 PVC-U
lite min.SN8

10,0

90 PE
SDR17
PE100

77,5

26

KC-4

75 PE
SDR17
PE100

10,6

27

KC-5

200 PVC-U
lite min.SN8

8,8

90 PE
SDR17
PE100

418,6

28

KC-6

160 PVC lite
min.SN8

11,7

40 PE
SDR17
PE100

394,1

Dz40
PE100RC z
ptaszczem

PP

26,0

29

KC-7

63 PE
SDR17
PE100

392,8

40 PE
SDR17
PE100

7,0

30

KC-8

40 PE
SDR17
PE100

4749

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=5788,8m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=2254,1m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE225- L=493,8m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PE180- L=110,8m
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- SUMARYCZNA DLUGOSC PE125- L=1428,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=1180,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE75- L=10,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE63- L=392,8m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=1018,1m

- SUMARYCZNA DLUGOSC Dz125 PE100RC z plaszczem PP - L=219,1m
- SUMARYCZNA DLUGOSC Dz40 PE100RC z ptaszczem PP - L=26,0m

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ- L= 12922,9m
ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 91 SZT.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - (studnie, kanaty grawitacyjne i przewody cisnieniowe)

- instalacja elektroenergetyczna (w tym rowniez: instalacja elektroenr.zasilajgca wiz od zlgcza
kablowego do rozdzielni gtéwnej przepompowni, instalacja elektryczna oczyszczalni ciekow,
oswietlenie terenu, automatyka i sterowanie)

- zagospodarowanie terenu przepompowni (wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie
przepompowni,zjazd z drogi publicznej wraz z przepustem, niwelacja terenu, ogrodzenie,
nasadzenia zieleni izolacyjnej)

-przebudowa drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem

- budowa przydomowej oczyszczalni sciekw

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERE NU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

CPV 45232423-3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

CPV 45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

CPV 45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU

CPV 45233142-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW

CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW
| RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

CPV 45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Wpiecie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks250 w
miejscowosci Stupia przed obiektem istniejgcej oczyszczalni $ciekdw. Sie¢ zostala zaprojektowana
gtébwnie w terenach prywatnych oraz paséw drogowych drog publicznych i wewnetrznych. Sieé
kanalizacji sanitarnej projektowana jako PVC-U lite min.SN8 o potgczeniach kielichowych
Dz200x5.9mm,Dz160x4.7mm. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci
grawitacyjnej rurami przewodowymi Pel00 Dz225, 180 Sdrl7 ,Sdrll oraz w rurach ochronnych
przewiertowych z Pel00 Sdrl7 : Dz355 dla Dz200 oraz Dz280 dla Dz160 oraz przeciskowych
stalowych 323.9x8mm (pod droga krajows).

W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci cisnieniowej rurami przewodowymi
PelOORC z pfaszczem ochronnym z PP Dz125, 90, 40 Sdrl7 oraz w rurach ochronnych
przewiertowych z Pel00 Sdrl7: Dz180 dla Dz90 oraz Dz225 dla Dz125 oraz przeciskowych
stalowych 219.1x8mm (Dz125) oraz 177.8x8mm(Dz90) (pod drogg krajows).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Pe i PP o
Srednicach 1000,800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn400.Sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej projektowana z materiatu Pe100 Sdr 17 PEHD Dz90. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej uzbrojona bedzie w studnie czyszczakowe z zaworami hapow.-odpowietrz.
Pe1000mm/1500mm oraz armature do ptukania kanatow.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje pieciu przepompowni sieciowych:

na dziatce nr 247/1 -P1.Projektowana przepompownia dn1500mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ok.4.0x2.8m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana rowniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup oswietleniowy, wokot
teren izolacyjna zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni sciekow
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utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm. Do ogrodzonego terenu
przepompowni projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, pod zjazdem rury
przepustowe Zzelbetowe dn400mm, teren przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng
wlz zasilajgcg od projektowanej przez PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym pobliskim stupie

na dzialce nr 266 -P2.Projektowana przepompownia dn1500mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ok.4.0x4.0m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana rowniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup oswietleniowy, wokot
teren izolacyjna zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni sciekow
utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm. Do ogrodzonego terenu
przepompowni projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, pod zjazdem rury
przepustowe Zzelbetowe dn600mm, teren przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng
wlz zasilajgcg od projektowanej przez PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym stupie po drugiej stronie
drogi powiatowe;.

na dziatce nr 907 -P3.Projektowana przepompownia dn1200mm zostanie zlokalizowana przy
istniejgcym budynku gospodarczym jako obiekt w wersji przejezdnej. Przy budynku gospodarczym
Zlokalizowana rowniez szafa sterownicza. Przepompownia z doprowadzong instalacjg elektryczng
wlz zasilajgcg od projektowanej przez PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym pobliskim stupie.

na dziatce nr 157/3 -P4.Projektowana przepompownia dn1200mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ok.3.5x3.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym
zlokalizowana réwniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie), wokét teren izolacyjna
zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni $ciekéw utwardzona w
postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm. Do ogrodzonego terenu przepompowni
projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, pod zjazdem rury przepustowe
zelbetowe dn600mm, teren przepompowni z doprowadzong instalacjg elektryczng wlz zasilajgcg
od projektowanej przez PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym stupie w poblizu lokalizacji
przepompowni.

na dziatce nr 1878 -P5. Projektowana przepompownie dn1200mm zostanie zlokalizowana na
terenie ogrodzonym o wymiarach ogrodzenia ok.3.5x3.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie
ogrodzonym zlokalizowana réwniez szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup
oswietleniowy, wokot teren izolacyjna zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu
przepompowni $ciekow utwardzona w postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm.
Do terenu przepompowni projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej wraz z
przebudowg zjazdu (nawierzchnia kruszywo tamane), teren przepompowni z doprowadzong
instalacjg elektryczng wiz zasilajgcg od projektowanej przez PGE Dystrybucja ZK na istniejgcym
stupie przy drodze powiatowej.

Zaprojektowano cztery przepompownie indywidualne przydomowe: dz.nr 58 (Stupia bud.89),
dz.nr 306/1 (Stupia bud.319) , dz.nr 934/1 (Stupia bud.6), dz.nr 233/1 (Stupia bud.47) o Srednicy
800mm. Zasilanie projektowanej przepompowni z instalacji wewnetrznej budynku.

Zaprojektowano budowe dwéch sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekéw dla bud.
nr 10 (dz.nr924/6) oraz bud. nr 11 (dz.nr922/1). Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych nastgpi
do pobliskiego cieku -Kanat Strumien poprzez obetonowany wylot, umocniony ptytami azurowymi

betonowymi. 5czyszczanie $ciekéw surowych odbywaé sie bedzie w oczyszczalni skladajacej sie
z osadnika wstepnego oraz osadnika wtdrnego zespolonego z komorg napowietrzania. Zbiorniki
oczyszczalni zlokalizowane sg pod ziemig na powierzchnie wystajg jedynie pokrywy komor.
Projektowana oczyszczalnia dziala na procesach osadu czynnego, proces biologiczny.

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem z drogi publicznej powiatowej na
odcinku 0k.183.0m (przebudowa drogi ma umozliwi¢ dojazd do pompowni P5 stuzbom
eksploatacyjnym). Zaprojektowano pas jezdny o szer.3,0 m ze spadkiem dwustronnym 3%.

1.4.1. Rodzaj robot wyst epujacy przy realizacji kontraktu

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
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techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej
decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem.
Zakres robo6t objetych niniejszg dokumentacjg obejmuje:
1. kanalizacje sanitarng, grawitacyjng i cisnieniowg
2. studzienki kanalizacyjne , rozprezne, czyszczakowe, kanaly i przewody kanalizacyjne
pomiedzy studzienkami, armatura do ptukania przewodow
przepompownia $ciekdw sieciowa z pompami zatapialnymi
przepompownia $ciekéw indywidualna z pompg zatapialng
instalacje elektryczne : wewnetrzna linia zasilajgca od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej,
rozdzielnie gtéwna, instalacje elektryczne miedzyobiektowe , oswietlenie terenu
utwardzone tereny przepompowni $ciekdw
zjazdy z drogi publicznej z przepustem
system automatyka i monitoring
ogrodzenie i niwelacja terenu, nasadzenia zieleni
. przebudowa drogi wewnetrznej
. przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekow wraz z jej niezbedng infrastrukturg (wylot,
instalacje elektryczne)
12. zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczgcych budowy wraz z poniesieniem kosztow z tym
zwigzanych,
13. urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla potrzeb
budowy, usuwanie odpadoéw z placu budowy,
14. obstuge geodezyjng i geotechniczng w trakcie realizacji rob6t oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
15. uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robat,
16. odtworzenie granic wilasnosci terenu (wbudowanie granicznikbw w przypadku ich
uszkodzenia),
17. zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robot,
18. nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu
19. ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
20. opracowanie dokumentacji powykonawczej
21. optaty za wykonanie robot w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem
ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikle z usuniecia kolizji,
22. ubezpieczenie robot,
1) koszt zwigzany z pompowaniem wody gruntowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien,zgtoszen na podstawie aktualnych przepiséw
2) odbiory kolizji i skrzyzowan z siecig wodociggowag i inne ptatne odbiory i nadzory
zgodnie z zaleceniem, Zakladu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi
do projektu, nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu
3) inne odbiory i optaty wynikajgce z potrzeby realizacji,
4) ewentualne odszkodowania z tytutu zniszczonych nasadzen, np. krzewdw, drzew,
zasiewow, kwietnikow,
5) koszty z tytutu dokonanych zniszczen nie wynikajgcych z zakresu robot,
6) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp
7) koszty wynikajgce z dokumentaciji projektowej dotyczace:
0 zabezpieczenia i oznakowania robot przy realizacji rob6t w granicach pasow
drogowych drég publicznych
0 rozwigzan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robat.

ok w
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1.5. Ogoblne wymagania dotycz agce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoOwienia, z
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uwzglednieniem wszelkich oplat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrocenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, innych terendw, itp.

Wykonawca, na whlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢
powodowania tam jakichkolwiek zakitdcen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania
Robdét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na realizacje robot w terenie
prywatnym, ktérego dotyczy budowa komor potgczeniowych objetych zadaniem nr 2; Wykonawca
zobowigzany jest do wypelnienia i zachowania warunkow realizacji rob6t, na tym terenie, zgodnie z
decyzjami Starosty, ktore stanowig zatgczniki w dokumentacji budowlane;j.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatobw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informaciji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy (Przekazanie, zabezpieczeniei oznakowanie terenu budowy)

Uwaza sig, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajgcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia mediow niezbednych do realizacji Robét. Wszelkie
koszty zuzycia mediéw zwigzane z wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa, pozwoleniem
na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Niemniej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do terenu, poprzez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zajeciu pasa drogowego ha czas realizacji prac od
wiasciwego Zarzadcy drogi lub nieruchomosci, zgodnie z wydanymi warunkami, umowami i
uzgodnieniami  zalgczonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ przed Zarzadcg i Zamawiajgcym za przejete pasy drogowe i tereny, do czasu
uzyskania protokotu ich odbioru przez Zarzadce. Koszty opracowania Projektow organizacji ruchu
drogowego i zajecia pasoéw drogowych, zawarte sg w cenie Kontraktowe;.

Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji rob6t bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Projekt budowlany

2. Decyzje o pozwoleniu na budowe

3. Dziennik Budowy

4. Projekt wykonawczy

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczeh oraz zapisu stanu terenu budowy przed



Specyfikacja techniczna wykonania 17/54

rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas wizji lokalnej.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, w szczegoélnosci gestoréw sieci, 0 terminie rozpoczecia prac
oraz o terminie ich zakonczenia. Kopie w/w dokumentow Wykonawca przekaze niezwlocznie
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw, stupdéw i linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj gcego i dokumentacja uzupetniaj gca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj gcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane i
projekty wykonawcze ktore zostang przekazane Wykonawcy w wersji papierowej.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktéry otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentow stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentow do
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zlozenia wniosku o zakonczenie robo6t budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentaciji budowlanej. Do obowigzkéw Wykonawcy robot
nalezy obowigzek spetnienia warunkow prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wiasny
koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny
koszt opracuje nastepujacg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany -
uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i
wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

- projekty zabezpieczenia scian wykopow,

- projekty odwodnien wykopow,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

- projekty organizacji robot,

— propozycje robdt ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robat.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujagcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajgca szczegdtowo jak faktycznie te
Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
a. kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta
zgtosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu na typowym noshniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg
lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
* wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
« schematy elektryczne oraz kody zrédiowe oprogramowania sterownikéw i SCADA.
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d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf oraz pliki edytowalne
zgodnie z wymaganiami ppkt b.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t, Wykonawca dokona wlasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét obiekty,
urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca
zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarow powykonawczych, przy realizacji robét.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowe;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robdét Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wlasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddéw. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, rowéw
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach
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- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powsta¢ w okresie realizacji Rob6t lub zostal spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robo6t nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
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zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :
- Kodeksu pracy
- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wi/w
rozporzgdzeniem.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Rob6ét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Roboét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robo6t jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktow podlega karze grzywny. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Robdét, za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i mediow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki
itp.W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnieh i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za



Specyfikacja techniczna wykonania 22/54

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane =z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12. Rédwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpocz eciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektow technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposOb oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegOly nalezy
zidentyfikowac, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Rozpocz gcie i organizacja robo6t

W terminie poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robo6t budowlanych, Wykonawca
upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu Robdét.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robét. W uzgodnieniu z wkadzami lokalnymi i zarzagdcami urzgdzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przedkladania w
peini udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opbéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robo6t, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca
spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom peing mozliwosc¢
inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacii
nastepujgcych dokumentow: projekt organizacji robét, szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,program zapewnienia jakosci.
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2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robét muszg
uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego.W terminie co najmniej 14 dni przed zlozeniem zamowienia
materialtbw Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o0 jego zatwierdzenie, przedkiadajgc
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatbw/urzagdzen z wymaganiami  Kontraktu.
Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 10 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia. Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za dostarczenie materiatdbw i urzgdzen zgodnych z
Kontraktem i dokumentacjg projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie
skutkowato  koniecznosciag wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego
materiatu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. |
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne
parametry, whlasciwosci i wymagania w zakresie materialtdbw stosowanych w realizacji Roboét
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegotowych.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzgdzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
zastosowanie materiatéw lub urzgdzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od
konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby zostaly spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoOwienia. Pod pojeciem
.minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce
materialtdbw lub urzadzen zawarte w o0golnie dostepnych zrodlach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktow ma wytgcznie charakter przykladowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy lub
urzadzenia. = Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji
projektowej o opinie na temat proponowanych materiatow lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji 0 przyjeciu materiatdbw lub urzgdzeh
rownowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku rownowaznosci.

2.1. Zr6dta materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Uzyte materiaty i urzgdzenia musza posiadac
Swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych
Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.Zamawiajgcy w zaden sposOb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w
wyniku szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie skiadowania Dostaw na Terenie Budowy,
wlaczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Przewody i kanaty kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne wykonywac z rur i ksztattek kielichowych z uszczelkg

gumowg Pvc-u lite 160-200mm SN8, przewody kanalizacyjne cisnieniowe wykonywac¢ z rur i
ksztaltek do kanalizacji Pe90, Pe40, Pel25, Pe75, Pe63 Sdrl7 tgczonych poprzez zgrzewanie.
Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.
W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci grawitacyjnej rurami przewodowymi
Pel00 Dz225, 180 Sdrl7 ,Sdrll oraz w rurach ochronnych przewiertowych z Pel00 Sdrl7 :
Dz355 dla Dz200 oraz Dz280 dla Dz160 oraz przeciskowych stalowych 323.9x8mm (pod drogag
krajowg).W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi dla sieci ciSnieniowej rurami
przewodowymi PelOORC z ptaszczem ochronnym z PP Dz125, 90, 40 Sdrl7 oraz w rurach
ochronnych przewiertowych z Pel00 Sdrl7: Dz180 dla Dz90 oraz Dz225 dla Dz125 oraz
przeciskowych stalowych 219.1x8mm (Dz125) oraz 177.8x8mm(Dz90) (pod drogg krajowa).

. Dla realizacji odcinkéw w rurach ochronnych przewiertowych rura przewodowa winna byc¢
umieszczona na ptozach dystansowych a koncéwki rur zabezpieczone manszetami
elastomerowymi.

Rury ostonowe ( ochronne )

» rury ochronne Pe Sdrl7 Dz355,280,180,225

» rury ochronne stalowe 219.11 177.8x8mm

» plozy dystansowe z tworzyw sztucznych

» manszety zamykajgce
Lgczenie elementow.
Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi
elementami wykonanymi z innych materiatéw takich jak: Zzeliwo, kamionka , zelbet, PE, ale
laczenie odbywa sie na podstawie specjalnie konstruowanych ztgczek. Do tgczenia elementéw o
roznych $rednicach z materiatdw PVC oraz Pe, PP nalezy uzy¢ manszet reperacyjnych np. typu
2B 200-225 (dla potaczenia rury PVC200 oraz Pe 225) mozna uzy¢ innych manszet, tgcznikéw
zapewniajgcych szczelnos¢ polgczenia. Wszystkie wykonywane potgczenia powinny byé
wykonane w taki sposéb aby zapewni¢ peing szczelnosc¢.Szczegotowe warunki montazu i rodzaje
zlgcz sg podawane przez producenta wyrobow i w zwigzku z tym nalezy przy montazu stosowac
sie do wymagan i wskazowek przez niego podanych.Niemniej jednak w praktyce najczesciej
stosuje sie polagczenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowang uszczelkg
gumowg.Przed wykonaniem tego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest we
wiasciwy sposoéb lub czy w ogole jest sfazowany, jesli nie nalezy je wykonac¢, a kat w stosunku do
osi rury powinien wynosié 15°.Rury przy zakupie posiadajg takie sfazowanie wykonane przez
producenta, a w specjalnie uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumowg.Czesc
wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczona i
posmarowana $rodkiem zmniejszajgcym tarcie, nalezy przy tym sprawdzi¢ czy uszczelka gumowa
jest wtasciwie utozona i prawidtowo przylega do kielicha.W celu wcisniecia bosego konca rury do
kielicha mozna uzy¢ r6znego rodzaju i typu wciskarek, ktére utatwiajg tg czynnosé zwtaszcza przy
wiekszych srednicach.Potwierdzeniem wlasciwego polaczenia powinno by¢ osiggniecie przez
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poczatek kielicha max granicy wejscia oraz wspoétosiowosci lgczonych elementéw.Podobne
wymagania dotyczg réwniez tgczenia dwu bosych odcinkédw za pomocg nasuwki z uszczelkami
gumowymi. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na to aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczong
granice wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich
ksztaltek (tréjnikdw, kolan i ftukéw). Mozna przy tym réwniez wykorzysta¢ whasciwosci
elastycznosci rur i ztgczek kielichowych z pierscieniami gumowymi uwzgledniajgc przy tym
maksymalne katy odchylenia osi i ugiecia rury. Nalezy pamieta¢ przy tym aby przestrzegac
zalecen i warunkéw ustalonych przez producenta w tym zakresie.
Rury cisnieniowe z PEHD nalezy taczy¢ w zakresie srednic:

» (@32-63 mm — przez zgrzewanie elektrooporowe, zigcza skretne (w przypadku kanalizacji)

» ©90-160 mm — przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe

» potaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywac¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych i

kotnierzy luznych stal nierdzewna PN10

Zgrzewanie doczotowe:

» do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej
samej srednicy i grubosci scianki;
przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy tgczone krawedzie sg suche i
czyste;
koncowki rur ustawi¢ wspoétosiowo, powinny one wystawac¢ po okoto 25 mm na zewnatrz;
rury obroci¢ w taki sposéb aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gérze;
nalezy docisng¢ koncéwki rur i wyrowna¢ powierzchnie tgczgce za pomoca struga;
nastepnie nalezy wykonac zgrzewanie rur zgodnie technologig zalecang przez producenta;
po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac ztgcza,
przy potaczeniach rur SDR11 z rurg SDR17 nalezy stosowaé systemowe ksztaittki
przejsciowe.
Zgrzewanie elektrooporowe:
zgrzewanie elektrooporowe wykonywacé nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajacych
cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze. ;
przed potgczeniem rur nalezy przycig¢ rure prostopadle do jej osi;
do potaczen stosowac ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym;
czyste i suche elementy rur zestawi¢ ze sobg w potgczenie;
zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzic¢ gtebokos¢
wcisniecia,

» przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
Przewody wodociggowe z PEHD nalezy uktadac, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych rur.
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2.5. Studnie kanalizacyjne

Na terenie oczyszczalni zostang zamontowane studzienki:
e studzienki rozprezne dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
e studzienki rewizyjne dn1000, dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
e studzienki inspekcyjne dn400 z tworzywa sztucznego

studzienki dn1000, dn800, dn625, dn400 z tworzywa

Uzbrojenie kanatow gtéwnych grawitacyjnych stanowi¢ bedg gtdwnie studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych PP o $rednicy dn1000, dn800 oraz PE dn625 oraz studzienki inspekcyjne na
przytaczach kanalizacyjnych PP dn400mm. Studnie zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla
zabudowy do 5,0m stupa wody (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-
2). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow
spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg ozebrowanie wzmacniajgce
pierscieniowo studnie. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982
min.SN4.. Dla studni rewizyjnych nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigcg trzon
studni. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje, wymienialnymi i
wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101:
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2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP). W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie
dopuszcza sie studni gdzie montaz stopni i drabinek nie odbywa sie fabrycznie tylko przez
wykonawce bezposrednio na budowie.

Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.
Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 .

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatceniom. Kinety ze
spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane.Potgczenia studzienek z rurami gtadkimi
PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852 wykonane za pomocg uszczelek
elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 lub poprzez potgczenie za pomocg
zintegrowanych z podstawg studni muf lub sztucerow z fabrycznie zamontowang uszczelka.
Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos¢ kata do
+- 3,75°w ka zdym kierunku — regulacja 7,5°na studni. Wszystkie wigczenia inne niz standardowe
w kinecie wykonac¢ za pomocg dodatkowego kanatu zakonczonego mufg z mozliwoscig regulaciji
do 3,75°w ka zdym kierunku zgodnie z sytuacjg projektowg. System zapewnia mozliwos¢
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych. Wysokos¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych dn400mm. W sktad studzienki wchodzg nastepujgce
elementy:podstawa, kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami stuzgca do podigczenia rur
wlotow i wylotow, rura wznoszaca trzonowa karbowana PP min. SN4 (gtadka wewnatrz), teleskop
sktadajgce sie z gtadkiej rury PVC zakonczonej od gory wlkazem zeliwnym zgodnie z PN-EN
124:2000. Elementy tgczone na uszczelki gumowe.

Przejscia kanatdéw przez $ciany studni szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje
Sciekow. Przy roznicy wysokosci wigczenia kanatu gtdbwnego ,kanatu bocznego do studni
rewizyjnej dnl1000 wynoszacym 0,6 m i wiecej wigczenie nalezy wykona¢ za pomocg studni
kaskadowej (rura doptywowa wigczona poprzez wkiadke in situ, rura spadowa na zewnatrz studni
wyprowadzona w kierunku dennicy z wykorzystaniem trojnika skosnego. Wszelkie wigczenia do
pozostatych studzienek wykonac na in situ w trzon studni.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed
przesunieciem przykrycia, posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a
pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierscienia
odcigzajgcego z tworzywa spetniajgcego parametry PN-EN 124 bedgcym systemowym
rozwigzaniem producenta studni posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem za pomocg uszczelki.Dla studni wkazy kanatowe zeliwne , niewentylowane, o
Srednicy 625mm. Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych zgodnie z normg PN-
EN124:2000 wg: A15 tereny pieszych i rowerzystéw, tereny zielone, stozek betonowy z pokrywg
betonowg klasy A15 na terenach uprawnych i tgkach, B125 na podwadrkach, drogach, obszarach
ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych. Natomiast D400
obejmuje tereny drdg, ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza, obszary parkingowe dla
wszystkich pojazdéw drogowych.

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wkazy kanatowe nalezy obetonowaé. Pokrywy wtazow
studni dostosowac scisle do rzednych istniejgcej nawierzchni. Przed zasypaniem sieci kanalizaciji i
przytaczy nalezy dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002-Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Rury , armatura i ksztattki winny
posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Studnia rozprezna

Projektuje sie studnie rozprezne jako studnie z PE 800mm oraz 625mm o podstawie z okrgglym
dnem, wlot znajdujacy sie po stycznej w $cianie studni. Studnia ozebrowana zabezpieczona przed
wyporem wody. Studnie te umozliwiajg przewietrzanie sciekéw. Studnie o budowie modutowej
(zbudowane z elementéw: podstawa, pierscien wznoszgcy).Studnie wykonane z materiatow
pierwotnych bez dodatkow regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych. Podstawy — studni (kinety):
prefabrykowane kinety z dnem okrggtym kinety fabrycznie wyprofilowane, wargowa uszczelka
elementu dla potgczenia elementdéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.
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Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe
uszczelki wargowe.

Studnia czyszczakowa

Studnie czyszczakowe wykonywac jako PP 1000mm(dla studni czyszczakowej) oraz 1500mm
(dla studni z dodatkowym zaworem napowietrz.-odpowietrzajgcym). Studnia zgodna z pkt.5.1.

W studniach projektuje sie montaz 2 zasuw odcinajacych nozowych kothierzowym oraz trgjnika
kotnierzowego redukcyjnego dn80(dn100)/dn50. Na odejsciu dn50 dokona¢ montazu zasuwy
odcinajgcej nozowej dn50 oraz kotnierza z gwintem wewnetrznym. Zwienczeniem ukfadu bedzie
zlgczka zawor typu Storz52. Dodatkowo w studni z zaworem odpowietrz nalezy dokona¢ montazu
bezstopniowego zaworu na trojniku redukcyjnym dn80(dn100)/50 z mozliwoscig odciecia poprzez
montaz zasuwy nozowej dn50. Armatura zeliwna tgczona kotnierzowo. Polgczenia z rurociggiem
Pe poprzez montaz tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi.

Armatura do ptukania kanatu

Projektuje sie montaz zespotu czyszczakowego : armatura do ptukania rurociggoéw/zestaw
ptuczacy dn50 z zasuwg odcinajgcg z wyprowadzonym ztgczem do ptukania oraz trzpieniem
zasuwy w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej hydrantowej zeliwnej osadzonej na typowym
krazku zelbetowym. Po obu stronach zestawu ptuczgcego winny by¢ zamontowane zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe dn50 zabudowa diuga umozliwiajgce kierunkowe ptukanie rurociggu z
przedtuzeniem trzpienia zasuwy , obudowa teleskopowa - wyprowadzi¢ w zeliwnych skrzynkach
ulicznych osadzonych na typowych krgzkach zelbetowych. Projektuje sie montaz zespotu z
zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym : zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do $ciekdéw
dn50 z zasuwg odcinajgcg. Zwiehczenie wiaz zeliwny dn625 typu ciezkiego na ptycie odcigzajgcej.
Wokot zestawu napow.-odpowietrz.nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng zwirowg. Po obu stronach
zestawu winny by¢é zamontowane zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe dn65 zabudowa diuga ze
zwiehczeniem w postaci zeliwnych skrzynek do zasuw osadzonych na typowych krgzkach
zelbetowych.

Teren wokét zwienczenia w postaci skrzynek zeliwnych do zasuw i hydrantowych, wlaz winien by¢
obetonowany . Bloki podporowe zastosowano pod zasuwami zeliwnymi, trojnikami bloki wykona¢ z
betonu min. C16/20. Do potaczen rur PEHD z armaturg sieciowg zeliwng zastosowac tuleje
kotnierzowe PEHD z kotnierzem luznym stalowym. Ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i zewngtrz do kontaktu ze sciekami. Pozostate
elementy ksztattek, jak sruby i nakretki wykonywane ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed
korozjg i zapiekaniem. Armature w sposob widoczny oznakowac zgodnie z PN-86/B-0970. Tablice
montowaé na trwatych obiektach budowlanych lub stupach, na wysokosci ok.2.0m, w miejscach
widocznych max. 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

Zmiana kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinna by¢ wykonana w studzienkach
kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach. Studzienki mogg by¢ wykonane z roznego rodzaju
materiatéw, oprocz tradycyjnych kregdw betonowych czy elementoéw prefabrykowanych, z
materiatow termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- zywic epoksydowych zbrojonych wibknem szklanym

Biorgc pod uwage tworzywa poza studzienkami z zywic epoksydowych zbrojonych wiéknem
szklanym i czesciowo z PEHD pozostate studzienki majg Srednice mniejsze od 1,0 m i nie sg
przewidziane do schodzenia do kanatu. Zaktada sie iz wiekszosé czynnosci eksploatacyjnych jak:
czyszczenie, inspekcja kanatu i naprawy, sg prowadzone przy obecnej technice z powierzchni
terenu. Techniki montowania pozwalajg na stosowanie ro6znego rodzaju konstrukcji studzienek
teleskopowych lub z rury trzonowej karbowanej. Oba te rozwigzania majg wlasciwosci
amortyzowania obcigzen zewnetrznych, chronigc w ten sposdb kanat przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na stosowanie r6znego rodzaju materiatbw do wykonania studzienek wykonywane
sg one w roznych $rednicach np.:

- 300 - 1000 mm wykonane z PVC, PEHD i PP

- 1000 — 2000 mm wykonane z PEHD oraz zywic epoksydowych
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- 1200 mm - studzienki betonowe

Studzienki z tworzyw termoplastycznych umozliwiajg prosty i tatwy montaz bez dodatkowych
zabiegOw gdyz posiadajg fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do potgczenia kanatow.
Kanaly do studzienek mogg by¢ dotgczone za pomocg potaczen kielichowych w ktorych sg
umieszczone wiasciwe uszczelki. Z uwagi iz studzienki sg odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki
wykonany z rury karbowanej moze by¢ przyciety na dowolng wysokos$¢, a studzienka powinna byc¢
przykryta pokrywg zeliwng lub stozkiem betonowym w zaleznosci od usytuowania. Studzienki
nalezy montowaé na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,15 m. W przypadku
montazu studzienki z rury karbowanej z PE, nalezy zwr6ci¢ uwage na wtasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z kinetg. Zasypke studzienki
nalezy wykonaé¢ warstwami zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. W
przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominowg nalezy bardzo starannie
zainstalowac¢ w gtownym trzonie studzienki, uszczelniajgc to potgczenie specjalng uszczelka
gumowa dostarczong w komplecie studzienki. Wysokos¢ czesci pokrywowej, wystajagcej ponad
potgczenie z giéwna rurg trzonowg powinna wynosi¢ 0,3 — 0,5 m.

2.6. Przepompownia s$ciekow

Przepompownia sciekéw sieciowa

Przepompownia $ciekéw sieciowa wykonana jako zbiornik polimerobetonowy o
srednicy 1500mm, 1200mm w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej dostarczany jako
monolityczny, kompletny zbiornik z dnem i piytg gorng. Zwienczenie wiaz kwadratowy
80x80cm ze stali kwasoodpornej, wyposazony w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego
zamkniecie w trakcie obstugi pompowni. Zbiornik przepompowni powinien spetniaé normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie (wytrzymatos¢ na
Sciskanie min.80MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min.18MPa).
Zbiornik pompowni z wykonanymi przejsciami szczelnymi przez sciany zbiornika, rurociagi,
kotnierze, fancuchy, prowadnice pomp po dwie dla kazdej z pomp w rozstawie min.20cm, tréjnik
ortowy, potaczenia Srubowe wewnatrz pompowni, pomost technologiczny z kratg
przeciwposlizgows i drabinka ze stali kwasoodpornej oraz wszelkie potgczenia kotwigce z stali
kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1. Pomost obstugowy z kratg przeciwposlizgowa, drabina
do zejscia na pomost i dno ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo. Drabinka
umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M- 49060
wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1.
Dno przepompowni wykona¢ ze skosami majgcymi na celu zapobieganie gromadzenie sie piasku
i zawiesin. Przejscia kroccow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony
w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w scianach o Srednicy dz
110mm . Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej, obudowa stal nierdzewna (ciggty pomiar poziomu sciekéw) oraz ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie zamienne pomp przed pracg na sucho i poziom min i
max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspoétpracowac z szafg sterowniczg.
Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni dn80(dn100,dn65) ze stali nierdzewnej 1.4401
zaopatrzone w zawory zwrotne dn80,dn65,dn100(zawér zwrotny zeliwny kotnierzowy z kulg
gumowang pokryty trwale farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw) i zasuwy zeliwne
nozowe kotnierzowe dn80,dn65,dn100. Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej
konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1. Dodatkowo
przewidziano krocie¢ do przeptukiwania instalacji z zasuwg odcinajgcg oraz nasadg T52.
Wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow.
Przepompownie wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem dz110/160 (zblokowany
system "rura w rurze"). Kominki zabezpieczone przed wrzucaniem do pompowni réznych obiektow.
W kominku wentylacyjnym przepompowni nalezy zastosowac biofiltry.
W pompowni projektuje sie montaz dwéch pomp , dziatajgcych naprzemiennie, w systemie jedna
dziata druga rezerwowa. Jedna pompa pokrywa calg zaktadang wydajnos¢, druga zapewnia
100%rezerwy. Obie pompy identyczne. Pompy pracujg naprzemiennie co zapewnia im
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réwnomierne zuzycie. Pompy montowane na kolana sprzegajgce dn65,dn80. Pompy na
prowadnicach.

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy
sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie posadowi¢ na podktadzie
Z betonu C12/15 o grubosci 15cm oraz na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum
15cm. Elementy zbiornika muszg by¢ przystosowane do montazu w srodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Celem zréwnowazenia (z uwzglednieniem wspoélczynnika bezpieczenstwa min.1.2)sity wyporu
nalezy dokonac¢ docigzenia poprzez obetonowanie zbiornika pompowni po kwadracie 2.5x2.5m.
Obetonowanie z bet. C16/20. W miejscu wigczenia przewodu pvc200 do zbiornika pompowni
nalezy wykona¢ dodatkowg tuleje pvc315mm celem przeprowadzenia rury przewodowej pvc200
przez obetonowanie.

Dla przepompowni P1 - wysoko$¢ obetonowania 2.2m (sita wyporu F, =19,5T ).

Dla przepompowni P2 - wysoko$¢ obetonowania 2.8m (sita wyporu F, = 24,1T ).

Sterowanie pracg pomp odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki umieszczonego

w szafie sterowniczej.

Dla pompowni P1:

Przewidziano do montazu dwie pompy: KRTF80-215/112UEG-S (punkt pracy pompy 8,0 I/s ;35,4
m; 7,06 kW) wirnik o swobodnym przeptywie, wolny przelot 76mm, srednica wirnika 190mm

Dla pompowni P2:

Przewidziano do montazu dwie pompy: KRTF80-215/42UEG-S (punkt pracy pompy 4,7 I/s ;20,6 m;
3,22 kW) wirnik o swobodnym przeptywie, wolny przelot 76mm, srednica wirnika 150mm

Dla pompowni P3:

Przewidziano do montazu dwie pompy: NF65-220/004ULG-155 (punkt pracy pompy 4,0 I/s ;5,7 m;
0,56 kW) wirnik o swobodnym przeptywie, wolny przelot 65mm, srednica wirnika 155mm

Dla pompowni P4:

Przewidziano do montazu dwie pompy: NF65-170/032ULG-120 (punkt pracy pompy 4,0 I/s ;10,6
m; 1,45 kW) wirnik o swobodnym przeptywie, wolny przelot 65mm, srednica wirnika 120mm

Dla pompowni P5:

Przewidziano do montazu dwie pompy: NF65-170/032ULG-120 (punkt pracy pompy 4,2 /s ;10,5
m; 1,46 kW) wirnik o swobodnym przeptywie, wolny przelot 65mm, srednica wirnika 120mm

Przepompownia $ciekéw przydomowa, indywidualna

Zaprojektowano 4 przepompownie indywidualne przydomowe: dz.nr 58 (Stupia bud.89), dz.nr
306/1 (Stupia bud.319) , dz.nr 934/1 (Stupia bud.6), dz.nr 233/1 (Stupia bud.47) o srednicy
800mm. Zasilanie projektowanej przepompowni z instalacji wewnetrznej budynku.

Pompownie indywidualne projektuje sie jako kompletne urzgdzenie w petni zautomatyzowane
skfadajgce sie z jednej pompy zatapialnej,zbiornika z tworzywa dn800 z osadzonymi przejsciami
szczelnymi pod krocce wlotowe wykonane z pvc i pe , armatury wewnetrznej i szafy zasilajgcej.
Przepompownie indywidualne wspoétpracujgce z jednym rurociggiem tlocznym. Przewidziano do
montazu pompy z rozdrabniaczami, krociec ttoczny dn32, moc nominalna pompy 2kW, napiecie
400V.Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajgcg oraz trojnik z
zaworem odcinajgcym i storz do ptukania. Zawory zwrotne zapobiegajg wstecznemu przeptywowi
pompowanych sciekéw, zas zawory odcinajgce ( zasuwy) pozwalajg na ewentualne zamkniecie
przeptywu $ciekow. Kroéce wlotowe i kréciec ttoczny sg osadzane szczelnie w ptaszczu zbiornika
na gtebokosci okreslonej w profilu podtuznym. Rurociggi wewngtrz pompowni wykonane z rur z
tworzyw sztucznych., armatura zeliwna.

Zbiornik przepompowni z podstawg z okragtym dnem, studnia dn800mm. Studnia ozebrowana
zabezpieczona przed wyporem wody. Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementow:
podstawa, pierscien wznoszgcy). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkow
regranulatéw oraz srodkow spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg
ozebrowanie wzmacniajgce pierscieniowo studnie. Sztywnos$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie
z PN - EN 14982 min.SN4. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje,
wymienialnymi i wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).
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Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okrggtym kinety fabrycznie
wyprofilowane, uszczelka elementu dla potgczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN
1277 — elastomerowe uszczelki wargowe.Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien,
stozek poprzez uszczelke z elastomeru. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1
oraz PN-EN 1277 .Przejscia przewodow przez sciany studni szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje sciekow.

2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowej

Tereny przepompowni ogrodzone (ogrodzenia systemowe panelowe o wys.1.5m) 3.5x3.5m,
4.0x4.0m z bramg 3.0m.
Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:
- warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych 50x50 o gr. 7cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 5cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu przepompowni :
- warstwa z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5¢cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 o
gr. 15cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 31,5-63 o gr.
20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Projektuje sie zjazd o szerokosci jezdni 3,5.0m i catkowitej szerokosci 5.00m. Z

Nawierzchnie wjazdu i terenu pompowni ograniczajg krawezniki betonowe 15*30*100cm utozone
na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.
Niweleta projektowanego zjazdu powinna by¢ dostosowana do krawedzi jezdni (+3-4cm, a jej
nachylenie nie moze przekracza¢ +5,0%.

Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadkow
podiuznych od zjazdu na teren nieutwardzony zielony poza przepompownia.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty drogowe zelbet. dn400-600. Przy przepompowni P4
przepust potaczy¢ z istniejgcym przepustem pod zjazdem do posesji 114 za pomoca studni
betonowej 1500 mm z elementéw prefabrykowanych. Studnia betonowa dn1500mm
zaprojektowana na potgczeniu istn. odcinka rur zelbetowych dn400 i projektowanego dn600.
Studnie betonowg wykonac z elementow prefabrykowanych z betonu klasy min. C35/45, o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, min.W8.Przejscia kanatéw przez $ciany studni szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Stosowac¢ wtazy kanatowe okragte o srednicy
625mm kl.D400. Pokrywy wiazéw studni dostosowac scisle do rzednych projektowane;j
nawierzchni. Studnia posadowiona na podfozu z bet.C8/10 o gr.10cm oraz podsypce piaskowej
gr.15cm. Potgczenie istniejgcego przepustu zelbetowego dn400 potgczy¢ na styk z wewnetrznym i
zewnetrznym uszczelnieniem potgczenia zaprawami wodoszczelnymi. Potgczenie to nalezy
obetonowac betonem C12/15.Rury zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej 2x masg bitumiczna.

Styki fgczenia zabezpieczy¢ masg bitumiczng oraz pasem papy szer. 20cm. Rury uktada¢ na
ustabilizowanym podtozu na warstwie zwiru stabilizowanego gr. 15cm.Na krahcach przepustu
wykonaé $cianke czotowg prefabrykowang z betonu C35/45. Scianke czotowa od strony
zewnetrznej zabezpieczy¢ cienkowarstwowg wyprawg typu Hydrostop. Powstate skarpy umocni¢
darninag.

Po wykonaniu terenu przepompowni sciekéw zasadzi¢ wzdluz ogrodzenia zieleh izolacyjng
zimozielong .Zielen izolacyjna przy ogrodzeniu w postaci szpaleru tui (zywotnik zachodni)
sadzonych w odstepach ok.1.0m o wysokosci min.50cm. Pora sadzenia zieleni izolacyjnej: jesien i
wiosna, lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki winny mie¢ odpowiednig wielkos$¢ i
by¢ wypetnione ziemig urodzajng, krzewy winny byé odpowiednio zagiebione, korzenie zasypac
ziemig , ubi¢ i podlac.
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2.8. Instalacja elektryczna

Zigcze kablowe stanowigce element przylgcza energetycznego realizowane przez PGE

Dystrybucja zlokalizowane przy projektowanym ogrodzeniu przepompowni od strony drogi.
Szafe zasilajgco- sterowniczg- rozdzielnice nalezy zasili¢ energig elektryczng 230/400V,50 Hz.
Kabel zasilajgcy (wlz) nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowego energetycznego ZK kablem YKY
20 5x10mm? 5x16mm? i wprowadzi¢ do rozdzielnicy obiektu na listwe.
System ochrony od porazen ; SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W instalacjach elektrycznych sg zastosowane ;

- wylgczniki réznicowo- pragdowe

- ochronniki przepieciowe

- potgczenia wyrdwnawcze skutecznie uziemione R<10Q zgodnie z normami PN-HD60364-5-
54:2011, PN-EN 62305-3:2009.
Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac¢ przewodami kabelkowymi YKYZo , o napieciu
izolacji przewoddow 0,6 /1 kV.
Sie¢ odbiorczg wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami PN-HD 60364, PN-IEC
60364. Rozdzielnice elektryczne powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami.Zgodnie z przepisami zaprojektowano
instalacje elektryczne w uktadzie pracy TN-S. Zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (izolacja urzadzen elektrycznych, przewodow i kabli,
ostony, pokrywy). Ochrona dodatkowa (zastosowanie w szafie oddzielnych zabezpieczen w
liniach zasilania pomp, o$wietlenia, obwoddéw sterowania oraz gniezdzie
serwisowym).SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Projektuje sie oswietlenie terenu przepompowni Obwod oswietleniowy wyprowadzony bedzie z
gtébwnej rozdzielnicy. Oswietlenie realizowane bedzie poprzez system 1 stupa oswietleniowego
ocynkowanego 4.0m z oprawg zewnetrzng z lampg ledowg. Fundamenty prefabrykowane.
Przewdd oswietlenia YKY zo 3x2,5mm2. Sterowane automatyczne przekaznikiem zmierzchowo-
czasowym badz recznie z szafy sterownicze;j.

Szafa zasilajgco sterownicza-rozdzielnia gtéwna jest zlokalizowana w spos6b umozliwiajgcy
bezposrednie podigczenie zamontowanych urzadzen. Szafa zasilajgco — sterownicza na
fundamencie. Szafa wyposazona w zamki systemowe. Obudowa zewnetrzna odporna na warunki
atmosferyczne IP65(promieniowanie UV i temperature). Wyposazona jest w dwie pary drzwi:
wewnetrzne oraz zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem
HMI stuzacym do obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz
wspomniany panel HMI, ktory petni réwniez role sterownika PLC.

W przypadku przepompowni indywidualnej z budynku zostanie wyprowadzona instalacja
elektryczna - zasilanie przepompowni YKY zo5x4mm2 (dla zasilania trojfazowego) do
projektowanej szafy sterowniczej przepompowni sciekow zlokalizowanej przy przepompowni
indywidualnej.Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki
umieszczonego w szafie sterowniczej z zamkiem. Sterowanie odbywac sie bedzie w trybie
recznym lub automatyczny. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu sygnatu pochodzgcego z
wylgcznikéw ptywakowych. Awaria sygnalizowana swietlnie poprzez sygnalizator zamontowany
na obudowie. Standardowo szafy winny zawiera¢: wytgcznik gtowny, ochrona
przeciwprzepieciowa ,ochrone przeciwporazeniowg (wytgczniki roznicowopradowe), wytgczniki
silnikowe (zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp), sterowanie pompg za pomocag
wytgcznikéw ptywakowych, zabezpieczenie podprgdowe (od suchobiegu) w trybie auto, przyciski
start i stop, lampki sygnalizacyjne pracy i awarii.

2.9. Przebudowa drogi wewn etrznej

Z uwagi na koniecznosc¢ dojazdu do przepompowni P5 zlokalizowanej na dziatce nr 1878 obreb
Pacanéw. Konieczne jest wykonanie przebudowy, zmiany nawierzchni na odcinku od drogi
powiatowej dz.nr 1997/3 do przepompowni P5 z nawierzchni trawiastej na nawierzchnie
tluczniowa. Pas drogi 4,0 m w tym pas jezdny szer.3,0 m ze spadkiem dwustronnym 3%. Pas
jezdny z obu stron ograniczony kraweznikami betonowymi 12x25x100 cm utozonych na tawie
betonowej C12/15 gr. 15 cm. Géra kraweznika zrbwnana z ptaszczyzng jezdni dla szybkiego
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odprowadzenia wod opadowych.

Konstrukcje nawierzchni drogi ttuczniowej (po zageszczeniu):

- nawierzchnia z kruszywa famanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizaciji

mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.

W celu zabezpieczenia drogi nalezy po obu stronach poza kraweznikami wykonaé¢ pobocze
utwardzone o szer. 0,5 m o konstrukcji (po zageszczeniu):

- kruszywo tamanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,

Zjazd z drogi powiatowej ograniczy¢ tukami o promieniach R=8,0m i R=5,5m, przy spadku
podtuznym drogi 0,9%. Potgczenie z drogg powiatowg doréwnac do istniejgcej korony drogi.
Diugos¢ odcinka remontowanej drogi 183,0 m.

2.10. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia  $ciekéw

Zaprojektowano budowe dwoch sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekow dla bud.
nr 10 (dz.nr924/6) oraz bud. nr 11 (dz.nr922/1). Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych nastgpi
do pobliskiego cieku -Kanat Strumien poprzez obetonowany wylot, umocniony ptytami azurowymi

betonowymi. oczyszczanie sciekow surowych odbywaé sie bedzie w oczyszczalni sktadajacej sie
z osadnika wstepnego oraz osadnika wtdrnego zespolonego z komorg napowietrzania. Zbiorniki
oczyszczalni zlokalizowane sg pod ziemig na powierzchnie wystajg jedynie pokrywy komor.
Projektowana oczyszczalnia dziala na procesach osadu czynnego, proces biologiczny.
Oczyszczalnie winny posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z normg zharmonizowang PN-EN
12566-3:2005+A2:2013 Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM)
do 50 -- Czesc¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie sciekéw.
Charakterystyka techniczna:

Objetos¢ osadnik wstepny 1,80 m® (2,0 m3dla bud.11)
Objetos¢ komory napowietrzania 1,20 m®
Objetos¢ osadnika wtdérnego 0,80 m*

Zbiorniki wykonane sg z poliestru zbrojonego wiéknem szklanym, materiat odporny na korozyjne
dziatanie sciekdw, lekki w montazu, wytrzymaly na zmiany temperaturowe.
W sktad oczyszczalni wchodza:
- osadnik wstepny
- komora napowietrzania w potgczeniu z osadnikiem wtornym
- sprezarka powietrza
- dyfuzor napowietrzajgcy
- pompa recyrkulacji sciekow
- pompa osadu nadmiernego
- elektrozawory
- szafa zasilajgco-sterownicza
Praca podstawowych urzgdzen technologicznych uktadu (napowietrzanie, recyrkulacje)
odbywa sie w sposb6b automatyczny z mozliwoscig sterowania recznego.
Zespot oczyszczalni wyposazony jest w fabryczny ukiad sterowniczy. Wigczanie i wylgczanie
nastepuje poprzez wytgczniki czasowe. Odbiornikami energii sa:
- sprezarka powietrza o wydajnosci 60 I/min
- elektrozawory
- skrzynka sterownicza oczyszczalni
Wszystkie urzadzenia elektryczne oczyszczalni zasilane bedg z instalacji wewnetrznej
istniejgcego budynku. Z instalacji wyprowadzi¢ przewéd YKY 3*2,5 mm? do szafy sterowniczej
zlokalizowanej w poblizu oczyszczalni.
Scieki po oczyszczenia charakteryzowaé sie beda nizej podanymi wskaznikami zanieczyszczen
(dopuszczalne stezenia w $ciekach okreslone zgodnie z Rozp.Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego)
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S <259 0o/m3

BZTS5

S . <1259 Oo/m3

ChzT
S Jaw < 35 g/m3
Odbiornikiem sciekow oczyszczonych bedzie ciek Kanatl Strumieh zlokalizowany w poblizu
oczyszczalni. W miejscu wylotu Sciekdw oczyszczonych projektuje sie wykonanie betonowej
obudowy wylotu i wyprowadzenie rury PVC110 oraz montaz klap zwrotnych dn100 na wylocie rury.
Odprowadzane $cieki oczyszczone splywajg korytkami sciekowymi betonowymi nie wplywajgc
erozyjnie na skarpe cieku. Dodatkowo wylot zostanie umocniony ptytami azurowymi betonowymi.

2.11. Automatyka, monitoring

Obudowa szafy zasilajgco-sterowniczej wykonana jest z poliestru wzmacnianego wiéknem
szklanym o stopniu ochrony IP65. Wyposazona jest w dwie pary drzwi: wewnetrzne oraz
zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem HMI stuzgcym do
obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz wspomniany panel
HMI, ktory peni réwniez role sterownika PLC.

Ponadto w szafie sterowniczej znajduje sie modut do komunikacji GSM/ GPRS, ktory
komunikuje sie z centralng dyspozytornig. W centralnej dyspozytorni znajduje sie wizualizacja
SCADA przez ktérg mozna podgladng¢ aktualne stany pracy w przepompowni sciekow.

Projektowane przepompownie zostang zintegrowane do aktualnie istniejgcego systemu
SCADA firmy INDUSOFT w centralnej dyspozytorni.

Elementy sktadowe Przepompowni Sciek6éw:
- Pompa P1
- Pompa P2
- Sonda ultradzwiekowa do ciggtego pomiaru poziomu cieczy (4-20mA)
- ptywak MIN
- ptywak MAX
-ptywak alarm

Pracg przepompowni s$ciekéw steruje ukfad automatyki wyposazony w sterownik PLC.

Sterownik zapewnia 2 tryby pracy urzadzen: Tryb Reczny oraz Tryb automatyczny.

W trybie recznym operator moze dowolnie wtgczy¢ i wytgczy¢ kazde urzadzenie.

Pompy pracujg naprzemiennie zmieniajgc sie co 24h pracy. W przypadku awarii jednej z nich jej
funkcje przejmuje druga pompa.

Praca wg poziomu z sondy ultradZzwiekowej

Po wybraniu tego trybu urzgdzenie pracuje wedtug wskazania sondy ultradzwiekowe;j.

Normalna praca

Pracg pomp steruje sonda ultradzwiekowa przekazujgca do sterownika w sposob ciggty informacje
0 poziomie cieczy w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA). Operator na Panelu HMI ustawia progi
zalgczenia oraz wylgczenia pomp.

Sytuacje Alarmowe

Gdy zostanie aktywowany ptywak alarm wowczas aktywowane zostajg obie pompy, obie. Pompy
pracujg do osiggnieciu poziomu lustra cieczy ponizej poziomu MIN.

Wszystkie parametry pracy czasowej ustawia sie na Panelu HMI.

Zasilanie ukfadu Automatyki

Projekt automatyki zostat opracowania w oparciu o sterownik swobodnie programowalny PLC/
HMI firmy EATON — XV-303-70-BE0-A00-1C oraz modut telemetryczny GPS/ GPRS (MT-202) jest
zasilany napieciem 24VDC, ktore doprowadzane jest do niego z zasilacza buforowanego
bateriami, co w przypadku zaniku zasilania pozwala na archiwizacje tego stanu oraz wystanie
informacji poprzez modut telemetryczny do stacji nadrzednej. Kazda z pomp jest hadzorowana
przez przekaznik nadzorczy PKZ-DIL z dotgczonymi pomiarem pradu. Sterownik komunikuje sie z
przekaznikami za pomoca sieci SmartWire-DT. Poprzez sie¢ SmartWire-DT odbywa sie rowniez
sterowanie stycznikami oraz pomiar pragdu pompy.

Sterownik w trybie automatycznym w stanie normalnej pracy steruje pracg pomp na podstawie
informacji z czujnika poziomu w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA) oraz dodatkowo za pomocg
trzech ptywakéw umieszczonych w przepompowni.




Specyfikacja techniczna wykonania 34/54

Szafa sterownicza jest zasilana z rozdzielni zasilania giéwnego obiektu. W szafie sterowniczej
zostat zainstalowany przekaznik kontroli faz, ktéry w przypadku, gdy podigczony zostanie agregat
ze zig kolejnoscig faz nie dopusci do uruchomienia urzgdzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdét.

Do wykonania rob6t Wykonawca winien zastosowac:

- koparki, spycharki, rowniarki

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochody samowytadowcze

- zuraw samochodowy

- agregat prgdotworczy

- betoniarki-gruszki

- sprzet do odwadniania , system igtofiltréw, pompy

-zgrzewarki

- samochody ciezarowe do transportu humusu w miejsce tymczasowego skladowania.

-przenosniki tasmowe, wciggarki mechaniczne

- mieszarki , rowniarki

Wykorzystany sprzet powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci robdét.

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, kontroli stanu technicznego, warunkow bhp, i ochrony ppoz w czasie uzytkowania,
wymagan uzytkowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Zatadunek i transport winien odbywac¢ sie w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatdw. Materialy transportowane winny by¢ zabezpieczone przed obcieraniem sie o burty
srodka transportu, niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z samochodu oraz przecigganie ich
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po podiozu. Podnoszenie i ustawianie materiatdw na samochodzie oraz roztadunek winny byé
wykonywane przy uzyciu urzgdzen o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie
z wytycznymi producentow i zachowaniem $rodkow ostroznosci. Wytadunek materiatow musi
odbywac¢ sie z zachowaniem srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.
Transport mieszkanki betonowej nie powinien powodowac¢ : segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temp. przekraczajgc granice wymogow technologicznych,
mianu sktadu mieszkanki. Transport kruszywa winien odbywac¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i frakcjami. Transport armatury zeliwnej (zasuwy, zawory, trojniki) moga byc
transportowane dowolnym srodkiem pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.
Transport rur - materiat nalezy zlokalizowa¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu.. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Pozostate materialy jak armatura powinny by¢ transportowane w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonac¢ usztywnienia przez stosowanie przektadek
lub klinéw z drewna, gumy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegodlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robo6t w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robét za pomocg innych osob,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i doSwiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Budowe oraz rozruchy nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy sieci.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢é prowadzone zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robo6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, tymczasowe
instalacje, kolektory (tzw. by-passy, ktorych wykonanie jest niezbedne do utrzymania ciggtosci
pracy sieci podczas realizacji robot), szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego hie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Przygotowanie terenu pod budowe

Humus winien by¢ zdjety z powierzchni wykonywanych robo6t ziemnych. Zdejmowany w faktycznej
Mmigzszosci wystepowania, przyjeto zdjecie humusu 0,3m.

Humus winien by¢ zdejmowany mechanicznie oraz miejscowo recznie. Humus sktadowac w
pryzmach, zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zageszczaniem. Humus winien by¢
zdejmowany w porze bezdeszczowej aby unikng¢ jego zanieczyszczenia.

Teren realizacji robot nalezy oczysci¢ z roslinnosci. Istniejgce drzewa winny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem .

Wykonanie robot w zakresie sieci kanalizacyjnej

Wykopy powinny zostaé wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalen z Zamawiajgcym i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W celu wykonania przewodow kanalizacyjnych metodg tradycyjng , nalezy uwzgledni¢ wytyczne
dla szerokosci terenu:

- 2,0 m dla srednicy 100 — 200 mm

Sg to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i mogg zmieniac sie w
zaleznosci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.W przypadku montowania przewodow na
powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktadnego
odwodnienia wykopu, pod warunkiem spetnienia wymogow dla podsypki.

Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje
sie r6zne metody odwodnienia.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow na gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, odnosi
sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mie¢ minimalng wysokos¢ powyzej
0,15 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdujg sie kamienie lub skaly, lub grunt bedzie
nawodniony po wykonaniu wykopu, podtoze powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,25 m.

W gruntach stabych, jak torfy nalezy pod przewdd specjalnie przygotowane podtoze np.( wybranie
warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypetié piaskiem).

Nalezy zwroci¢ uwage aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostat naruszony (
rozmyty, spulchniony zmarzniety) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony
grunt nalezy wymieni¢ na nowy na catej powierzchni i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata w nim ¥ swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyroéwnane o 0,02 m ponizej terenu projektowanego przy recznym
wykonywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw, w chwili uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji kiedy nastgpito przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzednej projektowanej
utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczajac.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod w
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przypadku ich wystepowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowami. Dno wykopu powinno by¢
réwne. W przypadku wykopdw wykonywanych recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopow
sprzetem mechanicznym spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu. W gruntach spoistych wykopy wykona¢ poczgtkowo do
gtebokosci mniejszej od projektowanej, a pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub rur kanatu. Podczas wykonywania wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcych obiektéw na glebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ ich
posadowienia nalezy zabezpieczy¢ je przed osuwaniem i odksztalcaniem. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia.
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach
suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obcigzany nasypem przy krawedzi
wykopu w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, dopuszczalne gtebokosci okreslono w
PN74/B-02480 i wynosza:

1. W gruntach spoistych - 1,5m

2. W pozostatych -10m

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych obudowane

a) Rodzaje materiatow obudowy - z drewna , stali lub materiatéw tgczonych oraz innych
materiatdw ,Zastosowane w zaleznosci od gtebokosci wykopow , rodzaju gruntu,
uwodnienia gruntu itp.Jezeli materialy uzyte do obudowy nie sg zabezpieczone
fabrycznie przed szkodliwymi warunkami atm. Powinny zostac¢ zabezpieczone na
budowie przez zaimpregnowanie , zaizolowanie lub srodkami antykorozyjnymi
wiasciwymi dla danego materiatu.

b) W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
nalezy zachowac nastepujgce warunki:zabezpieczenie przylegajgce do gruntu powinno
by¢ szczelne i wystawac co najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu

c) powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby odprowadzaé¢ wody
poza teren przylegty do wykopu.

d) wprowadzenie wody z rowow odwadniajgcych do studzienek powinno by¢é wykonane w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianki

Stanowig przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiatdw wg. typow
spotykanych na rynku i stosowanych do:

- calkowitego odciecia wod gruntowych od wykonywanego wykopu, z
pozostawieniem scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
pionowego.

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu celem umozliwienia
wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, zabezpieczenia
scian wykopu, utozenia przewodu kanalizacyjnego lub innego.

- rozparcie $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 mi
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,

- zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z
pozostawieniem scianki w wykopie.

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow

Powinno by¢ wykonane zgodnie z: normami. Przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzeniu naziomu w zasiegu klina odtamu
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:

- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych -1:

- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach

gliniastych -1:1,25

- gruntach niespoistych -1:15

1
1
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Przy rownomiernym i szybkim odptywie wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
réwnego 3-krotnej giebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopéw

Dla realizacji obiektu konieczne bedzie wykonanie odwodnienia. Odwodnienie wykopdw powinno
spowodowac obnizenie wod gruntowych tak aby zapewni¢ wykonywanie robo6t w wykopie suchym.
Odwodnienie winno sie realizowac poprzez: montaz igtofiltrow/studni/ depresyjnych/ drenazy.
Zaleca sie realizacje inwestycji przy nadzorze geologicznym. Ostateczng metode odwadniania
wykopu oraz czas odwadniania Inspektor Nadzoru powinien okresli¢ w oparciu o opinie
uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych warunkéw jakie wystgpig w trakcie realizacji.
Przy realizacji odwodnienia igtofiltrami nalezy wyznaczy¢ trase i miejsca wptukiwania igtofiltrow,
montaz przewodu ssgcego na terenie, wykonanie podtgczen do igtofiltréw i pompy wptukujacej,
wptukanie w grunt, podigczenie do agregatu pompowego i wigczenie do eksploatacji.

Przy realizacji odwodornienia powierzchniowego: wyznaczenie trasy drenazu, wykonanie
przewoddéw drenarskich, obsypki filtracyjnej, montaz studzienek rewizyjnych i drenarskich
zbiorczych, rurociggu tymczasowego na powierzchni, odpompowanie wody ze studni drenarskich i
odprowadzenie do odbiornika

W trakcie montazu obiektow wykopy winny by¢ w stanie suchym, prace prowadzone od
najnizszego punktu. Odprowadzenie wéd z odwodnienia do pobliskiego cieku.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w

calym okresie trwania robot ziemnych. W zaleznosci od wystepujacych rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych, odwodnienie moze byc¢ realizowane poprzez: igtofiltry zapuszczane do
gtebokosci 6m pracujgcymi z pompg spalinowg, odwodnienie powierzchniowe drenazem w
warstwie filtracyjnej zwirowo - piaskowej. Na ciggach drenarskich studnie zbiorcze z kregobw
betonowych 800mm.Woda odpompowana z wykopdéw bedzie ttoczona do rurociggu tymczasowego
i odprowadzana do odbiornika.

Podloza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wykonanym podtozu, przed przystgpieniem nalezy
dokonac odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.

Rozréznia sie dwa rodzaje podioza:

- podtoze naturalne stanowigce nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz

w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku nalezy stosowa¢ podtoza wzmocnione.

- podioza wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), mikroporowatych i kamienistych.

b) Podloze zwirowo piaskowe lub tluczniowo piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych(muty, torf, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych),

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat by¢ podtozem naturalnym dla
przewodu,

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z
elementow prefabrykowanych,

- wrazie koniecznosci obetonowania rur ( szczegolnie przy przejsciach pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

c) mieszane — wykonane z podtozy wyzej wymienionych, przy nawodnionych
gruntach stabych, bardzo stabo scisliwych i nasypowych.

Podtoza naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinna umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoza naturalne stosuje sie na gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
nienaruszalnosci spodu wykopu.

Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moze
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przekracza¢ 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki w osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:
- przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm
- pozostale -5cm
Réznica rzednych wykonania podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekraczac¢ wartosci +5cm dla przewodéw z tworzyw
sztucznych. Wystepujgce roznice nie moga w zadnym razie spowodowac spadku przeciwnego ani
zmniejszenia do wartosci zerowej.

Zasypanie przewodow, obiektéw, wykonanych wykopow

Dla inwestycji przewiduje sie wymiane gruntéw z uwagi na wystepujgce grunty stabonosne,
nieno$ne. Wymiana gruntow na piaski dobrze zageszczane umozliwiajgce osiggniecie
wymaganych stopni zageszczen do wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacja
projektowg. Wskazniki zageszczenia kontrolowa¢ na biezgco.

Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaty nie powinny powodowac uszkodzenia
zasypywanego przewodu i obiektéw znajdujgcych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka
zostata na nich wykonana. Grubos¢ warstwy ochronnej dajgcej gwarancje nieuszkodzenia
przewodu ( w tzw. strefie niebezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosic¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w strefie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Zasypany materiat powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zosta¢ wykonany przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. W przypadku braku okreslenia stopnia zageszczenia powinien
on wynosic¢ co najmniej 1.W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej ( nalezy stosowac¢ sie do warunkéw wydanych przez zarzadce drogi) i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastgpic
goOrng warstwe wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczanie
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami . Kazda warstwa powinna zostac

zageszczona do wskaznika zgodnego z wymogami dla okreslonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubos¢ jednorazowa zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiggniecie wlasciwego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci lub
wynosi¢ najmniej 80% jej wilgotnosci.

Wskazniki i odchytki

- odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od — 2%

- odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekracza¢ = 0,1 m

- odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w dt. 0,1 m

- odchylenie spadkoéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. + 5%
W trakcie zasypki wykopu nad rurociggiem wodociggowym w odlegtosci ok. 30 cm od jego
wierzchu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego lub bialo-niebieskiego z
wtopionym drutem identyfikacyjnym (wkfadkg metalowg) o szerokosci 20 cm. Konce drutu
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych przy zasuwach.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
PN-EN-805:2002/Ap1:2006 oraz instrukcjami producenta. tgczenie ksztattek z zeliwa
sferoidalnego (nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Powierzchnie tgczace i
uszczelki doktadnie oczysci¢ przed montazem.
Rury z PVC ,PE mozna montowacé:

- wtemperaturze od 0°C do 30°C. Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonanie polgczenia w temp. nie
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mniejszej niz +5°C.

- Montaz przewodoéw z PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niz 0°C jest
mozliwy, niemniej jednak na ograniczong elastycznosc¢ zaleca sie wykonywanie
potgczenia w temp. nie mniej niz 0°C.

— przed opuszczeniem rury do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw

Uktadanie rur na dnie wykopow:

- uktadanie rur w wykopie moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu

- podtoze profilowane jest w miare postepu ukfadania rur a grunt z podtoza
wykorzystywany jest do stabilizacji utozonej czesci rur poprzez zageszczenie po jego
obu stronach, rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza co najmniej ¥4 jej
obwodu.

- potgczenia rur powinny zosta¢ odstoniete a przestrzeh po obu stronach potgczenia
wolna, taki stan powinien pozosta¢ do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
rurociggu.

- rury powinny zostac¢ utozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej,

Nie nalezy pod rury dla utozenia prawidiowego spadku pokfadac¢ twardych elementdéw takich jak
kamienie, drewno, kawalki betonu itp. Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach powinny
by¢ zabezpieczane przed przesuwaniem podtuznym. Przyjecie sposobu zabezpieczenia zalezy od
miejscowych warunkow gruntowych i spadku terenu i na ogét powinny by¢ podane w dokumentacji
Zz uzasadniajgcymi obliczeniami. Odchylenie osi utozonej rury do kierunku ustalonego w
dokumentacji nie powinien przekracza¢ wartosci 0,01 m. Przy przewodach z PE maksymalna
dlugos¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktéw lub
innych weztéw sieci. Przy wkiladaniu rury do wykopu, jak i zmianie kierunku rur lezgcych nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur z PE moze wynosi¢ 50 DN. Cho¢ dopuszczalna warto$¢ wygiecia rury zalezy rowniez od
temperatury Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze ponizej 0°C nalezy przestrzegaé
instrukcji wydanej przez producenta.
Uktadanie opuszczonej na dno rury powinno odbywac sie na przygotowanym uprzednio
podtozu, potgczenie nowego odcinka z juz utozonym mozna wykonaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do tgczenia.
Zkgcza powinny pozostac¢ odstoniete do chwili wykonania proby szczelnosci przewodu.
Rury powinny by¢ utozone w gruncie w sposoéb przeciwdziatajgcy:
- zamarzanie scianek w okresie zimowym
- uszkodzeniem pod wpltywem obcigzenia zewnetrznego
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Glebokos¢ utozenia rur w gruncie bez dodatkowych srodkdéw zabezpieczajgcych ustala
ogolnie norma (PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymiarowania i badania
przy odbiorze ). Wedtug tej normy gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby przykrycie h,
mierzone od géry rury do rzednej terenu byta wieksza niz umowna gltebokos¢ przemarzania gruntu
h, 0 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyjg¢ gtebokosé¢ przykrycia o 0,1 m wiekszg
od gtebokosci przemarzania gruntuW wypadku koniecznosci utozenia rury na mniejszej
gtebokosci, w celu zabezpieczenia przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu .

Proby szczelnosci, préby cisnieniowe

Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Préby szczelnosci
nalezy wykonywag¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Prébe szczelnosci kanalu na
eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu terenu odcinek kanatu wraz ze
studzienkami. Napetnianie rozpoczg¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadzac powoli aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposéb cisnienie probne nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPA (1 m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar
ubytku wody. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwaciji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢
ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i
porownaé go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.
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Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie
| powtorzy¢ wykonanie proby szczelnosci.
Po zakonczeniu budowy odcinkéw cisnieniowych wykona¢ probe cisnieniowg zgodnie z PN-B-
10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania przy odbiorze na ci$nienie
1,0 MPa. Probe wykonywaé na catym odcinku, kohcowki rurociggdw i ksztattki winny by¢ na czas
préby nalezycie rozparte a przewod odpowietrzony.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciel
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Szczelnos¢ zbiornikéw i komor - proba wodna
wg wytycznych producenta zbiornikdw, zalecany czas préby 24h.
Uwaga: Przed zgtoszeniem do odbioru przez Inwestora proby szczelnosci, nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych z
adnotacja, ze wykonano zgodnie z dokumentacjg lub. Brak dokumentow potwierdzajgcych
powoduje odmowe podjecia czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni

DROGA KRAJOWA

Projektuje sie kilka przekroczen przez droge krajowa.Przekroczenia przez jezdnie wykonac
metodg bezwykopowsg w rurach ochronnych stalowych bez naruszenia struktury jezdni drogi
krajowej. Przy realizowaniu odcinkdw metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do
wykonania przeciskow nalezy lokalizowaé¢ poza pasem jezdnymPrace prowadzi¢ bez
wstrzymywania ruchu na drodze krajowej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi. W
trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.Przy
realizacji prac zabrania sie wykonywania podkopdw pod konstrukcjg nawierzchni jezdni. Prace
nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz 0 st. Po zakonczeniu prac
nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego, nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni ktéry stanowi element odrebnego opracowania.
Zaprojektowano wykonanie wykopOow o szerokosci dna 1,2-1,4 m oraz przyjeto, ze klin odtamu
siega 0,5 m od krawedzi wykopu. Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiorce podlegac
bedzie nawierzchnia w pasie szerokosci okoto 1,5-2,5m.
Do zasypywania wykopu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robdt instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.
Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:
e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m
* przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m
Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2 mierzony o
Srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa ) piyta

IGrunt 0,95 80 | |
Poniewaz prace realizowane bedg réwniez w terenach zielonych i trawiastych po zakonczeniu
robét nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ porownywalny do zageszczenia podioza istniejgcego >
0,95. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym i obsia¢ mieszaning traw 20 cm warstwe humusu w ilosci
2,5kg/ar. Nastepnie zawatowac i przysypa¢ 1cm warstwa torfu.
W rejonie istniejgcej zieleni
- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety jezdni.

DROGA POWIATOWA

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drég powiatowych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie nalezy wykonywac¢ metodg bezwykopowg w rurach ochronnych bez
naruszenia struktury jezdni. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z rysunkami w zakresie odtworzenia nawierzchni. Przy realizowaniu
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odcinkéw metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskéw nalezy
lokalizowaé poza pasem jezdnym. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Prace prowadzi¢ bez
wstrzymywania ruchu na drodze powiatowej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi.
W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. Przy
realizacji prac zabrania sie wykonywania podkopdw pod konstrukcjg nawierzchni jezdni. Prace
nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz 0 st. Po zakonczeniu prac
nalezy teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego, nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni ktéry stanowi element odrebnego opracowania.
Zaprojektowano wykonanie wykopow i przyjeto, ze klin odtamu siega 0,5 m od krawedzi wykopu.
Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiérce podlega¢ bedzie nawierzchnia w pasie
szerokosci okoto 1,5-2,5m.
Do zasypywania wykopu nalezy przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.
Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:
e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m
* przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m
Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2 mierzony o
Srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa ) piyta

Grunt 0,98 80

JezdniaKR2 1,00 100
Konstrukcja nawierzchni jezdni (po zageszczeniu):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
warstwa wigzgca i warstwa scieralna utozone na zaktadke szer.0,2m
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Nawierzchnie nie ograniczone obrzezami. Niweleta odtwarzanej nawierzchni powinna by¢
dostosowana do krawedzi jezdni.
W celu wzmocnienia drogi na docinku realizowanej kanalizacji z przedtuzeniem o 2 m w kazdag
strone nawierzchnie bitumiczng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni po uprzednim
sfrezowaniu istniejgcej warstwy bitumicznej z nastepujgcych warstw:
Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
Istniejgce warstwy bitumiczne przed wykonaniem odbudowy nalezy sfrezowa¢ na odpowiedniej
szerokosci i gtebokosci 4 cm
Pobocze jezdni w zakresie realizacji o szer. 75 cm ina gteb. 10 cm wykona¢ z kruszywa
kamiennego twardego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czes$ci gliniastych i
ilastych, frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm i spadku do 6%;
Zjazdy do posesji bez zmian.
W rejonie istniejgcej zieleni

- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.
- podsypka z piasku srednioziarnistego gr 15 cm

Nastepnie zawatowac i przysypa¢ 1cm warstwg torfu.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety jezdni.
Drogi , istniejgce pobocza gruntowe, zjazdy nalezy odtworzyé¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren realizacji niezwtocznie uporzadkowac¢ po zakonczeniu prac. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza nalezy je odbudowac na jego istniejgcej szerokosci.
Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
celem wykonania robot.
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DROGI GMINNE

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drég gminnych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie przy przekraczaniu calego pasa jezdnego nalezy wykonywa¢ metodg
bezwykopowg w rurach ochronnych bez naruszenia struktury jezdni. Przy realizowaniu odcinkéw
metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskow nalezy
lokalizowaé poza pasem jezdnym. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni stanowigcym element odrebnego
opracowania. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego celem wykonania rob6t. W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy ciag
komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 0 st. Po zakonczeniu prac nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

Zaprojektowano wykonanie wykopéw o szerokosci dna 1,2m oraz przyjeto, ze klin odtamu siega
0,5 m od krawedzi wykopu. Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiorce podlegac
bedzie nawierzchnia w pasie szerokosci okoto 1,2-2,2m.

Do zasypywania wykopu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m

e przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztalcenia wtérnego E2 mierzony o
Srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa) piyta

Grunt 0,98 80

Jezdnia 1,00 100

W przypadku naruszenia nalezy odtworzy¢ jezdnie na szerokosci wykopu z klinem odtamu
zgodnie ze stanem istniejgcym
Konstrukcja nawierzchni jezdni (po zageszczeniu):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
warstwa wigzgca i warstwa Scieralna utozone na zaktadke szer.0,2m
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 31,5-63 o gr. 20cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Konstrukcja nawierzchni pasa drogowego na styku jezdnia , pobocze, teren zielony(po
zageszczeniu):
a) dla jezdni jak wyzej,
b) pobocze:
- warstwa gorna pobocza z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
c)jak dla istniejgcej zieleni
Konstrukcja nawierzchni drogi zwirowej(po zageszczeniu):
- warstwa gorna z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
Konstrukcja nawierzchni drogi gruntowej(po zageszczeniu):
- warstwa gorna z gruntu do stabilizacji
mechanicznej o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
W rejonie istniejgcej zieleni
- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.



Specyfikacja techniczna wykonania 44/54

Wykop zasypaé gruntem rodzimym i obsia¢é mieszaning traw 15 cm warstwe humusu w ilosci
2,5kg/ar. Nastepnie zawatowac i przysypa¢ 1cm warstwa torfu.

Poniewaz prace realizowane bedg réwniez w terenach zielonych i trawiastych po zakonczeniu
robét nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia > 0,98.

Instalacje elektryczne
Kable uktada¢ w rowach na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej 10cm.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm powyzej ich gérnej powierzchni,
nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu.
Kable uktadac i oznaczac¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami normy N SEP-E-
004. Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac przewodami kabelkowymi YKYzo , o
napieciu izolacij przewodow 0,6 /1 kV.

Wyprowadzenie poszczegolnych obwoddw z rozdzielnicy wykonaé osobno dla kazdego obwodu
, utozonych ze wzniosem w kierunku rozdzielnicy w rurkach ochronnych -plastikowych gietkich.
Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych rurach ostonowych.
Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych arot DVK z gtadkg $ciankg wewnetrzng wyposazone w
pilota. W miejscu skrzyzowania z innymi instalacjami podziemnymi kable ukfada¢ w rurach
ochronnych typu Arot. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75mm. Przewody
wlasne urzagdzen ukfadane w ziemi na catej diugosci winny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi
DVK.Wszelkie zmiany kierunku wykonac¢ tagodnymi tukami, minimalny promien giecia rury 0.8m,
katy 90 st. wykonac poprzez montaz tukow 2 x 45st.. ., wykorzysta¢ promienie giecia rur.
Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac przewodami kabelkowymi YKYzo , 0 napieciu
izolacji przewodow 0,6 /1 kV. Kable w ziemi utozy¢ wedtug opisu w dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-76/E-05125.Na kablach umiescic trwate
oznaczniki zawierajgce: symbol i numer ewidencyjny linii, symbol kabla, znak uzytkownika, znak
fazy wprzypadku kabli jednozytowych, rok utozenia . Oznaczniki umiesci¢ na poczatku i koncu linii
oraz wzdtuz trasy w odlegtosci co 10m.
Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robét elektrycznych, zapewniajgc wymagang jakos$é robét. Wszelkie roboty naleSy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”, roboty
elektryczne oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

5.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
moga nie objaé wszystkich szczegdtéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materialdw i urzgdzen muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w peilni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw zostang one rozstrzygniete
z udzialem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i Robét ponosi
Wykonawca.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuije:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Sprawdzenie zgodnosci materialdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej

- Sprawdzenie osi odchylenia rurociggow

- Sprawdzenie gtebokosci montazu obiektow i przewoddw, rzednych posadowienia

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych (w szczegélosci poditoza, obsypki,
zasypki i podsypki)

- Sprawdzenie poprawnosci montazu odcinkéw, potgczen przewodow i kanatéw, zachowania
spadku, bloki oporowe i podporowe

- Sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan urzgdzen i ustawien

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania robot montazowych

- Sprawdzenie szczelnosci obiektéw (komor, studni i innych obiektow) i kanatu, przewoddéw

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw

- Sprawdzenie montazu elementéw przepompowni i wyposazenia

- Sprawdzenie jakosci utozenia przewodow eleketrycznych i zainstalowania urzgdzeh

- Sprawdzenie jakosci wykonania rozdzielni elektrycznej

- Sprawdzenie jakosci utozenia kabli i zastosowania oston - pomiary rezystancji uziomow,
napiec, razenia i skutecznosci ochrony, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie dzialania
oswietlenia, pomiar ciggtosci przewoddw, pomiar i ogledziny urzadzenia ochrony
odgromowej.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania rozdzielni wraz z podtgczeniem poszczegoélnych
obwodow, pomiary poszczegdlnych obwodow eleketrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtébwnych i skutecznosci zerowania

- Sprawdzenie jakosci przesytu danych wraz z monitoringiem

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
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przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - waznhg legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialtdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.3. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Kierowniku budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wiasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
beda dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Ilub Wykonawce do
ustosunkowania sie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych:
- pozwolenie na budowe wraz z dokumentacijg projektowag
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robot
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
- opinie ekspertow i konsultantow
— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
- program robot
— raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.3.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

— Szkice geodezyjne wykonanych robét, w szczegdlnosci robot liniowych.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoOtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.
Rysunki robocze bedg przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skltadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy z czestoscig wymagang do okreslenia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i WW.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej ha 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Warunkach Wykonania nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego.
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Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza objeto$¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Zamawiajgcy w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.
Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce).
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
szczegOtowych Specyfikacjach Technicznych.
W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegoélnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw sieci, a w szczegollnosci rob6t podlegajgcych zakryciu. Zakres odbiorow
czesciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego zakresu robdt wzglednie odcinka @z
dokumentacjg , w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
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Przed przekazaniem rurociggu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzenie protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotdw z préb szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
Zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania urzadzen
studzienek, wpustow i innych elementow .

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami.
Jesli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostang spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego oraz przediozeniem na moment odbioru szkicow
geodezyjnych wykonanych robo6t bedgcych przedmiotem odbioru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy nha podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
kontynuowac robot bez ich odbioru.

Odbiory czesciowe powinny by¢é prowadzone dla Robét wyszczegollnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania Robot
— Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami, raporty zgrzewow, itp.
- Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi (na wniosek Zamawiajgcego)
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia whlasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania
robot.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na
* zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektéw oraz przewodow kanalizacyjnych i diugosci
przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1m. Dopuszczalne odchylenie
rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢
e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczenh przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposob jego zageszczania powinien byé uzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,
e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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e zbadaniu szczelnosci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze
technicznym czesciowym, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie wymaganych prob i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonhczenia
robot i przyjecia dokumentoéw.Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do
celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia Wykonawca jest
zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robét zalegtych
ustalonych w Protokole odbioru koncowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

Odbidr techniczny koncowy:

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
e zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru szczelnosc oraz wynikOw stopnia zageszczenia gruntu
e zbadaniu zainstalowanych urzadzen iich dziatania,
Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbioréw
technicznych czesciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan, wynikami badanh, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdw i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego przekazuje sie uzytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2, przy odbiorze kohcowym
zlozy¢ oswiadczenia:
¢ 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot — dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen
- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbiorow urzgdzen wchodzgcych
w skiad instalacji i sieci
- protokdty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiardw opornosci izolacii, itp.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek
- protokdty badan szczelnosci i pomiarow elektrycznych

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatdw i wykonanych prac na podstawie wynikéw pomiarow i
badan. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR. Za
ustalenie ilosci robdt i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wytacznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar robét petit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci rob6t, lub robdét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

* poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pelnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoOwienia, z
uwzglednieniem wszelkich oplat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrocenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji rob6t przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:

* Organizacje zaplecza Wykonawcy: dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z
zachowaniem warunkéw okreslonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania
materiatow,

e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

0 zapewnienie potrzebnych materiatdw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,

0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen

* Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inng niezbedng dokumentacje powykonawczg.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
Z wymaganiami ogoélnymi.
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sklad ceny kontraktowej.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowe;j.
Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia robo6t oraz pamigtkowe
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(jezeli sg wymagane) po zakonczeniu robét, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla
beneficjentow.Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w
zakresie formy, tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt
szyldu i tablicy w zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszace normy europejskie
- normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
- Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdélnosci:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pozniejszymi zmianami
— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
- Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
— Dz. U. Nr 47z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz. Uz 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()
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— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okres$lenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

- Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska

— Dokumentacja projektowa

— PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

— PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

- PN — 92/B- 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

— PN- 87/H- 74051/02 Witazy kanatowe

- PN- 64/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN- 88/B- 06250 Beton zwyktly

— PN-M-44015:1997 Pompy — ogblne wymagania i badania.

— PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekbw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady
budowy i badania -- Czes¢ 1: Przepompownie sciekow zawierajgcych fekalia.

- PN-EN 809:1999/AC:2004 Pompy i zespoty pompowe do cieczy- Ogolne wymagania
bezpieczenstwa.

— PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE).

— PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

— BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

— PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

— PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

- PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-86/-8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i zelbetowe

- PN-72/8932- 01 Grunt zasypowy

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

- BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

- PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali..
PN-M-80026 Druty okraggte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentéw armatury i rur
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
2004r.
PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
PN — IEC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa pracy przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng., oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw

urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przecigz.

PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — odigczanie izolacyjne i tgczeniowe.

PN — IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

PN — IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN — IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania

izolacyjnego i fgczenia.

PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego —Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady
uziemiajgce i

potgczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN — IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

PN — IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —PN — IEC
60364-7-714:2003 — znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.



