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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni a sciekow wraz z jej niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd
z drogi publicznej), przebudowa gazoci ggu w miejscowo $ci Karsy Du ze-etap |, etap |l

Realizacja inwestycji w miejscowosci Karsy Duze zostata podzielona na dwa etapy:

etap | :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni a sciekow wraz z jej niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza oraz zjazd z
drogi publicznej), przebudowa gazoci  agu w miejscowo $ci Karsy Du ze-etap |

oraz etap Il

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni a sciekow wraz z jej niezb edna
infrastruktur g techniczn g (instalacja elektr.zasilaj gca wlz ,szafa sterownicza) w
miejscowo $ci Karsy Du ze-etap |l

przedmiotowe opracowanie obejmuje oba etapy inwestyciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t (STWIOR lub ST) stanowi zbior
wymagan odnoszgcych sie do:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
» wiasciwosci wyrobéw budowlanych,
* oceny prawidtowosci wykonania robot budowlanych,
» wskazania parametrow réwnowaznych bgdz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materialdbw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wilasnych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia,

Specyfikacja (STWIOR) stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) dla
kontraktu na realizacje przedsiewziecia wraz z innymi dokumentami dotyczgacymi planowanego
przedsiewzigcia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych jako Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentdéw opisujg przedmiot zamoOwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegdtowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6towo wymagane standardy wykonania tych
robot. Jezeli w wymaganiach szczegoétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Roboét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

1.3. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Cena kontraktowa - wartoS¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktoérych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbior cz esciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdlowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Préby ko acowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczgce materiatéw i urzgdzen

Przedmiar Robo6t - wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robo6t, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot..
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Gmina Pacandw.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Zamawiaj acy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcéw tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzadza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
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Sieé kanalizacji sanitarnej -  system kanatow, przewoddéw wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu.

DN -srednica nominalna rury

DZ- srednica zewnetrzna rury

Studzienka kanalizacyjna -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, spadku ,m.in. przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch kanatdow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Podstawa studzienki - pionowy element studzienki scalony z dnem, kinetg lub bez kinety, z
odpowiednimi elastycznymi ztgczami w celu zapewnienia wodoszczelnych potgczenh z rurociggami,
Z potagczeniem lub bez potgczenia z przylaczang rurg lub ksztattkg przylaczeniowa.

Komora robocza - Srodkowa czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Ptyta pokrywowa — element tworzacy poziome zwienczenie komory/trzonu studzienki, majacy
otwor wiazowy powyzej ktérego bezposrednio umieszczany jest pierscien wyréwnujgcy lub wiaz
kanatowy

Zwienczenie studzienki - gorna czes¢ studzienki stanowigca przykrycie komory roboczej |,
umozliwiajgca osadzenie wlazu kanatowego.

Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie

Podto ze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano rury kanalizacyjnej , zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy pomiedzy dnem wykopu, a kanatlem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy pomiedzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy kanat.

Wysoko $§¢ nasypu ,gt eboko $¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Odklad — materiat skladowania,wywiezienia gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypu oraz innych prac niwelacyjnych

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych
Pozostate okre $lenia podstawowe — okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

1.4. Charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego

Przedsiewziecie obejmuije:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , przepompowni $ciekOw wraz z jej niezbedng infrastrukturg
techniczng -instalacja elektr. zasilajgca wlz oraz szafa sterownicza, zjazd z drogi publicznej,
przebudowa gazociggu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w:
KARSY DU ZE, GM.PACANOW

obreb ewidencyjny Karsy Du ze

dz.nr AM1: 17, 16, 15, 14/2, 14/1, 35, 10/3, 10/4, 8/3, 7/2,
5/3, 5/1, 5/2, 4, 88, 89, 13, 12, 43, 10/2, 11, 87, 93

obreb ewidencyjny Stupia

dz.nr AM1: 259/3, 261/3, 205,203

Szczegoblowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa.
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TAB. 1 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej

DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 ETAPI
Srednica i Diugo $é

Lp Nr kanatu material kanatu

- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 198,1
160 PVC lite

1 KS-1 min.SN8 88,7
200 PVC-U
lite min.SN8 58,0
160 PVC lite

2 KS-1.1 min.SN8 113,2
200 PVC-U
lite min.SN8 469,9
160 PVC lite

3 KS-2 min.SN8 49,5
200 PVC-U
lite min.SN8 91,2
160 PVC lite

4 KS-2.1 min.SN8 146,8
200 PVC-U
lite min.SN8 125,1
160 PVC lite

5 KS-2.2 min.SN8 16,8
200 PVC-U
lite min.SN8 10,5

90 PE
SDR17
6 KC-1 PE100 299,8

SUMARYCZNA DEUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ- L=1667,6m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=952,8m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=415,0m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=299,8m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 12 SZT.

SUMARYCZNA DLUGOSC GAZOCIAGU g63- L=35,4m
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« ETAPII
Srednica i Dlugo $¢
Lp Nr kanatu materiat kanatu
- - mm m
200 PVC-U
lite min.SN8 447.8
160 PVC lite
1 KS-2.2 min.SN8 140,5
160 PVC lite
min.SN8 19,1
40 PE
SDR17
2 KC-2 PE100 338,0

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNE]J- L=945,4m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=447,8m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=159,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=338,0m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 3 SZT.

« ETAP 1+ ETAPII
Srednica i Diugo $é

Lp Nr kanatu materiat kanatu

- - mm m
200 PvC-U
lite min.SN8 198,1
160 PVC lite

1 KS-1 min.SN8 88,7
200 PvC-U
lite min.SN8 58,0
160 PVC lite

2 KS-1.1 min.SN8 113,2
200 PvC-U
lite min.SN8 469,9
160 PVC lite

3 KS-2 min.SN8 49,5
200 PvC-U
lite min.SN8 91,2
160 PVC lite

4 KS-2.1 min.SN8 146,8
200 PvC-U
lite min.SN8 572,9
160 PVC lite

5 KS-2.2 min.SN8 157,3
200 PVC-U
lite min.SN8 10,5

90 PE
SDR17
6 KC-1 PE100 299,8
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160 PVC lite
min.SN8 19,1
40 PE
SDR17
7 KC-2 PE100 338,0

SUMARYCZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ- L=2613,0m
- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC200- L=1400,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PVC160- L=574,6m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE90- L=299,8m

- SUMARYCZNA DLUGOSC PE40- L=338,0m

ILOSC PRZYLACZANYCH BUDYNKOW- 15 SZT.
SUMARYCZNA DLUGOSC GAZOCIAGU g63- L=35,4m

Przedsiewziecie obejmuje réwniez:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - (studnie, kanaty grawitacyjne i przewody cisnieniowe)

- instalacja elektroenergetyczna (w tym rowniez: instalacja elektroenr.zasilajgca wiz od ztgcza
kablowego do rozdzielni gtdwnej przepompowni, oswietlenie terenu, automatyka i sterowanie)
- zagospodarowanie terenu przepompowni (wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie
przepompowni,zjazd z drogi publicznej wraz z przepustem, niwelacja terenu, ogrodzenie,
nasadzenia zieleni izolacyjnej)

- przebudowe sieci gazowej

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERE NU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

CPV 45232423-3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

CPV 45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

CPV 45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU

CPV 45233142-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV 45231220-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCI AGOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w

systemie grawitacyjno-cisnieniowym wraz z sieciowg przepompownig $ciekdéw.  Wpiecie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Stupia (zakres odrebnego opracowania). Sie¢ zostata zaprojektowana w terenach
prywatnych oraz pasow drogowych drég publicznych i wewnetrznych.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowane jako PVC-U lite min.SN8 o potgczeniach kielichowych
Dz200x5.9mm,Dz160x4.7mm. W przypadku realizacji metodg bezwykopowg w rurach ochronnych
Pe355,280 Sdrl7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych Pe i PP o srednicach 1000,800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne 400mm. Sie¢
kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] projektowana z materiatu Pe100 Sdr 17 PEHD90mm. Siec
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej uzbrojona bedzie w studnie czyszczakowag dn1000.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje przepompowni sieciowej: na dziatce nr 7/2
-P1. Projektowana przepompownia dn1500mm zostanie zlokalizowana na terenie ogrodzonym o
wymiarach ok.3.5x2.5m z bramg wjazdowg 3.0m. Na terenie ogrodzonym zlokalizowana réwniez
szafa sterownicza (automatyka-zasilanie) oraz stup oswietleniowy, wokét teren izolacyjna
zimozielona - tuje. Nawierzchnia ogrodzonego terenu przepompowni $ciekéw utwardzona w
postaci ptytek betonowych chodnikowych 50x50cmx7cm . Do ogrodzonego terenu przepompowni
projektowany zjazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, pod zjazdem rura przepustowa
zelbetowa dn500mm. Teren przepompowni uzyskat decyzje na wylgczenie gruntdow z produkciji
rolnej oraz warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja.

Dla przepompowni P1 (lokalizacja dz.nr 247/1) : decyzja wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej nr
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RLO.6124.17.2017 z dnia 5.4.2017 oraz warunki przylagczenia do sieci PGE Dystrybucja 16-
14/ WP/00675 z dnia 5.1.2017

Zaprojektowano jedng przepompownie indywidualna przydomowa: dz.nr 43 (Karsy Duze bud.16)
o Srednicy dn800mm. Zasilanie projektowanej przepompowni z instalacji wewnetrznej budynku.
Projektuje sie przebudowe gazociggu dn50 stalowego $/c na odcinku ok.35.4m. Gazocigg
projektuje sie z rur PE100 SDR11 Dz63mm. Potgczenie z istniejgcym gazociggiem stalowym dn50
z wykorzystaniem przejs¢ rurowych Pe/stal.

1.4.1. Rodzaj robot wyst epujacy przy realizacji kontraktu

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej
decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem.
Zakres robot objetych niniejszg dokumentacjg obejmuje:
1. kanalizacje sanitarng, grawitacyjng i cisnieniowg
2. studzienki kanalizacyjne , rozprezne, czyszczakowe, kanaly i przewody kanalizacyjne
pomiedzy studzienkami, armatura do ptukania przewodow
przepompownia $ciekdw sieciowa z pompami zatapialnymi
przepompownia $ciekoéw indywidualna z pompg zatapialng
instalacje elektryczne : wewnetrzna linia zasilajgca od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej,
rozdzielnie gtébwng, instalacje elektryczne miedzyobiektowe , os$wietlenie terenu
utwardzony teren przepompowni $ciekéw
zjazd z drogi publicznej z przepustem
system automatyka i monitoring
ogrodzenie i niwelacja terenu, nasadzenia zieleni
. przebudowa gazociggu
. zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy wraz z poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych,
12. urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidéw dla potrzeb
budowy, usuwanie odpaddw z placu budowy,
13. obstuge geodezyjng i geotechniczng w trakcie realizacji robét oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
14. uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot,
15. odtworzenie granic wilasnosci terenu (wbudowanie granicznikbw w przypadku ich
uszkodzenia),
16. zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robot,
17. nadzory uzytkownikow uzbrojenia terenu
18. ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
19. opracowanie dokumentacji powykonawczej
20. optaty za wykonanie rob6t w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem
ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikle z usuniecia kolizji,
21. ubezpieczenie robat,
1) koszt zwigzany z pompowaniem wody gruntowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien,zgtoszen na podstawie aktualnych przepiséw
2) odbiory kolizji i skrzyzowan z siecig wodociggowa i inne ptatne odbiory i nadzory
zgodnie z zaleceniem, Zakladu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi
do projektu, nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu
3) inne odbiory i optaty wynikajgce z potrzeby realizacji,
4) ewentualne odszkodowania z tytutlu zniszczonych nasadzen, np. krzewow, drzew,
zasiewow, kwietnikéw,
5) koszty z tytutu dokonanych zniszczen nie wynikajgcych z zakresu robot,
6) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp
7) koszty wynikajgce z dokumentaciji projektowe]j dotyczgce:

ok w
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0 zabezpieczenia i oznakowania robot przy realizacji rob6t w granicach pasow
drogowych drog publicznych

0 rozwigzan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robdt

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczna, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, innych terendw, itp.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod. W szczegoélnosci, w trakcie wykonywania
Rob6t Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem Budowy. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na realizacje robot w terenie
prywatnym, ktérego dotyczy budowa komor potgczeniowych objetych zadaniem nr 2; Wykonawca
zobowigzany jest do wypetnienia i zachowania warunkow realizacji rob6t, na tym terenie, zgodnie z
decyzjami Starosty, ktére stanowig zalgczniki w dokumentacji budowlanej.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczego6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy (Przekazanie, zabezpieczeniei oznakowanie terenu budowy)

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajgcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia mediéw niezbednych do realizacji Robo6t. Wszelkie
koszty zuzycia mediéw zwigzane z wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa, pozwoleniem
na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Niemniej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do terenu, poprzez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zajeciu pasa drogowego na czas realizacji prac od
wlasciwego Zarzadcy drogi lub nieruchomosci, zgodnie z wydanymi warunkami, umowami i
uzgodnieniami  zalgczonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ przed Zarzadcag i Zamawiajgcym za przejete pasy drogowe i tereny, do czasu
uzyskania protokotu ich odbioru przez Zarzadce. Koszty opracowania Projektow organizacji ruchu
drogowego i zajecia pasow drogowych, zawarte sg w cenie Kontraktowej.

Najpdézniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji rob6t bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
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Projekt budowlany

Decyzje o pozwoleniu na budowe

Dziennik Budowy

. Projekt wykonawczy

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie wczesnie] niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczeh oraz zapisu stanu terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas wizji lokalnej.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

bR

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, w szczegoélnosci gestoréw sieci, 0 terminie rozpoczecia prac
oraz o terminie ich zakonczenia. Kopie w/w dokumentéw Wykonawca przekaze niezwiocznie
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwaodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw, stupdéw i linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje whladz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robdét budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj acego i dokumentacja uzupetniaj gca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj gcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane i
projekty wykonawcze ktore zostang przekazane Wykonawcy w wersji papierowej.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktory otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentow stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentow do
zlozenia wniosku o zakonczenie robo6t budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentaciji budowlanej. Do obowigzkdéw Wykonawcy robot
nalezy obowigzek spetnienia warunkow prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wiasny
koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny
koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany -
uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i
wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty odwodnieh wykopow,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— propozycje robdt ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezagcego do uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania roboét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujagcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegoOtowo jak faktycznie te

Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta
zgltosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé
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Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg
lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢é numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
« wihasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
» schematy elektryczne oraz kody zrédtowe oprogramowania sterownikéw i SCADA.
d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg hnalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf oraz pliki edytowalne
zgodnie z wymaganiami ppkt b.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t, Wykonawca dokona wilasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.
W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét obiekty,
urzgdzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca
zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robot.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia Robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wlasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddéw. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
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- Lokalizacje baz, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, rowéw
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegodlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach

- stosowa¢ sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji Rob6t lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone isthiejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
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Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Rob6t nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :
- Kodeksu pracy
— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktow podlega karze grzywny. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robo6t, za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Teren6w Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoinych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikéw i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki
itp.W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przylagczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
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korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnieh i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpocz eciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposOb oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOly nalezy
zidentyfikowac, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. Jes$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i whasciciela
terenu.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Rozpocz gcie i organizacja robo6t

W terminie poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca
upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu Robét.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Rob6t. W uzgodnieniu z wkadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przedktadania w
petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie r6znych czesci Robot.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
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poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z op6znieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robo6t, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca
spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom petng mozliwosc¢
inspekcji i sprawdzenia Robdét, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacii
nastepujgcych dokumentow: projekt organizacji robét, szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w celu wykonania Robét musza
uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego.W terminie co najmniej 14 dni przed zlozeniem zamoéwienia
materialbw Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego 0 jego zatwierdzenie, przedkiadajgc
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdbw/urzgdzeh z wymaganiami  Kontraktu.
Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 10 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia. Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatdw i urzgdzeh zgodnych z
Kontraktem i dokumentacjg projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie
skutkowato  koniecznosciag wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego
materiatu/urzgdzenia. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. |
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia beda posiadaly wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne
parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materialdbw stosowanych w realizacji Robot
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczego6towych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzgdzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
zastosowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzgdzenia pochodzgce od konkretnych
producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem
»,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce
materialdbw lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentoéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia. = Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji
projektowej o opinie na temat proponowanych materiatow lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢
podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materiatdbw lub urzadzeh
réwnowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

2.1. Zr6dta materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢
Swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych
Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w
wyniku szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie skiadowania Dostaw na Terenie Budowy,
wigczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Przewody i kanaty kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne wykonywac z rur i ksztattek kielichowych z uszczelkg
gumowg Pvc-u lite 160-200mm SN8, przewody kanalizacyjne cisnieniowe wykonywaé z rur i
ksztaltek do kanalizacji Pe90, Pe40 Sdrl7 fgczonych poprzez zgrzewanie. Wszystkie rury i
ksztattki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zgodnie z Prawem Budowlanym. W miejscach realizowania sieci kanalizacji sanitarnej
metodg bezwykopowg pod istniejgcymi drogami odcinki nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi w rurach ochronnych przewiertowych z Pel00 Sdrl7 : Dz355 dla Dz200 oraz
Dz280 dla Dz160. Dla realizacji odcinkdw w rurach ochronnych przewiertowych rura przewodowa
winna by¢ umieszczona na ptozach dystansowych a kohcowki rur zabezpieczone manszetami
elastomerowymi.

Rury ostonowe ( ochronne )

» rury ochronne Pe Sdrl7 Dz355,280

» plozy dystansowe z tworzyw sztucznych

» manszety zamykajgce
Lgczenie elementow.
Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi
elementami wykonanymi z innych materiatéw takich jak: zeliwo, kamionka , zelbet, PE, ale
laczenie odbywa sie na podstawie specjalnie konstruowanych ztgczek. Do tgczenia elementéw o
réznych srednicach z materialtdbw PVC oraz Pe, PP nalezy uzy¢ manszet reperacyjnych np. typu
2B 200-225 (dla potaczenia rury PVC200 oraz Pe 225) mozna uzy¢ innych manszet, tgcznikdw
zapewniajgcych szczelnos¢ polgczenia. Wszystkie wykonywane potgczenia powinny byé
wykonane w taki sposéb aby zapewni¢ peing szczelnhos¢.Szczegotowe warunki montazu i rodzaje
zlgcz sg podawane przez producenta wyrobow i w zwigzku z tym nalezy przy montazu stosowac
sie do wymagan i wskazowek przez niego podanych.Niemniej jednak w praktyce najczesciej
stosuje sie polagczenia kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowang uszczelkg
gumowg.Przed wykonaniem tego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest we
wiasciwy sposoéb lub czy w ogole jest sfazowany, jesli nie nalezy je wykonac, a kat w stosunku do
osi rury powinien wynosié 15°.Rury przy zakupie posiadajg takie sfazowanie wykonane przez
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producenta, a w specjalnie uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumowg.Czes¢
wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczona i
posmarowana srodkiem zmniejszajgcym tarcie, nalezy przy tym sprawdzi¢ czy uszczelka gumowa
jest wiasciwie utozona i prawidtowo przylega do kielicha.W celu wcisniecia bosego konca rury do
kielicha mozna uzy¢ réznego rodzaju i typu wciskarek, ktore utatwiajg tg czynnosé zwlaszcza przy
wiekszych srednicach.Potwierdzeniem whasciwego polaczenia powinno by¢ osiggniecie przez
poczatek kielicha max granicy wejscia oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.Podobne
wymagania dotyczg réwniez tgczenia dwu bosych odcinkdw za pomocg nasuwki z uszczelkami
gumowymi. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na to aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczong
granice wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich
ksztaltek (tréjnikdw, kolan i ftukéw). Mozna przy tym réwniez wykorzysta¢ whasciwosci
elastycznosci rur i ztgczek kielichowych z pierscieniami gumowymi uwzgledniajgc przy tym
maksymalne katy odchylenia osi i ugiecia rury. Nalezy pamietaC¢ przy tym aby przestrzegac
zalecen i warunkéw ustalonych przez producenta w tym zakresie.
Rury cisnieniowe z PEHD nalezy tgczy¢ w zakresie srednic:

» (32-63 mm — przez zgrzewanie elektrooporowe, zigcza skretne (w przypadku kanalizacji)

» ©90-160 mm — przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe

» polaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywac¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych i

kotnierzy luznych stal nierdzewna PN10

Zgrzewanie doczotowe:

» do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej
samej srednicy i grubosci scianki;
przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy tgczone krawedzie sg suche i
czyste;
koncowki rur ustawi¢ wspoétosiowo, powinny one wystawac¢ po okoto 25 mm na zewnatrz;
rury obréci¢ w taki sposob aby ich oznaczenia znajdowaly sie na gorze;
nalezy docisng¢ koncéwki rur i wyrowna¢ powierzchnie tgczgce za pomoca struga;
nastepnie nalezy wykonac¢ zgrzewanie rur zgodnie technologig zalecang przez producenta;
po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac ztgcza,
przy potgczeniach rur SDR11 z rurg SDR17 nalezy stosowac systemowe ksztattki
przejsciowe.
Zgrzewanie elektrooporowe:
zgrzewanie elektrooporowe wykonywac nalezy przy pomocy ksztaltek odpowiadajgcych
cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze. ;
przed potgczeniem rur nalezy przycigé rure prostopadle do jej osi;
do potgczen stosowac ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym;
czyste i suche elementy rur zestawi¢ ze sobg w potgczenie;
zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzic¢ gtebokos¢
wcisdniecia,

» przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
Przewody wodociggowe z PEHD nalezy uktadac, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych rur.
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2.5. Studnie kanalizacyjne

Na terenie oczyszczalni zostang zamontowane studzienki:
e studzienki rozprezne dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
e studzienki rewizyjne dn1000, dn800, dn625 z tworzywa sztucznego
* studzienki inspekcyjne dn400 z tworzywa sztucznego

studzienki dn1000, dn800, dn625, dn400 z tworzywa

Uzbrojenie kanatow gtdwnych grawitacyjnych stanowi¢ beda gtéwnie studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych PP o $rednicy dn1000, dn800 oraz PE dn625 oraz studzienki inspekcyjne na
przytgczach kanalizacyjnych PP dn400mm. Studnie zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla
zabudowy do 5,0m stupa wody (liczonej od dna studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-
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2). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow
spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg ozebrowanie wzmacniajgce
pierscieniowo studnie. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982
min.SN4.. Dla studni rewizyjnych nie dopuszcza sie studni z rurg karbowana stanowigcg trzon
studni. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje, wymienialnymi i
wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101
2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP). W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie
dopuszcza sie studni gdzie montaz stopni i drabinek nie odbywa sie fabrycznie tylko przez
wykonawce bezposrednio na budowie.

Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.
Uszczelki tgczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 .

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajgcym odksztatlceniom. Kinety ze
spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowane.Potgczenia studzienek z rurami gtadkimi
PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852 wykonane za pomocg uszczelek
elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 lub poprzez potgczenie za pomocg
zintegrowanych z podstawg studni muf lub sztucerow z fabrycznie zamontowang uszczelka.
Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznos¢ kata do
+- 3,75°w ka zdym kierunku — regulacja 7,5°na studni. Wszystkie wigczenia inne niz standardowe
w kinecie wykonac¢ za pomocg dodatkowego kanatu zakonczonego mufg z mozliwoscig regulaciji
do 3,75°w ka zdym kierunku zgodnie z sytuacjg projektowg. System zapewnia mozliwos¢
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych. Wysokos¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych dn400mm. W skiad studzienki wchodzg nastepujgce
elementy:podstawa, kineta z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami stuzgca do podigczenia rur
wlotéw i wylotéw, rura wznoszgca trzonowa karbowana PP min. SN4 (gtadka wewnatrz), teleskop
sktadajgce sie z gtadkiej rury PVC zakonczonej od gory wlkazem zeliwnym zgodnie z PN-EN
124:2000. Elementy tgczone na uszczelki gumowe.

Przejscia kanatéw przez sciany studni szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje
Sciekow. Przy roznicy wysokosci wigczenia kanatu gtdbwnego ,kanatu bocznego do studni
rewizyjnej dnl1000 wynoszacym 0,6 m i wiecej wigczenie nalezy wykona¢ za pomocg studni
kaskadowej (rura doptywowa wigczona poprzez wkiadke in situ, rura spadowa na zewnatrz studni
wyprowadzona w kierunku dennicy z wykorzystaniem tréjnika skosnego. Wszelkie wigczenia do
pozostatych studzienek wykonac na in situ w trzon studni.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed
przesunieciem przykrycia, posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni a
pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierscienia
odcigzajgcego z tworzywa spetniajgcego parametry PN-EN 124 bedgcym systemowym
rozwigzaniem producenta studni posiadajgcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem za pomocg uszczelki.Dla studni wlazy kanatowe zeliwne , niewentylowane, o
srednicy 625mm. Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych zgodnie z normg PN-
EN124:2000 wg: A15 tereny pieszych i rowerzystéw, tereny zielone, stozek betonowy z pokrywg
betonowg klasy A15 na terenach uprawnych i tgkach, B125 na podwadrkach, drogach, obszarach
ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych. Natomiast D400
obejmuje tereny drdg, ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza, obszary parkingowe dla
wszystkich pojazdéw drogowych.

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wkazy kanatowe nalezy obetonowaé. Pokrywy wtazow
studni dostosowac scisle do rzednych istniejgcej nawierzchni. Przed zasypaniem sieci kanalizacji i
przytaczy nalezy dokonac préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002-Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Rury , armatura i ksztattki winny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Studnia rozprezna
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Projektuje sie studnie rozprezne jako studnie z PE 800mm oraz 625mm o podstawie z okrgglym
dnem, wlot znajdujacy sie po stycznej w $cianie studni. Studnia ozebrowana zabezpieczona przed
wyporem wody. Studnie te umozliwiajg przewietrzanie sciekow. Studnie o budowie modutowej
(zbudowane z elementéw: podstawa, pierscien wznoszgcy).Studnie wykonane z materiatow
pierwotnych bez dodatkow regranulatéw oraz srodkéw spieniajgcych. Podstawy — studni (kinety):
prefabrykowane kinety z dnem okrggtym kinety fabrycznie wyprofilowane, wargowa uszczelka
elementu dla potgczenia elementdw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.
Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe
uszczelki wargowe.

Studnia czyszczakowa

Studnie czyszczakowe wykonywac jako PP 1000mm.

W studniach projektuje sie montaz 2 zasuw odcinajgcych nozowych kotnierzowym oraz trgjnika
kotnierzowego redukcyjnego dn80/dn50. Na odejsciu dn50 dokona¢ montazu zasuwy odcinajgce;j
nozowej dn50 oraz kotnierza z gwintem wewnetrznym. Zwienczeniem uktadu bedzie ztgczka zawor
typu Storz52. Armatura zeliwna tgczona kotnierzowo. Potgczenia z rurociggiem Pe poprzez montaz
tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi.

Armatura do ptukania kanatu

Projektuje sie montaz zespotu czyszczakowego : armatura do ptukania rurociggow/zestaw
ptuczacy dn50 z zasuwg odcinajgcg z wyprowadzonym zigczem do ptukania oraz trzpieniem
zasuwy w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej hydrantowej zeliwnej osadzonej na typowym
krazku zelbetowym. Po obu stronach zestawu ptuczacego winny by¢ zamontowane zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe dn50 zabudowa diuga umozliwiajgce kierunkowe ptukanie rurociggu z
przedtuzeniem trzpienia zasuwy , obudowa teleskopowa - wyprowadzi¢ w zeliwnych skrzynkach
ulicznych osadzonych na typowych krgzkach zelbetowych. Teren wokét zwienczenia w postaci
skrzynek zeliwnych do zasuw i hydrantowych, wiaz winien by¢ obetonowany . Bloki podporowe
zastosowano pod zasuwami zeliwnymi, tréjnikami bloki wykona¢ z betonu min. C16/20. Do
potgczen rur PEHD z armaturg sieciowg zeliwng zastosowac tuleje kotnierzowe PEHD z
kotnierzem luznym stalowym. Ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego wewnatrz i zewnatrz do kontaktu ze sciekami. Pozostale elementy ksztattek, jak
sruby i nakretki wykonywane ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed korozjg i zapiekaniem.
Armature w sposob widoczny oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-0970. Tablice montowac na trwatych
obiektach budowlanych lub stupach, na wysokosci ok.2.0m, w miejscach widocznych max. 25 m
od oznaczanego uzbrojenia.

Zmiana kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinna by¢ wykonana w studzienkach
kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach. Studzienki mogg by¢ wykonane z r6znego rodzaju
materiatéw, oprocz tradycyjnych kregdw betonowych czy elementoéw prefabrykowanych, z
materiatléw termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- zywic epoksydowych zbrojonych wibknem szklanym

Bioragc pod uwage tworzywa poza studzienkami z zywic epoksydowych zbrojonych wiéknem
szklanym i czesciowo z PEHD pozostate studzienki majg Srednice mniejsze od 1,0 m i nie sg
przewidziane do schodzenia do kanatu. Zaktada sie iz wiekszos¢ czynnosci eksploatacyjnych jak:
czyszczenie, inspekcja kanatu i naprawy, sg prowadzone przy obecnej technice z powierzchni
terenu. Techniki montowania pozwalajg na stosowanie rd6znego rodzaju konstrukcji studzienek
teleskopowych lub z rury trzonowej karbowanej. Oba te rozwigzania majg wlasciwosci
amortyzowania obcigzen zewnetrznych, chronigc w ten sposdb kanat przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na stosowanie r6znego rodzaju materiatdw do wykonania studzienek wykonywane
sg one w roznych $rednicach np.:

- 300 - 1000 mm wykonane z PVC, PEHD i PP

- 1000 — 2000 mm wykonane z PEHD oraz zywic epoksydowych

- 1200 mm — studzienki betonowe
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Studzienki z tworzyw termoplastycznych umozliwiajg prosty i tatwy montaz bez dodatkowych
zabiegow gdyz posiadajg fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do potgczenia kanatow.
Kanaly do studzienek mogg by¢ dotgczone za pomocg potaczen kielichowych w ktorych sg
umieszczone wiasciwe uszczelki. Z uwagi iz studzienki sg odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki
wykonany z rury karbowanej moze by¢ przyciety na dowolng wysokos¢, a studzienka powinna by¢
przykryta pokrywa zeliwng lub stozkiem betonowym w zaleznos$ci od usytuowania. Studzienki
nalezy montowaé¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,15 m. W przypadku
montazu studzienki z rury karbowanej z PE, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z kinetg. Zasypke studzienki
nalezy wykonac warstwami zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. W
przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominowg nalezy bardzo starannie
zainstalowac¢ w gtownym trzonie studzienki, uszczelniajgc to potgczenie specjalng uszczelka
gumowg dostarczong w komplecie studzienki. Wysokos¢ czesci pokrywowej, wystajgcej ponad
potgczenie z gidwna rurg trzonowg powinna wynosi¢ 0,3 — 0,5 m.

2.6. Przepompownia sciekow

Przepompownia $ciekéw sieciowa

Przepompownia sciekow sieciowa wykonana jako zbiornik polimerobetonowy o
srednicy 1500mm w wersji nieprzejezdnej dostarczany jako monolityczny, kompletny zbiornik
z dnem i pilyta gbérng. Zwienczenie wtaz kwadratowy 80x80cm ze stali kwasoodpornej,
wyposazony w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni. Zbiornik przepompowni powinien spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw
catkowicie posadowionych w gruncie (wytrzymato$¢ na sciskanie min.80MPa, wytrzymatos¢
na rozcigganie przy zginaniu min.18MPa).
Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciagty pomiar poziomu $ciekéw) oraz plywakowe sygnalizatory poziomu (system sterowania
zamiennego: zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max., awaryjny). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza.Przejscia
kro¢cow tlocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne
tak, aby nie nastgpita utrata szczelhosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierbwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony w
przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w scianach dla kabli o
DN 110mm .
Zbiornik pompowni z wykonanymi przejsciami szczelnymi przez sciany zbiornika, rurociggi,
kotnierze, fancuchy, prowadnice pomp po dwie dla kazdej z pomp w rozstawie min.20cm, tréjnik
ortowy, potaczenia Srubowe wewnatrz pompowni, pomost technologiczny z kratg
przeciwposlizgows i drabinka ze stali kwasoodpornej oraz wszelkie potgczenia kotwigce z stali
kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1. Dla przepompowni powyzej 3m koniecznosé montazu
pomostu technologicznego. Pomost obstugowy z kratg przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na
pomost i dno ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo. Drabinka umozliwia zejscie na
dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M- 49060 wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1.
Dno przepompowni wykona¢ ze skosami majgcymi na celu zapobieganie gromadzenie sie piasku
i zawiesin. Przejscia kroccow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony
w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w scianach o Srednicy dz
110mm . Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej, obudowa stal nierdzewna (ciggty pomiar poziomu sciekéw) oraz ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie zamienne pomp przed pracg na sucho i poziom min i
max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza.
Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni dn80 ze stali nierdzewnej 1.4401 zaopatrzone w zawory
zwrotne dn80(zawdr zwrotny zeliwny kotnierzowy z kulg gumowang pokryty trwale farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdéw) i zasuwy zeliwne nozowe kotnierzowe dn80. Obstuge
zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
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kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1. Dodatkowo przewidziano krdcie¢ do przeptukiwania instalaciji
Z zasuwg odcinajgcg oraz nasadg T52. Wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonane
z gumy odpornej na dziatanie $ciekow.

Przepompownie wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem dz110/160 (zblokowany
system "rura w rurze"). Kominki zabezpieczone przed wrzucaniem do pompowni réznych obiektow.
W kominku wentylacyjnym przepompowni nalezy zastosowac biofiltry.

W pompowni projektuje sie montaz dwdch pomp z wirnikiem vortex , dziatajgcych naprzemiennie,
w systemie jedna dziata druga rezerwowa. Jedna pompa pokrywa catg zaktadang wydajnosg¢,
druga zapewnia 100%rezerwy. Obie pompy identyczne. Pompy pracujg naprzemiennie co
zapewnia im réwnomierne zuzycie. Pompy montowane na kolana sprzegajgce dn65. Pompy na
prowadnicach.

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy
sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie posadowi¢ na podkiadzie
Z betonu C12/15 o grubosci 15cm oraz na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum
15cm. Elementy zbiornika muszg by¢ przystosowane do montazu w srodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Celem zréwnowazenia (z uwzglednieniem wspéitczynnika bezpieczenstwa min.1.2)sity wyporu
nalezy dokona¢ docigzenia poprzez obetonowanie zbiornika pompowni po kwadracie 2.5x2.5m o

wysokosci 1.7m (sita wyporu F, =16,4T , wspotczynnik bezpieczenstwa min.1.2) . Obetonowanie

z bet. C16/20. W miejscu wigczenia przewodu pvc200 do zbiornika pompowni nalezy wykonac
dodatkowg tuleje pvc315mm celem przeprowadzenia rury przewodowej pvc200 przez
obetonowanie. Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy ukiadu automatyki
umieszczonego w szafie sterowniczej.

Dla pompowni P1:

Przewidziano do montazu dwie pompy: AS 0630 S13/4D 50Hz(punkt pracy pompy 4,72 /s ;7,54
m; 0,88 kW) wirnik vortex impeller, wolny przelot 60mm, srednica wirnika 186mm

Przepompownia sciekédw przydomowa, indywidualna

Zaprojektowano 1 przepompownie indywidualna, przydomowa (dz.nr 43 Karsy Duze 16), o
Srednicy 800mm. Zasilanie projektowane] przepompowni z instalacji wewnetrznej budynku.
Pompownie indywidualne projektuje sie jako kompletne urzgdzenie w petni zautomatyzowane
skladajgce sie z jednej pompy zatapialnej,zbiornika z tworzywa dn800 z osadzonymi przejsciami
szczelnymi pod kro¢ce wlotowe wykonane z pvc i pe , armatury wewnetrznej i szafy zasilajgcej.
Przepompownie indywidualne wspotpracujgce z jednym rurociggiem tlocznym. Przewidziano do
montazu pompy z rozdrabniaczami: PIRANHA 09 D 50 HZ (punkt pracy pompy 1,02 I/s ;17,3 m;
0,923 kW) wirnik : rozdrabniarka, krociec ttoczny dn32, moc nominalna pompy 2kW, napiecie
400V.Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajgcg oraz tréjnik z
zaworem odcinajgcym i storz do ptukania. Zawory zwrotne zapobiegajg wstecznemu przeptywowi
pompowanych $ciekéw, zas zawory odcinajgce ( zasuwy) pozwalajg na ewentualne zamkniecie
przeptywu $ciekow. Kroéce wlotowe i krociec ttoczny sg osadzane szczelnie w ptaszczu zbiornika
na gtebokosci okreslonej w profilu podtuznym. Rurociggi wewngtrz pompowni wykonane z rur z
tworzyw sztucznych., armatura zeliwna.
Zbiornik przepompowni z podstawg z okrggtym dnem, studnia dn800mm. Studnia ozebrowana
zabezpieczona przed wyporem wody. Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementow:
podstawa, pierscien wznoszacy). Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw
regranulatéw oraz srodkdéw spieniajgcych. Elementy studni prefabrykowane, elementy posiadajg
ozebrowanie wzmacniajgce pierscieniowo studnie. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie
z PN — EN 14982 min.SN4. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje,
wymienialnymi i wznoszgcymi stopniami. Stopnie wykonane fabrycznie zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).
Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okragtym kinety fabrycznie
wyprofilowane, uszczelka elementu dla potgczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN
1277 — elastomerowe uszczelki wargowe.Potgczenie elementow studni, podstawa, pierscien,
stozek poprzez uszczelke z elastomeru. Uszczelki tgczgce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1
oraz PN-EN 1277 .Przejscia przewodow przez sciany studni szczelne w stopniu
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uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje $ciekdw.

2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowej

Tereny przepompowni ogrodzony (ogrodzenia systemowe panelowe o wys.1.5m) 2.5x3.5m z

bramg 3.0m.

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych 50x50 o gr. 7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji

mechanicznej 0-31,5 o gr. 15cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 5cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu przepompowni :

- warstwa z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5¢cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 o

gr. 15cm,

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej 31,5-63 o gr.

20cm,

- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Projektuje sie zjazd o szerokosci jezdni 3,5.0m i catkowitej szerokosci 5.00m. Zjazd
wyokraglono tukami o promieniach R=5,1 oraz 6,6m.

Nawierzchnie wjazdu i terenu pompowni ograniczajg krawezniki betonowe 15*30*100cm utozone
na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15 cm.
Niweleta projektowanego zjazdu powinna by¢ dostosowana do krawedzi jezdni (+3-4cm, a jej
nachylenie nie moze przekracza¢ +5,0%.

Woda opadowa z powierzchni zjazdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw
podiuznych od zjazdu na teren nieutwardzony zielony poza przepompownia.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust drogowy zelbet. dn500 o diugosci 8,50m. Rury
zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej 2x masg bitumiczng. Styki tgczenia zabezpieczy¢ masg
bitumiczng oraz pasem papy szer. 20cm. Rury uktada¢ na ustabilizowanym podtozu na warstwie
zwiru stabilizowanego gr. 15cm.Na krancach przepustu wykonac¢ scianke czotowg

prefabrykowang z betonu C35/45. Scianke czotowa od strony zewnetrznej zabezpieczyé
cienkowarstwowa wyprawg typu Hydrostop. Powstate skarpy umocni¢ darnina.

Po wykonaniu terenu przepompowni $ciekow zasadzi¢ wzdiuz ogrodzenia zielen izolacyjna
zimozielong .Zielen izolacyjna przy ogrodzeniu w postaci szpaleru tui (zywotnik zachodni)
sadzonych w odstepach ok.1.0m o wysokosci min.50cm. Pora sadzenia zieleni izolacyjnej: jesien i
wiosna, lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki winny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i
by¢ wypetnione ziemig urodzajng, krzewy winny by¢ odpowiednio zagtebione, korzenie zasypac
Ziemig , ubi¢ i podlac.

2.8. Instalacja elektryczna

Zigcze kablowe stanowigce element przylgcza energetycznego realizowane przez PGE

Dystrybucja zlokalizowane przy projektowanym ogrodzeniu przepompowni od strony drogi.
Szafe zasilajgco- sterowniczg- rozdzielnice nalezy zasili¢ energig elektryczng 230/400V,50 Hz.
Kabel zasilajgcy (wlz) nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza kablowego energetycznego ZK kablem YKY
20 5x10mm? i wprowadzi¢ do rozdzielnicy obiektu na listwe.
System ochrony od porazen ; SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W instalacjach elektrycznych sg zastosowane ;

- wylgczniki réznicowo- pragdowe

- ochronniki przepieciowe

- potgczenia wyrdwnawcze skutecznie uziemione R<10Q zgodnie z normami PN-HD60364-5-
54:2011, PN-EN 62305-3:2009.
Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac¢ przewodami kabelkowymi YKYZo , o napieciu
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izolacji przewoddow 0,6 /1 kV.

Sie¢ odbiorczg wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami PN-HD 60364, PN-IEC
60364. Rozdzielnice elektryczne powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami.Zgodnie z przepisami zaprojektowano
instalacje elektryczne w uktadzie pracy TN-S. Zastosowano wylgczniki réznicowo-prgdowe.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (izolacja urzadzen elektrycznych, przewodow i kabli,
ostony, pokrywy). Ochrona dodatkowa (zastosowanie w szafie oddzielnych zabezpieczen w
liniach zasilania pomp, oswietlenia, obwodéw sterowania oraz gniezdzie
serwisowym).SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Projektuje sie oswietlenie terenu przepompowni Obwod oswietleniowy wyprowadzony bedzie z
gtébwnej rozdzielnicy. Oswietlenie realizowane bedzie poprzez system 1 stupa oswietleniowego
ocynkowanego 4.0m z oprawg zewnetrzng z lampg ledowg. Fundamenty prefabrykowane.
Przewdd oswietlenia YKY zo 3x2,5mm2. Sterowane automatyczne przekaznikiem zmierzchowo-
czasowym badz recznie z szafy sterownicze;j.

Szafa zasilajgco sterownicza-rozdzielnia gtéwna jest zlokalizowana w sposéb umozliwiajgcy
bezposrednie podigczenie zamontowanych urzadzen. Szafa zasilajgco — sterownicza na
fundamencie. Szafa wyposazona w zamki systemowe. Obudowa zewnetrzna odporna na warunki
atmosferyczne IP65(promieniowanie UV i temperature). Wyposazona jest w dwie pary drzwi:
wewnetrzne oraz zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem
HMI stuzacym do obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz
wspomniany panel HMI, ktory petni réwniez role sterownika PLC.

W przypadku przepompowni indywidualnej z budynku zostanie wyprowadzona instalacja
elektryczna - zasilanie przepompowni YKY zo5x4mm2 (dla zasilania tréjfazowego) do
projektowanej szafy sterowniczej przepompowni sciekow zlokalizowanej przy przepompowni
indywidualnej.Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki
umieszczonego w szafie sterowniczej z zamkiem. Sterowanie odbywac sie bedzie w trybie
recznym lub automatyczny. Sterowanie odbywa sie przy wykorzystaniu sygnatu pochodzgcego z
wytgcznikbéw ptywakowych. Awaria sygnalizowana $wietlnie poprzez sygnalizator zamontowany
na obudowie. Standardowo szafy winny zawiera¢: wytgcznik gtowny, ochrona
przeciwprzepieciowa ,ochrone przeciwporazeniowg (wytgczniki roznicowopradowe), wytgczniki
silnikowe (zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp), sterowanie pompg za pomocag
wytgcznikéw ptywakowych, zabezpieczenie podprgdowe (od suchobiegu) w trybie auto, przyciski
start i stop, lampki sygnalizacyjne pracy i awarii.

2.9. Przebudowa gazoci agu

Gazociag: rury oraz ksztattki projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN16 Dz63mm zgrzewanych
elektrooporowo o dtugosci ok.35.4m. Rury zgodne z normg: PN-EN 1555-2:2012 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury a ksztattki PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztaltki. Z uwagi na brak
kolizji z pozostalg infrastrukturg nie przewiduje sie montazu rur ochronnych na gazociggu.
Potgczenie gazociggu projektowanego Dz63mm z istniejgcym stalowym dn50 wykona¢ za pomocg
lacznikéw rurowych Pe-stal.

Przed zasypaniem gazociggu nalezy utozyc:

- przewdd lokalizacyjny DY2.5mm? wzdtuz gazociggu (nad lub obok), odlegto$é czynnika

lokalizacyjnego od Scianki gazociggu ok.5cm

- taSme ostrzegawczg z Pvc o szer.0.2m, kolor zéity w odlegtosci 0.4m nad gazociggiem
Przewody lokalizacyjne potaczy¢é z istniejgcym ukladem. Przewody muszg mie¢ zachowang
ciggtos¢ elektryczng. Zmiana kierunku trasy gazociggu oznakowana tablicami orientacyjnymi w
widocznych miejscach na obiektach lub na stupach.
Oznakowanie trasy gazociggu zgodnie z ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggu. Wymagania ogoélne oraz ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i
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lokalizacyjne. Wymagania i badania, ST-IGG-1003:2011 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania,ST-IGG-1004:2011 Gazociggi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania,

Potgczenie PE/stal winno by¢ zabezpieczone powitokg antykorozyjng min.kl.C30 zgodnie z Pn-
En12068:2002 (mat.termokurczliwe, tasmy Ilub powloki chemoutwardzalne). Potgczenie z
istn.siecig stalowg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ST-IGG0601:2008 "Dobor powtok izolacyjnych
na potaczenia spawane w zaleznosci od rodzaju powtoki izolacyjnej" np. tasma Polyken (zestaw
izolacyjny: podkiad gruntujgcy Primer 1027, tasma wewn.989-20, tasma zewn.955-15)

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy go oczysci¢ poprzez przedmuchanie strumieniem
powietrza o cisnieniu 0,1MPa, poczym poddac prébie szczelnosci.

Opro6znianie gazociggow nalezy traktowac jako roboty gazoniebezpieczne. Likwidowane odcinki
rurociggu nalezy przedmuchaé¢ gazem obojetnym i zaslepi¢ . W miejscach kolizyjnych z
projektowang kanalizacjg nalezy dokona¢ demontazu przewodu, materiat przekaza¢ w miejsce
wskazane przez PSG Gazownia w Busku-Zdroju.

2.9. Automatyka, monitoring

Obudowa szafy zasilajgco-sterowniczej wykonana jest z poliestru wzmacnianego wiéknem
szklanym o stopniu ochrony IP65. Wyposazona jest w dwie pary drzwi: wewnetrzne oraz
zewnetrzne. Drzwi wewnetrzne petnig role tablicy informacyjnej wraz z panelem HMI stuzgcym do
obstugi przepompowni. Na drzwiach umieszczone sg lampki kontrolne oraz wspomniany panel
HMI, ktory petni réwniez role sterownika PLC.

Ponadto w szafie sterowniczej znajduje sie modut do komunikacji GSM/ GPRS, ktory
komunikuje sie z centralng dyspozytornig. W centralnej dyspozytorni znajduje sie wizualizacja
SCADA przez ktérg mozna podglgdng¢ aktualne stany pracy w przepompowni sciekow.

Projektowane przepompownie zostang zintegrowane do aktualnie istniejgcego systemu
SCADA firmy INDUSOFT w centralnej dyspozytorni.

Elementy sktadowe Przepompowni Sciek6éw:
- Pompa P1
- Pompa P2
- Sonda ultradzwiekowa do cigglego pomiaru poziomu cieczy (4-20mA)
- ptywak MIN
- ptywak MAX
-ptywak alarm

Pracg przepompowni s$ciekéw steruje ukfad automatyki wyposazony w sterownik PLC.

Sterownik zapewnia 2 tryby pracy urzadzen: Tryb Reczny oraz Tryb automatyczny.

W trybie recznym operator moze dowolnie wigczy¢ i wylgczyé kazde urzadzenie.

Pompy pracuja naprzemiennie zmieniajgc sie co 24h pracy. W przypadku awarii jednej z nich jej
funkcje przejmuje druga pompa.

Praca wg poziomu z sondy ultradZzwiekowej

Po wybraniu tego trybu urzgdzenie pracuje wedlug wskazania sondy ultradzwiekowe;.

Normalna praca

Pracg pomp steruje sonda ultradzwiekowa przekazujgca do sterownika w sposob ciggty informacje
0 poziomie cieczy w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA). Operator na Panelu HMI ustawia progi
zalgczenia oraz wylgczenia pomp.

Sytuacje Alarmowe

Gdy zostanie aktywowany ptywak alarm wowczas aktywowane zostajg obie pompy, obie. Pompy
pracujg do osiggnieciu poziomu lustra cieczy ponizej poziomu MIN.

Wszystkie parametry pracy czasowej ustawia sie na Panelu HMI.

Zasilanie ukfadu Automatyki

Projekt automatyki zostat opracowania w oparciu o sterownik swobodnie programowalny PLC/
HMI firmy EATON — XV-303-70-BE0-A00-1C oraz modut telemetryczny GPS/ GPRS (MT-202) jest
zasilany napieciem 24VDC, ktére doprowadzane jest do niego z zasilacza buforowanego
bateriami, co w przypadku zaniku zasilania pozwala na archiwizacje tego stanu oraz wystanie
informacji poprzez modut telemetryczny do stacji nadrzednej. Kazda z pomp jest nhadzorowana
przez przekaznik nadzorczy PKZ-DIL z dotgczonymi pomiarem pradu. Sterownik komunikuje sie z
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przekaznikami za pomocg sieci SmartWire-DT. Poprzez sie¢ SmartWire-DT odbywa sie réwniez
sterowanie stycznikami oraz pomiar pradu pompy.

Sterownik w trybie automatycznym w stanie normalnej pracy steruje pracg pomp na podstawie
informacji z czujnika poziomu w zbiorniku ( sygnat analogowy 4-20mA) oraz dodatkowo za pomocg
trzech plywakoéw umieszczonych w przepompowni.

Szafa sterownicza jest zasilana z rozdzielni zasilania giéwnego obiektu. W szafie sterowniczej
zostat zainstalowany przekaznik kontroli faz, ktéry w przypadku, gdy podigczony zostanie agregat
ze zi3 kolejnoscia faz nie dopusci do uruchomienia urzadzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Do wykonania rob6t Wykonawca winien zastosowac:

- koparki, spycharki, rowniarki

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochody samowytadowcze

- zuraw samochodowy

- agregat pradotworczy

- betoniarki-gruszki

- sprzet do odwadniania , system igtofiltrow, pompy

-zgrzewarki

- samochody ciezarowe do transportu humusu w miejsce tymczasowego skladowania.

-przenosniki tasmowe, wciggarki mechaniczne

- mieszarki , réwniarki

Wykorzystany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, kontroli stanu technicznego, warunkéw bhp, i ochrony ppoz w czasie uzytkowania,
wymagan uzytkowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
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wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Zaladunek i transport winien odbywac sie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatdw. Materialy transportowane winny by¢ zabezpieczone przed obcieraniem sie o burty
srodka transportu, niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z samochodu oraz przecigganie ich
po podiozu. Podnoszenie i ustawianie materiatdw na samochodzie oraz roztadunek winny byé
wykonywane przy uzyciu urzgdzen o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie
Z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkow ostroznosci. Wyladunek materialtdw musi
odbywac sie z zachowaniem srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Transport mieszkanki betonowej nie powinien powodowac : segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temp. przekraczajgc granice wymogow technologicznych,
mianu sktadu mieszkanki. Transport kruszywa winien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i frakcjami. Transport armatury zeliwnej (zasuwy, zawory, tréjniki) moga byc
transportowane dowolnym srodkiem pod warunkiem zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Transport materialdbw powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wyladunek materiatdbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Transport rur - materiat nalezy zlokalizowac rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu.. Wytadunek rur powinien
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Pozostate materiaty jak armatura powinny by¢ transportowane w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonac usztywnienia przez stosowanie przektadek
lub klinéw z drewna, gumy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgltoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedag kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdllnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonhczenie Robét.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za pomocg innych 0sob,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Budowe oraz rozruchy nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy sieci.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, tymczasowe
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instalacje, kolektory (tzw. by-passy, ktorych wykonanie jest niezbedne do utrzymania ciggtosci
pracy sieci podczas realizacji rob6t), szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie opfacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.

Przygotowanie terenu pod budowe

Humus winien by¢ zdjety z powierzchni wykonywanych rob6t ziemnych. Zdejmowany w faktycznej
migzszosci wystepowania, przyjeto zdjecie humusu 0,3m.

Humus winien by¢ zdejmowany mechanicznie oraz miejscowo recznie. Humus sktadowac w
pryzmach, zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zageszczaniem. Humus winien by¢
zdejmowany w porze bezdeszczowej aby unikng¢ jego zanieczyszczenia.

Teren realizacji rob6t nalezy oczysci¢ z roslinnosci. Istniejgce drzewa winny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem .

Wykonanie robot w zakresie sieci kanalizacyjnej

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, ustalen z Zamawiajgcym i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W celu wykonania przewodow kanalizacyjnych metodg tradycyjng , nalezy uwzgledni¢ wytyczne
dla szerokosci terenu:

- 2,0 m dla srednicy 100 — 200 mm

Sa to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i mogg zmieniac sie w
zaleznosci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.W przypadku montowania przewodow na
powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktadnego
odwodnienia wykopu, pod warunkiem spetnienia wymogow dla podsypki.

Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje
sie rézne metody odwodnienia.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw na gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, odnosi
sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mie¢ minimalng wysokos¢ powyzej
0,15 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdujg sie kamienie lub skaty, lub grunt bedzie
nawodniony po wykonaniu wykopu, podtoze powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,25 m.

W gruntach stabych, jak torfy nalezy pod przewdd specjalnie przygotowane podtoze np.( wybranie
warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypeti¢ piaskiem).

Nalezy zwro6ci¢ uwage aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostat naruszony (
rozmyty, spulchniony zmarzniety) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony
grunt nalezy wymieni¢ na nowy na catej powierzchni i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata w nim % swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej terenu projektowanego przy recznym
wykonywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopow, w chwili uktadania
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przewodu wyréwnuje sie te réznice.
W sytuacji kiedy nastgpito przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzednej projektowanej
utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczajac.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tak aby zapewnié grawitacyjny odptyw wod w
przypadku ich wystepowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowami. Dno wykopu powinno by¢
rowne. W przypadku wykopéw wykonywanych recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wykopow
sprzetem mechanicznym spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu. W gruntach spoistych wykopy wykona¢ poczatkowo do
gtebokosci mniejszej od projektowanej, a pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub rur kanatu. Podczas wykonywania wykopdw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych obiektow na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ ich
posadowienia nalezy zabezpieczyc je przed osuwaniem i odksztatcaniem. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntow
wymagajgcych wzmocnienia.
Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach
suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obcigzany nasypem przy krawedzi
wykopu w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, dopuszczalne gtebokosci okreslono w
PN74/B-02480 i wynosza:

1. W gruntach spoistych - 1,5m

2. W pozostatych -10m

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych obudowane

a) Rodzaje materialdw obudowy - z drewna , stali lub materiatow tgczonych oraz innych
materiatow ,Zastosowane w zaleznosci od glebokosci wykopdéw , rodzaju gruntu,
uwodnienia gruntu itp.Jezeli materialy uzyte do obudowy nie sg zabezpieczone
fabrycznie przed szkodliwymi warunkami atm. Powinny zostac¢ zabezpieczone na
budowie przez zaimpregnowanie , zaizolowanie lub srodkami antykorozyjnymi
wiasciwymi dla danego materiatu.

b) W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:zabezpieczenie przylegajgce do gruntu powinno
by¢ szczelne i wystawaé co najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu

c) powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby odprowadza¢ wody
poza teren przylegly do wykopu.

d) wprowadzenie wody z rowdéw odwadniajgcych do studzienek powinno by¢ wykonane w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianki

Stanowig przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materiatow wg. typow
spotykanych na rynku i stosowanych do:

- catkowitego odciecia wod gruntowych od wykonywanego wykopu, z
pozostawieniem scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
pionowego.

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu celem umozliwienia
wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, zabezpieczenia
Scian wykopu, utozenia przewodu kanalizacyjnego lub innego.

- rozparcie scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,

- zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odtamu sciany wykopu z
pozostawieniem scianki w wykopie.

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow

Powinno by¢ wykonane zgodnie z: normami. Przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzeniu naziomu w zasiegu klina odlamu
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:
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- w gruntach bardzo spoistych -2:1

- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych -1:1

- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach
gliniastych -1:1,25

- gruntach niespoistych -1:15

Przy rownomiernym i szybkim odptywie wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
rownego 3-krotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopow

Dla realizacji obiektu konieczne bedzie wykonanie odwodnienia. Odwodnienie wykopow powinno
spowodowac obnizenie wod gruntowych tak aby zapewni¢ wykonywanie robot w wykopie suchym.
Odwaodnienie winno sie realizowaé poprzez: montaz igtofiltrow/studni/ depresyjnych/ drenazy.
Zaleca sie realizacje inwestycji przy nadzorze geologicznym. Ostateczng metode odwadniania
wykopu oraz czas odwadniania Inspektor Nadzoru powinien okresli¢ w oparciu o opinie
uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych warunkow jakie wystgpig w trakcie realizaciji.
Przy realizacji odwodnienia igtofiltrami nalezy wyznaczy¢ trase i miejsca wptukiwania igtofiltrow,
montaz przewodu ssgcego na terenie, wykonanie podigczen do igtofiltréw i pompy wptukujgcej,
wplukanie w grunt, poditgczenie do agregatu pompowego i wigczenie do eksploatacji.

Przy realizacji odwodornienia powierzchniowego: wyznaczenie trasy drenazu, wykonanie
przewoddw drenarskich, obsypki filtracyjnej, montaz studzienek rewizyjnych i drenarskich
zbiorczych, rurociggu tymczasowego na powierzchni, odpompowanie wody ze studni drenarskich i
odprowadzenie do odbiornika

W trakcie montazu obiektéw wykopy winny by¢ w stanie suchym, prace prowadzone od
najnizszego punktu. Odprowadzenie wod z odwodnienia do pobliskiego cieku.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w

catym okresie trwania robét ziemnych. W zaleznosci od wystepujacych rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych, odwodnienie moze byc¢ realizowane poprzez: igtofiltry zapuszczane do
gtebokosci 6m pracujgcymi z pompg spalinowg, odwodnienie powierzchniowe drenazem w
warstwie filtracyjnej zwirowo - piaskowej. Na ciggach drenarskich studnie zbiorcze z kregdéw
betonowych 800mm.Woda odpompowana z wykopéw bedzie ttoczona do rurociggu tymczasowego
i odprowadzana do odbiornika.

Podtoza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wykonanym podtozu, przed przystgpieniem nalezy
dokonac odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.

Rozrdznia sie dwa rodzaje podioza:

- podioze naturalne stanowigce nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz

w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku nalezy stosowaé podtoza wzmocnione.

- podtoza wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), mikroporowatych i kamienistych.

b) Podloze Zzwirowo piaskowe lub tluczniowo piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych(muty, torf, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory miat by¢ podtozem naturalnym dla
przewodu,

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z
elementéw prefabrykowanych,

- wrazie koniecznosci obetonowania rur ( szczegolnie przy przejsciach pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

c) mieszane — wykonane z poditozy wyzej wymienionych, przy nawodnionych
gruntach stabych, bardzo stabo scisliwych i nasypowych.

Podtoza naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinna umozliwiaé
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wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podloza naturalne stosuje sie ha gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
nienaruszalnosci spodu wykopu.

Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki w osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:

- przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm
- pozostale -5cm

Ro6znica rzednych wykonania podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci +5cm dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych. Wystepujgce réznice nie mogg w zadnym razie spowodowaé spadku przeciwnego ani
zmniejszenia do wartosci zerowej.

Zasypanie przewodéw, obiektédw, wykonanych wykopow

Dla inwestycji przewiduje sie wymiane gruntéw z uwagi na wystepujgce grunty stabonosne,
nienosne. Wymiana gruntow na piaski dobrze zageszczane umozliwiajgce osiggniecie
wymaganych stopni zageszczen do wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacja
projektowg. Wskazniki zageszczenia kontrolowa¢ na biezgco.

Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaty nie powinny powodowac uszkodzenia
zasypywanego przewodu i obiektéw znajdujgcych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka
zostata na nich wykonana. Grubo$¢ warstwy ochronnej dajgcej gwarancje nieuszkodzenia
przewodu ( w tzw. strefie niebezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w strefie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Zasypany materiat powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zosta¢ wykonany przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. W przypadku braku okreslenia stopnia zageszczenia powinien
on wynosic¢ co najmniej 1.W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej ( nalezy stosowac sie do warunkow wydanych przez zarzadce drogi) i
trudnos$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastgpi¢
go6rng warstwe wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczanie
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie warstwami . Kazda warstwa powinna zosta¢

zageszczona do wskaznika zgodnego z wymogami dla okreslonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubos¢ jednorazowa zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiggniecie wtasciwego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci lub
wynosi¢ najmniej 80% jej wilgotnosci.

Wskazniki i odchytki

- odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od — 2%

- odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekracza¢ + 0,1 m

- odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w dt. £ 0,1 m

- odchylenie spadkoéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. £ 5%
W trakcie zasypki wykopu nad rurociggiem wodociggowym w odlegtosci ok. 30 cm od jego
wierzchu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego lub bialo-niebieskiego z
wtopionym drutem identyfikacyjnym (wktadkg metalowg) o szerokosci 20 cm. Konce drutu
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych przy zasuwach.
Przewody wodociggowe nalezy ukfadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
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PN-EN-805:2002/Ap1:2006 oraz instrukcjami producenta. tgczenie ksztattek z zeliwa
sferoidalnego (nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Powierzchnie tgczace i
uszczelki doktadnie oczysci¢ przed montazem.

Rury z PVC ,PE mozna montowagé:

- wtemperaturze od 0°C do 30°C. Z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego
materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonanie polgczenia w temp. nie
mniejszej niz +5°C.

- Montaz przewodoéw z PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niz 0°C jest
mozliwy, niemniej jednak na ograniczong elastyczno$¢ zaleca sie wykonywanie
potgczenia w temp. nie mniej niz 0°C.

— przed opuszczeniem rury do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw

Uktadanie rur na dnie wykopow:

- ukladanie rur w wykopie moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu

- podtoze profilowane jest w miare postepu ukfadania rur a grunt z podtoza
wykorzystywany jest do stabilizacji utozonej czesci rur poprzez zageszczenie po jego
obu stronach, rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza co najmniej ¥4 jej
obwodu.

- potgczenia rur powinny zosta¢ odstoniete a przestrzen po obu stronach potgczenia
wolna, taki stan powinien pozosta¢ do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
rurociggu.

- rury powinny zostac¢ utozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej,

Nie nalezy pod rury dla utozenia prawidiowego spadku pokfadac¢ twardych elementdéw takich jak
kamienie, drewno, kawalki betonu itp. Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach powinny
by¢ zabezpieczane przed przesuwaniem podtuznym. Przyjecie sposobu zabezpieczenia zalezy od
miejscowych warunkow gruntowych i spadku terenu i na ogét powinny by¢ podane w dokumentacji
Zz uzasadniajgcymi obliczeniami. Odchylenie osi utozonej rury do kierunku ustalonego w
dokumentacji nie powinien przekracza¢ wartosci 0,01 m. Przy przewodach z PE maksymalna
dlugos¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktow lub
innych weztéw sieci. Przy wkiadaniu rury do wykopu, jak i zmianie kierunku rur lezgcych nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla
rur z PE moze wynosi¢ 50 DN. Cho¢ dopuszczalna warto$¢ wygiecia rury zalezy rowniez od
temperatury Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze ponizej 0°C nalezy przestrzegaé
instrukcji wydanej przez producenta.
Uktadanie opuszczonej na dno rury powinno odbywac sie na przygotowanym uprzednio
podtozu, potgczenie nowego odcinka z juz utozonym mozna wykonac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do tgczenia.
Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do chwili wykonania proby szczelnosci przewodu.
Rury powinny by¢ utozone w gruncie w sposob przeciwdziatajgcy:
- zamarzanie scianek w okresie zimowym
- uszkodzeniem pod wptywem obcigzenia zewnetrznego
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Gtebokos¢ utozenia rur w gruncie bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych ustala
ogolnie norma (PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymiarowania i badania
przy odbiorze ). Wedtug tej normy gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby przykrycie h,
mierzone od gory rury do rzednej terenu byta wieksza niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu
h, 0 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyjg¢ gtebokos¢ przykrycia o 0,1 m wiekszg
od glebokosci przemarzania gruntuW wypadku koniecznosci ulozenia rury na mniejszej
gtebokosci, w celu zabezpieczenia przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu .

Proby szczelnosci, préby ciSnieniowe

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Préby szczelnosci
nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Probe szczelnosci kanatu na
eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu terenu odcinek kanatu wraz ze
studzienkami. Napetnianie rozpoczg¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadzac powoli aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposob cisnienie prébne nie moze byé
mniejsze niz 10 kPA (1 m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar
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ubytku wody. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$¢
ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i
poréwnac go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawic¢ uszczelnienie
i powtdrzy¢ wykonanie préby szczelnosci.
Po zakonczeniu budowy odcinkéw cisnieniowych wykonac prdbe cisnieniowg zgodnie z PN-B-
10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania przy odbiorze na cisnienie
1,0 MPa. Prébe wykonywac na catym odcinku, koncowki rurociggéw i ksztaltki winny by¢ na czas
préby nalezycie rozparte a przewod odpowietrzony.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Szczelnosé zbiornikéw i komér - proba wodna
wg wytycznych producenta zbiornikéw, zalecany czas préby 24h.
Uwaga: Przed zgloszeniem do odbioru przez Inwestora préby szczelnosci, nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng i przediozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych z
adnotacjg, ze wykonano zgodnie z dokumentacijg lub. Brak dokumentdéw potwierdzajgcych
powoduje odmowe podjecia czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru.

Proby cisnieniowe wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normg PN-EN 12327:2013-02
sinfrastruktura gazowa -- Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -
Wymagania funkcjonalne"., PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o cisnieniu
roboczym do 16

bar wigcznie. Czes¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu

(MOP do 10 bar wigcznie), PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia. Wymagania funkcjonalne, Standardéw technicznych ST- IGG -
0301 Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie.

Gazociggi nalezy poddac tgczonej probie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod
cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Dla
gazociggu sredniego cisnienia cisnienie préby powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Badanie szczelnosci
przeprowadza sie po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas trwania préby winien
wynosi¢ co najmniej 2 h przy zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie
préby , przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.
Rurocigg mozna uzna¢ za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie spadku
cisnienia.W trakcie badania uktad nie moze by¢ zapowietrzony. Po przeprowadzonej probie nalezy
przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy kontrolowac przy pomocy analizy
zawartosci tlenu w gazie.

Odtworzenie nawierzchni

DROGA POWIATOWA

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drog powiatowych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie nalezy wykonywac¢ metodg bezwykopowg w rurach ochronnych bez
naruszenia struktury jezdni. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z rysunkami w zakresie odtworzenia nawierzchni. Przy realizowaniu
odcinkow metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskéw nalezy
lokalizowaé poza pasem jezdnym. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Prace prowadzi¢ bez
wstrzymywania ruchu na drodze powiatowej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi.
W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. Przy
realizacji prac zabrania sie wykonywania podkopdéw pod konstrukcjg nawierzchni jezdni. Prace
nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura otoczenia jest wyzsza niz O st. Po zakonczeniu prac
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nalezy teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego, nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni ktéry stanowi element odrebnego opracowania.
Zaprojektowano wykonanie wykopow i przyjeto, ze klin odtamu siega 0,5 m od krawedzi wykopu.
Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiérce podlega¢ bedzie nawierzchnia w pasie
szerokosci okoto 1,5-2,5m.

Do zasypywania wykopu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robdt instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m

* przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2 mierzony o
Srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa ) piyta

Grunt 0,98 80

JezdniaKR2 1,00 100

Podane w tabeli wskazniki E2 nalezy uzyska¢ dla najwyzszej warstwy o grubosci 20 cm. Kazda z
warstw w wykopie powinna by¢ zageszczona od dna wykopu do spodu konstrukcji do uzyskania
powyzszych wartosci wskaznika zageszczania. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 /Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu./.Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1<2,2. Poszerzony wykop
zasypywac warstwami w taki sposéb, aby zageszczanie obejmowato rowniez kliny odtamu. Na
catej szerokosci wykopu dla kazdej kategorii ruchu nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is
zgodny z powyzej przedstawiong tabels.
W przypadku wystgpienia gorszych parametrow nosnosci gruntu ( G2, G3, G4) nalezy wymienic
grunt na niewysadzinowy o nosnosci G1, np.: zwir, pospotka, piasek grubo- srednio-,lub
drobnoziarnisty. W przypadku naruszenia nalezy odtworzy¢ jezdnie na szerokosci wykopu z
klinem odtamu zgodnie ze stanem istniejgcym Nalezy nawigza¢ sie do istniejgcego spadku.
Poniewaz prace realizowane bedg w terenach zielonych i trawiastych po zakonczeniu robét nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Powstaly w trakcie robot gruz oraz odpady
nalezy utylizowac-sktadowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska.
Zasypywanie gruntem wymienionym warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym zageszczaniem.
Pobocze jezdni w zakresie realizacji o szer. 75 cm ina gteb. 10 cm wykonac¢ z kruszywa
kamiennego twardego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), ktére nie zawiera czesci gliniastych i
ilastych, frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm i spadku do 6%;
Zjazdy do posesji bez zmian.
W rejonie istniejgcej zieleni

- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.

- podsypka z piasku srednioziarnistego gr 15 cm
Nastepnie zawatowacé i przysypa¢ 1cm warstwg torfu.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety jezdni.
Drogi, istniejgce pobocza gruntowe, zjazdy nalezy odtworzy¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren realizacji niezwtocznie uporzgdkowac po zakonczeniu prac. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza nalezy je odbudowac na jego istniejgcej szerokosci.
Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
celem wykonania robét.

DROGA WEWNETRZNA

Inwestycja zlokalizowana czesciowo w granicach pasa drogowego drég gminnych. Wszelkie
przekroczenia przez jezdnie przy przekraczaniu calego pasa jezdnego nalezy wykonywaé¢ metodg
bezwykopowg w rurach ochronnych bez naruszenia struktury jezdni. Przy realizowaniu odcinkéw
metodami bezwykopowymi komory startowe/odbiorcze do wykonania przeciskow nalezy
lokalizowaé poza pasem jezdnym. Teren zielony po komorach nalezy odtworzy¢- doprowadzi¢ do
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stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni stanowigcym element odrebnego
opracowania. Na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego celem wykonania robot. W trakcie prowadzenia prac zachowac pieszy cigg
komunikacyjny oraz dojazdy do poses;ji. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie gdy temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 0 st. Po zakonczeniu prac nalezy teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego,
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

Zaprojektowano wykonanie wykopOow o szerokosci dna 1,2m oraz przyjeto, ze klin odtamu siega
0,5 m od krawedzi wykopu. Przed wykonaniem wykopu dla utozenia sieci rozbiérce podlegac
bedzie nawierzchnia w pasie szerokosci okoto 1,2-2,2m.

Do zasypywania wykopu nalezy przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych.
Wykopy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

e przy zageszczeniu recznym - 0,15 m

* przy zageszczaniu mechanicznym - 0,20 do 0,30 m

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G 1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia
E2: Wskaznik zageszczenials  Minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2 mierzony o
srednicy 30 cm nie mniejszy niz ( MPa) piyta

Grunt 0,98 80

Jezdnia 1,00 100

Podane w tabeli wskazniki E2 nalezy uzyskac¢ dla najwyzszej warstwy o grubosci 20 cm. Kazda z
warstw w wykopie powinna by¢ zageszczona od dna wykopu do spodu konstrukcji do uzyskania
powyzszych wartosci wskaznika zageszczania. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 /Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu./.Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1<2,2. Poszerzony wykop
zasypywac warstwami w taki sposob, aby zageszczanie obejmowato réwniez kliny odtamu. Na
catej szerokosci wykopu dla kazdej kategorii ruchu nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is
zgodny z powyzej przedstawiong tabels.
W przypadku wystgpienia gorszych parametrow nosnosci gruntu ( G2, G3, G4) nalezy do
gtebokosci wynikajgcej z zatgcznika 4 punkt 5.1. ,Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" ponizej spodu konstrukcji wymieni¢ grunt na
niewysadzinowy o nosnosci G1, np.: zwir, pospotka, piasek grubo- srednio-,lub drobnoziarnisty. W
miejscu gdzie klin odtamu obejmuje kraweznik lub obrzeze nalezy go rozebra¢ i ponownie
odtworzy¢. Krawezniki uszkodzone nalezy wymienié. Kraweznik lub obrzeze z odzysku posadowi¢
na tawie z oporem z betonu C12/15. tawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Wykonawca przed rozbidrkg istniejgcej nawierzchni z kostki i kraweznika dokona geodezyjnej
inwentaryzacji rzednych wysokosciowych , celem pdzniejszego wtasciwego odtworzenia stanu
wysokosciowego nowej nawierzchni i kraweznika.
W przypadku naruszenia nalezy odtworzyc¢ jezdnie na szerokosci wykopu z klinem odtamu
zgodnie ze stanem istniejgcym
Konstrukcja nawierzchni jezdni (po zageszczeniu):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
warstwa wigzgca i warstwa scieralna utozone na zaktadke szer.0,2m
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5 o gr. 25cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 15cm.
Konstrukcja nawierzchni drogi Zwirowej(po zageszczeniu):
- warstwa gorna z kruszywa tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0-31,5 o gr. 10cm,
- warstwa z piasku gruboziarnistego o gr. 20cm.
W rejonie istniejgcej zieleni

- warstwa humusu gr.15 obsiana mieszankg traw.
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Wykop zasypaé gruntem rodzimym i obsia¢é mieszaning traw 15 cm warstwe humusu w ilosci
2,5kg/ar. Nastepnie zawatowac i przysypa¢ 1cm warstwa torfu.

Poniewaz prace realizowane bedg réwniez w terenach zielonych i trawiastych po zakonczeniu
robét nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia > 0,98.
Powstaly w trakcie robo6t gruz oraz odpady nalezy utylizowac-skladowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Zjazdy do posesji bez zmian. Zasypywanie gruntem wymienionym warstwami o grubosci 20cm z
jednoczesnym zageszczaniem. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety
jezdni.

Instalacje elektryczne
Kable uktada¢ w rowach na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej 10cm.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10—15 cm powyzej ich gbérnej powierzchni,
nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu.
Kable uktadac i oznaczac¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami normy N SEP-E-
004. Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykona¢ przewodami kabelkowymi YKYzo , o
napieciu izolacij przewodow 0,6 /1 kV.

Wyprowadzenie poszczegoinych obwoddéw z rozdzielnicy wykona¢ osobno dla kazdego obwodu
, utozonych ze wzniosem w kierunku rozdzielnicy w rurkach ochronnych -plastikowych gietkich.
Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych rurach ostonowych.
Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych arot DVK z gtadkg Sciankg wewnetrzng wyposazone w
pilota. W miejscu skrzyzowania z innymi instalacjami podziemnymi kable ukfada¢ w rurach
ochronnych typu Arot. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75mm. Przewody
wlasne urzagdzen ukfadane w ziemi na catej dlugosci winny by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi
DVK.Wszelkie zmiany kierunku wykonac¢ tagodnymi tukami, minimalny promien giecia rury 0.8m,
katy 90 st. wykonac poprzez montaz tukow 2 x 45st.. ., wykorzysta¢ promienie giecia rur.
Instalacje elektryczne , oprzewodowanie wykonac przewodami kabelkowymi YKYzo , 0 napieciu
izolacji przewodow 0,6 /1 kV. Kable w ziemi utozy¢ wedtug opisu w dokumentacji projektowe;j
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-76/E-05125.Na kablach umiescic trwate
oznaczniki zawierajgce: symbol i numer ewidencyjny linii, symbol kabla, znak uzytkownika, znak
fazy wprzypadku kabli jednozytowych, rok utozenia . Oznaczniki umiesci¢ na poczatku i koncu linii
oraz wzdtuz trasy w odlegtosci co 10m.
Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robét elektrycznych, zapewniajgc wymagang jakos$é robét. Wszelkie roboty naleSy
wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych”, roboty
elektryczne oraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

5.2. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
moga nie objaé wszystkich szczegdtéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw zostang one rozstrzygniete
Z udzialem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow
oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.
Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
- Sprawdzenie zgodnosci materiatow z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej
- Sprawdzenie osi odchylenia rurociggow
- Sprawdzenie gtebokosci montazu obiektow i przewodow, rzednych posadowienia
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych (w szczegélosci podtoza, obsypki,
zasypki i podsypki)
- Sprawdzenie poprawnosci montazu odcinkow, potgczen przewodéw i kanatéw, zachowania
spadku, bloki oporowe i podporowe
- Sprawdzenie prawidtowosci mocowan urzgdzen i ustawien
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen
- Sprawdzenie poprawnosci wykonania robét montazowych
- Sprawdzenie szczelnosci obiektéw (komor, studni i innych obiektow) i kanatu, przewoddéw
- Sprawdzenie stopnia zageszczenia
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw
- Sprawdzenie montazu elementéw przepompowni i wyposazenia
- Sprawdzenie jakosci utozenia przewodow eleketrycznych i zainstalowania urzgdzen
- Sprawdzenie jakosci wykonania rozdzielni elektrycznej
- Sprawdzenie jakosci utozenia kabli i zastosowania oston - pomiary rezystanciji uzioméw,
napiec, razenia i skutecznosci ochrony, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie dziatania
oswietlenia, pomiar ciggtosci przewoddw, pomiar i ogledziny urzadzenia ochrony
odgromowej.
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- Sprawdzenie poprawnosci wykonania rozdzielni wraz z podigczeniem poszczegolnych
obwodow, pomiary poszczegdlnych obwodow eleketrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtéwnych i skutecznosci zerowania

- Sprawdzenie jakosci przesytu danych wraz z monitoringiem

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktGre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.3. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wlasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
beda dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Ilub Wykonawce do
ustosunkowania sie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych:
- pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowg
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru rob6t
— dokumenty zapewnienia jakosci
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
- opinie ekspertow i konsultantow
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
— program robot
- raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.3.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robat i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Szkice geodezyjne wykonanych robét, w szczegélnosci robot liniowych.
Przedkltadane dane winny by¢ na tyle szczegoOtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialtbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.
Rysunki robocze bedg przedkltadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnié
mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skltadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy z czestoscig wymagang do okreslenia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i WW.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Warunkach Wykonania nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania Rob6t.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m° - nasypu oznacza objeto$¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Zamawiajgcy w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.
Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce).
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegoélnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw sieci, a w szczegodlnosci robét podlegajacych zakryciu. Zakres odbioréw
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czesciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego zakresu robdt wzglednie odcinka @z
dokumentacjg , w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczego6lnosci podfoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a szczego6lnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow
- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
Przed przekazaniem rurociggu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzenie protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
Zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania urzgdzeh
studzienek, wpustow i innych elementow .

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jesli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostang spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego oraz przedtozeniem na moment odbioru szkicow
geodezyjnych wykonanych robo6t bedgcych przedmiotem odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
kontynuowac robot bez ich odbioru.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegodlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robo6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania Robot

— Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

— Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami, raporty zgrzewow, itp.

— Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi (na wniosek Zamawiajgcego)
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wihasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania
robot.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na
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e zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektow oraz przewodow kanalizacyjnych i dlugosci
przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m. Dopuszczalne odchylenie
rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczenh przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposob jego zageszczania powinien byé uzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas

spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze

technicznym czesciowym, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié

dokonanie wymaganych préb i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje, przygotowaé
dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny rob6ét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonhczenia
robot i przyjecia dokumentoéw.Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartosc¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do
celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia Wykonawca jest
zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robét zalegtych
ustalonych w Protokole odbioru koncowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

Odbidr techniczny koncowy:

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru szczelnosc oraz wynikOw stopnia zageszczenia gruntu

e zbadaniu zainstalowanych urzadzen iich dziatania,

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem odbioréw

technicznych czesciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami

badan, wynikami badanh, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdw i inwentaryzacjg

geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego koncowego, na

podstawie ktorego przekazuje sie uzytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest

takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.
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Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2, przy odbiorze kohcowym
zlozy¢ oswiadczenia:
¢ 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét — dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen
- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzgdzen wchodzgcych
w skiad instalacji i sieci
- protokéty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiardéw opornosci izolacii, itp.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek
- protokdty badan szczelnosci i pomiarow elektrycznych

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatdw i wykonanych prac na podstawie wynikéw pomiarow i
badan. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR. Za
ustalenie ilosci rob6t i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wytacznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar rob6t petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

» rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystapig okolicznosci wykonania robét
zamiennych, zaniechania czesci robét, lub robdét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

* poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pelnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robo6t przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robo6t podstawowych.

Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:

e Organizacje zaplecza Wykonawcy: dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z
zachowaniem warunkéw okreslonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania
materiatow,

e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

0 zapewnienie potrzebnych materialdw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej

itp.,
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0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen
* Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inng niezbedng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
Zz wymaganiami ogoinymi.
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sklad ceny kontraktowej.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowe;j.
Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia rob6t oraz pamigtkowe
(jezeli sg wymagane) po zakonczeniu robét, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla
beneficjentow.Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w
zakresie formy, tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt
szyldu i tablicy w zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
- wspoblne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszace normy europejskie
- normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
- Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdélnosci:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami
— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
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— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz. Uz 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska

— Dokumentacja projektowa

- PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

— PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

- PN — 92/B- 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN- 87/H- 74051/02 Wtazy kanatowe

— PN- 64/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN- 88/B- 06250 Beton zwykly

- PN-M-44015:1997 Pompy — ogblne wymagania i badania.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady
budowy i badania -- Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdéw zawierajgcych fekalia.

— PN-EN 809:1999/AC:2004 Pompy i zespoly pompowe do cieczy- Ogdllne wymagania
bezpieczenstwa.

- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE).

— PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

— BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

— PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

— PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

— PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-86/-8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i zelbetowe

- PN-72/8932- 01 Grunt zasypowy

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali..
PN-M-80026 Druty okraggte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentéw armatury i rur
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
2004r.
PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
PN — IEC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa pracy przy wspétdziataniu

cztowieka z maszyng., oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw

urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przecigz.

PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — odigczanie izolacyjne i tgczeniowe.

PN — IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

PN — IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN — IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania

izolacyjnego i fgczenia.

PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego —Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady
uziemiajgce i

potgczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN — IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

PN — IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —PN — IEC
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60364-7-714:2003 — znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
- PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

- PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.



