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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
STWIORB - 01 Wymagania ogélne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne - wykopy

STWIORB - 04 Roboty ziemne - wykonanie nasypdéw — tor rowerowy

STWIORB - 05 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - podbudowa pod

nawierzchnie asfaltowa - tor rowerowy
STWIORB - 06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - tor rowerowy
STWIORB - 07 Mata architektura
STWIORB - 08 Trawnik z siewu
STWIORB - 09 Skatepark
STWIORB - 10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - $ciezka pieszo-rowerowa
STWIORB - 11 Branza elektryczna

STWIORB - 12 Branza sanitarna

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH:
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkdw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45220000-5 Roboty inzynieryjne | budowlane
45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i kanstrukcji dachowych iinne podobne roboty

specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowah
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
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45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykoAczeniowe, pozostate
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1. WSTEP
1.1. Podstawy formalno-prawne

e Ustawaz dnia 11.09.20219 r. Prawo Zamdwien Publicznych- Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z pbZzn.zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2013r,, poz. 1129,

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB]

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach

niniejszego zadania.
1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

I realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.4. Zakres robdt objetych STWIORB

Wymagania ogdélne nalezy rozumied istosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne sa z zasadami “Wytycznych,
zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje oraz

przepisy stosujace sie do poszczegdélnych robét.

STWIORB Wymagania ogélne - zawiera ogdélne wymagania dotyczace robdt budowlanych. Doktadny

zakres robdt obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robét objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja BIOZ,
b] Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWIORB - 01 Wymagania ogdlne,

d) Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary rabot.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania [odestania) do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowiazujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktére maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych cze$é wymieniono w pkt. 10

STWIORB.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, lokalizacje reperdw ipunktdw
poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege obmiardéw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe] idwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawieraé rysunki, obliczenia idokumenty zgodne zwykazem.
w przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w catoéci obciazaja Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej] Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone

na pismie iautoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny byé

wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli wtrakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wtasny koszt w 4

egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa 1 STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. w przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujac kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddédw lub uchybienn w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja projektowa | STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie to na

niezadowalajaca jako$é elementu budowli to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdét budowlanych, ogrodzenia
budowy, bram ifurtek, zabezpieczenia przed dostepem o0sdb nieuprawnionych Wykonawca jest

zobowiazany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu - projektu zagospodarowania placu

budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;
- wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie zwymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspétfinansowana. Wszelkie
informacje dotyczace Funduszu wspotfinansujacego, Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji

robot;
- wczasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie
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tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robét.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznoéci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten

sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace

beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakohczenia iodbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wtym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki

ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, wsposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy iwyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio

oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
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Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ istosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b] podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat

szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

2] $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$é powstania pozaru

3] Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy

poziom dozwolony dla pory nocnej.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe|. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo personel Wykonawcy
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
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w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robdt. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeliteren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomoséci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,

o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw | wyposazenia na izterenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia iuzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczenstwo I higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegélnych opracowaniach dokumentacji projektowe;.
Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie zwytycznymi okreélonymi w odpowiednich przepisach

wymienionych w pkt. 10 STWIORB.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac roboty utrzymane nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie
realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni,

po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne | miejscowe oraz
inne przepisy |wytyczne, ktére sa wjakikolwiek sposdéb zwiazane zrobotami ibedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

adnoéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia iwydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm iprzepiséw oile wwarunkach
kontraktu nie postanowiono inacze]. w przypadku gdy powotane normy iprzepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli wwyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali

wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwiekszyc¢ cene kontraktowa.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwieri [CPV] — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegdtowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspélny Stownik Zamoéwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug irobdét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Prawo Zamdéwien Publicznych przewiduje obowiazek

stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/ cyfry kodéw klasyfikacyjnych oznaczaja: pierwsze
dwie cyfry- dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢ cyfr- kategorie
robét. Kolejne cyfry oznaczaja rodzaje obiektdw i rodzaje robét. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter

kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
- SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie,
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby
rysunki iopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku
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realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdét zgodnie
z obowiazujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pdtnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami

I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci

wykonywania robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektem budowlanym i STWIORB,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczed i zestawieh robdt. Wpisy w ksiedze

obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca

catos¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt matej architektury,

- Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét

dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim

dokumentem,

- Odbiér czeséciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, atakze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,

ktéry jest traktowany jako ,odbidr koncowy”,

- 0Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
korncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe aséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestara, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu  przez  kierownika budowy faktu  zakonczenia robdt  budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy iewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,
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- Odpowiednia (bliska ) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

- Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego,
- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym,

- Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktdre powstaty w sposéb naturalny

lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktdre] czes¢ robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni

nastepcy tych aséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego | wprowadzania zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét ($lepy kosztorys) - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowe] zawierajaca

szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego iterminowego

zakonczenia realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

- Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowe], ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot,

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do

stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona wistotnych
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postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt |administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym

petnomocnictwie,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ust. T pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowe] i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o Zrédle
produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych iurzadzeh przewidywanych do realizacji robdt - wtasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych wSST  wcelu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie

postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli iodnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtaczajac wto zroédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, awtym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne

lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane

w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane zwykopéw na terenie budowy lub zinnych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwtadciwosé do robot ibyty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania rdznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany izaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrola jakoSci materiatéw | wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwtasciwosé do robdt ibyty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materiaty wymagaja
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykanawca
zabezpieczy te materiaty wsposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miegjsca
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sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do

zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem $rodowiska | miejsca sktadowania.
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwadnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowad w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatéw rézniacych sie ksztattem, wymiarami i wykofAczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum
15 cm. w zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporcze| prefabrykatéw powinny byé one ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone iodpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatow
nalezy prowadzi¢ zgadnie zwarunkami wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych oraz

odpowiednimi przepisami BHP.

Rury kanatowe z PVC /inne

Rury na czas budowy mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw araz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny
by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na cate]
dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wiazki mozna sktadowaé po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysaokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki,
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci minimum
50 mm. Wysokoé¢ podktadéw powinna uwzgledniaé maksymalna érednice kielichai to, zeby kielichy nigdy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny
by¢ sktadowane oddzielnie. w stercie nie powinna sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5 m. Warstwy nalezy uktadaé naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byty wysuniete i tak, aby konce rur
W wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez

zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy przewietrzanie.
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Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja

akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete zplacu budowy. w uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwolic
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot
ich szkodliwoé¢ zanika [np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na 'uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, wktérym znajduja sie nie zbadane inie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie zjego nie przyjeciem

I niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
I powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowe],
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisani dotyczacymi

Jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy,

zastana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania robét [podstawowe]

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja poszczegélne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robét w sposéb zgodny z projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczehstwo ludzi i Srodowiska. Nie
dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby
spowodowac powstanie dodatkowych uciazliwoéci dla ludzi | Srodowiska. Jezeli technologia wykonania
robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sie do zalecen

Projektantéw i stosowad tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
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niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba é$rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe] I wskazédwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
Transport poziomy

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
powoduja uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz

urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnic

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. wrazie braku takich ustaleA Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego

z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybor srodkdédw transportu pionowego wymaga szczegélnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie
miejskie] oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materiatéw

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie znorma PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem je] utozenia. Na

miejsce utozenia transport za pomoca pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,
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- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 3°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalne] zmiany konsystencji

mieszanki uzyskanej przy je] wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$é stopniowego ich opréznienia

oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport elementdw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw iklindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie
I opuszczanie nalezy wykonywad za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie

na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwosécia przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwascia zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykofAczonych powinny byc
w czasie transpartu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$é uszkodzenia tych
powierzchni ioddzielone od siebie wsposéb zabezpieczajacy wykoAczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci  betonu iwarunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny byc
uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju

prostokatnym, a prefabrykaty o skamplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu te

powierzchni.
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Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo [rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wieksze;

$rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury, wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie [do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem

podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci
na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowad sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe
obciazenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé |

m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic
recznie. Niedopuszczalne jest ciagniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed

kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki ielementy ztworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozié w sposdb

zabezpieczony przed uszkodzeniem | przemieszczeniem.
Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek iinne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

w sposbb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka

transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trzecich.
Transport pozostatych materiatéow

Sposoh transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
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materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét,

wymaganiami STWIORB i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponasi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie 1wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;

lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zastana, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe]
I w STWIORB, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjnel,

a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
witasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wiekszych lub bardzie] skomplikowanych obiektéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowe| i projektu organizacji robot, ktérego zakres

Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania badZ zapewnienia opracowania projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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a) wielkoé¢ potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;,

zadaszone] oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocnicze] dla budowy,

przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
d] wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;,

e] potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f] zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oéwietlenia ostrzegawczego,

gl rodzaj i iloé¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h] warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpadéw z placu budowy,

i zabezpieczenie érodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy abejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b] usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie

potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
c) drogi dojazdowe,

d] punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,

a takze odprowadzenia $ciekdw,
e] rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy abejmuje m.in.:
a) szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,

bl metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny

i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
c] harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

d) plany zatrudnienia,
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e] zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
f] instrukcje montazowe i BHP,

gl rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
9.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie

powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacja Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci

z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.
5.8. Roboty pozostate
Sposo6b wykonywania robét zawieraja poszczeg6lne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbidrki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztéw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b] w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c] przygotowanie terenu,

d) rozbiérki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
e] utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,

f] odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
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g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h] doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy | petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreélony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwasci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, STWIORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczeAstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiardéw ikontroli [opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktédremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b] cze$é szczegGtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

Rokietnica, czerwiec 2021 r.
28



Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
01 WYMAGANIA OGOLNE

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposbb iprocedure pomiaréw ibadan [rodzaj iczestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.] prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

I wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt ijakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i|wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary ibadania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowe], STWIORB i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwo$é sa okreslone w normach, wytycznych
i STWIORB. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm akreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzaru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zaostana usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania / pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania izapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw irobdt zwymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
I robét z dokumentacja projektowa i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.
Certyfikaty / deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWIORB, w szczegélnosci materiaty

posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,
b] deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt. a, i ktére spetniaja wymogi dokumentacji projektowej i STWIORB.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane | stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki

budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -

dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te dokumenty.

Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, aw razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja

powyzszych wymagan beda odrzucane.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
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Wykonawcy.

Zapisy wdzienniku budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczane kolejnymm numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramdw robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczego6lnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia | daty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych | ostatecznych

odbiordw
robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe]

i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie wsposdb ciagty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie | wpisuje sie do rejestru obmiaréw.
c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze ikantrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne
wymagane prawem i STWIORB dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (a-c] nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
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na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw i urzadzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi przepisami

i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentoéw.

Wykonawca jest zobowiazany do state] isystematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z odpowiednia czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw

wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie ipomiary szerokosci, grubosci izageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkdw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

przedmiarem | STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci

inaczej.

Obmiar robdét dokanuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora

nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w élepym kosztorysie, nie zwalniaja
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Wykonawcy od obowiazku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zastana poprawione wg instrukeji

Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym wumowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robét imateriatdw powinny by¢ zgodne zkosztorysem $lepym

(przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia isprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie

posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. wrazie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem

nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtacznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakosé iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposdh wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

gruntowa i z opaddéw atmosferycznych,
b] przydatnoéci padtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnoéci, wilgotnosci),

c) jakoséci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnodci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

STWIORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e] roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikdw, kabli,
f] wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentdw,

h] wykananie izolacji,
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i) szczelno$ci przewodéw i studzienek na infiltracje;

J przygotowanie i wykonanie podtoza

k] wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

U} oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwiazane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektéw;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

o) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p] podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
ql dtugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatdéw;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s] pozostate roboty budowlane wyszczegdlnione w SST.
8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac w szczegdlnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:

- Kanalizacyjne, wodociagowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne ioswietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych | sprezonego powietrza, instalacje

technologiczne itp.
- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
- urzadzenia dZzwigowe, przenosnikowe i inne,
- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciénieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz ,.Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét”.
8.4. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowiacych z reguty catosé techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiordw etapowych dokonuje sie w czasie

projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.
8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie

ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen
oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen

technologicznych.
Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po
dokonaniu odbioru kofcowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji | konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe]
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne projekty, przedmiar robét,

pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b] wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

c) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
d] dziennik montazu (rozbidrkil, jezeli byt prowadzony,

e] protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

f] protokoty odbiordéw czeéciowych i koricowych,

gl wyniki badan, préb [np. rozruchowych] isprawdzen, protokoty odbioru instalacji iurzadzen

technicznych oraz przewoddw kominowych,
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

jl dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

k] rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
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robét wtascicielom urzadzen,
l) odwiadczenie Kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,

sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne - deklaracje zgodnoéci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla

materiatéw i urzadzen,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR],
o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli wtrakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$é egzemplarzy instrukeji obstugi, eksploatacji

I konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemul,

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania

z eksploatacji,
- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami

czesci zamiennych, nazwami smaréw iinnych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowe;

Rokietnica, czerwiec 2021 r.
39



Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
01 WYMAGANIA OGOLNE

eksploatacji i trwatosci urzadzen,
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen |aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé podane

w projekcie technologicznym.

8.7. Odbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi wterminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét iprzyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania

robét z dokumentacja projektowa | STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykaonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W' przypadku stwierdzenia przez komisje

ze [ako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa |ISTWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robdt sparzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Rokietnica, czerwiec 2021 r.
40



Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
01 WYMAGANIA OGOLNE

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace elementy:

al

b)
c)

d)

el

f)

gl

h)

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB, SST

i ewentualnie PZJ,

deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,
SST | ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwosé stosowania uzytych

materiatow w budownictwie,

opinie technologiczna sporzadzanag na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw

zataczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZJ,

rysunki ([dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wtascicielom urzadzen [sieci],

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

szkice polowe,

wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizuja odbiér .po okresie rekojmi”.

Do odbioru tego nalezy przygotowad nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu robét budowlanych,

Rokietnica, czerwiec 2021 r.
41



Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
01 WYMAGANIA OGOLNE

- protokét adbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu, jezeli byty

zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,0dbiér ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczania | ptatnosci za wykonane roboty zostana okreslone w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB] oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdélnymi

rodzajami robdt zawieraja Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne [SST).
10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20202r., poz. 1333,

e Ustawa zdnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. 22019 r. poz. 2019,
z pbézn.zm.,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r],
e Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r),

e Ustawa z dnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132
poz. 622z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Dz. U. nr 62 poz. 628 2 20.06.2001 r. z pdzn.
zmianami).

e Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2016r., poz.672 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. nr 15 poz. 179
z2000r. z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831,
1137),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. z 201ér., poz.191),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2013r,, poz. 1129,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkédw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.
719],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowe], ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz. U. z 1998 r.],

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnoéci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, mantazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn.
zmianami).
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