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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
realizacja robot budowlanych wedlug opracowanej dokumentacji dla przedsiegwziecia pn.
»Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz” w zakresie zadania ,,Budowa

centrum kultury kaszubskiej w Lipuszu”.

Calos$¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z
Specyfikacja Techniczng (ST) oraz wykonaniem robot zgodnie z opracowang dokumentacja.
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w zwiazku, z
czym dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu
proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty
szczegoOlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie
odstepstwa od PFU nie beda wptywaé na warto$¢ niniejszego zamowienia.
Wymagania 7 zakresu czesci projektowej:

- uzyskanie map do celow projektowych,

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

- wykonanie wymaganych pomiaro6w i1 badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych,

- sporzadzenie karty informacyjnej o planowanym przedsigwzigciu i uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, jesli jest
wymagane

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu

- uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego.

- przedlozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajacemu do zatwierdzenia
ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;.

- po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

- Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z

Zamawiajacym.




sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie zgody na realizacj¢ inwestycji w imieniu
1 na rzecz Zamawiajacego

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, sporzadzenie
przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu wykonawczego (rodzaj materialow, parametry techniczne itd.);
uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych oraz pokrycie ich kosztow.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w PFU, pozostalymi dokumentami
Zamawiajacego, Umowa, obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202); a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantdw oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, praktyka inzynierska
1 najlepsza dostepng technikya. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta,
niezawodng eksploatacj¢ przedmiotu zamdowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych
kosztach eksploatacji. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowe]
oraz w wersji elektronicznej (CD). W wersji papierowej dokumentacj¢ nalezy wykonaé
w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacj¢ nalezy wykonaé¢ w 2
kompletach. Dokumentacje¢ nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie DWG
na trwatym nos$niku umozliwiajacym wykonywanie dalszych kopii 1 ich edycje.
Zamawiajacemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania calo$ci lub poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tre$ci — wytwarzanie okre$long technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrows;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do

obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;



e w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz — publiczne

wystawienie, wy$wietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji.

Wymagania 7 zakresu budowy:

- Przejecie od Zamawiajacego placu budowy.

- Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne;.

- Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen.

- Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

- Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;j.

- Prowadzenie dokumentacjli budowy.

- Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

- Zagospodarowanie terenu.

- Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
1 geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

- Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot.
Opracowanie obejmuje dziatki 319/2, 1065, 319/1, 1500/1, 1500/2, 321/1, 280/9,
280/10, 280/11 obreb Lipusz. Powierzchnia terenu, na ktorym zaplanowano przeprowadzenie
prac wynosi dla zadania 0,18 ha. Teren inwestycji 1 lokalizacja poszczegdlnych elementow

zostaly przedstawione na mapie pogladowej stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszego PFU.

Zakres rob6t obejmuje:

1.1.1. Budowa i wyposazenie sali warsztatowej wraz z niezbednym zapleczem
socjalno-bvtowym.

1.1.2. Budowa niezbedne przviacza cieplowniczego. wodno-kanalizacyjnego oraz
energetvceznego polaczonego z OZE wraz z zrodlem ciepla zero/misko
emisyjnvm.




1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ na dz. ewid. 319/2, 1065,
319/1, 1500/1, 1500/2 321/1, 280/9, 280/10, 280/11 obreb Lipusz.

Na terenie dzialek 319/2, 1065 posadowiony jest budynek handlowo-ustugowy o
numerze identyfikacyjnym 1879. Budynek ma adres ul. Wybickiego 22. Obiekt posiada
przytacze wodno-kanalizacyjne. Ze wschodu dziatki przylegaja do rzeki Wdy. Na dziatce 319/1
znajduje si¢ parking gminny oraz skwer z fawkami i fontanng. Dziatka ze wschodu graniczy z
rzeka Wda. Wzdhuz zachodniej granicy w/w dziatek biegnie chodnik i droga powiatowa nr
1934G, ul. Wybickiego. Dziatki 280/11, 1500/1 znajduja si¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1934G. Droga ma nawierzchni¢ asfaltowa, po obu jej stronach znajduja si¢
chodniki z kostki betonowej. Na dziatce nr 1500/2 znajduje si¢ budynek administracyjny,
siedziba Urzedu Gminy Lipusz. Teren dziatki utwardzony jest kostka betonowa i ptytami
azurowymi typu MEBA. Dzialka znajduje si¢ pod adresem Wybickiego 27. Na dziatce 321/1
znajduje si¢ mala elektrownia wodna do ktérej planowane jest wykonanie przylacza
energetycznego dla budynku na dzialce 319/2, 1065. Planowane przylacze przebiegac bedzie
przez dziatki 319/1, 280/9, 280/10, 280/11.

Obecne rozwiagzania architektoniczno-konstrukcyjne przedstawia zatacznik nr 2 do
PFU — Inwentaryzacja budowlana. Stan zagospodarowania dzialek przedstawia zal. nr 3 do

PFU.

1.2.1. Warunki Srodowiskowe terenu.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywolywa¢ negatywnych skutkow w zakresie
oddziatywania na otoczenie.

Powyzsze przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w granicy Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

1.2.2. Ochrona konserwatorska terenu.
Na terenie inwestycji 1 przyleglym nie wystepuja obiekty zabytkowe wpisane do

rejestru zabytkodw. Obszar znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

1.3. Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na dziatkach 319/2, 1065 w istniejagcym budynku handlowo-ustugowym zaplanowano

utworzenie Centrum Kultury Kaszubskiej w Lipuszu. Gmina Lipusz ze wzgledu na swe walory



przyrodnicze i kulturowe w 97% objeta jest roznymi formami ochrony przyrody, krajobrazu i
kultury. Turystyka i kultura regionalna jest wigc preferowanym kierunkiem jej rozwoju. W celu
wykorzystania tego potencjatu niezbedny jest rozwoj infrastruktury turystyczno-kulturalne;.

Na bazie istniejgcego obiektu utworzone zostang sale warsztatowe wraz z niezbednym
zapleczem socjalno-bytowym i prowadzone beda zajecia, warsztaty, seminaria i szkolenia ze
szczegolnym wykorzystaniem tradycji i wartos$ci kulturowych Kaszub. Obiekt bedzie petnit
funkcje publiczne w zakresie ustug kultury i rekreacji. W czgsci budynku (pigtro) znajdowac
si¢ bedzie zaplecze socjalno-bytowe dla ratownikéw kapieliska gminnego nad Jez. Skrzynki
Duze (mieszkania na pobyt krotkoterminowy). Na parterze planuje si¢ zlokalizowad
pomieszczenia sal warsztatowych, administracyjne, biblioteke regionalng. Na parterze znajduje
si¢ takze kottownia. Pomieszczenia piwniczne petni¢ beda funkcje magazynowe Centrum.

Teren wokot obiektu zostanie zagospodarowany poprzez urzadzenie zieleni, ciaggow
pieszych oraz remont parkingu.

Budynek posiada przylacze wodno-kanalizacyjne. Do obiektu doprowadzone zostanie
przytacze cieplownicze z budynku Urzedu Gminy (dz. nr 1500/2), ktére stanowié bedzie
pierwszy stopien zasilania w energi¢ cieplng. Poprowadzone zostanie takze przylacze
energetyczne oraz telekomunikacyjne. W celu poprawy bezpieczenstwa oraz zdalnego dozoru
w obiekcie i na zewnatrz zainstalowany zostanie system monitoringu zewngtrznego.

Przylacze energetyczne poprowadzone zostanie z malej elektrowni wodnej znajdujace;j

si¢ na dziatce 321/1 gdzie znajduje si¢ szafa rozdzielajaca.



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zakresu robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie

doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcéw odbedzie si¢ zgodnie z

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamédwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t,j. z

pOzniejszymi zmianami).

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dzialan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania,
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ zamierzenia budowlanego. Dokumentacj¢ przed
ztozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ zamierzenia budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1. Mapa do celow projektowych

Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spetni¢ wymagania
okreslone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021.1990 t.j. z pdzniejszymi zmianami) Mapa powinna posiada¢ klauzulg wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjne;.

Nalezy rowniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sasiadujacymi

dziatkami.

2.1.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.J. z pdzniejszymi zmianami). Powinien obejmowac wszystkie

przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.1.3. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz z uwzglgdnieniem wymogow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).



Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt wykonawczy w

wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.4. Przedmiar robét

Przedmiary robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Przedmiar robdt winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z ich szczegétowym opisem oraz ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 4
egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.5. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okres§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorysy robot w wersji elektroniczne;

na plycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

2.1.6. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Rozwoju 1 Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2

egzemplarzach.



Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.7. Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.1.8. Projekty organizacji ruchu stalej i na czas robét

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988.tj. z pOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t..),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach wraz
z uzgodnieniem przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych, gminnych i

powiatowych.

2.2. Prace geodezyjne:

Po zakonczeniu prac budowlanych nalez sporzadzi¢ mapg¢ powykonawcza inwestycji.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-wykonawczych.

2.3.1. Budowa i wyposazenie sali warsztatowej wraz z niezbednym zapleczem
socjalno-bytowym.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt adaptacyjnych budynku dz. 1065,
319/2 obrgb Lipusz.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegélno$ci roboty budowlane i
wykonczeniowe pomieszczen, budynku wg Koncepcji funkcjonalno-uzytkowej
stanowigcej zatacznik nr 4 do PFU.

Roboty obejmuja adaptacje pomieszczen polegajaca na:

e wykonaniu $cianek dziatowych

e wykonaniu instalacji wodno- kanalizacyjne]

e montazu armatury wodno- kanalizacyjnej



e wykonaniu instalacji C.0, CWU

e wykonaniu instalacji elektrycznej 1 tele-technicznej oraz monitoringu
wizyjnego

e wykonaniu instalacji o§wietlenia wewngtrznego i zewnetrznego

e wykonaniu instalacji odgromowej

e pokryciu podtogi poddasza

¢ izolacji stropu nad poddaszem

e wykonaniu sufitu podwieszonego i zabudowie poddasza z plyt g-k

e wykonaniu tynkow wewnetrznych, posadzek

e wykonaniu oktadzin §cian

e wykonaniu robot malarskich

e wykonaniu otwordow okiennych i1 drzwi wejsciowych do budynku

¢ wykonaniu taraséw, schodow i podjazdéw zewngtrznych

e wykonaniu stolarki wewnetrznej i zewngetrznej

e wymiane zrodla ciepla na kociol na pelet (parametry kotla zostaly opisane w
zatgczniku nr 6 do PFU)

e montaz automatyki do sterowania systemem c.o z wykorzystaniem TIK.

e montaz 6 pomp ciepla powietrze-powietrze o tacznej mocy min 40 kW

e montaz automatycznego sterowania oswietleniem w korytarzach oraz toaletach.

Wartosci  wskaznikow wymaganych do osiagnigcia poprzez przeprowadzong

termomodernizacje to:

e wspodlczynnik przewodzenia ciepla sztywnej pianki poliuretanowej nie moze byc¢
wigkszy niz U = 0,28 W/(m2*K), przez caly okres eksploatacji

e Sciany zewnetrzne: Umax = 0,20 W/(m2*K),

e dachy: U max = 0,15 W/(m2*K),

e podloga na gruncie: U max = 0,25 W/(m2*K),

e drzwi zewnetrzne: Umax = 1,1 W/(m2*K),

e okna zewnetrzne: U max= 0,8 W/(m2*K),

W zakresie wyposazenia nalezy dostarczy¢ zgodnie ze Szczegdélowym opisem
wyposazenia stanowigcym zatgcznik nr 5 do PFU:

e stoty — 12 szt.

o krzesta— 75 szt.

e niezbedne wyposazenie zaplecza socjalno-bytowego.



2.3.2. Budowa niezbedne przylacza cieplowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz
energetycznego polaczonego z OZE wraz z zrodlem ciepla zero/nisko
emisyjnym.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przylagcza cieptowniczego i

energetycznego potaczonego z OZE oraz teletechnicznego.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

e Budowe przylacza cieptowniczego pomigdzy budynkiem dz. 1065, 319/2 a
budynkiem dz. 1500/2 obreb Lipusz o dtugosci min 150 mb. wspotczynnik
przewodzenia ciepta sztywnej pianki poliuretanowej nie moze by¢ wigkszy
niz U = 0,28 W/(m2*K), przez caty okres eksploataciji,

e Budowa przytacza energetycznego potaczonego z OZE pomiedzy budynkiem
dz. 1065, 319/2 a budynkiem dz. 321/1 o dlugo$ci min 80 mb.

e Budowa przylacza teletechnicznego ($wiattowdd) pomiedzy budynkiem dz.
1065, 319/2 a budynkiem dz. 321/1 o dtugosci okoto 80 mb.

e Montaz zrédta ciepta zero/nisko emisyjnego - Instalacja min 7 pomp ciepta
powietrze-powietrze o tacznej mocy min 37 kW. Pompy ciepta bedg stanowita
podstawowe zrdédto ciepta. Szczytowym zrodtem ciepta bedzie kociot na pelet.

Szczegotowe wymagania okreslono w zataczniku nr 6 do PFU.

2.3.3. Zagospodarowanie terenu wokot obiektu (miejsca postojowe, komunikacja,
zielen).
Przedmiotem zamowienia w tym zakresie jest:
e Remont parkingu polegajacy na:
o wymianie kraweznikow na dtugosci okoto 73 mb,
o sfrezowaniu i1 utozeniu warstwy $cieralnej asfaltu grubosci min. 3 cm

na powierzchni okoto 370 m?,
e Wykonanie skweréw zieleni — trawnikéw na powierzchni okoto 85 m?,

e Przetozenie kostki betonowej na podejsciach do budynku Centrum na

powierzchni okoto 50 m?.

2.4. Stala i tymczasowa organizacja ruchu:
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia 1 zatwierdzenia
tymczasowego projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robdt oraz jego

wprowadzenia, utrzymania 1 likwidacji po ich zakonczeniu.



3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.0znakowanie i zabezpieczenie robét
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie

robot nalezy do Wykonawcy robot.

3.2.Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw
W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a
odbywajacego si¢ po drogach lokalnych i1 wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z

pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

3.3.Roboty budowlane

3.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz zatwierdzong nig dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym 1 wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy, a takze doswiadczenie 1
wiedzg¢ techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robot Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen
1 opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbedne;j
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne

znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsigwziecia.



3.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym
STWiORB), projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialéw oraz rob6t. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego w
STWIiORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materialow 1 robot.

3.3.3. Odbiér robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.



3.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robodt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi

ustaleniami.

3.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci
robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z

warunkami Kontraktu.

3.3.3.3.  Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym
Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego 1 w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej z
klauzulg wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.



Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie 10 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan 1 pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczego6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB,
Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

A. Dokumentacje¢ powykonawczg.

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z doku-
mentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

C. Recepty i ustalenia technologiczne,

D. Dzienniki budowy (oryginaty),

E. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

STWiORB,



F. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB,

G. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

H. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zgtoszona do o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej kartograficzne;.

I. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupekni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

3.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”™.



ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:
Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjetego uchwatg nr Nr VII/30/2011 Rady
Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan

1 kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z pdzniejszymi zmianami.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamoOwienia
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowa¢ zasady kontraktowe

wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamowien publicznych

(Dz.U.2022.1710 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

3.1. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-

cjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

(Dz.U. 22016 1. poz. 1493);

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z2019 r.,, poz. 1843);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-

nych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);




Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019, poz.
1396);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, nr

75, poz. 1065);

. Zalaczniki.
4.1. Zalacznik nr 1 — Mapa pogladowa.
4.2. Zalacznik nr 2 — Inwentaryzacja budowlana
4.3. Zalacznik nr 3 - Stan zagospodarowania dzialek.
4.4. Zalacznik nr 4 - Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
4.5. Zalacznik nr 5 - Szczegotowy opis wyposazenia.
4.6. Zalacznik nr 6 - Szczegdtowe wymagania dotyczace instalacji kotta na pelet i pomp

ciepta



