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1. WSTEP
1.1. PRzebmioT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace systemu odwodnienia w ramach inwestycji
pn. ,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji budowy systemu odwodnienia w ramach inwestycji pn.
,Budowa obwodnicy Kartuz - etap II”.

SST uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w ninigjszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

SST stanowi uzupetnienie do czesci rysunkowej, opisowej zawartej w projekcie i nalezy je rozpatrywac, jako cato$¢.
UWAGA:

Niniejsza specyfikacje i jej opis poszczegdine punkty sg ze sobg powigzane i odwotujg sie nawzajem. Mimo zachowania staranno$ci moze doj$¢ do
omytki edycyjnej poprzez niewtasciwe odwotanie sie punktu wskazanego w specyfikacji. W takim przypadku nalezy odszuka¢ wtasciwe odniesienie
do punktu i traktowaé, jako odniesienie do dokumentaciji Projektowej a w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z Projektantem.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonanie sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz niezbednymi akcesoriami oraz obsypaniem kanatow,

- wykonanie sieci drenarskich wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz warstwa drenazowa,

- montaz rur ochronnych na proj. sieci kanalizacji deszczowej oraz proj. sieci drenarskiej,

- wykonanie kompletnych studni z elementéw betonowych i zelbetowych wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych studni drenarskich z tworzywa sztucznego wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych studni z elementéw betonowych i zelbetowych z kaskadami wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych studni z elementéw betonowych i zelbetowych z osadnikami wg KPED 01.14 wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych wpustéw ulicznych wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych systeméw wpustéw ulicznych zakoriczonych wylotami skarpowymi wg KPED 01.20 wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych wylotéw kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16/ wylotéw skarpowych, drenazowych wg KPED 01.20 wraz z
fundamentem,

- wykonanie kompletnych separatoréw substancji ropopochodnych wraz z fundamentem,

- wykonanie kompletnych separatoréw zawiesin — osadnikéw wraz z fundamentami,

- wykonaniem zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z niezbednymi akcesoriami,

- umocnienie skarp oraz dna zbiornika ptytami azurowymi,

- postepowanie w przypadku kolizji z istn. siecig drenarska,

- wykonanie zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni drogi,

- wykonanie wzmocnienia podtoza pod studniami i pod siecia,

- usuniecie (wykop + nasyp) gruntéw nienosnych wystepujacych w strefie projektowanego obiektu,

- inne opisane w SST i projekcie.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej zataczonej w czesci graficznej projektu. Wymienione
wyzej prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu. Szczegoétowy opis prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci
opisowe; i graficznej dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE — NA POTRZEBY NINIEJSZEGO KONTRAKTU
1.4.1. SYSTEM ODWODNIENIA

Na system odwodnienia sktadajg sie wszystkie elementy opisane w dokumentaciji projektowej, ktore stuza do transportu, odbioru, retencjonowania
oraz ogoélnego zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, wgtebnych itp.

1.4.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

System kanatéw zbiorczych wraz z niezbednym uzbrojeniem, przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
Kanat

Budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
Kanat deszczowy

Kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
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Kanat zbiorczy
Kanat przeznaczony do zbierania wéd opadowych i roztopowych, z co najmniej dwdch kanatéw deszczowych.
Kanat przetazowy
Kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1m.
Kanat nieprzetazowy
Kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1m.
Kanat gtowny
Kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych i roztopowych z poszczegdlnych elementéw sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzania ich do

odbiornika wod opadowych i roztopowych.

1.4.3. SIEC DRENARSKA

System specjalnych rur drenarskich przeznaczony do zbierania i transportowania do odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych. Gtéwnym celem
systemu drenarskiego jest zabezpieczenie konstrukcji skarp nasypdw oraz wykopow przed wodami opadowymi i roztopowymi.

1.4.4. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kanat wraz z niezbednymi akcesoriami przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.5. ZBIORNIK NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Zbiornik stuzacy do jednoczesnego gromadzenia oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do gruntu. Zbiornik posiada dno i Sciany
umozliwiajace infiltracje wody do gruntu. Woda do zbiornika jest doprowadzana za pomocg wylotu kanalizacji deszczowej a nadmiar wody jest
odprowadzany ze zbiomnika za posrednictwem przelewu awaryjnego (o ile takie wystepuje) do odbiornika. Pod pojeciem zbiornika na wody
opadowe i roztopowe rozumie sie m.in. wymiane gruntéw (w celu polepszenia warunkdéw infiltracyjnych gruntu), umocnienie dna oraz $cian
zbiornika, wykonanie ogrodzenia z brama wjazdowg (dla zapewnienia mozliwosci wjazdu w celu przeprowadzenia czynnosci eksploatacyjnych).

1.4.6. PROFILOWANIE | OCZYSZCZENIE ROWOW

Jest to ogot wykonywanych prac zwigzanych z oczyszczeniem, pogtebieniem rowdw wraz utylizacjg urobku, profilowaniem i ksztattowaniem skarp
rowow, nadaniem niezbednych spadkéw dna na odcinku wynikajacym z dokumentaciji projektowej lub z dodatkowych analiz przeprowadzonych
podczas prowadzonych robot.

1.4.7. UZBROJENIE

Wszelka mozliwa armatura i akcesoria wystepujace na sieci i przykanalikach kanalizacji deszczowe;j i/ lub sieci drenarskiej, wykorzystywane do
prawidtowego wybudowania sieci jak i pdzniejszej eksploatacji.
1.4.7.1. ARMATURA

Wszelkie elementy uzbrojenia wystepujace na sieci kanalizacji deszczowej i/ lub sieci drenarskiej umozliwiajace wybudowanie sieci oraz jej
pozniejsza prawidtowa eksploatacje (m.in. studnie rewizyjne, studnie kaskadowe, wpusty uliczne, studnie osadnikowe, wyloty kanalizacyjne itp.).

Zasadniczy zakres zastosowanej armatury zostat wymieniony w pkt. 2.9 niniejszej SST.
1.4.7.1.1. Studzienka rewizyjna

Element sieci kanalizacji deszczowej lokalizowany na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Pod pojeciem studni rewizyjnej rozumie si¢ m.in. plyte denng (zintegrowang z elementem dennym stanowigca monolityczne potaczenie), plyte
pokrywowa, ptyte odcigzajaca, komin wtazowy, wtaz pokrywowy, stopnie ztazowe oraz inne niezbedne akcesoria uszczelniajace itp.

1.4.7.1.2. Studnia wpadowa

Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem w dnie lub bez osadnika. Wyposazona w kraty zabezpieczajace na wlocie. Stuzy do odbierania wéd
opadowych bezpo$rednio z rowdw przydroznych, najnizszych punktéw w terenie itp.

1.4.7.1.3. Studzienka ztazowa

Studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na kanale, umozliwiajaca dostep dla cztowieka do wnetrza sieci kanalizacji deszczowej
poprzez zejscie cztowieka do studni.

1.4.7.1.4. Studzienka nieztazowa

Studzienka ze zdejmowang pokrywg, zlokalizowana na kanale, umoZliwiajaca dostep do wnetrza przewodu jedynie z powierzchni terenu;
nieprzystosowana do zejscia cztowieka do studni.

1.4.7.1.5. Wpust deszczowy
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Element sieci kanalizacji deszczowej stuzace do odbioru wod opadowych i roztopowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.7.1.6. Studnia drenarska

Studzienka stuzaca do tgczenia rur drenarskich. Najczesciej wykonana z tworzywa sztucznego o matych srednicach. Moze by¢ réwniez wykonana
z elementdw betonowych i zelbetowych.

1.4.7.1.7. Studnia z kaskadg (spadowa)

Studnia kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy zewnetrzny przewdd pionowy, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow bezpo$rednio w dno studni, co
pozwala na wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego. Pod pojeciem studni z kaskadg rozumie
sie m.in. wszelkie elementy wchodzace w sktad ww. studni rewizyjnej oraz dodatkowa rure (zewnetrzng lub wewnetrzng) doprowadzajaca Scieki do
studni m.in. rury, kolana, tréjniki, uchwyty itp.

1.4.7.1.8. Komora robocza

Zasadnicza cze$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej okre$lana jest, jako odlegto$¢
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.1.9. Osadnik przy wlocie do studni

Prefabrykowany element studni wpadowej pozwalajacy wstepnie oczysci¢ wody zbierane z rowéw. Element posiadajacy osadnik wraz z kratami
stuzacymi do oddzielenia zaréwno frakcji statych unoszacych sie na powierzchni wody oraz frakcji ciezszych od wody, ptynacych wraz z nurtem
wody w rowie.

1.4.7.1.10.Wylot kanatu deszczowego

Prefabrykowany element stuzacy do zakoriczenia kanatdéw kanalizacji deszczowej, elementéw odwodnieniowych pasa drogowego, rurociagéw
melioracyjnych, wlotdw i wylotdw przepustow drogowych. Wylot kanatu mozna wyposazy¢ w krate zabezpieczajacq oraz klapg zwrotng.

1.4.7.1.11.Wylot skarpowy/ drenu

Prefabrykowany element sieci kanalizacji deszczowej i/ lub sieci drenarskiej stuzacy do bezposredniego odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych do odbiornika z pojedynczego wpustu ulicznego lub z sieci drenarskiej.

1.4.7.1.12. Separator substancji ropopochodnych

Element sieci kanalizacji deszczowej stuzacy do podczyszczania wod opadowych i roztopowych poprzez oddzielanie i magazynowania
zgromadzonych i odseparowanych cieczy lekkich (m.in. benzyn i olejow) o gestosci nie wiekszej niz 0,95 g/cm3.

1.4.7.1.13.Separator zawiesin — osadnik

Urzadzenie przeznaczone do zatrzymywania zanieczyszczen ciezszych od wody znajdujacych sie w wodach opadowych i roztopowych niesionych
z jej nurtem.

1.4.7.2. AKCESORIA

Dla sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej i/ lub sieci drenarskiej, pod pojeciem akcesoriow, wystepujg wszelkie elementy pozwalajace na
prawidtowe wybudowanie sieci i przykanalikéw, wykonane z materiatu tozsamego z zastosowanymi rurami. Elementy takie to m.in. wszelkie
kolana, mufy, faczniki, zaslepki itp.

Natomiast dla wszelkich elementéw betonowych i zelbetowych pod pojeciem akcesoridw wystepuja m.in. wszelkiego rodzaju spoczniki, pierscienie
odcigzajace, plyty pokrywowe, pierScienie dystansowe, wiazy studzienne, stopnie, taficuchy uszczelniajace, klapy zwrotne, kraty zabezpieczajace,
kiodki, wszelkie elementy mocowania (np. $ruby, podktadki, nakretki), uszczelki i uszczelnienia oraz inne elementy wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robét.

1.4.8. RURA OCHRONNA

Rura z ptozami i/ lub wypetnieniem o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia
kanatu przy przej$ciu przez przeszkode terenowa.

1.4.9. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

Zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni drogi za pomocg geosiatki przeciwspekaniowej, stosuje sie w przypadkach, gdy projektowana sie¢
konstrukcja rury przebiega przez konstrukcje drogi.

1.4.10. OBSYPKA

Warstwa kruszywa, sktadajgca sie z warstwy podsypki i nadsypki stosowana przy budowie sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowe.
Podsypka

Warstwa wyréwnawcza kruszywa lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role podtoza o odpowiednim spadku o migzszosci min. 0,20m.
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Nadsypka

Warstwa kruszywa otulajaca rure oraz wychodzaca ponad jej wierzchnig warstwe na wysokosci min. 0,30m.
1.4.11. NASYP BUDOWLANY

Jest to warstwa miedzy obsypka a korpusem drogi wykonana z materiatu gruntowego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia,
ktéra powstata w wyniku dziatalnosci cztowieka.

1.4.12. WWARSTWA FILTRACYJNA / DRENAZOWA

Jest to warstwa znajdujaca sie pod dnem zbiornika oraz w warstwach niestanowigcych nasypu (pozostajacych w wykopie) lub w bezposrednim
otoczeniu rur sieci drenazowej wykonana z materiatu gruntowego o parametrach spetniajgcych warunki filtracyjne (wspotczynnik filtracji k>10-3m/s),
ktora powstata w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Geowtbknina filtracyjna

Wioknina powalajaca na filtracje wod opadowych i roztopowych do warstwy drenazowej z jednoczesnym odseparowaniem warstwy filtracyjnej od
gruntu rodzimego.

1.4.13. FUNDAMENT
Sa to warstwy materiatu przygotowane do posadowienia studni lub innych elementéw armatury sieci kanalizacji deszczowej oraz drenarskie;.

Fundament

Sa to warstwy materiatu przygotowane do bezpo$redniego posadowienia studni na gruncie. Mozna wyszczegdlnic m.in. warstwe podsypki
piaskowo — cementowej oraz stabilizacje gruntu. Zgodnie z wartosciami z czescig rysunkowa,.

Podsypka piaskowo — cementowa

Jest to warstwa wyréwnujaco — wzmacniajgca znajdujaca sie bezposrednio pod elementem betonowym/ zelbetowym itp. (np. pod studnia, wylotem,
itp.) 0 migzszosci 0,20m.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalng ilocig spoiwa i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych,
oraz na zageszczeniu wytworzonej mieszanki.

Wzmocnienie podfoza
Sa to warstwy konstrukcyjne sktadajace sie z elementéw wyszczegdlnionych ponizej.
Georuszt heksagonalny

Ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami, o ksztalcie trojkata réwnobocznego, tworzacymi uktad szesciokatdw foremnych, o strukturze
powstatej w wyniku rozciggania w trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej taSmy polimeru, bez potaczen w weztach w formie
plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodace parametry opisujace georuszt to sztywnos¢ radialna i wspotczynnik izotropii sztywnosci.

Materac kruszywowy
Warstwa kruszywa zabezpieczona (owinieta) geotkaning separacyjna.
Geotkanina separacyjna
Materiat geotekstylny, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciagtych tasiemek z polimeru.
1.4.14. ROZBIORKA

NIE DOTYCZY

Demontaz istn. sieci, przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz z wszelkim uzbrojeniem. Wydobycie z gruntu zdemontowanych elementow,
zutylizowanie ich lub zagospodarowanie w inny sposob (np. przekazanie dla Zarzadcy sieci o ile jest to wymagane przez Zarzadce sieci),
zabezpieczenie pozostawionych w gruncie elementéw demontowanych sieci.

1.4.15. PRZELOZENIE SIECI
NIE DOTYCZY

Przetozenie sieci wykonywane jest wowczas, gdy zostanie odkryta siec, ktdrej to rzedne, lokalizacja itd. sg niezgodne z mapg do celéw
projektowych i/lub nie bylty zinwentaryzowane i kolidujg z nowoprojektowanymi rozwigzaniami lub ich stan jest watpliwy. Przetozenia dokonac
z wykorzystaniem istn. materiatu (po konsultacji z Inspektorem Nadzoru). W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie starego materiatu
nalezy go zastapi¢ nowym.
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1.4.16. OCIEPLENIE SIECI
NIE DOTYCZY

Ocieplenie sieci wykonywane jest wowczas, gdy w terenie wystepuja odmienne warunki (jak w przypadku przetozenia sieci) i nie ma mozliwosci
wykonania przetozenia sieci a jednoczesnie sie¢ bedzie znajdowac sie w strefie ryzyka przemarzania.

1.4.17. WYMIANA SIECI
NI potyczy
Wymiana sieci wykonywana jest wowczas, gdy istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej podlega rozrébce i budowie bez zmiany trasy oraz rzednych
istniejace;j sieci.
1.4.18. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTN. ARMATURY
NI potyczy

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcej armatury kanalizacji deszczowej polega na demontazu istniejacych elementéw studni pozwalajacych na
regulacje wysokosciowe i ponowne i zamontowanie wraz z wtazem studni na zadanej rzedne;.

1.4.19. IMPREGNACJA ELEMENTOW BETONOWYCH
Nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepko$ci, ktére po wniknigciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego
cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sig tu:

- hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na
$ciankach pordw,

- impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzace materiat staty,

- elastyczne powtoki wodoszczelne
1.4.20. NASIAKLIWOSC BETONU

Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym. Dla elementéw majacych bezposredni kontakt z wodg,
parametr ten nie moze by¢ wigkszy niz 5%.

1.4.21. STOPIEN WODOSZCZELNOSCI

Symbol literowo - liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa dziatajacego na probki betonowe np. W8.

1.4.22. STOPIEN MROZOODPORNOSCI

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

1.4.23. KLASA BETONU

Okreslenie jakosci i typu betonu wykorzystujace wytrzymato$¢ na $ciskanie. Badanie wykonuje sie wedtug normy PN-EN 13791 (lub nowszej).
Warto$¢ klasy betonu oznacza sie literg C oraz dwiema wartosciami np. C20/25, co oznacza, ze beton ma wytrzymato$¢ na Sciskanie kostki
szesciennej - 25 MPa oraz walca - 20 MPa.

1.4.24. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI

Kazda sie¢ wraz z niezbednym uzbrojeniem, przed oddaniem do uzytkowania, powinna zosta¢ poddana ci$nieniowej probie szczelnosci, ktora to
ma za zadanie sprawdzenia poprawnego wykonania sieci oraz sprawdzenia poprawno$ci potaczen wszystkich jej elementow. Zasady
przeprowadzania ci$nieniowej préby szczelnosci zostaty przedstawione w punkcie 5.5.5. niniejszej SST.

1.4.25. UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI

Sposob zabezpieczenia skarp oraz dna zbiornika/ rowu przed erozyjnym dziataniem wody oraz warunkéw atmosferycznych.
Plyta azurowa

Stosowana do umocnienia skarp oraz dna rowu badz zbiornika ptyta wykonana z betonu geometrycznymi otworami, ktorych sieje sie trawe lub
uktada kruszywo. Dzieki takiej konstrukcji do wnetrza moze w tatwy sposéb dostac sie woda opadowa lub roztopowa, a nastepnie wsigkna¢ grunt.

Krawezniki kamienne

Krawezniki kamienne stanowigce zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie ptyt azurowych stosowanych, jako ubezpieczenie skarp i dna
zbiornika oraz rowu.

1.4.26. UMOCNIENIE MATERACEM GABIONOWYM
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Jest to plaski kosz z siatki stalowej o ksztalcie prostopadiosciennym z przegrodami o wysokosci do 0,30m, wypetniony materiatem balastowym
(najczesSciej kamieniami). Umocnienie takie stosowane jest gfdwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z zaleceniami
Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.6.  NAzwy 1Kopy WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.11.00-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

2. MATERIALY

2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r ,O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity
Dz. U. 2021, poz. 1213) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).
Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostaly zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiorki powinny
by¢ wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
oraz Gestora Sieci.

2.2.  MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddaé¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru robét.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania si¢ do wszystkich zalecen producenta. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatow przed zanieczyszczeniami
tak, aby nie utracity one swojej jakosci. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ skontrolowania sktadowanych materiatow przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw organizuje Wykonawca na koszt wiasny.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.
Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich korice (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdw w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom, powstawaniu defektow
uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materialy, ktore wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposdb dyskwalifikujgcy ich zastosowanie nalezy niezwtocznie usunaé z placu
budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za jego usuniecie.

2.5. RoDZAJ MATERIALOW
Ponizej wymienia sie zasadnicze materiaty niezbedne do budowy sieci kanalizacji deszczowe;j:

- rury kanalizacji deszczowej (np. tworzywa sztuczne),

- rury drenarskie (np. tworzywa sztuczne),

- elementy betonowe i Zelbetowe studni kanalizacji deszczowej,
- elementy betonowe i zelbetowe wylotow kanalizacji deszczowej,
- georuszt heksagonalny,

- geotkanina separacyjna,

- geotkanina filtracyjna,

- kruszywo (w tym filtracyjne),

~Budowa obwodnicy Kartuz - etap II”

Strona81z33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-03.01.01 Budowa kanalizacji deszczowej

- cement,

- woda,

- krawezniki kamienne,

—  obrzeza betonowe,

- plyty azurowe,

- materace gabionowe,

- inne materiaty wynikajace z przyjetej technologii wykonania robét.

2.6.  RURY SIEC | PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy do DN500mm wiacznie, nalezy stosowaé rury PVC-U — jednorodnych, o $ciance litej, klasy min.
SN10, wg wymagan normy PN-EN 1401-1:2019-07 (lub nowszej), o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Rur-taczene-ze-seba-ra
uszezelke—elastomerowa: Rury z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ ze sobg za pomocq uszczelek wargowych z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajacym (typ DIN Lock). Stosowac rury o grubosci $cianek dostosowanej do klasy obcigzenia A oraz STANAG 2021.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej o $Srednicach powyzej DN500mm stosowa¢ nalezy rury PP — jednorodnych, o Sciance litej, klasy min.
SN10, wg wymagan normy PN-EN-1404-4:2049-07 {lub-rewsze}}, 0 Srednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Rur-taczene-ze-seba-ra
uszezelke—elastomerowa: Rury z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ ze sobg za pomocq uszczelek wargowych z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajacym (typ DIN Lock). Stosowac rury o grubosci $cianek dostosowanej do klasy obcigzenia A oraz STANAG 2021.

W miejscach poprzecznego przejécia pod drogami w przypadku duzych nasypéw — powyzej 5Sm przykrycia sieci stosowac rury z polietylenu -
PE100-RC dwuwarstwowe SDR17 min. PN10 o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ (>8760h), o podwyzszonej odpornosci na korozje
naprezeniowg oraz o $rednicach wynikajacych z dokumentaciji projektowej. Stosowaé rury o grubosci cianek dostosowanej do klasy obcigzenia A
oraz STANAG 2021. Dodatkowo nalezy stosowac rury ochronnej opisane w pkt. 2.8 niniejszej SST.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomy wod gruntowych, ktéry moze powodowac przedostawanie sie wod gruntowych do wnetrza sieci lub
grozi¢ jej uszkodzeniem poprzez rozszczelnienie, nalezy zastosowaé odpowiednie systemy taczenia rur lub zastosowac zgrzewanie doczotowe rur.
Przed zakupem rur i akcesoriow Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dla Inspektora Nadzoru wybranego rozwigzania.

Zastosowane rury muszg posiada¢ cechowanie zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne informujace o nazwie producenta, materiale z jakiego
zostata wyprodukowana rura, klasie surowca, szeregu rury oraz ci$nieniu nominalnym, Srednicy zewnetrznej oraz grubosci $cianek, dacie produkcii
oraz normie zgodnie, ktéra zostata wyprodukowana rura. Cechowanie wewnetrzne wymagane jest do pdzniejszej inspekcji TV.

2.7.  RURY SIECI DRENARSKIEJ
Do budowy sieci drenarskiej nalezy stosowa¢ rury o $rednicy DN200mm wykonane z tworzywa sztucznego (PP lub PE) o grubosci $cianki min.

14mm, o sztywno$ci obwodowej min. SN8, odporno$¢ na Scieranie zgodnie z PN-EN 13476 (lub nowsza), o perforacji gormej w zakresie
od 1000 do 220° o szerokosci szczelin min. 1,5mm o tacznej powierzchni >50cm2/mb rury.

W przypadku przej$¢ poprzecznych pod drogami, duzymi nasypami stosowaé — powyzej rury petne PVC-U lite SN8 jak w wyzej wymienionym pkt.
2.6. przedmiotowej SST. Dodatkowo nalezy zastosowac rury ochronnej opisanej w pkt. 2.8 niniejszej SST.

2.8.  RURY OCHRONNE
Dla projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich w przypadkach przej$¢ poprzecznych pod drogami pod wysokimi
nasypami (powyzej 5m przykrycia) nalezy stosowac rury ochronne wykonane z rur GRP min. SN40.000 lub-rur-stalowyeh, min. dwie dymensje

wigksze od rury przewodowej. Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych z zastosowaniem odpowiednich ptéz dystansowych.
Korice rur ochronnych zabezpiecza¢ odpowiednimi manszetami typu N.

Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce po zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru.
2.9.  ARMATURA
2.9.1. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Studnie zelbetowe wykonywac z elementéw prefabrykowanych. Studnie wykonywa¢ z betonu o wytrzymato$ci na $ciskanie min. C40/50, stopniu
mrozoodporno$ci betonu min. F150, stopniu wodoszczelno$ci min. W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studnia powinna skiada¢ sie¢ z kregéw zelbetowych, piyty pokrywowej z otworem na wiaz kanatowy, pierScienia odcigzajacego oraz
drobnowymiarowych elementoéw stalowych. Zwiericzeniem studni bedg wlazy Zeliwne typu ciezkiego D400 o $rednicy DN 600mm wyposazone
w otwory wentylacyjne z atestami dla drég publicznych.

Dno (osadnik) studzienki wykonywaé z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie kregu zelbetowego oraz plyty dennej
(zlokalizowanej 0,50m ponizej dna kanatu odplywowego ze studni). Elementy sktadowe studni powinny zapewni¢ jej catkowita szczelnosc.
Poszczegélne kregi taczyé ze sobg za pomocy fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni, montowanych
w fabrycznie wykonanych otworach pod uszczelke.

W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacii:
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- stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 (lub nowsza), z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w
dwaéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm;
- przejscie szczelne z wmontowanymi wktadkami typu in situ z materiatem tozsamym z zastosowanymi rurami.

W razie koniecznosci korekty kata wiaczenia sieci do studni, a wykonawca dokonat juz zakupu studni z, dopuszcza sie wykonanie otworéw na
miejscu jednak zgodnie z zasadami ponizej.

- otwory wykona¢ za pomocg specjalistycznych wiertnic — zabrania sig wycinania/ wybijania otworow,

- stosowa¢ wktadki typu in situ i/ lub fancuchy uszczelniajgce dostosowane do grubosci rury i otworu.
Wykonawca, w cenie jednostkowej, 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej $rednicy, zatozy do 20% korekt wszystkich otwordw
montazowych. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje na wiasne ryzyko ilo$¢ korekt otwordw montazowych.
W przypadku studni wpadowych sieci kanalizacji deszczowej, otwér wpadowy, wykonany zgodnie z pkt. 5.6.3 przedmiotowej SST, nalezy
zabezpieczy¢ kratg stalowa zespawang z pretéow min. &14mm zamontowang trwale do $ciany studni. Krata powinna zosta¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez natozenie (min. dwukrotne) powtoki epoksydowe;.
W przypadku studni wpadowej zakoriczonej osadnikiem przy wlocie do studni, wg KPED 01.14, opasanym w pkt. 2.9.5 przedmiotowej SST
wyposazonym w osobng krate zabezpieczajgca nie ma konieczno$ci stosowania dodatkowej kraty zabezpieczajacej wlot do studni.
W sytuacji, gdy wymagane jest zastosowanie kaskady w studni nalezy jg wykonac zgodnie z pkt. 5.6.3 przedmiotowej SST.
Kaskade wykonac z rury oraz ksztattek tozsamych materiatowo z zastosowanymi na projektowanej sieci rurami. Rura trzonowa powinna by¢ rowna
lub mniejsza o jedna dymensje w odniesieniu do kanatu gtéwnego, doprowadzajacego wody opadowe i roztopowe do studni z kaskada. Przejscie
potaczenie rury trzonowej z kanatem gtéwnym wykonaC z zastosowaniem trojnika redukcyjnego oraz kolana. Schemat kaskady zostat
przedstawiony na rys. ,Przekroj poprzeczny studni kanalizacji deszczowej z kaskada wraz z akcesoriami”.
W celu przymocowania kaskady do studni nalezy stosowa¢ uchwyty ocynkowane o $rednicy odpowiadajacej rurze trzonowej z gwintem M8/ M10.
Nie zezwala sie na przewiercenie kotkw na wylot studni. Miejsca mocowania rury trzonowej do studni zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
wilgoci do $rodka studni.

2.9.2. STUDNIA SIECI DRENARSKIEJ
2.9.2.1. STUDNIE DRENARSKIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Studnie drenazowe z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonywaé z materiatéw opisanych w pkt. 2.9.1 niniejszej SST.
Studnie te z racji na matg $rednice — DN600mm nie sa_studniami ztazowymi, dlatego tez w $cianach tych studnie nie znajdujg sie stopnie ztazowe.
W $cianach stosowanych studni powinny by¢ fabrycznie osadzone, podczas prefabrykacii, jedynie przejscie szczelne z wmontowanymi wktadkami
typu in situ z materiatem tozsamym z zastosowanymi rurami.
W razie koniecznosci korekty kata wigczenia sieci do studni, a wykonawca dokonat juz zakupu studni, dopuszcza sie wykonanie otworéw na
miejscu jednak zgodnie z zasadami ponizej z zachowaniem ponizszych zasad:

- otwory wykona¢ za pomocg specjalistycznych wiertnic — zabrania sie wycinania/ wybijania otworéw,

- stosowac wktadki typu in situ i/ lub fancuchy uszczelniajace dostosowane do grubosci rury i otworu.
Wykonawca, w cenie jednostkowej, 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej Srednicy, zatozy do 10% korekt wszystkich otworow
montazowych. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje na wiasne ryzyko ilos¢ korekt otwordw montazowych.
W przypadku studni wpadowych sieci drenarskiej wykonany zgodnie z pkt. 5.6.4 przedmiotowej SST otwor wpadowy nalezy zabezpieczy¢ kratq
stalowg zespawang z pretéw min. &J14mm zamontowang trwale do $ciany studni. Krata powinna zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
natozenie (min. dwukrotne) powfoki epoksydowe;.

2.9.2.2. STUDNIE DRENARSKIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Studnie drenazowe z tworzywa sztucznego (np. PP lub PE).
Studnie te z racji na matg $rednice — DN425mm nie s studniami ztazowymi, dlatego tez w cianach tych studnie nie znajdujq sie stopnie ztazowe —
petnia one wytacznie funkcije rewizyjng. W $cianach stosowanych studni powinny by¢ fabrycznie osadzone, podczas prefabrykacji, jedynie przejscie
szczelne z wmontowanymi wktadkami typu in situ z materiatem tozsamym z zastosowanymi rurami.
W razie konieczno$ci korekty kata wigczenia sieci do studni, a wykonawca dokonat juz zakupu studni, dopuszcza sie wykonanie otworéw na
miejscu jednak zgodnie z zasadami ponizej z zachowaniem ponizszych zasad:

- otwory wykona¢ za pomocg specjalistycznych wiertnic — zabrania sig wycinania/ wybijania otwordw,

- stosowa¢ wktadki typu in situ i/ lub tancuchy uszczelniajace dostosowane do grubosci rury i otworu.
Wykonawca, w cenie jednostkowej, 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej $rednicy, zatozy do 10% korekt wszystkich otworow
montazowych. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje na wtasne ryzyko ilo$¢ korekt otworéw montazowych.

2.9.3. WPUST DESZCZOWY
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Wpusty deszczowe klasy D400 montowane na studzienkach z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN500. Studnie pod wpusty
uliczne wykonywac z betonu o wytrzymato$ci na Sciskanie min. C35/45, stopniu mrozoodporno$ci betonu min. F150, stopniu wodoszczelno$ci
min. W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace wykonane z materiaty tozsamego jak studnia oraz zabezpieczenie krat przed kradzieza.
Wpusty wykona¢ na studniach betonowych z osadnikami o gtebokosci 1,00m pod dnem rury odptywowe;.
Stosowa¢ wpusty zeliwne:

- klasa D400;

- spetnia wymagania normy PN-EN 124-2 (lub nowsze);

- pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200 (lub nowsze);

- wersja przystosowana do bezpo$redniego montazu kosza;

- powierzchnia odptywu wody: min. 900 cm2;

- specjalnie uformowane dno korpusu umozliwiajace wydajny odptyw wody i zanieczyszczen;
- zkratg uchylng - pofaczenie zawiasowe za pomoca sworzni: kat otwarcia >105°.

W razie konieczno$ci korekty kata wigczenia sieci do studni, a wykonawca dokonat juz zakupu studni, dopuszcza sie wykonanie otwordw na
miejscu jednak zgodnie z zasadami ponizej z zachowaniem ponizszych zasad:

- otwory wykona¢ za pomocg specjalistycznych wiertnic — zabrania sie wycinania/ wybijania otworow,

- stosowa¢ wktadki typu in situ i/ lub tancuchy uszczelniajace dostosowane do grubo$ci rury i otworu.
Wykonawca, w cenie jednostkowej, 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej $rednicy, zatozy do 10% korekt wszystkich otworéw
montazowych. W przypadku realizacji Inwestycji w formie ryczattu Wykonawca oszacuje na wiasne ryzyko ilos¢ korekt otworéw montazowych.

2.9.4. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wylot kanalizacji deszczowej DN800 oraz DN500 montowaé, jako monolityczny element zelbetowy wykonany wg KPED 02.16, z fabrycznie
zamontowang, wykonang z pretéw stalowych min. &14mm, zamontowang na kotwach zawiesinowych, ruchomg kratg zabezpieczajaca, zamykang
na ktodke techniczng z mozliwoscig otwarcia kraty w celach eksploatacyjnych. Wylot powinien byé wykonany z betonu o wytrzymatosci na
Sciskanie min. C30/37, stopniu mrozoodpornosci betonu min. F150, stopniu wodoszczelno$ci min. W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Umocnienie wylotow dotyczy wytacznie wylotow wg KPED 02.16.
Klapa zwrotna

W przypadku montowania klap zwrotnych na wylotach wskazanych w czesci graficznej projektu nalezy stosowac klapy o wymiarach tozsamych
z wymiarami wylotow oraz potgczonych z nimi rurami. Stosowac klapy zwrotne o ponizszych parametrach:

- korpus oraz wszelkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie obwodowe wykonane z tworzywa sztucznego (np. NBR, EPDM itp.),

- zabezpieczenie instalacji przesytu przed przeptywem zwrotnym,

- wymienne uszczelnienie elementu odcinajacego przeptyw zwrotny,

- wszelkie stosowane $ruby i podkfadki faczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;.

2.9.5. OSADNIKI PRZY WLOCIE DO STUDNI

Osadnik przy wlocie do studni kanalizacji deszczowej montowac, jako monolityczny element zelbetowy wykonany wg KPED 01.14 z fabrycznie
zamontowanymi kratami stalowymi zespawanymi z pretow min. &14mm. Krata powinna zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez natozenie
(min. dwukrotne) powloki epoksydowej. Wylot powinien by¢ wykonany z betonu o wytrzymatosci na Sciskanie min. C30/37, stopniu
mrozoodpornosci betonu min. F150, stopniu wodoszczelno$ci min. W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Miejsce potaczenia osadnika ze studnig wykona¢ w sposob zapewniajacy catkowitg szczelnose.
2.9.6. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Urzadzenie nalezy wykonywac¢ z elementéw prefabrykowanych w klasie D400. Zbiornik wykonywaé¢ z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie min.
C35/45, stopniu mrozoodporno$ci betonu min. F150, stopniu wodoszczelno$ci min. W12 oraz nasigkliwosci <5%. Urzadzenie powinno sktadac sie
m.in. z monolitycznego zbiornika Zelbetowego (dla zapewnienia catkowitej szczelnosci jego wewnetrzna strona moze by¢ pokryta powtoka
ochronng odporng na dziatanie substanciji oleistych), ptyty pokrywowej z otworem na wiaz kanatowy, pierscienia odciazajacego, ptyty redukcyjnej,
przegrod: wlotowej, wylotowej, pakietu lamelowego (wykonanego z tworzywa sztucznego np. polipropylenu) zabezpieczonego w specjalnej
komorze (szafie) lamelowej, komory separacji oraz drobnowymiarowych elementéw stalowych. Zwieficzeniem studni beda wlazy zeliwne typu
cigzkiego D400 o $rednicy DN 600mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drdg publicznych. Cato$¢ konstrukcji zbiornika
wykonywacé z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie zapewniajace catkowitg szczelnosc.
2.9.7. SEPARATOR ZAWIESIN — OSADNIK

Urzadzenie nalezy wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych w klasie D400. Zbiornik wykonywaé z betonu o wytrzymato$ci na $ciskanie min.
C35/45, stopniu mrozoodporno$ci betonu min. F150, stopniu wodoszczelnosci min. W12 oraz nasigkliwo$ci <5%. Urzadzenie powinno sktadac sie
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m.in. z monolitycznego zbiomika zelbetowego (dla zapewnienia catkowitej szczelnoSci jego wewnetrzna strona moze by¢ pokryta powtokq
ochronng), ptyty pokrywowej z otworem na wiaz kanatowy, pierscienia odcigzajacego, ptyty redukcyjnej, komory separacji oraz gromadzenia sie
sedymentujacych osadéw oraz drobnowymiarowych elementéw stalowych, opcjonalnie deflektora na wlocie do zbiornika. Zwienczeniem studni
bedg witazy zeliwne typu ciezkiego D400 o $rednicy DN 600mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drég publicznych. Catosé
konstrukcji zbiornika wykonywa¢ z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie zapewniajace catkowitg szczelnosé.

2.10. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

Do wykonania zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni drogi stosowa¢ geosiatke przeciwspekaniowa 100/100kN/m o parametrach podanych
ponizej:

- Masa powierzchniowa min. 380 g/m?

- Liczba nici na dtugosci 100cm (kierunek wzdtuzny/ kierunek poprzeczny): min 50 / 50 szt.;

- Wytrzymato$¢ geosiatki na rozcigganie (kierunek wzdtuzny/ kierunek poprzeczny): min. 107 / 106 kN/m;

- Wydtuzenie geosiatki przy obcigzeniu maksymalnym (kierunek wzdtuzny/ kierunek poprzeczny): min. <1,9/<1,9;

- Wielko$¢ oczka geosiatki 25 x 25 mm;

- Temperatura stosowania min. max +240°C;

—  Odpornos¢ na temperature min. max +830°C;

- Wymiar rolki min. 4x100 m.

2.11. AKCESORIA

Pod pojeciem akcesoriow mozna m.in. wymieni¢ wszelkiego rodzaju kolana, mufy, faczniki, zaslepki (wykonane z materiatu tozsamego
z zastosowanymi rurami), spoczniki, pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe, wtazy studzienne, stopnie, tancuchy
uszczelniajace, klapy zwrotne, kraty zabezpieczajace, kiddki, wszelkie elementy mocowania (np. $ruby, podkiadki, nakretki), uszczelki
i uszczelnienia oraz inne elementy wynikajace z przyjetej technologii wykonania robét oraz zalecen producenta.
2.12. OBSYPKA

Obsypke wykonac z materiatéw sypkich, mieszanki zwirowo-piaskowej spetniajaca wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112 (lub nowszych).
Maksymalny wymiar ziaren wnosi 32mm w zalezno$ci od $rednicy uktadanej sieci, przykanalika. Materiat stosowany na obsypki musi by¢
niezmrozony, pozbawiony ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Dopuszcza sie wigksze frakcje w odlegtosci powyzej 0,50m od $cian
konstrukcji rury, jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia kruszywa, zgodnie
z normg PN-B-0605 (lub nowszg). Podczas wykonywania obsypki stosowa¢ sie do zalecen producenta stosowanych rur.

2.13. NASYP BUDOWLANY
Materiat nasypu budowlanego zgodny z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2.14. \WWARSTWA FILTRACYJNA / DRENAZOWA

Do wykonania warstwy filtracyjnej / drenazowej stosowa¢ materiat o bardzo dobrych parametrach filtracyjnych (wspotczynnik filtracji k >10-3m/s).
Moga zosta¢ w tym celu zastosowane np. zwiry lub pisaki gruboziarniste o uziarieniu 16-32mm. Warstwe drenazowg dodatkowo nalezy uktadaé
w otulinie z geowtdkniny filtracyjnej.

Geowtbknina filtracyjna

Stosowa¢ geowtdknine filtracyjng o parametrach podanych ponizej:

- wodoprzepuszczalno$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10*m/s

- gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 200g/m2

- wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 12,0 kN/m

- wytrzymato$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

- materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie zwigzkdw alkalicznych, kwasow,
oraz oleju i benzyny.

2.15. FUNDAMENT
Fundament
Na fundament skiada sie warstwa podsypki piaskowo — cementowej w stosunku 1:4 utozonej na stabilizowanym gruncie. Stabilizacje gruntu

przeprowadzié za pomocg mieszaniny rozdrobnionego gruntu, wody oraz spoiwa (w razie potrzeby mozna zastosowa¢ odpowiednie dodatki
ulepszajace). Wymagany parametr nosnosci stabilizowanego gruntu to Pm = 2,50MPa.

Wzmocnienie podfoza

Stosowa¢ w przypadku, gdy naturalne podtoze gruntowe nie spetnia warunkéw okreslonych w SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow” i SST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”. Aby zapewni¢ wzmocnienie naturalnego podtoza nalezy wykona¢ dodatkowy materac kruszywowy w otulinie z
geotkaniny separacyjnej utozony na warstwie wyréwnujacej kruszywa. Ponadto warstwe wyréwnujaca uktada¢ na georuszcie heksagonalnym.
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Georuszt heksagonalny

Stosowaé georuszt heksagonalny o sztywnosci radialnej 315kN/m przy odksztatceniu 0,5%, trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztalcie
trojkata réwnobocznego, tworzacymi uktad szeSciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany
w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tamy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu
powinny stanowi¢ integralng cato$¢ — nie dopuszcza sig stosowania materiatow przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp.

Georuszt powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w ponizszej tablicy. Sztywno$¢ radialna i podobne wtasciwosci
fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposdb, ze warto$¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, . 99,7% ,przedziatu
tolerancji”.

Tablica. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podfoza

L.p. | Parametr Metoda badania Jednostka Wymagana warto$¢ | Tolerancja

1. Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% | TR 041 B.1 kN/m 390 -75

2. Wspétczynnik izotropii sztywnosci TR 041B.1 - 0,80 0,15

3. Efektywno$¢ wezta TR 041B.2 % 100 -10

4 Rozmiar sze$cioboku TR041B.4 mm 80 +-4
Warstwa kruszywa

Kruszywo uzyte do wykonania zaréwno warstwy wyréwnujacej jak i materaca kruszywowego powinno stanowi¢ zageszczong mieszanke zwirowo-
piaskowa o uziarnieniu 0-32mm pozbawione ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Geotkanina separacyjna

Do zabezpieczenia materaca kruszywowego stosowa¢ geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozciaganie min. 25kN/m oraz o odpornosci
na przebicie (CBR) min. 8kN. Do zapobiegania rozsuwaniu sie geotkaniny stosowa¢ stalowe klamry z pretéw stalowych min. &8mm
w ksztafcie litery U.

2.15.1. UMOCNIENIA PLYTAMI AZUROWYMI
Do umocnienia dna i skarp zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz dna i skarp rowéw odwadniajacego stosuje sie standardowe ptyty
azurowe o wymiarze 0,40x0,60x0,10m koloru szarego na podsypce pisakowej z kruszywa o ziamisto$ci <32mm.

Krawezniki kamienne

W celu zabezpieczenia przez obsuwaniem sie ptyt azurowych na skarpach stosowa¢ krawezniki kamienne o wymiarach 0,20x0,30x1,0m.
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow kamienia, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢
réwne i proste. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym wg PN-EN 1343 (lub nowszej).

2.15.2. UMOCNIENIE GABIONOWE

Materac gabionowy
Materac gabionowym o wymiarach szer. 1,00m, di. min. 1,00m (dostosowa¢ na etapie wykonawstwa w zaleznosci od wysieku), wys. 0,30m
wykonac z siatki 0 $rednicy drutu min. @3mm (w przypadku drutu ocynkowanego) lub min. &3,5mm (w przypadku drutu stalowego powlekanego

PVC) o oczkach min 75x75mm. Do wypetnienia materaca nalezy zastosowa¢ kamienie niezwietrzanych i odpornych na dziatanie wody i warunkéw
atmosferycznych. Rozmiar stosowanych kamieni powinien miescic sie w przedziale 100m--150mm.

Geowtbknia filracyjna

Na styku materaca gabionowego z gruntem nalezy utozy¢ geowtokning filtracyjng o parametrach podanych w pkt. 2.14 przedmiotowej SST.
2.16. OGRODZENIE ZBIORNIKA
Do wykonania odgrodzenia stosowa¢ nizej wymienione materiaty:

- stupki stalowe ocynkowane &42mm o grubo$ci $cianki min. 2mm oraz o diugosci 2,5m, zabezpieczone korkami PVC,

- siatke ogrodzeniowg o wysokosci 1,5m, wykonang z drutu stalowego, ocynkowanego &32,5mm w otulinie PVC o tacznej $rednicy nie
mniejszej niz &3,6mm o rozmiarze oczek ok. 60x60mm (+-5mm),

- drut naciggowy stalowy ocynkowany min. &4,0mm,

Do wykonania bramy wjazdowej nalezy stosowac:

- stupki nosne stalowe wykonane z profili zamknigtych o wymiarze 0,10x0,10m, grubo$ci $cianki min. 4mm,
- pozostate elementy wykona¢ z materiatéw tozsamych dla reszty ogrodzenia,
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W sktad podstawowych akcesoriéw nalezacych do bramy nalezy zaliczy¢ m.in. blokade dolna bramy, zamkniecie dolne (rygiel), zamkniecie gérne,
ogranicznik otwarcia, ktédka wraz 3 kpl. kluczy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia schematu bramy wjazdowej do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru lub zakupu gotowej bramy.
2.17. MATERIALY IMPREGNUJACE

Do zabezpieczania elementow betonowych i Zelbetowych (np. zewnetrznych elementéw studni) stosowaé masy polimerowo - bitumiczne
z wezesniejszym natozeniem warstwy gruntujacej (np. emulsji i/ lub roztworu asfaltowego). Odpowiednie masy dobra¢ w oparciu o niniejszg SST
oraz instrukcje producentéw elementéw betonowych i zelbetowych.

2.18. INNE MATERIALY

Inne materiaty okre$lone w dokumentacji projektowej posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu rob6t i zaakceptowane
przez Inzyniera oraz inne materialy niebedace wyszczegolnione w niniejszej SST, ale wymagane przez przyjeta przez Wykonawce technologie
wykonania rob6t. Inne materiaty niewyszczegdlnione w przedmiotowej SST musza najpierw zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2, SPRZET DO WYKONANIA ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz robdt towarzyszacych przedstawi do akceptacii dla Inspektora Nadzoru
sprzet, ktérym zamierza wykonac prace zwigzane z budowa ww. sieci. Niezaleznie od powyzszego powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania
zm.in.

- narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp. — do odspajania i wydobywania
gruntow,

- spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp. — do transportu mas ziemnych,

-  sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.),

- sprzet transportowy,

- urzadzenia do montazu i demontazu $cianek szczelnych,

- sprzet do montazu elementéw betonowych oraz Zelbetowych: m.in. zawiesia parciane lub tarncuchowe, drabiny, rusztowania
przeno$ne, pity tarczowe (do réznych materiatow), otwornice, klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, spawarki,

- sprzet do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kofowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie), drobny sprzet do
wykonywania recznie wykopow,

- sprzet do ustawienia obrzezy kamiennych, ( Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.)

- rowniarka, tadowarka czotowa, walec gtadki, zebrowany lub ryflowany, ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, plyt
ubijajace, betoniarki ew. sprzet do podwieszania i podciagania, cysterny z wodg pod ciénieniem (do zraszania) oraz weze do
podlewania (miejsc niedostepnych) — do wykonania umocnienia powierzchni skarp i rowéw.

- zuraw samochodowy wyposazony w zawiesie z belkg trawersowa, sprzet do wykonywania przeciskow, rur oraz materiatow
niezbednych do wykonania przepustu tymczasowego,

- igtofiltry lub inne urzadzenial technologia zaproponowana przez Wykonawce.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogoine dotyczace $rodkéw transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe, zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
4.2.  TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR

Rury z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dostarczane sa w postaci zwojow (kregi) lub prostych
odcinkdw paletowanych w wigzki. Podczas transportu i sktadowania rur oraz ksztattek nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na to, aby ich nie
uszkodzic. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowanie.

Przewozone materialy i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
transportowania.

Materialy i elementy ponadgabarytowe powinny by¢ na czas transportowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

4.3.  TRANSPORT INNYCH MATERIALOW
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Transport materiatdw kamiennych, betonowych, kruszyw, elementéw deskowania itp. powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

4.4, TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport mieszanki betonowej do winien odbywaé sie bezposrednio z wytwdrni, do miejsca wbudowania, $rodkami transportu do tego
przeznaczonymi (tj. betonowozy). Transport nie powinien powodowac:

-  segregacji sktadnikéw mieszanki,

—  zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany konsystencji mieszanki,

- przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Przy planowaniu transportu nalezy wzigé pod uwage czas i odlegto$¢ transportu, utrudnienia w ruchu, temperature otoczenia oraz inne istotne
czynniki wptywajace na cechy przewozonej mieszanki. llos¢ betonowozéw powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ciggtos¢ i odpowiednie tempo
robét.

4.5, TRANSPORT CEMENTU

Cement powinien by¢ transportowany na plac budowy bezposrednio przed jego zastosowaniem do wykonywania mieszanek cementowo —
piaskowych, w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi badz w magazynach
zamknietych przez czas nie dtuzszy, niz okreslony przez producenta na opakowaniu.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiermnym
zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski), stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek przewodéw winno byé przewozone
w samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast alternatywnie mozna wykorzysta¢ kazdy inny $rodek transportu.

4.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorace udziat w ruchu na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkow transportu.

SzczegoIng uwage nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochoddéw do przewozenia materiatow sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sie, aby mialy
one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy musza by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,\WWymagania ogdlne”.
5.2.  ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniej SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.3.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., w tym uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia
wodnoprawnego czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych oraz na czas prowadzenia niniejszych prac, uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie
robét i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang o0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 do 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym, repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac do
reperéw sieci panstwowej.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy wykona¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu
sasiednich budowli.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wg SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw”
i SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”, z uwzglednieniem zapiséw niniejszej SST.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienie.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

54.1. Wykory

Prace w wykopach oraz umocnienia wykopéw wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca podczas prowadzenia prac, zobowigzany jest do umocnienia $cian wykopdw w sposob
zapewniajacy bezpieczne wykonanie prac zgodnie z zasadami BHP.

Wykonawca wybiera najbardziej optymalne i bezpieczne rozwigzanie dostosowane do istniejacych warunkéw. Ponizej opisano ogdlne zasady
prowadzenia prac.

5.4.1.1. WYKOPY UMOCNIONE

Do sposobdw umocnienia $cian wykopdw naleza;
Obudowa rozparta

Wymiary obudowy wykopéw typu ,BOX” powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, zgodnie z DTR producenta. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich Srodkdw antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- wprzypadku konieczno$ci odprowadzenia wod opadowych rowami odlegto$¢ w planie, pomiedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego
a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami bezpieczenstwa pracy.

- wprowadzenie wéd z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianka szczelna

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow nalezy stosowac do:
- catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu
zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,
- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego,
utozenia przewodu zastepujac drenaz pionowy,
- rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci. Powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w dnie powyzej 2 m,
- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

5.4.1.2. WYKOPY OTWARTE | NIEBUDOWLANE O SKARPACH NACHYLONYCH

Nachylenie skarp mozna stosowa¢ w przypadkach, gdy warunki miejscowe {j. szeroko$¢ pasa drogowego, brak kolizji miedzy wykonywanym
wykopem a infrastrukturg podziemng i nadziemng, pozwalajg na wykonanie prac. Nalezy rowniez uwzgledni¢ maksymalng gteboko$¢ wykopu
do 4,00m. Nie mogg réwniez wystepowa¢ woda gruntowa, usuwiska, oraz obcigzenie naziomu w zasiegu klina odtamu. Po spetnieniu takich
wymogow dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- wgruntach bardzo spoistych (np. ity, gliny) - 2:1,

- wgruntach kamienistych, skatach spekanych (rumosz, zwietrzelina), - 1:1,

- wgruntach mato spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25

- wgruntach niespoistych oraz gruntach spoistych, lecz w stanie plastycznym - 1:1,5,
przy rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoSci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu. Odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekracza¢
+5%.
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5.4.1.3. SZCZEGOLNE ZASADY DLA WYKOPOW
W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.

Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b=
tgou

+ 0,5 [m]

w ktorym:
H - gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzgdnej dna wykopu,
@u — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg dokumentaciji.
Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sg,
zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
H—-h+03
>———+0,5[m]
tgpy

w ktorym:
H, ou — jak we wzorze powyzej,
h — gleboko$¢ fundamentu budowli sasiadujace;j liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia fundamentu budowli,
Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych w pozycji powyzej powinno dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiega¢ nastepujaco:

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg spekania $cian i w przypadku ukazania sie

spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegoinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy; optymalnie zagesci¢ zasyp
i wykonac jego stabilizacje 1ub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata stoku
naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany.

W przypadku niemozno$ci zachowania warunkéw okreslonych w pozycji powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie
z dokumentacja lub przesuniety tak, aby odlegtos¢ ¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci
wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Odlegtos¢ d w planie pomiedzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednoczesnie wykonywanych sasiadujacych ze sobg wykopéw
gtebszych od 1,0 m nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H-1,0
d= +0,5[m]
tgpu

w ktérym:

H - gteboko$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,

@u — jak we wzorze powyzej,

przy czym wykop gtebszy powinien by¢ wykonywany wczeéniej.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona,
w sposob wskazany przez uzytkownikdw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu,
w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20,0m.

Wyjazd dla $rodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu _metoda mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra)
wykopu. Z poszczegoinych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej splywania na stopnie nizej
potozone.

5.4.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodnic.
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Wykonawca zaproponuje sposdb odwodnienia wykopu i przekaze éw sposéb do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru. Przed podjeciem wyboru
sposobu odwodnienia wykopu nalezy zweryfikowaé czy na zaproponowany przez Wykonawce sposob odwodnienia wymagane jest uzyskanie
stosownych decyzji.

W przypadku braku mozliwosci odwodnienia wykopu w sposéb powierzchniowy nalezy zastosowaé odwodnienie wgtebne (np. igtofiltry lub inna
technologia zaproponowana przez Wykonawce). Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania ciagtosci pracy, nalezy
dobra¢ ich ilos¢ i czas pracy tak, aby utrzyma¢ warunki pozwalajace na budowe sieci. Dopuszcza si¢ tez inne mechaniczne sposoby odwodnienia
wykopow.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wyciaga¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwac
w odcinku wasciwym.

Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na istniejace uzbrojenia podziemne oraz nalezy pamigta¢ o stosowaniu obsypki
zwirowej wokdt filtra. llo$¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilo$¢, gteboko$¢ stosowanych filtrdw dostosowac w zalezno$ci o zapotrzebowania
i warunkdw panujacych na placu budowy oraz terenach sasiednich.

5.4.3. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do wykonania podfoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST D-02.01.01
,Wykonanie wykopow” i SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu,
ti. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki o migzszosci min 0,20m. Dla przewoddw o potaczeniach kielichowych powyzsza
migzszo$¢ dotyczy warstwy pod kielichem.

W przypadku, gdy naturalne podioze gruntowe nie spetnia warunkéw okreslonych w SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw” i SST D-02.03.01
,Wykonanie nasypow”, nalezy dokona¢, usunigcia gruntu (rozliczane na zasadach wykonania wykopu i nasypu) na peinej gtebokosci ich
wystepowania lub przyja¢ technologie opisang w pkt. 5.5 przedmiotowej SST

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani
podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (np. rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2.12 niniejszej SST.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu minimalny zakres podano na rysunku. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg proby Proctora, lecz jej gbrna warstwa powinna zosta¢ luzna w celu swobodnego obsadzenia rury.
Podsypke uktadaC zgodnie ze spadkiem rurociggu lub kanatu. Zageszczanie nalezy wykonywaC warstwami o migzszoSci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

54.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Do wysokosci 0,30m ponad wierzchem rury nalezy wykonac nasypke z wykorzystaniem materiatéw opisanych w pkt. 2.12 przedmiotowej SST.
Nadsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 wg proby Proctora. Zasypanie pozostatej czesci wykopu, do warstwy
konstrukcyjnej drogi, nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.5.  FUNDAMENT
Fundament
Fundament wykonaé, jako warstwe podsypki piaskowo — cementowej o migzszosci 0,20m utozonej na warstwie stabilizowanego gruntu

0 migzszosci 0,15m. Do wykonania fundamentu stosowa¢ materialy opisane w pkt. 2.15 niniejszej SST. W przypadku zastosowania wzmocnienia
podioza stabilizacje gruntu wykonac pod catym obszarem wzmocnienia podtoza.

Fundament wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

W przypadku, gdy w trakcie posadawiania studni zostang natrafione grunty, ktorych parametry sg niezgodne z SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, nalezy je usuna¢ poprzez wykonanie wykopu do warstwy no$nej. Réznice miedzy fundamentem studni lub dolng warstwa obsypki rury a
wykonanym wykopem uzupetni¢ nasypem o wtasciwosciach zgodnych z SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jezeli usunigcie gruntéw nienosnych bedzie nieuzasadnione ekonomicznie z uwagi na ich gleboko$¢ zalegania dopuszcza sie zastosowanie
wzmocnienia podtoza opisanego ponizej.

UWAGA: Zastosowanie wzmocnienia podioza nie zwalnia z obowigzku wykonania obsypki.

Wzmocnienie podfoza
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Wzmocnienie podtoza nalezy stosowaé obligatoryjnie dla kazdej studni o wysoko$ci przekraczajacej 4,0m dla plytszych studni jedynie w
przypadkach kiedy bedzie to uzasadnione. Wzmocnienie podtoza nalezy rowniez stosowaé pod rurami jednak jedynie tam gdzie bedzie to zasadne.
Do wykonania wzmocnienia podioza stosowa¢ materialy opisane w pkt. 2.15 niniejszej SST. Wzmocnienie podioza wykona¢ z warstwy
zageszczonego kruszywa o migzszosci min. 0,20m w otulinie z geotkaniny separacyjnej utozony na warstwie wyréwnujacej kruszywa o migzszosci
min. 0,10m. Warstwe wyréwnujaca uktada¢ na georuszcie heksagonalnym, ktéry nalezy roztozy¢ na catym obszarze warstwy ulepszonego podioza
0 migzszosci min. 0,25m. Warstwe ulepszonego podtoza uktada¢ na georuszcie heksagonalnym, ktéry nalezy roztozy¢ na catym obszarze
stabilizowanego gruntu. Migdzy stabilizowanym gruntem a gruntem rodzimym nalezy utozy¢ warstwe geotkaniny separacyjnej — zgodnie z czescig
rysunkowg, projektu. Pasma geotkaniny separacyjnej nalezy taczy¢ na zaktad. Dla gruntéw o umiarkowanej nosnosci stosuje si¢ zaktad min.
300mm. W przypadku gruntéw niskiej nosnosci zaktad nalezy powigkszy¢ do 500-1000mm. Aby nie dopu$ci¢ do rozsuwania sie zatozonych paséw
mozna zastosowa¢ mocowanie do gruntu za pomoca stalowych klamer, w odstepach od 4,00 do 5,00 m.

Rezygnacja z wykonania wzmocnienia podtoza pod studniami i rurami musi by¢ poparta odpowiednimi badaniami podtoza gruntowego.
5.6. BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA
5.6.1.  UKLADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaly sieci oraz przykanalikow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktada¢ w wykonanych wykopach. JeZeli wykonywane wykopy wymagaja
umocnienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 5.4.1 niniejszej SST. Prace w wykopach oraz umocnienia wykopdw
wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.
Podtoze pod utozenie kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.4.3 przedmiotowej SST.
Do budowy odcinkéw sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosowaé rury oraz ksztattki zgodne z pkt. 2.6 przedmiotowej SST.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta w celu zachowania gwarancji oraz jako$ci obiektu, lecz z
zachowaniem wszelkich parametréw, wymagan przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz SST.

Rury przykanalikéw taczace wpust uliczny z siecig kanalizacji deszczowej uktada¢ ze spadkiem min. 2,0% (chyba, ze dokumentacja projektowa
mowi inaczej) w kierunku sieci gtdwnej lecz zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami projektowymi.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg uszczelek wargowych z tworzywowym pierscieniem wzmacniajacym (typ DIN Lock).
Wykona¢ obsypke rurociagu zgodnie z pkt. 1.4.10, oraz 2.12 niniejszej SST i czescig rysunkowa dokumentacji projektowe;.
Wykonac¢ nasyp budowlany zgodnie z SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” z uwzglednieniem zapisow niniejszej SST.

Nowo wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z pkt. 5.6.7 ninigjszej SST oraz pomiarom zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi Gestora sieci oraz innym czynnosciom wynikajacym z przepiséw w celu oddania sieci do
eksploatacji.

Dokonywa¢ odbioréw czesciowych oraz prowadzic inspekcje TV kanatow grawitacyjnych poszczegdlnych odcinkdw.
W przypadku kolizji z istniejacymi sieciami postgpowac zgodnie z pkt. 5.8 przedmiotowej SST.

W przypadku przejscia poprzecznego pod drogg w miejscach duzych nasypdw (>5m wysoko$ci nasypu) zastosowa¢ dodatkowo rury ostonowe
opisane w pkt. 2.8 przedmiotowej SST.

Natomiast w miejscach gdzie konstrukcja kanatu wchodzi w konstrukcje drogi czyli posiada przykrycie mniejsze niz 0,70m nalezy zastosowaé
zabezpieczenie konstrukgji drogi zgodnie z pkt. 2.10 oraz 5.7 niniejszej SST.

5.6.2. UKLADANIE RUR DRENARSKICH

Rury drenarskie uktada¢ w wykonanych wykopach waskoprzestrzennych. Jezeli wykonywane wykopy wymagajg umocnienia, zabezpieczy¢ je
zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 5.4.1 niniejszej SST. Prace w wykopach oraz umocnienia wykopéw wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 przedmiotowej SST.

Rury drenarskie uktada¢ w warstwie drenazowej owinietej geowtokning zgodnie z pkt. 2.14 niniejszej SST oraz z rys. ,Schemat utozenia drenazu w
wykopie". Warstwe drenazowg wykona¢ w oparciu o pkt. 2.14 przedmiotowej SST.

Do budowy odcinkow sieci drenarskiej stosowac rury oraz ksztattki zgodne z pkt. 2.7 przedmiotowej SST.

Projektowang sie¢ drenarskg nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta w celu zachowania gwarancji oraz jakosci obiektu, lecz z
zachowaniem wszelkich parametréw, wymagan przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Rury sieci drenarskiej uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% (chyba, ze dokumentacja projektowa moéwi inaczej) z zachowaniem min. przykrycia réwnego
0,8m oraz maks. 2,0m (chyba, ze dokumentacja projektowa méwi inaczej).

Rury taczy¢ ze sobg za pomoca odpowiednich dedykowanych ksztaltek zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Nowo wybudowang sie¢ drenarska nalezy podda¢ pomiarom sprawdzajacym m.in. spadki oraz innym czynno$ciom zgodnym z obowigzujacymi
przepisami prawa orz normami.

W przypadku kolizji z istniejacymi sieciami postgpowac zgodnie z pkt. 5.8 przedmiotowej SST.
5.6.3. MONTAZ STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (REWIZYJNYCH, WPADOWYCH, KASKADOWYCH, WPUSTOW ULICZNYCH)

Opisane w pkt. 5.6.1 przedmiotowej SST rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na wszelkich zatamaniach i rozgatezieniach w studniach, ktdre
nalezy montowa¢ we wcze$niej przygotowanych wykopach zgodnie z pkt. 5.4.1 przedmiotowej SST. Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2
przedmiotowej SST.

Studnie sytuowac na fundamencie zgodnie z pkt. 5.5 przedmiotowej SST.
Do budowy studni kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosowa¢ materiat opisany w pkt. 2.9.1, 2.9.3 przedmiotowej SST.

W przypadku studni wpadowych lokalizowanych w najnizszych punktach terenu nalezy dodatkowo wykona¢ otwér prostokgtny o wymiarach
wys. 0,50m oraz szer. 0,80m (dla studni powyzej DN800) szer. 0,50m (dla studni ponizej DN800 wiacznie), ktérego dolna krawedz bedzie
zlokalizowana réwno z wybrukowaniem terenu. Wysoko$¢ ta moze by¢ wigksza wowczas, gdy nie bedzie to powodowato podtapiania okolicznych
terenow. Otwér zabezpieczy¢ krata, zgodnie z pkt. 2.9.1 przedmiotowej SST. Wokét studni wpadowych nalezy wykona¢ umocnienie kostkq
kamienng, z obrzezami kamiennymi zgodnie z SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw”. Umocnienie uktada¢ ze
spadkiem 5,0% w strone studni na obszarze do 1,0m od zewngtrznej $ciany studni — zgodnie z czgScig rysunkowa projektu.

W miejscach, w ktorych dno kolektora wpadowego zlokalizowane jest wyzej niz 0,50m ponad dnem kolektora odptywowego (dno studni) nalezy
zastosowa¢ kaskade pozwalajacg na wyttumienie energii spadajacych do studni Sciekéw. Kaskade nalezy wykona¢, jako zewnetrzng
z zastosowaniem odpowiednich ksztattek zgodnie z czescig rysunkowa projektu oraz niniejszym SST. Materialy do zastosowania przy budowie
kaskady zostaly opisane w pkt. 2.9.1 niniejszej SST. Kaskade nalezy réwniez obetonowaé betonem C12/15 na szeroko$ci i wysokosci rownej
zewnetrznej $rednicy studni, do ktdrej kaskada jest montowana, zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Przejscia przez $ciany studni wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych lub z zastosowaniem tarcuchow uszczelniajacych.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne dwukrotnie zaizolowac. Proponuje sie¢ w tym
celu zastosowac dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca opisang w pkt. 2.17 przedmiotowej SST. Masg nanosi¢ zgodnie ze
wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednich oczyszczeniu i gruntowaniu podfoza.

Zwienczenie studnie wpadowych potgczonych z osadnikami przy wlocie do studni wg KPED 01.14, lokalizowane na rowach powinno si¢ znajdowac
min. 0,5m nad poziomem terenu w celu wykonania otworu wpadowego oraz zabezpieczenia go krata wiotowa.

W momencie, gdy w trakcie posadawiania studni zostang natrafione grunty, ktérych parametry sg niezgodne z SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, nalezy je wymieni¢ do warstwy nos$nej lub zastosowa¢ wzmocnienie zgodnie z pkt. 5.5 niniejszej SST. Dopiero na tak przygotowanym
podtozy mozna posadowi¢ studnie.

5.6.4. MONTAZ STUDNI DRENARSKICH (REWIZYJINYCH, WPADOWYCH, KASKADOWYCH)

Opisane w pkt. 5.6.2 przedmiotowej SST rury sieci drenarskiej nalezy faczy¢ na wszelkich zatamaniach i rozgatezieniach w studniach, ktore nalezy
montowa¢ we wczesniej przygotowanych wykopach zgodnie z pkt. 5.4.1 przedmiotowej SST. Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2
przedmiotowej SST.

Studnie sytuowa¢ na fundamencie zgodnie z pkt. 5.5 przedmiotowej SST.
Do budowy studni sieci drenarskiej stosowa¢ materiat opisany w pkt. przedmiotowej SST.

W przypadku studni wpadowych lokalizowanych w najnizszych punktach terenu nalezy dodatkowo wykona¢ otwor prostokatny o wymiarach
wys. 0,50m oraz szer. 0,80m (dla studni powyzej DN800) szer. 0,50m (dla studni ponizej DN800 wigcznie), ktérego dolna krawedz bedzie
zlokalizowana réwno z wybrukowaniem terenu. Wysoko$¢ ta moze by¢ wigksza wowczas, gdy nie bedzie to powodowato podtapiania okolicznych
terenow. Otwér zabezpieczy¢ krata, zgodnie z pkt. 2.9.1 przedmiotowej SST. Wokét studni wpadowych nalezy wykona¢ umocnienie kostka
kamienng, z obrzezami kamiennymi zgodnie z SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekdw”. Umocnienie uktada¢ ze
spadkiem 5,0% w strone studni na obszarze do 1,0m od zewnetrznej Sciany studni — zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.

W miejscach, w ktdrych dno kolektora wpadowego zlokalizowane jest wyzej niz 0,50m ponad dnem kolektora odptywowego (dno studni) nalezy
zastosowa¢ kaskade pozwalajacg na wyttumienie energii spadajacych do studni Sciekéw. Kaskade nalezy wykonaé, jako zewnetrzng z
zastosowaniem odpowiednich ksztattek zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu oraz niniejszym SST. Materialy do zastosowania przy budowie
kaskady zostaty opisane w pkt. 2.9.1 niniejszej SST. Kaskade nalezy réwniez obetonowa¢ betonem C12/15 na szerokoSci i wysokosci réwnej
zewnetrznej $rednicy studni, do ktdrej kaskada jest montowana, zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Przejscia przez $ciany studni wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych lub z zastosowaniem tarncuchéw uszczelniajacych.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i Zelbetowe zewnetrzne dwukrotnie zaizolowac. Proponuje sie¢ w tym
celu zastosowac dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca opisang w pkt. 2.17 przedmiotowej SST. Masg nanosi¢ zgodnie ze
wskazoéwkami wykonawczymi producenta po uprzednich oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza
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Zwienczenie studnie wpadowych potaczonych z osadnikami przy wlocie do studni wg KPED 01.14, lokalizowane na rowach powinno sie znajdowac
min. 0,5m nad poziomem terenu w celu wykonania otworu wpadowego oraz zabezpieczenia go kratg wlotowa.

W momencie, gdy w trakcie posadawiania studni zostang natrafione grunty, ktorych parametry sg niezgodne z SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, nalezy je wymieni¢ do warstwy nosnej lub zastosowa¢ wzmocnienie zgodnie z pkt. 5.5 niniejszej SST. Dopiero na tak przygotowanym
podtozy mozna posadowic studnie.

5.6.5. MONTAZ WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wyloty kanalizacji deszczowej opisane w pkt. 2.9.4 niniejszej SST montowa¢ na fundamencie zgodnie z pkt. 2.15 niniejszej SST. Wyloty

lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowac. Wyloty umacnia¢ kostka kamienng zgodnie z SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe
skarp, rowéw i Sciekdw” na obszarze 1.50m od zewnetrznej krawedzi wylotu zgodnie z czgScig rysunkowa.

Miejsce wigczenia rury kanalizacji deszczowej w otwor wylotu powinno zapewnia¢ catkowitg szczelno$c¢.
5.6.6. MONTAZ OSADNIKOW PRZY STUDNIACH WLOTOWYCH

Wyloty kanalizacji deszczowej opisane w pkt. 2.9.5 przedmiotowej SST montowa¢ na fundamencie zgodnie z pkt. 2.15 niniejszej SST. Wyloty
lokalizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa¢. Wyloty umacnia¢ kostka kamienng zgodnie z SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe
skarp, rowow i §ciekdw” na obszarze 1.50m od zewnetrznej krawedzi wylotu zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Miejsce wiaczenia rury kanalizacji deszczowej w otwér wylotu powinno zapewnia¢ catkowitg szczelno$¢.
5.6.7. CISNIENIOWA PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

Kanat kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu oraz na infiltracje wod gruntowych do kanatu,
zgodnie z normg PN-92/B-10735 (badz nowsza) lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych. Szczegdty przeprowadzenia prob ci$nienia uzgodni¢
z Gestorem przedmiotowej sieci. Miejsce oraz ilos¢ pobieranych wéd wykorzystywanych do préb cisnieniowych jak i miejsce i warunki zrzutu tych
wod ustali¢ z Gestorami odpowiednich sieci (m.in. sieci wodociagowymi oraz kanalizacji deszczowej).
Probe szczelnosci na exfiltracje przeprowadza¢ odcinkami po uprzednim zasypaniu odcinka kanatu dla zabezpieczenia go przed przesunieciem
podczas badania w celu unikniecia rozszczelnienia kanatu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Badany odcinek kanalizacji deszczowej nalezy napemi¢ woda do wysokosci 0,50m nad gdrng krawedzig rury w jej gérnym odcinku.
Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie kanatu. Ci$nienie w kanale powinno wynosi¢ min. 0,50m H20 a czas trwania
préby 60 minut. Kanat jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku nieszczelno$ci ztacza, nalezy je wymieni¢ a probe ponowic.
Nalezy wystapi¢ do Gestora odpowiednich sieci z wnioskiem o wskazanie miejsca poboru wody oraz o zakup wody niezbednej do przeprowadzenia
préb nowo wybudowanych sieci oraz dalej z wnioskiem o wskazanie miejsca zrzutu wod po wykonanej prébie.
Probe na infiltracje przeprowadzaé nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Probe przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie
z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji odwadniajacej.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Gestora sieci.

5.6.8. MONTAZ SEPARATOROW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ORAZ SEPARATOROW ZAWIESIN — OSADNIKOW
Prefabrykowane, zbiorniki nalezy montowa¢ we wczesniej przygotowanych wykopach zgodnie z pkt. 5.4.1 przedmiotowej SST.
Zapewni¢ odwodnienie wykopu z pkt. 5.4.2 niniejszej SST. Zbiorniki sytuowa¢ na fundamencie zgodnie z pkt. 5.5 przedmiotowej SST.
Do budowy separatorow stosowa¢ materiaty opisane w pkt. 2.9.6 przedmiotowej SST.
Przejscia przez Sciany studni wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych lub z zastosowaniem taicuchow uszczelniajacych.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne dwukrotnie zaizolowac. Proponuje sie¢ w tym
celu zastosowac dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca opisang w pkt. 2.17 przedmiotowej SST. Masg nanosi¢ zgodnie ze
wskazdwkami wykonawczymi producenta po uprzednich oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

W momencie, gdy w trakcie posadawiania studni zostang natrafione grunty, ktérych parametry sg niezgodne z SST ,Roboty ziemne”, nalezy je
wymieni¢ do warstwy nosnej lub zastosowa¢ wzmocnienie zgodnie z pkt. 5.5 niniejszej SST. Dopiero na tak przygotowanym podtozy mozna
posadowic¢ zbiornik.

5.7.  ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI
Geosiatke przeciwspekaniowa opisang w pkt. 2.10 przedmiotowej SST, stosowa¢ w przypadku wymienionym w z pkt. 5.6.1 niniejszej SST.

Nalezy jg uktada¢ na warstwie podbudowy zasadniczej w taki sposob, aby od osi byta ona wysunieta po 10m w kazda strone. W przypadku, gdy
kanat przechodzi pod drogg pod innym katem niz 909 nalezy przyja¢ 10m z kazdej strony od najbardziej wysunietej czesci kanatu.

5.8.  KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

Przed przystapieniem do robét, w miejscach zblizen do istniejacych sieci, nalezy z terminem poprzedzajacym powiadomi¢ Wiasciciela/ Zarzadce
istniejacej sieci o planowanych pracach. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
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- zastosowania w miejscach zblizen do istniejacych sieci zabezpieczenia chronigcego istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie,

- kazdorazowego powiadomienia Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych,

- zapewnienia, dla kazdego przypadku Kkolizji, nadzoru odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodnienia sposéb wykonania
zabezpieczenia,

- zastosowania w miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych,
przekopow kontrolnych celem zlokalizowania kabli i/ lub zastosowania urzadzen stuzacych do lokalizacji kabli metodami
bezwykopowymi,

- zabezpieczenia pozostatego uzbrojenia, w miejscach duzych zblizen w pionie, poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej
lub na nowoprojektowane;.

Ponadto w sytuacji, gdy podczas prac zwigzanych z budowa sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej, zostang zinwentaryzowane sieci
drenarskie nalezy je zabezpieczy¢/ przebudowaé/ odtworzy¢ (w przypadku uszkodzenia) i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania, w ramach ceny kontraktowej, szkicow przebudowy drenazy niezinwentaryzowanych napotkanych podczas prac
budowlanych, a nieujetych w projekcie, ktére beda kolidowaé z budowanymi sieciami.

59. WYKONANIE WARSTWY DRENAZOWE.

Warstwe drenazowa wykona¢ nalezy we wczes$niej przygotowanym wykopie waskoprzestrzenny zgodnie z pkt. 5.4.1 przedmiotowej SST. Prace w
wykopach oraz umocnienia wykopoéw wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, zachowujac zasady BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wydobyty grunt zastapi¢ warstwa drenazowa o wspdtczynniku filtracji k>10-3m/s zgodnie z pkt. 2.14 niniejszej SST. Warstwe drenazowg utozy¢ w
otulinie z geotkaniny filtracyjnej zgodnie z pkt. 2.14 niniejszej SST. Sasiadujace pasma geotkaniny uktada¢ na zaktad zgodnie z rys. ,Schemat
utozenia drenazu w wykopie”. Do taczenia geowtokniny stosowac szpilki systemowe dostarczone przez producenta stosowanej geowtdkniny.

5.10. WYKONANIE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Wykona¢ wykop pod zbiornik na wody opadowe i roztopowe na gtebokos¢ 2,0m ponizej docelowej rzednej dna zbiornika w celu wykonania
wymiany gruntu pod zbiornikiem — ma to na celu polepszenie parametréw infiltracyjnych projektowanego zbiornika. Wydobyty grunt zastapi¢
warstwa filtracyjng o wspétczynniku filtracji k>10-3m/s zgodnie z pkt. 2.14 niniejszej SST oraz SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”. Warstwe
filtracyjng utozy¢ w otulinie z geotkaniny filtracyjnej zgodnie z pkt. 2.14 niniejszej SST. Sasiadujace pasma geotkaniny uktadac na zaktad min.
0,50m.

Wykona¢ umocnienie dna oraz skarp zbiornika zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu oraz pkt. 5.11 oraz 5.13 przedmiotowej SST. Nachylenie
skarp zbiornika wykonaC w stosunku 1:1,5. W celu zapewnienia bezpieczenstwa wykona¢ ogrodzenie zbiornika wykona¢ zgodnie z pkt. 5.15
przedmiotowej SST.

W przypadku, gdy nastapi wysiek wody ze skarpy zbiomika nalezy takie miejsce zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie materaca gabionowego
na warstwie geowtokniny filtracyjnej zgodnie z pkt. 5.12 przedmiotowej SST.

5.11. UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI

Umocnienie skarp, dna zbiornika oraz rowu ptytami azurowymi o wymiarach podanych w pkt. 2.15.1 niniejszej SST wykonywa¢ na podsypce
piaskowej zgodnie z punktem wymienionym powyzej. Uktadanie ptyt azurowych na skarpach nalezy rozpocza¢ u podstawy skarpy. Pierwsze plyty
powinny by¢ oparte na kraweznikach kamiennych zgodnie z pkt. 5.14 w celu zabezpieczenia ich przed obsuwaniem sie. Zakres umocnienia
przedstawiony zostat w cze$ci rysunkowej dokumentacji projektowej. W celach montazowych o zabezpieczenia etapowego robét zwigzanych z
uktadaniem ptyt azurowych nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zastosowanie kotew montazowych traconych. Kotwy wykona¢ z stalowych profili
zamknietych o wymiarze 40x40mm, grubo$ci $cianki min. 3mm oraz diugosci 1,0m. Tak przygotowane kotwy umieszcza¢ w kazdym gornym
otworze ptyt azurowych co 1,60m wysokosci skarpy.

5.12.  UMOCNIENIE GABIONOWE

Umocnienie materacem gabionowym, ktérego materiat zostat opisany w pkt. 2.15.2 wykonywa¢ podczas zabezpieczania wysigkow wody na
skarpach zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Materac uktada¢ na warstwie geowtokniny filtracyjnej. Dolng cze$¢ umocnienia opiera¢ na
wczesniej wbudowanym krawezniku kamiennym zgodnie z pkt. 5.14 przedmiotowej SST. Po zlokalizowaniu zrédta wysieku utozyé materac
gabionowy na wysoko$¢ min. 1,00m nad zlokalizowanym wysigkiem. Szeroko$¢ materaca powinna by¢ tak dobrana, aby siegata min. 1,00m poza
obszar wysieku. Geowtoknine filtracyjng uktadaC na zaktad min. 0,40m z wysunieciem poza obszar umocnienia o min. 0,50m. W przypadku
wyptukania warstwy filtracyjnej nalezy takie miejsce wypetni¢ otoczakami w geowtokninie.

5.13. ULOZENIE OBRZEZY BETONOWYCH/ KAMIENNYCH

Obrzeza opisane w SST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekéw” nalezy ustawiaé jednoczesnie z wylewaniem
fundamentu betonowego C12/15 i regulowac ich polozenie. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemi¢ je zaprawg cementowa. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gtebokos¢. Catosé posadowi¢ na podbudowie z
suchego betonu C12/15 o grubosci min. 0,20m.
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5.14. ULOZENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

Krawezniki opisane w pkt. 2.15.1 niniejszej SST nalezy ustawia¢ jednocze$nie z wylewaniem fundamentu betonowego C12/15 i regulowa¢ ich
potozenie. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowa. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.

5.15. OGRODZENIE

Otwor pod fundament wykona¢ specjalng wiertnica o $rednicy wiekszej od $rednicy fundamentu (zgodniej z czescig rysunkowg projektu), aby
zapobiec obsypywaniu sie gruntu. W przypadku gruntéw sypkich zastosowac¢ rure PVC (tracona) o $rednicy min. DN315, jako zabezpieczenie
$cian otworu pod fundament ogrodzenia. Otwér pod fundament wykonywaé na gtebokos$é 1,00m, natomiast fundament wyla¢ z betonu C12/15 na
wysoko$¢ max 0,05m nad ternem. Stupek ogrodzeniowy montowac pod ziemig na glebokosci 0,70 — 0,95m zgodnie z czgScig rysunkows i
wypoziomowac. Stupki montowac w rozstawie co 2,5m. Po czasie wigzania betonu (min. 7 dni) nalezy przystapi¢ do montowania siatki na drutach
naciggowych oraz do montazu pozostatych elementéw ogrodzenia, zgodnie z pkt. 2.16 SST. Siatke nacigga¢ w 3 miejscach (w gérnej i dolnej
czesci stupka oraz na $rodku). Stupki ogrodzeniowe zabezpieczaé korkami PVC w celu zabezpieczenia ich przed zaleganiem wody. W naroza, w
miejscach zataman oraz na dtugo$ciach przekraczajacych 50,0mb ogrodzenie zabezpieczy¢ zastrzatami wraz z dotaczonymi do nich akcesoriami
(zastrzaty montowac na ok. 2/3 wysokosci ogrodzenia).

5.16. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji konstrukciji istniejacych obiektow w celu ich pdzniejszego
odtworzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy budowany obiekt jest poza proj. jezdnig, chodnikami. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego dotyczy
réwniez planowanych objazdow.

Po zakonczeniu prac zasadniczych teren budowy nalezy uprzatna¢ i przywrécié do stanu sprzed wykonywania robot (lub lepszego), uzyskaé
aprobate Inspektora Nadzoru oraz o$wiadczenie wiasciciela terenu. Wymagane jest réwniez odtworzenie konstrukgji, jezeli prace wykraczaja poza
obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie planowany jest ruch pojazdéw.

Ponadto wszelkie zdemontowane podczas prowadzenia rob6t zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig
wznoszenia danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ je na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace kontroli, jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby itp.,
wydang przez uprawniong jednostke,

- recepte zapraw i betonu,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe normy PN i BN,

- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inspektora.

Kontrola robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.
Kontrola wykopu i nasypu

Kontrolg wykopu i nasypu wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01 i D-02.03.01
Kontrola wykonania fundamentéw

W czasie przygotowania podtoza pod posadowienie studni oraz innych elementéw betonowych nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

- prawidiowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
grubo$¢ warstwy fundamentu i jej wymiary w planie,

zageszczenie fundamentu.

Kontrola deskowania
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Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

klasa drewna i jego wady,

szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym poziomem w Dokumentacii
Projektowe;.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny 0 0,1 %,.
réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o : £ 0,2 % lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 cm na odcinku 3 m,
odchytki wymiarow wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

+0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm.

Kontrola robdt betonowych

Sprawdzeniu podlegaja;

wymiary i lokalizacja fundamentu,
klasa betonu,
poziom gornej krawedzi i powierzchni fundamentu.

Kontrola robét izolacyjnych fundamentu

jednolitosci i ciggtosci powtoki,
liczby potozonych warstw izolacji,
grubosci powtoki izolacyjnej.

Kontrola wzmocnienia podfoza

W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru co do jako$ci dostarczonych wyrobéw geosyntetycznych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia wynikow badan Zaktadowej Kontroli Produkcji wyrobéw dostarczonych na budowe. Wyniki takich badan musza by¢
udostepnione od Producenta.

W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole biezaca prawidtowosci uktadania geosyntetykow, oraz mat izolacyjnych, ich zasypywania
oraz zageszczania zasypki. Badania kontrolne nalezy wykonywac¢ dla kazdej warstwy. Przy instalacji geosyntetykdw oraz mat izolacyjnych nalezy
kontrolowa¢ poprawno$¢ rozwijania, uktadania, faczenia, mocowania i kotwienia pasm, zgodnie z projektem technologicznym.

Kontrola zasypywania obejmuje sprawdzenie prawidtowo$ci uzycia odpowiedniego materiatu, jego wbudowywanie oraz zaggszczanie.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cig do
1,0cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatéw, studni, wylotow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia kanatow, studni, wylotow oraz zbiornika,

badanie odchylenia spadku kanatéw, wylotow, zbiornika,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatéw, studni, wylotow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kanatéw studni, wylotow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studni, wylotéw, zbiornika,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz: + 5,0cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5,0cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5,0mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku,
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- wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na kazde 100,0m dtugo$ci powinien wynosic Is = 1,0;
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5,0mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest:

- m.b. (metr biezacy) — wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej, proby szczelnosci, oznakowanie tasma, rury ochronne,
demontaz rur kanalizacyjnych, przetozenie sieci, ocieplenie sieci, rozbidrka kanatu, montaz ogrodzenia, montaz kraweznikow itp.;

- kpl —wykonanie kompletnych studni, wpustéw deszczowych, wylotéw kanalizacji deszczowej, separatorow itp.;

- szt. — montaz konkretnej armatury sktadajacej si¢ z jednego elementu itp.;

- m?-wykonanie umocnien ptytami azurowymi, kostkg kamienna, warstwa filtracyjna zbiornika itp.;

llo$¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w SST i ujmuje w ksiazce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji i kalibracji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 przedmiotowej
SST daty wyniki pozytywne.

8.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami aktualnych norm oraz
wytycznymi producenta systemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur przewodowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu
robot.

Zalecane jest, aby diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50,0m. Doktadne dtugosci ustali Wykonawca
Z Inspektorem Nadzoru.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci
wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
8.3.  ODBIOR KONCOWY
Ogolne zasady ostatecznego odbioru rob6t opisane sa w punkcie w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia robot
i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
-  dzienniki budowy;

- protokoty préb szczelno$ci;

- raporty, sprawozdania z badania zageszczenia gruntu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadnicze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Podczas odbioru koricowego nalezy przede wszystkim:

- zbada¢ zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacija Projektowa i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng;
- sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatow;

- sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu;

- sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementéw betonowych i Zelbetowych;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow;

- sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakoiczeniu Robot.

Jezeli ktdre$ z wymagan odnosnie jako$ci Robét nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ wptyw tego faktu na mozliwos¢ uzytkowania kanatow zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji, i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki przeprowadzonych prob, pomiaréw, badan, testéw itp. wraz z ich omoéwieniem
i podpisami 0s6b je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych préb, pomiaréw, badan, testéw itp. powinny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Protokét z odbioru kofAcowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji przeprowadzajacej ten odbi6r. Dokonanie odbioru
koficowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  OGOLNE ZASADY PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robét, wymieniony w niniejszej SST zgodnie z wymaganiami SST i Dokumentacji
Projektowe;.

9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. wykonanej i odebranej sieci kanalizacji
deszczowej o okreslonej Srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami ujmuj sie miedzy innymi:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilo$ci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod utozenie rur kanalizacji deszczowej (w tym m.in. wykonanie obsypki),

- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robét,

- ulozenie kanalu sieci kanalizacji deszczowej,

- montaz odpowiednich akcesoriéw,
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wykonanie szczelnych potaczen,

potaczenie budowane;j sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca lub projektowang siecia kanalizacji deszczowej,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,

naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie ptukania sieci,

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robét,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

wykonanie inspekcji TV oraz sporzadzenie raportu z inspekcji,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m.b. wykonanego i odebranego przykanalika
kanalizacji deszczowej o okreslonej Srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami ujmuj sie miedzy innymi:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

przygotowanie podtoza pod utozenie rur kanalizacji deszczowej (w tym m.in. wykonanie obsypki),

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robot,

utozenie przykanalikow kanalizacji deszczowe;j,

montaz odpowiednich akcesoridw,

wykonanie szczelnych pofaczen,

potaczenie budowane;j sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca lub projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j,

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania i montazu,

naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie ptukania przykanalika,

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robét,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

wykonanie inspekcji TV oraz sporzadzenie raportu z inspekcii,

ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajgq poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiarow na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. wykonanej i odebranej sieci drenarskiej o
okreslonej Srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami ujmuj sie miedzy innymi:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu,

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),
przygotowanie podtoza pod utozenie rur drenarskich,

zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robot,

utozenie rur sieci drenarskiej,

montaz odpowiednich akcesoridw,

wykonanie szczelnych pofaczen,

potaczenie budowane;j sieci drenarskiej z istniejgca lub projektowang siecig drenarska,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania i montazu,
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- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie warstwy drenazowej,

- przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw projektowanej sieci,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbgdnych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. zamontowanej rury ochronnej o okreslonej
Srednicy, wraz z niezbednymi akcesoriami proj. sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej miedzy innymi obejmuije:

—  pozyskanie i dostawe materiatow,

- dostawe i montaz elementow w wykopach,

- montaz rur ochronnych wraz z akcesoriami,

- odpowiednie zabezpieczenie koncow rur,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbgdnych do prawidiowego wykonania robdt w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni
rewizyjnej/ wpadowej o okreslonej Srednicy z elementéw betonowych i zelbetowych wraz z niezbednymi akcesoriami (dot. zaréwno sieci
kanalizacji deszczowe;j jak i sieci drenarskiej) miedzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robot,

-  pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;j),

- wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

-  zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robdt,

- montaz kompletnych studni zelbetowych wraz z niezbednymi akcesoriami,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych studni,

- wykonanie otworu wlotowego oraz montaz kraty wlotowej (w przypadku studni wpadowe;j),

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysokosciowa,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni
drenarskiej z tworzywa sztucznego o okreslonej Srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robét,

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopéw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,
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- zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robét,

- montaz kompletnych studni wraz z niezbednymi akcesoriami,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatéw i studni,

- montaz wlazéw wraz z regulacjg wysoko$ciowa,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilo$ci wg odrebnej poz. kosztorysowej),

- ewentualne odtworzenie konstrukgji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zgdanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni z
elementéw betonowych i zelbetowych o okreslonej $rednicy z kaskada wraz z niezbgednymi akcesoriami migdzy innymi obejmuije:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robot,

- montaz kompletnych studni zelbetowych wraz z niezbednymi akcesoriami (w tym akcesoriami niezbednymi do wykonania kaskady),

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych studni,

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysoko$ciowg,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilo$ci wg odrebnej poz. kosztorysowe;j),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbgdnych do prawidiowego wykonania robdt w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnej studni z
elementow betonowych i zelbetowych o okreslonej srednicy z osadnikiem wg KPED 01.14 wraz z niezbednymi akcesoriami migdzy innymi
obejmuije:

—  oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej konieczno$ci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopéw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

-  zabezpieczenie sieci istnigjacych na czas wykonywania robét,

- montaz kompletnych studni zelbetowych wraz z niezbednymi akcesoriami,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatéw i studni,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych studni,

- wykonanie otworu wlotowego oraz montaz kraty wlotowej,

- montaz osadnika wg KPED 01.14 wraz z niezbednymi akcesoriami,

- montaz wlazéw wraz z regulacjg wysoko$ciowa,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania,
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wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robét,

wykonanie pomiarow powykonawczych,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),
ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajq poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania rob6t w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnego wpustu
ulicznego o okreslonej srednicy wraz z niezbednymi akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

oznakowanie robdt,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umochnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;j),

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robét,

montaz kompletnych studni wraz z niezbgdnymi akcesoriami,

wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych studni,

montaz krat wpustowych wraz z regulacja,

naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapow robdt,

wykonanie pomiardw powykonawczych,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),
ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajgq poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazddw,

przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow kanalizacji deszczowe;j,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania robot w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnego wylotu
kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16/ wylotu skarpowego, drenarskiego wg KPED 01.20 o okreslonej $rednicy wraz z niezbednymi
akcesoriami miedzy innymi obejmuje:

oznakowanie robot,

pozyskanie i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

zabezpieczenie sieci istniejgcych na czas wykonywania robét,

montaz kompletnych wylotéw wraz z niezbednymi akcesoriami,

wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i studni,

naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynnosci,
wyregulowanie wysoko$ciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapéw robot,

wykonanie pomiaréw powykonawczych,

wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego zgodnie z wymogami branzy drogowe;j (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowej),
ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na ninigjszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdow,

przedstawienie szkicéw i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementow kanalizacji deszczowe;j,

inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.
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UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1kpl wykonania i odebrania kompletnego separatora
substancji ropopochodnych/ separatora zawiesin — osadnika wraz z niezbednymi akcesoriami migdzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robét,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;j),

- wykonanie odwodnienia wykopow (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza pod posadowienie studni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robét,

- montaz kompletnego separatora substancji ropopochodnych/ separatora zawiesin — osadnika wraz z niezbednymi akcesoriami,

- wykonanie szczelnych potaczen systemu kanatow i zbiornika,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych studni,

- montaz wtazéw wraz z regulacjg wysokosciowa,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi Gestora sieci niezbednych do odbioru sieci czynno$ci,

- wyregulowanie wysokosciowe armatury sieci wraz z dostosowaniem jej do kolejnych etapdw robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- wykonanie i zageszczenie nasypu budowlanego do warstw konstrukcyjnych drogi, zgodnie z wymogami branzy drogowej (ilosci wg
odrebnej poz. kosztorysowej),

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczajg poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

- przedstawienie szkicow i pomiaréw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robét w cenie 1m2 wykonanego i odebranego wzmocnienia
podtoza miedzy innymi obejmuije:

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowe;),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo if lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- wykonanie wzmocnienia podtoza,

- zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robét,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zgdanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementdw kanalizacji deszczowej,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m2 wykonanego i odebranego zabezpieczenia
konstrukcji nawierzchni drogi migdzy innymi obejmuje:

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- ulozenie siatki przeciwspekaniowej,

- zabezpieczenie sieci istniejacych na czas wykonywania robot,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej,

- inne czynnoéci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.
UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robot w cenie 1m? wykonania i odebrania warstwy filtracyjnej
zbiornika na wody opadowe i roztopowe/ sieci drenarskiej miedzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robét,
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- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie $cian wykopu w przypadku, takiej koniecznosci, zagospodarowanie i/ lub utylizacja
urobku wydobytego z gruntu (ilosci wg odrebnej poz. kosztorysowsj),

- wykonanie odwodnienia wykopdw (powierzchniowo i/ lub igtofiltry lub inna tech. zaproponowana przez Wykonawce),

- przygotowanie podtoza poprzez wymiane gruntu w celu polepszenia warunkdw infiltracyjnych — wykonanie warstwy filtracyjnej,

- utozenie geotkaniny z niezbednymi zaktadami i systemem montazu dostarczony przez producenta (m.in. kotki montazowe itp.)

- ulozenie warstwy filtracyjnej w gotowym wykopie,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, niezbednych do odbioru czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- inne czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robot w cenie 1m.b. wykonania i odebrania ogrodzenia zbiornika
na wody opadowe i roztopowe wraz z akcesoriami w tym brama wjazdowa miedzy innymi obejmuje:

- oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty,

-  zagospodarowanie i/ lub utylizacja urobku wydobytego z gruntu,

- wykonanie schematu bramy wjazdowej oraz przedstawienie go do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru (w przypadku wykonywania
bramy wjazdowej przez Wykonawce, a nie zakupu kompletnej bramy),

- montaz ogrodzenia wraz z niezbednymi akcesoriami,

- naprawa ewentualnych uszkodzonych podczas prac drenazy,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami niezbgdnych do odbioru czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- ewentualne odtworzenie konstrukcji, jezeli prace wykraczaja poza obrys branzy drogowej lub jezeli na niniejszym fragmencie
planowany jest ruch pojazdéw,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zgdanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentéw.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robot w cenie 1m2 wykonania i odebrania umocnienia materacem
gabionowym miejsca wysigku wody na skarpie(np. zbiornika na wody opadowe i roztopowe) migdzy innymi obejmuje:

—  oznakowanie robot,

- pozyskanie i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- usuniecie naruszonej (wyptukanej) czesci skarpy oraz zabezpieczenie miejsca otoczakami w geowtdkninie,

- ulozenie warstwy geowtdkniny filtracyjnej zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu oraz SST,

- ulozenie materaca gabionowego zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu oraz SST,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami niezbgdnych do odbioru sieci czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zgdanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1m? wykonania i odebrania umocnienia skarp oraz
dna zbiornika i rowu ptytami azurowymi miedzy innymi obejmuije:

—  oznakowanie robét,

- wykonanie robét przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie umocnienia z plyt azurowych na warstwie podsypki pakowej zgodnie z projektem oraz SST,

- uporzadkowanie terenu,

-  koszty zwigzane z uwagami ogdlnymi i szczegdtowymi zapisami zawartymi w niniejszej SST, oraz dokumentacji projektowej,
- wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- inne czynno$ci i materiaty niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapisow SST oraz zalecen producentow.
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UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1m.b. montazu i odebrania kraweznikéw kamiennych
miedzy innymi obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wykonanie robdt przygotowawczych w tym prac pomiarowych,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- ustawienie kraweznikow kamiennych,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowa,

- obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika,

- koszty zwigzane z uwagami ogdlnymi i szczegdtowymi zapisami zawartymi w niniejszej SST, oraz dokumentacji projektowe;,

- wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami niezbednych do odbioru sieci czynnosci,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- przedstawienie szkicow i pomiardw na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru,

- inne czynnosci i materialy niezbedne do wykonania niniejszej pracy wynikajace z zapiséw SST oraz zalecen producentow.
UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnoSci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych
Producenta dotyczace niniejszej roboty.

Podsumowujac ceny jednostkowe zawierajg koszty m.in. wykonania wykopow, zabezpieczen wykopdw, obnizenie zwierciadta wody gruntowej (o ile
bedzie taka potrzeba), osuszenie wykopdw, wykonania obsypek (z ich zageszczeniem), odtworzenie nawierzchni, w przypadku trudnosci
w wykonaniu prac w wykopach otwartych, w cenie jednostkowej poszczegélnych sieci nalezy uwzgledni¢ min. 10% realizacji projektowanych sieci
metodami bezwykopowymi oraz inne czynnosci zwigzane bezpo$rednio z budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornika na wody
opadowe i roztopowe i lub istniejgcych sieci (do oceny na budowie) w cenie poszczegolnych sieci.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziane jest rowniez przebudowanie wszelkich niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy pozostajacych w kolizji
z nowoprojektowanymi sieciami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NoRMY

- PN-EN1610:2015 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

- PN-EN476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

- PN-EN 1916:2005 —  Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe;

- PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe;

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnos¢;

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia;

- PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania;

- PN-EN 206-1:2003 - Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢;

- PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003;

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

- PN-88/B-04481 -  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- PN-B-04452:2002 - Geotechnika Badania polowe;

- PN-EN 10088-1:2007 - Stale odporne na korozje. Gatunki stali odpornych na korozje;

- PN-EN970:1999 - Badanie nieniszczace ztaczy spawanych. Badanie wizualne Ap1:2003.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpier 2003r. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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