PRZEDMIAR ROBOT

"Budowa obwodnicy Kartuz - etap II"

branza:  |drogowa
Nr Jednostka
Poz. | specyfikac;ji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych .
technicznej Nazwa llosé
1 2 3 4 5
* | D-03.01.01. [Odwodnienie korpusu drogowego/ przejscia dla ptazéw i matych ssakow
1 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-1) mb 23,03
Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-
2 6) mb 87,53
3 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3) mb 16,31
4 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-5) mb 34,46
5 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7, PZ-9) mb 85,12
6 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7A) mb 14,54
7 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-8) mb 22,51
8 Montaz przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PDZ) mb 17,79
9 Montaz przej$cia dla ptazéw z elementdw polimerobetonowych wraz z pracami towarzyszacymi mb 12,00
10 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,77m (PZ-1) m? 136,00
1" Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,68m (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6) m? 388,00
12 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,81m (PZ-3) m? 231,00
13 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,74m (PZ-5) m? 236,00
14 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,78m (PZ-7, PZ-9) m? 606,00
15 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,45m (PZ-7A) m? 80,00
16 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,51m (PZ-8) m? 129,00
17 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,97m (PDZ) m? 170,00
18 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,61m (PZP) m? 52,00
19 Fundament kruszywowy o grubos¢ min. 0,40m m? 2 026,00
20 Wykonanie zasypki inzynierskiej wokot konstrukcji przepustu m’ 1106,00
21 Wzmocnienie podtoza geotkaning dwukierunkowa seperacyjng wzmocniong 25kN/m m? 2 026,00
99 Wzmocnienie podioza georusztem heksagonalnym o sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% 2 2 026,00
315kN/m
23 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-1) szt. 2,00
24 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6) szt. 8,00
25 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3) szt. 2,00
26 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-5) szt. 2,00
27 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7, PZ-9) szt. 4,00
28 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7A) szt. 2,00
29 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-8) szt. 2,00
30 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PDZ) szt. 2,00
31 Wykonanie kompletnego systemu ochronno - naprowadzajacego z laminatu mb 2719,00
32 Wykonanie stoprynny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podltozu mb 50,00
33 Wykonanie ptyty drogowej zbrojonej C25/30 o gr. 15cm na gabionach m? 60,00
Wykonanie gabiondéw o wymiarach 0,5x1,0m (przy przepustach PZ-3A, PZ-3B, PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-
34 6.PZ.7. PZTA) szt. 30,00
35 Wykonanie gabiondw o wymiarach 1,0x1,0m (przy przepuscie PZ-3) szt. 24,00
36 Wykonanie fundamentu C25/30 pod gabionami m® 41,00




