
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

* D-03.01.01. Odwodnienie korpusu drogowego/ przejścia dla płazów i małych ssaków ---- ----

1 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-1) mb 23,03

2
Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-

6)
mb 87,53

3 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3) mb 16,31

4 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-5) mb 34,46

5 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7, PZ-9) mb 85,12

6 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7A) mb 14,54

7 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-8) mb 22,51

8 Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PDZ) mb 17,79

9 Montaż przejścia dla płazów z elementów polimerobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi mb 12,00

10 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,77m (PZ-1) m
2 136,00

11 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,68m (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6) m
2 388,00

12 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,81m (PZ-3) m
2 231,00

13 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,74m (PZ-5) m
2 236,00

14 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,78m (PZ-7, PZ-9) m
2 606,00

15 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,45m (PZ-7A) m
2 80,00

16 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,51m (PZ-8) m
2 129,00

17 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,97m (PDZ) m
2 170,00

18 Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,61m (PZP) m
2 52,00

19 Fundament kruszywowy o grubość min. 0,40m m
2 2 026,00

20 Wykonanie zasypki inżynierskiej wokół konstrukcji przepustu m
3 1 106,00

21 Wzmocnienie podłoża geotkaniną dwukierunkową seperacyjną wzmocnioną 25kN/m m
2 2 026,00

22
Wzmocnienie podłoża georusztem heksagonalnym o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% 

315kN/m
m

2 2 026,00

23 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-1) szt. 2,00

24 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6) szt. 8,00

25 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3) szt. 2,00

26 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-5) szt. 2,00

27 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7, PZ-9) szt. 4,00

28 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7A) szt. 2,00

29 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-8) szt. 2,00

30 Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PDZ) szt. 2,00

31 Wykonanie kompletnego systemu ochronno - naprowadzającego z laminatu mb 2 719,00

32 Wykonanie stoprynny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podlłożu mb 50,00

33 Wykonanie płyty drogowej zbrojonej C25/30 o gr. 15cm na gabionach m
2 60,00

34
Wykonanie gabionów o wymiarach 0,5x1,0m (przy przepustach PZ-3A, PZ-3B, PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-

6, PZ-7, PZ-7A)
szt. 30,00

35 Wykonanie gabionów o wymiarach 1,0x1,0m (przy przepuście PZ-3) szt. 24,00

36 Wykonanie fundamentu C25/30 pod gabionami m
3 41,00
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