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Przedmiar robot
roboty branzy sanitarnej - instalacje wewnetrzne

Obiekt Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

Branza SANITARNA

Kod CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Lokalizacja wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, Gmina Miasto Zlotdw, miejscowos¢ Ztotdw
dz. nr 44/21, obreb ew. 0093 Ztotéw, jedn. ew. 303101_1.0093.44/21

Inwestor Gmina Miasto Ztotow

Aleja Piasta 1
77-400 Ztotow
Biuro kosztorysowe Projektiw Projektowanie i Wykonawstwo tukasz Kowalczyk
ulica Michata Hubego 26
77-400 Ztotow
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

Sporzadzit tukasz Kowalczyk
Sprawdzit Monika Kowalczyk

Ztotdw, pazdziernik 2020 r.
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

1. Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany opracowany przez pracowni¢ projektowa
Projektiw Projektowanie i Wykonawstwo Lukasz Kowalczyk ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotow

2 Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji "Przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania wPublicznym PRzedszkolu nr 2 w Zlotowie" wraz z rozbidrka i odtworzeniem
powierzchni $cian i sufitow oraz odkryciem i ponownym zakryciem kanatéw technologicznych umieszczonych
pod posadzka przyziemia.

3. llosci i zakres instalacji do wykonania w ramach omawianego zadania wg przedmiaru.
4. Ceny materiatlow podano wraz z kosztami zakupu, zas ceny sprzetru wraz z kosztami jednorazowymi.

5. Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposdéb wykonania robot. Wykonawca moze zastosowac wlasng
technologi¢ budowy, pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow
sa przyktadowe 1 maja na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorzgdnych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz
przywotany w dokumkentacji.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okresonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130, poz. 1389) obliczona w kosztorysie inwestorskim warto$¢ robot budowlanych nie zawiera podatku VAT.

7. Odlegtos¢ wywozu z terenu budowy gruzu i ztomu przewidziano na odlegtos¢ do 4 km.
8. Kalkulacja obejmuje ksozty utylizacji gruzu i ztomu (grzejniki i przewody stalowe).

9. Elementy istniejacej armatury instalacji C. O. i CWU w kottowni, przewidzianej w projekcie do demontazu,
nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.

10. Na wniosek Inwestora nalezy dodatkowo (nie uwzglednione w projekcie wykonawczym) wymieni¢ grzejnik
w pomieszczeniu nr 121 zgodnie z Rys 7 - dod. stanowiacym zatacznik do przedmiaru robét. Kalkulacja
obejmuje roboty zwigzane z rozbiorka istniejacego podejscia, demontazem ist. grzejnika (ptytowy podwojny 60 x
100 cm), wykonaniem podejscia z PEXAL 16x2 mm i montazem nowego grzejnika ptytowego CV/22/600/600.
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Zestawienie powierzchni zabudowy grzejnikéw
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH OStON GRZEIJNIKOWYCH
SZEROKOSE |WYSOKOSC |DEUGOSC POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Pomiesczenie | Grzejnik Suma . Suma pion i
1 B h L Front | Bokl | Bok2 | | Géra .
nr nr plionowe poziom
cm cm cm [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 18 82 114 0.93 0.15 0.00 1.08] 0.21 1.29]
2 18 62 136 0.84 0.00 0.11 0.95 0.24 1.20)
3 18 62 120 0.74 0.11 0.11 0.97 0.22 1.18]
i 2 18 62 120 0.74 0.11 0.11 0.97 0.22 1.18]
5 18 62 123 0.76 0.11 0.00 0.87 0.22 1.10]
SUMA POMIESZCZENIA 4.85 1.10 5.95
1
103 > 18 82 230 1.89 0.00 0.15 2.03 0.41 2.45
1 18 82 114 0.93 0.15 0.00 1.08| 0.21 1.29]
2 18 62 136 0.84 0.00 0.11 0.95 0.24 1.20]
He j, 18 62 255 1.58 0.00 0.11 1.69 0.46 2.15
5 18 62 123 0.76 0.11 0.00 0.87 0.22 1.10]
ESZCZENIA 4.60 1.13 5.73
107 1 18 82 165 1.65 0.30 1.95
1 18 82 114 1.08 0.21 1.29]
2 18 62 136 0.95 0.24 1.20]
109 3 18 62 120 0.97 0.22 1.18]
4 18 62 120 0.97 0.22 1.18]
5 18 62 123 0.87 0.22 1.10]
ESZCZENIA 4.85 1.10 5.95
111 1 18 82 165 0.15 0.15 1.65 0.30 1.95
1 18 62 136 0.00 0.11 0.95 0.24 1.20]
2 18 62 120 0.11 0.11 0.97 0.22 1.18]
113 3 18 62 120 0.11 0.11 0.97 0.22 1.18]
4 18 62 123 0.11 0.00 0.87 0.22 1.10}
5 18 82 114 0.00 0.15 1.08| 0.21 1.29]
SUMA POMIESZCZENIA 4.85 1.10 5.95
115 1 18 82 165 1.35 0.15 1.65 0.30 1.95
1 18 62 225 1.40 0.11 1 1.62 0.41 2.02
2 18 62 225 1.40 0.11 0.11 1.62 0.41 2.02
3 18 62 125 0.78 0.11 0.11 1.00) 0.23 1.22
: iz 92 458 4.21 0.17 0.17 4,54 0.82 5.37
117
3
7 18 62 719 4.46 0.11 0.11 468 1.29 5.98|
8
9 18 62 225 1.40 0.11 ‘ 1.62 0.41 2.02
10 18 82 218 1.79 0.15 0.15 2.08| 0.39 2.48|
SUMA POMIESZCZENIA| 17.16 3.95 2L
; 18 62 234 1.45 0.00 0.11 1.56, 0.42 1.98]
120 i 18 62 354 2.19 0.11 0.11 2.42 0.64 3.06
5 18 62 140 0.11 0.00 0.11 0.22 0.25 0.4s|
6 18 82 120 0.15 1.00 0.15 1.30 0.22 1.51
SUMA POMIESZCZENIA 5.50 1.53 7.03
; 18 62 239 1.48 0.00 0.11 1.59 0.43 2.02
= z 18 62 372 2.31 0.11 0.11 2.53 0.67 3.20|
5 18 62 126 0.1 1.00 0.00 111 0.23 1.34]
SUMA POMIESZCZENIA 5.23 1.33 6.56
1
125 2 18 62 476 2.95 0.00 0.00 2.95 0.86 3.81
3
RAZEM WSZYSTKIE POMIESZCZENIA 56.97| 13.41| 70.37
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Dodatkowy grzejnik w pom. nr 121 - Rys. 7 - dod.
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
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Projektowanie I Wykonawstwo

tukasz Kowalczyk
ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ziotéw

~ PROJEKT WYKONAWCZY

‘ STADIUM: ‘

w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowle

Gmina Miasto Zlotow, miejscowosc Ziotow;
dz. nr 44,21, obreb ew. 0093 Ztotow, jedn. ew.

ADRES: wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski,
303101_1.0093.44/21

IMESTOR:  Gmina Mlasto Zlotow
Aleja Piasta 1, 77-400 Ziotoéw

v
| ZESPOL PROJEKTOWY _
JBR] TMIE T NAZWISKD | UPRAWNIENIA [ PODPIS_|
:_F?Jligm:nlka w sp. Inst. vzvp:paﬁ%%ggx, Etalaql | urz,
g 0 ¢ kleplnych, wentyl,, gazowych, wod, | kamnal |
g Kowalczyk o proj, | kler, robotam bud. bez oar.
[SPRAWDZAIACY: | UAN-8345/1380/89
g mgr inz.zgégsl wsp, [nst, - In2, w zakresie sled
sanltarnych do sporzadzania proj. slec!
Jandzlszak swalk. pisbr Berid
NAZWA RYSUNKU

Rzut przyziemia -
pomieszczenie nr 121

SANITARNA MR RS

BRANZA:

1:20 | 02.2021r. 7 - dod.
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Demontaz ist. elementow. instalacji
1 KNR 2-18 Spuszczenie wody z uktadu kottowego
0801/01 -
analogia kpl. 1
2 | KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw stalowych wodnych
0413/02 szt 1
3 |KNNR 8 0503/07 |Demontaz pompy obiegowej
- analogia
szt 3
4 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o
0506/07 $rednicy 100mm
1. Przyjeto iloczyn 125% sumy dtugosci inst. projektowanych i wagi 5% m 38,77
620,3*1,25*5/100
razem m 38,77
5 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o
0506/06 $rednicy 65-80mm
1. Przyjeto iloczyn 125% sumy dtugosci inst. projektowanych i wagi 10% m 77,54
620,3*1,25*%10/100
razem m 77,54
6 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o
0506/05 $rednicy 40-50mm
1. Przyjeto iloczyn 125% sumy dtugosci inst. projektowanych i wagi 20% m 155,08
620,3*1,25%20/100
razem m 155,08
7 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o
0506/04 - $rednicy 28mm
analogia
1. Przyjeto iloczyn 125% sumy dtugosci inst. projektowanych i wagi 25% m 193,84
620,3*1,25%25/100
razem m 193,84
8 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o
0506/03 - $rednicy 22mm
analogia
1. Przyjeto iloczyn 125% sumy dtugosci inst. projektowanych i wagi 40% m 310,15
620,3*1,25%40/100
razem m 310,15
9 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1.DN 100 12,19/100*38,77/1000 t 0
2. DN 65 5,32*77,54/1000 t 0,41
3.DN 50 4,21*155,08/1000 t 0,65
4.DN 28 2,11*193,84/1000 t 0,41
5.DN 22 1,20*310,15/1000 t 0,37
razem t 1,84
10 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1107/04 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
(doptata 3x) |ponad 1km
1.DN 100  12,19/100*38,77/1000 t 0
2.DN 65 5,32*77,54/1000 t 0,41
3.DN 50 4,21*155,08/1000 t 0,65
4.DN 28 2,11*193,84/1000 t 0,41
5.DN 22 1,20*310,15/1000 t 0,37
razem t 1,84
1.2. Demontaz istniejacych grzejnikow - nie przewidzianych do
powtornego wykorzystania
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
11 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego 1-ptytowego
0521/01
1. Pomieszczenie nr 102 1 kpl 1
2. Pomieszczenie nr 124 1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 129 1 kpl 1
4. Pomieszczenie nr 142 1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 146 1 kpl 1
razem kpl 5
12 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02
1. Pomieszczenie nr 101 1 kpl 1
2. Pomieszczenie nr 109 1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 113 1 kpl 1
4. Pomieszczenie nr 119 1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 120 1 kpl 1
6. Pomieszczenie nr 127 1 kpl 1
7. Pomieszczenie nr 129 1 kpl 1
8. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo) 1 kpl 1
razem kpl 8
13 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o srednicy 80mm
0521/06 - a
1. Pomieszczenie nr 101 2*3,2+2,5+3,2+3,2+2*3,2 m 21,7
2. Pomieszczenie nr 109  2*3,2+42,543,2+3,2+2%*3,2 m 21,7
3. Pomieszczenie nr 113 2*3,2+2,5+3,2+3,2+2%*3,2 m 21,7
razem m 65,1
14 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym t 1,13
15 KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
1107/04 1km - nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
(doptata 3x) |ponad 1km t 1,13
1.3. Pzzebicie otworow w scianach piwnic i w stropie
16 PRzebicia otwordw w Scianach szt. 10
16.1 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 w Scianach betonowych o
0206/02 grubosci do 15cm przy montazu maszyn, dzwigow i urzadzen
1. Przejécie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 053 - 052 1 otwor 1
razem | otwor 1
16.2| KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 w Scianach
0206/07 betonowych o grubosci do 15cm przy montazu maszyn, dzwigéw i urzadzen
1. Przejscie przez Sciane pomiedzy pomieszczeniami: 056 - 058 1 otwor 1
razem | otwor 1
16.3 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 w $cianach
0206/09 betonowych o grubosci do 30cm przy montazu maszyn, dzwigdw i urzadzen
1. Przejécie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 056 - 055 1 otwor 1
2. Przejscie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 055 - 054 1 otwor 1
3. Przejscie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 054 - 057 1 otwor 1
4. Przejscie przez Sciane pomiedzy pomieszczeniami: 057 - 053 1 otwor 1
5. PrzejScie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 052 - kanat 1 otwor 1
6. Przejscie przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami: 052 - 51 1 otwor 1
razem | otwor 6
16.4 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 w Scianach betonowych o
0206/04 grubosci do 30cm przy montazu maszyn, dzwigow i urzadzen
1. Przejscie przez Sciane pomiedzy pomieszczeniami: 058 - 059 1 otwor 1
2. Przejscie przez Sciane pomiedzy pomieszczeniami: 059 - kanat 1 otwor 1
razem | otwor 2
17 Przebicia otwordw w stropach szt. 12
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
171 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 100mm w
0207/14 stropach zelbetowych o grubosci do 20cm
1. Przejscia przez strop z piwnicy do przyziemia dla rur $rednicy 16 mm 12| otwor 12
razem | otwor 12
17.2 KNR 7-28 Przebicie otwordow dla przewoddw instalacyjnych w stropach zelbetowych o
0207/15 grubosci do 20cm przy montazu maszyn, dzwigéw i urzadzen- dodatek za
(dopfata 1,6x) |dalsze 50mm
1. PrzejScia przez strop z piwnicy do przyziemia dla rur érednicy 16 mm 12| otwor 12
razem | otwor 12
18 KNR 19-01 Usuniecie z piwnicy budynku gruzu i ziemi
0116/05
1. Otwory w Scianach piwnic m3 0,61
0,7*0,2+0,3+0,8*0,2*0,25+0,8*0,2*0,12+0,4*0,2*0,25+0,4*0,2*0,25+0,4*0
,2*%0,25+0,4*0,2*0,25+0,3*0,2*0,12+0,3*0,2*0,3+0,2*0,2*0,25
2. Przebicia przez strop  12*0,28*pi*0,05/2 m3 0,03
razem m3 0,64
19 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0118/13 odlegtos¢ do 1km wraz z utylizacjg m3 0,64
20 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazde
0118/14 dalsze 0,5km ponad 1km
(doptata 6x) m3 0,64
21 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm - przejscia przez $ciany
0208/03 piwnic m 2,5
1.4. Zamorowanie przebic¢ w $cianach i stropach
22 Zamurowanie przebi¢ w $cianach szt. 21
22.1 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1/2 cegly
0323/02
1. Przebicia istniejace i nowe 5 szt
razem szt
22.2| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1 cegty
0323/03
1. Przebicia istniejace i nowe 14 szt 14
razem szt 14
22.3 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04
1. Przebicia istniejace i nowe 2 szt
razem szt
23 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach
0323/05 szt 12
1.5. Rozebranie posadzek i otwarcie kanatéw
24 KNNR-W 3 Rozebranie posadzek z paneli drewnianych
0801/05
1. Pomieszczenie nr 101 6,8 m2 6,8
2. Pomieszczenie nr 102 0,3 m2 0,3
3. Pomieszczenie nr 105 11,7 m2 11,7
4. Pomieszczenie nr 109 6,8 m2 6,8
5.. Pomieszczenie nr 113 5,2 m2 5,2
6.. Pomieszczenie nr 120 10,1 m2 10,1
razem m2 40,9
25 KNNR-W 3 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
0801/04
1. Pomieszczenie nr 104 2,1 m2 2,1
2. Pomieszczenie nr 107 2,6 m2 2,6
3. Pomieszczenie nr 112 2,6 m2 2,6
4. Pomieszczenie nr 115 2,1 m2 2,1
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis robét Jm Tlos¢
5. Pomieszczenie nr 117 38,2 m2 38,2
6. Pomieszczenie nr 119 1,9 m2 1,9
7. Pomieszczenie nr 123 7,7 m2 7,7
8. Pomieszczenie nr 125 3,8 m2 3,8
9. Pomieszczenie nr 124 1,9 m2 1,9
10. Pomieszczenie nr 139 3,6 m2 3,6
11. Pomieszczenie nr 140 2,2 m2 2,2
12. Pomieszczenie nr 141 1,0 m2 1
13. Pomieszczenie nr 143 1,7 m2 1,7
14. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo) 0,5 m2 0,5
razem m2 71,9
26 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie na kanat C. O. ptyt zelebetowych o masie do
0307/02 - a  |40kg (ptyty 50x50x5 cm)
1. Pomieszczenie nr 102 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 115 5 szt 5
1. Pomieszczenie nr 113 17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 117 24+3 szt 27
1. Pomieszczenie nr 120 11+19+2 szt 32
1. Pomieszczenie nr 139 12 szt 12
1. Pomieszczenie nr 140 7 szt 7
1. Pomieszczenie nr 141 3 szt 3
1. Pomieszczenie nr 143 342 szt 5
7. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo) 2 szt 2
razem szt 111
27 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie na kanat C. O. ptyt zelebetowych o masie do
0307/03 - a  |80kg (ptyty 70x50x5 cm)
1. Pomieszczenie nr 101 17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 103 5 szt 5
1. Pomieszczenie nr 105 17+12 szt 29
1. Pomieszczenie nr 107 6 szt 6
1. Pomieszczenie nr 109 17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 111 6 szt 6
1. Pomieszczenie nr 115 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 117 24+2+48 szt 74
1. Pomieszczenie nr 119 4 szt 4
1. Pomieszczenie nr 123 19 szt 19
1. Pomieszczenie nr 125 9 szt 9
1. Pomieszczenie nr 124 4 szt 4
razem szt 191
28 KNR 19-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0116/04
1. Posadzki z ptytek  0,02*71,9 m3 1,44
razem m3 1,44
29 KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0118/13 odlegtos¢ do 1km wraz z utylizacjg
1,44 m3 1,44
razem m3 1,44
30 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazde
0118/14 dalsze 0,5km ponad 1km
(doptata 6x)
1,44 m3 1,44
razem m3 1,44
1.6. Rozbiorka elementow Scian
31 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
1. Pomieszczenie 101  0,6*1,2 m2 0,72
2. Pomieszczenie 107  0,3*1,2 m2 0,36
3. Pomieszczenie 112 0,3*1,2 m2 0,36
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4, Pomieszczenie 115 0,3*1,2 m2 0,36
5. Pomieszczenie 122  0,3*1,2 m2 0,36
6. Pomieszczenie 138 0,6*1,2 m2 0,72
7. Pomieszczenie 139  0,6*1,2 m2 0,72
8. Pomieszczenie 150 0,3*1,2 m2 0,36
razem m2 3,96
32 KNR 19-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0116/04
1. Okidziny Scian z ptytek  0,02*3,96 m3 0,08
razem m3 0,08
33 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0118/13 odlegtos¢ do 1km wraz z utylizacjg m3 0,08
34 KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazde
0118/14 dalsze 0,5km ponad 1km
(doptata 6x) m3 0,08
2. INSTALACJE I WYPOSAZENIE KOTLOWNI
2.1. Urzadzenia i armatura
35 KNNR-W 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 70kW - System
0501/02 - a  |kaskadowy dla dwdch kottéw VICTRIX PRO 68 2ErP montaz na $cianie o
znamionowej mocy cieplnej Q= 7,2 - 63,5 kW kazdy; podtaczenie isntalacji
gazowej oraz rozruch pieca kociot 2
36 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania
0208/03 - a |0 wydajnosci do 21,0m3/h i Srednicy nominalnej kro¢cow przytaczeniowych
2" (50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 1 szt 1
37 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania
0208/03 - a |0 wydajnosci do 21,0m3/h i Srednicy nominalnej kro¢cow przytaczeniowych
2" (50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 2 szt 1
38 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania
0208/03 o wydajnosci do 21,0m3/h i $rednicy nominalnej kré¢cdw przytgczeniowych
1i1/2" (40mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 3 szt 1
39 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych do o wydajnosci do
0208/03 - a  |21,0m3/h i srednicy nominalnej kré¢cdw przytgczeniowych 1 i 1/2" (40mm)
Pompa cyrkulacyjna CWU szt 1
40 | KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o pojemnosci
0510/01 catkowitej do 2,0m3 - C.O. szt 1
41 | KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o pojemnosci
0510/01 catkowitej do 2,0m3 - CWU szt 1
42 KNR 7-08 Montaz ukfadu zdalnego przeniesienia wskazan, sterownik modutowy
0401/01 - obiegdw przewczych z podtaczeniem przewoddw sterowania i zabezpieczen
analogia elektrycznych uktad 1
43 | KNR-W 2-15 |Montaz separatora zanieczyszczen
0527/05 - a szt 1
44 | KNR-W 2-15 |Montaz separatora powietrza
0527/05 - a szt 1
45 | Analiza wtasha |Montaz stacji uzdatniania wody IMMERSOFT 20 kpl. 1
46 | TZKNBK XVIII |Montaz zbiornika kondensatu o pojemnosci 8l
4A-438-443/438
-a szt 1
47 KNR 0-35 Montaz termomanometréw technicznych
0216/08 szt 8
2.2. Instalacje CO kottowni
48 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur o $rednicy 80 mm
0509/02 - a szt. 2
49 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe 76/2,0 ze stali nierdzewnej zaprasowywane taczone prez
0402/07 - a  |zaciskanie
1. Zasilanie (od sprzegta hydraulicznego do rozdzielacza) 3,0+2,0 m 5
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2. Powrdt (od rozdzielacza do sprzedta hydraulicznego) 2,8+1,7 m 4,5
razem m 9,5
50 KNR 0-34 Izolacja grubosci 70 mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 76 mm
0104/17 otulinami z powtokg z aluminium
-analogia m 9,5
51 |KNNR 4 0134/09 |Sprezynowy zawdr bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej 32mm szt
52 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe DN 65 ze sprezyna wspomagdajgca dla cisnien
0525/04 - 1,6 MPa
analogia szt 2
53 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe DN 50 ze sprezyna wspomagdajgca dla cisnien
0525/04 - 1,6 MPa
analogia szt 1
54 | KNR INSTAL |Zawodr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 65mm
0308/07 - a szt 10
55 | KNR INSTAL |Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 50mm
0308/07 szt 3
56 | KNR INSTAL |Zawdr do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 50mm
0309/05 -
analogia szt 3
57 | KNR-W 2-15 |Zawory mieszajacy tréjdrogowy o $rednicy nominalnej 50mm z sitownikiem
0525/04 - 230 V i czujnikiem temperatury zasialnia
analogia szt 2
58 KNR 0-35 Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 50mm
0216/14 szt 3
59 | KNP 5 0835/01 |Armatura regulacji automatycznej - zawor przelewowo-spustowy szt 1
3. ROBOTY MONTAZOWE - PRZEWODY C. O. (OD ROZDZIELACZY W
KOTLOWNTI)
3.1. Pzewody z PEXAL i PP
60 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 63mm (63/6) o
0404/06 pofaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
1. Odcinki poziome 9,7+10,3+0,8+17,8+17,8 m 56,4
2. Odcinki pionowe (przy rozdzielaczach) 3*1,5 m 4,5
razem m 60,9
61 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 50mm (50/4) o
0404/05 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
1. Odcinki poziome 6,1+4,5+10,6+9,5+8,4+6,9+8,8+8,8+9,0+8,8 m 81,4
2. Odcinki pionowe (przy rozdzielaczach i zasobniku CWU)  3*1,5+2*1,5 m 7,5
razem m 88,9
62 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 40mm (40/3,5)
0404/04 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
1. Odcinki poziome m 69
7,648,0+2,5+2,4+0,1+0,2+8,1+8,3+4,1+4,1+11,9+11,7
razem m 69
63 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 32mm (32/3) o
0404/03 potagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
1. Odcinki poziome 5,9+5,9+7,3+7,2+4,1+4,3+4,9+4,7+9,1+9,1+8,6+8,6 m 79,7
razem m 79,7
64 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 25mm (25/2,5)
0404/02 0 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
1. Odcinki poziome m 77,1
1,4+1,3+5,9+5,8+3,7+3,7+4,1+4,8+5,4+5,4+4,8+4,8+13,0+13,0
razem m 77,1
65 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy zewnetrznej 20mm (20/2) o
0404/01 potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
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1. Odcinki poziome m 67,4
7,5+7,4+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+4,9+4,9+4,8+4,84+0,1+0,1+5,1+5,3+4,
8+4,8+0,1+0,1+5,4+5,6+0,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,24+0,2

2. Odcinki pionowe
1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,
5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,01,5+1,0

razem m 67,4
66 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 16mm (16/2) o
0404/01 - potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia
1. Odcinki poziome m 81,5

0,2+0,3+0,3+0,1+0,3+0,2+0,2+0,1+4,8+4,8+0,2+0,1+0,2+0,1+7,5+7,6+0,
2+0,2+0,1+0,3+0,2+0,2+0,9+0,6+0,2+0,1+0,3+0,2+0,4+0,3+0,2+0,1+0,4
+0,3+0,2+0,2+0,2+0,1+1,6+0,3+1,6+0,2+0,1+0,2+0,1+0,1+0,2+0,1+0,6+
0,8+0,1+0,3+0,1+0,2+0,2+0,1+0,1+0,2+0,2+0,1+0,1+0,2+0,3+0,3+0,2+0,
4+0,3+0,3+0,2+0,4+0,2+0,4+0,2+0,2+0,2+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1+0,1+0,1
+0,2+0,1+0,1+0,1+3,9+3,8+0,2+0,2+0,3+0,1+0,5+0,1+0,1+0,2+0,2+0,2+
0,2+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,6+0,2+0,1+0,1+0,34+0,2+0,2+0,2+0,1+0,
2+0,5+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,2+0,1+0,2
+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+1,2+1,1+0,2+0,1+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3+0,4+0,2+
0,2+0,2+0,1+0,3+0,4+0,7+0,6+0,4+0,4+1,2+0,9+0,2+0,2+0,1+0,3+0,2+0,
2+0,1+0,3+3,4+3,8+0,1+0,2

2. Odcinki pionowe - podejscia do grzejnikow w piwnicy m 17,5
2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5
3. Odcinki pionowe - podejscia do grzejnikdw przyziemia z poziomu piwnic m 15,3

0,6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,
6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6

4. Odcinki pionowe - podejscia do grzejnikow przyziemia z poziomu kanatu - m 28
podejscia dolne  20*(0,7+0,7)
5. Odcinki pionowe - podejscia do grzejnikow przyziemia z poziomu kanatu - m 35

podejécia boczne  14*(1,5+1,0)

6. Odcinki poziome - pomieszczenie nr 121 (dodatkowo) 0,8+0,8 m 1,6
7. Odcinki pionowe - podejscia do grzejnikdw przyziemia z poziomu kanatu - m 2,8
podejscia dolne - pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)  2*(0,7+0,7)
razem m 181,7
3.2. Izolacje przewodow z PEXAL i PP
67 KNR 0-34 Izolacja grubosci 65mm rurociggdw o Srednicy 63mm otulinami Thermaflex
0104/17 A/C
-analogia m 60,9
68 KNR 0-34 Izolacja grubosci 50mm rurociggdéw o Srednicy 50mm otulinami Thermaflex
0104/17 - A/C
analogia m 88,9
69 KNR 0-34 Izolacja grubosci 40mm rurociggdw o Srednicy 40mm otulinami Thermaflex
0104/16 A/C m 69
70 KNR 0-34 Izolacja grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 32mm otulinami
0104/16 Thermaflex A/C
1. Odcinki poziome 92,81 m 92,81
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 49,30 m 49,3
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejscia, zmiany wysokosci) m 0
0,00
razem m 142,11
71 KNR 0-34 Izolacja grubosci 30mm rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 25mm otulinami
0104/16 Thermaflex A/C
1. Odcinki poziome 145,18 m 145,18
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 20,10 m 20,1
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejscia, zmiany wysokosci) m 0
0,00
razem m 165,28
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72 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej
0101/10 20mm otulinami Thermaflex FRZ
1. Odcinki poziome 279,41 m 279,41
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 14,00 m 14
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejscia, zmiany wysokosci) m 2
2,00
razem m 295,41
73 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej
0101/10 16mm otulinami Thermaflex FRZ
1. Odcinki poziome 347,61 m 347,61
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 0,00 m 0
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejscia, zmiany wysokosci) m 110,95
110,95
4. Do grzejnika w pom. nr 121 4,4 m 4,4
razem m 462,96
3.3. Odbior instalacja
74 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 624,7
75 KNR 2-15 Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach m
0404/02 niemieszkalnych rurociggu| 624,7
76 | KNR-W 2-15 |Proéby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji urzadzen
0436/01 grzejnych 78
77 | KNR-W 2-15 |Napetnianie instalacji woda
0128/02 -
analogia m 624,7
4. GRZEINIKI
4.1. Grzejniki nowe
78 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do
0418/03 1600mm: grzejniki 11/600/500
1. Pomieszczenie nr 100 1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 124 1 szt 1
razem szt 2
79 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do
0418/03 1600mm: grzejniki 11/600/900
1. Pomieszczenie nr 055 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 058 1 szt 1
razem szt 2
80 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do
0418/05 1600mm: grzejniki 22/400/1000
1. Pomieszczenie nr 101 4 szt 4
2. Pomieszczenie nr 109 4 szt 4
3. Pomieszczenie nr 113 4 szt 4
razem szt 12
81 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/400
1. Pomieszczenie nr 102 1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 119 1 szt 1
3. Pomieszczenie nr 130 1 szt 1
razem szt 3
82 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/500
1. Pomieszczenie nr 052 1 szt 1
razem szt 1
83 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/600
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1. Pomieszczenie nr 142 1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 147 1 szt 1
3. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo) 1 szt 1
razem szt 3
84 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/800
1. Pomieszczenie nr 127 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 129 2 szt 2
1. Pomieszczenie nr 126 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 059 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 053 1 szt 1
razem szt 6
85 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/900
1. Pomieszczenie nr 101 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 105 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 109 1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 113 1 szt 1
razem szt 4
86 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm:
0418/07 grzejniki 22/600/1000
1. Pomieszczenie nr 146 1 szt 1
razem szt 1
87 | KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15mm, gtowica termostatyczna
0412/02 szt 33
88 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
0412/07 szt 33
4.2. Grzejniki stare - oczyszczenie i ponowne zalozenie
89 | KNR-W 4-02 |Demontaz i powtorny montaz grzejnika grzejnika 1-ptytowego stalowego
0516/01 - a
1. Pomieszczenie nr 145 1 kpl 1
razem kpl 1
90 | KNR-W 4-02 |Demontaz i powtorny montaz grzejnika grzejnika 2-ptytowego stalowego
0516/02 - a
1. Pomieszczenie nr 103 2 kpl 2
2. Pomieszczenie nr 107 1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 105 5 kpl 5
4. Pomieszczenie nr 112 1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 116 1 kpl 1
6. Pomieszczenie nr 117 10 kpl 10
7. Pomieszczenie nr 120 6 kpl 6
8. Pomieszczenie nr 122 1 kpl 1
9. Pomieszczenie nr 123 5 kpl 5
10. Pomieszczenie nr 125 3 kpl 3
11. Pomieszczenie nr 126 1 kpl 1
12. Pomieszczenie nr 128 1 kpl 1
13. Pomieszczenie nr 138 1 kpl 1
14. Pomieszczenie nr 139 1 kpl 1
15. Pomieszczenie nr 140 1 kpl 1
16. Pomieszczenie nr 143 1 kpl 1
17. Pomieszczenie nr 147 1 kpl 1
18. Pomieszczenie nr 150 1 kpl 1
razem kpl 43
91 | KNR-W 4-02 |Dwukrotne ptukanie grzejnika
0514/06 - a kpl 44
92 | KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15mm, gtowica termostatyczna
0412/02 - a szt 44
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93 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm
0412/07 szt 44

5. OBUDOWANIE GRZEJNKOW OSLONAMI AZUROWYMI

94 KNNR-W 3 Ostony na grzejniki skrzynkowe (front, géra, boki) z ptyt MDF gr. 12 mm i
0707/01-a |18 mm (gora) m2 70,37

6. ROBOTY ODTWORZENIOWE PODLOG i SCIAN

6.1. Odtworzenie posadzek

95 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
1102/01 zatarte na ostro m2 112,8

96 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm ukfadanych na
B-0202-001900/0|gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejgcej

3

1. Pomieszczenie nr 104 2,1 m2 2,1
2. Pomieszczenie nr 107 2,6 m2 2,6
3. Pomieszczenie nr 112 2,6 m2 2,6
4, Pomieszczenie nr 115 2,1 m2 2,1
5. Pomieszczenie nr 117 38,2 m2 38,2
6. Pomieszczenie nr 119 1,9 m2 19
7. Pomieszczenie nr 123 7,7 m2 7,7
8. Pomieszczenie nr 125 3,8 m2 3,8
9. Pomieszczenie nr 124 1,9 m2 1,9
10. Pomieszczenie nr 139 3,6 m2 3,6
11. Pomieszczenie nr 140 2,2 m2 2,2
12. Pomieszczenie nr 141 1,0 m2 1
13. Pomieszczenie nr 143 1,7 m2 1,7
14. Pomieszczenie nr 121 (dadtkowo) 0,5 m2 0,5

razem m2 71,9

97 |KNNR 2 1205/09 |Posadzki z paneli podtogowych

1. Pomieszczenie nr 101 6,8 m2 6,8
2. Pomieszczenie nr 102 0,3 m2 0,3
3. Pomieszczenie nr 105 11,7 m2 11,7
4. Pomieszczenie nr 109 6,8 m2 6,8
5.. Pomieszczenie nr 113 5,2 m2 5,2
6.. Pomieszczenie nr 120 10,1 m2 10,1

razem m2 40,9

6.2. Odtworzenie powierzchni $cian

98 |TZKNBK VIIIcz2 [Uzupetnienie tynkow kategorii III o szerokosci do 30cm w bruzdach

2-52/01 instalacyjnych (réwniez w osciezach) wraz z osiatkowaniem i robotami

towarzyszacymi

1. Pomieszczenie 101 1,2 m 1,2

2. Pomieszczenie 107 1,2 m 1,2

3. Pomieszczenie 112 1,2 m 1,2

4, Pomieszczenie 115 1,2 m 1,2

5. Pomieszczenie 122 1,2 m 1,2

6. Pomieszczenie 138 1,2 m 1,2

7. Pomieszczenie 139 1,2 m 1,2

8. Pomieszczenie 150 1,2 m 1,2
razem m 9,6

99 | KNR 2-02ul [Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm uktadanymi
B-0202-001700/0|przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
4

1. Pomieszczenie 101  0,6*1,2 m2 0,72

2. Pomieszczenie 107 0,3*1,2 m2 0,36

3. Pomieszczenie 112  0,3*1,2 m2 0,36

4. Pomieszczenie 115 0,3*1,2 m2 0,36

5. Pomieszczenie 122 0,3*1,2 m2 0,36

6. Pomieszczenie 138 0,6*%1,2 m2 0,72

7. Pomieszczenie 139  0,6*1,2 m2 0,72
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Tabela przedmiaru robat
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
8. Pomieszczenie 150 0,3*1,2 m2 0,36
razem m2 3,96
7. ROBOTY ZWIAZANE Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
100 Kalkulacja  |Zabezpieczenie przejs$¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany kottowni,
indywidualna |wykonanie zabezpieczenia do odpornosci pozarowej EI 60 szt. 10
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Kosztorys Slepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I kpl. 1
PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Demontaz ist. elementow. instalacji kpl. 1
1 KNR 2-18 Spuszczenie wody z uktadu kottowego kpl. 1
0801/01 -
analogia
2 KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw stalowych wodnych szt 1
0413/02
3 |KNNR 8 0503/07 |Demontaz pompy obiegowej szt 3
- analogia
4 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m 38,77

0506/07 potgczeniach spawanych o $rednicy 100mm

5 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m 77,54
0506/06 potgczeniach spawanych o $rednicy 65-80mm

6 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m 155,08
0506/05 potgczeniach spawanych o $rednicy 40-50mm

7 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m 193,84
0506/04 - potgczeniach spawanych o Srednicy 28mm
analogia
8 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m 310,15
0506/03 - potgczeniach spawanych o Srednicy 22mm
analogia
9 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem t 1,84

1107/01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym

10 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem t 1,84

1107/04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady
(doptata 3x) |uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km

1.2. Demontaz istniejacych grzejnikow - nie szt. 28
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania
11 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego 1-ptytowego kpl 5
0521/01
12 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego kpl 8
0521/02
13 | KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o m 65,1

0521/06 - a  |Srednicy 80mm

14 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem t 1,13
1107/01 skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym

15 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem t 1,13

1107/04 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
(doptata 3x) |uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km

1.3. Pzzebicie otworow w scianach piwnic i w szt. 22
stropie
16 PRzebicia otworéw w Scianach szt. 10
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Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
16.1 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w $cianach | otwdr 1
0206/02 betonowych o grubosci do 15cm przy montazu
maszyn, dzwigow i urzadzen
16.2 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 | otwor 1
0206/07 w Scianach betonowych o grubosci do 15cm przy
montazu maszyn, dzwigow i urzadzen
16.3 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 | otwor 6
0206/09 w $cianach betonowych o grubosci do 30cm przy
montazu maszyn, dzwigow i urzadzen
16.4 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w $cianach| otwor 2
0206/04 betonowych o grubosci do 30cm przy montazu
maszyn, dzwigow i urzadzen
17 Przebicia otworéw w stropach szt. 12
17.1 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych o otwor 12
0207/14 $rednicy do 100mm w stropach zelbetowych o
grubosci do 20cm
17.2 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w otwor 12
0207/15 stropach Zelbetowych o grubosci do 20cm przy
(doptata 1,6x) |montazu maszyn, dzwigdw i urzadzen- dodatek za
dalsze 50mm
18 KNR 19-01 Usuniecie z piwnicy budynku gruzu i ziemi m3 0,64
0116/05
19 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,64
0118/13 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z
utylizacja
20 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,64
0118/14 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km ponad
(doptata 6x) |1km
21 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm - m 2,5
0208/03 przejscia przez Sciany piwnic
1.4. Zamorowanie przebic¢ w $cianach i stropach | szt. 33
22 Zamurowanie przebi¢ w Scianach szt. 21
22.1 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty szt 5
0323/02
22.2 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt 14
0323/03
22.3| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci ponad 1 szt 2
0323/04 cegty
23 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt 12
0323/05
1.5. Rozebranie posadzek i otwarcie kanatow m2 112,8
24 KNNR-W 3 Rozebranie posadzek z paneli drewnianych m2 40,9
0801/05
25 KNNR-W 3 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2 71,9
0801/04 cementowej
26 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie na kanat C. O. piyt szt 111
0307/02 - a |zelebetowych o masie do 40kg (ptyty 50x50x5 cm)
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Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
27 KNR 5-10 Zdjecie i ponowne zatozenie na kanat C. O. ptyt szt 191
0307/03 - a |zelebetowych o masie do 80kg (ptyty 70x50x5 cm)
28 KNR 19-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 1,44
0116/04
29 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,44
0118/13 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km wraz z
utylizacja
30 KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,44
0118/14 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km ponad
(doptata 6x) |1km
1.6. Rozbiorka elementow Scian kpl 1
31 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 3,96
0819/15
32 KNR 19-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 0,08
0116/04
33 KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,08
0118/13 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z
utylizacja
34 KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,08
0118/14 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km ponad
(doptata 6x) |1km
2. INSTALACJE I WYPOSAZENIE KOTLOWNI kpl. 1
2.1. Urzadzenia i armatura kpl 1
35 KNNR-W 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy kociot 2
0501/02 - a |znamionowej do 70kW - System kaskadowy dla
dwdch kottéw VICTRIX PRO 68 2ErP montaz na
$cianie o znamionowej mocy cieplnej Q= 7,2 - 63,5
kW kazdy; podtaczenie isntalacji gazowej oraz
rozruch pieca
36 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 1
0208/03 - a |centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0m3/h i
$rednicy nominalnej kréécdw przytgczeniowych 2"
(50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 1
37 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 1
0208/03 - a |centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0m3/h i
$rednicy nominalnej kré¢cow przytgczeniowych 2"
(50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 2
38 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 1
0208/03 centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0m3/h i
$rednicy nominalnej kréécow przytgczeniowych 1 i
1/2" (40mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 3
39 KNR 0-35 Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych szt 1
0208/03 - a |do o wydajnosci do 21,0m3/h i Srednicy nominalnej
kroécow przytaczeniowych 1 i 1/2" (40mm) Pompa
cyrkulacyjna CWU
40 | KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o szt 1
0510/01 pojemnosci catkowitej do 2,0m3 - C.O.
41 | KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego - pionowe o szt 1
0510/01 pojemnosci catkowitej do 2,0m3 - CWU
42 KNR 7-08 Montaz uktadu zdalnego przeniesienia wskazan, uktad 1
0401/01 - sterownik modutowy obiegdéw przewczych z
analogia podtaczeniem przewoddw sterowania i zabezpieczen
elektrycznych
43 | KNR-W 2-15 |Montaz separatora zanieczyszczen szt 1
0527/05 - a
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44 | KNR-W 2-15 |Montaz separatora powietrza szt 1
0527/05 - a
45 | Analiza wtasna |Montaz stacji uzdatniania wody IMMERSOFT 20 kpl. 1
46 | TZKNBK XVIII |Montaz zbiornika kondensatu o pojemnosci 8l szt 1
4A-438-443/438
-a
47 KNR 0-35 Montaz termomanometréw technicznych szt 8
0216/08
2.2. Instalacje CO kottowni m 9,5
48 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur o szt. 2
0509/02 - a  |$rednicy 80 mm
49 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe 76/2,0 ze stali nierdzewnej m 9,5
0402/07 - a |zaprasowywane faczone prez zaciskanie
50 KNR 0-34 Izolacja grubosci 70 mm rurociggéw o $rednicy m 9,5
0104/17 zewnetrznej 76 mm otulinami z powtoka z aluminium
-analogia
51 |KNNR 4 0134/09 |Sprezynowy zawor bezpieczenstwa o Srednicy szt 2
nominalnej 32mm
52 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe DN 65 ze sprezyna szt 2
0525/04 - wspomagajacg dla cisnien 1,6 MPa
analogia
53 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe DN 50 ze sprezyna szt 1
0525/04 - wspomagajacg dla cisnien 1,6 MPa
analogia
54 | KNR INSTAL |Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy szt 10
0308/07 - a |nominalnej 65mm
55 | KNR INSTAL |Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy szt 3
0308/07 nominalnej 50mm
56 | KNR INSTAL |Zawdr do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 50mm szt 3
0309/05 -
analogia
57 | KNR-W 2-15 |Zawory mieszajacy tréjdrogowy o Srednicy nominalnej szt 2
0525/04 - 50mm z sitownikiem 230 V i czujnikiem temperatury
analogia zasialnia
58 KNR 0-35 Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o Srednicy szt 3
0216/14 nominalnej 50mm
59 | KNP 5 0835/01 |Armatura regulacji automatycznej - zawor szt 1
przelewowo-spustowy
3. ROBOTY MONTAZOWE - PRZEWODY C. O. m 624,7
(OD ROZDZIELACZY W KOTLOWNTI)
3.1. Pzewody z PEXAL i PP m 624,7
60 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 60,9
0404/06 zewnetrznej 63mm (63/6) o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
61 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 88,9
0404/05 zewnetrznej 50mm (50/4) o potgczeniach
zgrzewanych, na Scianach w budynkach
62 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 69
0404/04 zewnetrznej 40mm (40/3,5) o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
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63 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 79,7
0404/03 zewnetrznej 32mm (32/3) o potgczeniach
zgrzewanych, na Scianach w budynkach
64 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 77,1
0404/02 zewnetrznej 25mm (25/2,5) o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
65 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 67,4
0404/01 zewnetrznej 20mm (20/2) o potaczeniach
zgrzewanych, na Scianach w budynkach
66 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 181,7
0404/01 - zewnetrznej 16mm (16/2) o potgczeniach
analogia zgrzewanych, na $cianach w budynkach
3.2. Izolacje przewodow z PEXAL i PP m 624,7
67 KNR 0-34 Izolacja grubosci 65mm rurociggéw o Srednicy 63mm m 60,9
0104/17 otulinami Thermaflex A/C
-analogia
68 KNR 0-34 Izolacja grubosci 50mm rurociggéw o Srednicy 50mm m 88,9
0104/17 - otulinami Thermaflex A/C
analogia
69 KNR 0-34 Izolacja grubosci 40mm rurociggéw o Srednicy 40mm m 69
0104/16 otulinami Thermaflex A/C
70 KNR 0-34 Izolacja grubosci 30mm rurociggdéw o $rednicy m 142,11
0104/16 zewnetrznej 32mm otulinami Thermaflex A/C
71 KNR 0-34 Izolacja grubosci 30mm rurociggdéw o $rednicy m 165,28
0104/16 zewnetrznej 25mm otulinami Thermaflex A/C
72 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggéw m 295,41
0101/10 o Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami Thermaflex
FRZ
73 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw m 462,96
0101/10 o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami Thermaflex
FRZ
3.3. Odbior instalacja kpl. 624,7
74 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 624,7
0128/02 niemieszkalnych
75 KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych m 624,7
0404/02 w budynkach niemieszkalnych rurociggu
76 | KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z  |urzadzen 78
0436/01 dokonaniem regulacji grzejnych
77 | KNR-W 2-15 |Napetnianie instalacji woda m 624,7
0128/02 -
analogia
4. GRZEINIKI szt. 78
4.1. Grzejniki nowe szt. 34
78 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt 2
0418/03 600-900mm i dtugosci do 1600mm: grzejniki
11/600/500
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79 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt 2
0418/03 600-900mm i dtugosci do 1600mm: grzejniki
11/600/900
80 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt 12
0418/05 300-500mm i dtugosci do 1600mm: grzejniki
22/400/1000
81 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 3
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/400
82 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 1
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/500
83 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 3
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/600
84 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 6
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/800
85 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 4
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/900
86 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt 1
0418/07 dtugosci do 1600mm: grzejniki 22/600/1000
87 | KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm, szt 33
0412/02 gtowica termostatyczna
88 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy szt 33
0412/07 nominalnej 15mm
4.2. Grzejniki stare - oczyszczenie i ponowne szt. 44
zalozenie
89 | KNR-W 4-02 |Demontaz i powtdrny montaz grzejnika grzejnika kpl 1
0516/01 - a |1-ptytowego stalowego
90 | KNR-W 4-02 |Demontaz i powtdrny montaz grzejnika grzejnika kpl 43
0516/02 - a  |2-ptytowego stalowego
91 | KNR-W 4-02 |Dwukrotne ptukanie grzejnika kpl 44
0514/06 - a
92 | KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm, szt 44
0412/02 - a |gtowica termostatyczna
93 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy szt 44
0412/07 nominalnej 15mm
5. OBUDOWANIE GRZEINKOW OSLONAMI m2 70,37
AZUROWYMI
94 KNNR-W 3 Ostony na grzejniki skrzynkowe (front, gora, boki) z m2 70,37
0707/01 - a |ptyt MDF gr. 12 mm i 18 mm (goéra)
6. ROBOTY ODTWORZENIOWE PODLOG i SCIAN | m2 (116,76
6.1. Odtworzenie posadzek m2 112,8
95 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 112,8
1102/01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
96 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm m2 71,9
B-0202-001900/0|uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy
3 zastosowaniu masy klejacej
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F C]jel(tiw Projektowanie i Wykonawstwo tukasz Kowalczyk, ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotéw SANITARNA
Kosztorys Slepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie
Nr Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
97 |KNNR 2 1205/09 |Posadzki z paneli podtogowych m2 40,9
6.2. Odtworzenie powierzchni scian m2 3,96
98 | TZKNBK VIIIcz2 |Uzupetnienie tynkdw kategorii III o szerokosci do m 9,6
2-52/01 30cm w bruzdach instalacyjnych (réwniez w
osciezach) wraz z osiatkowaniem i robotami
towarzyszacymi
99 | KNR 2-02ul |Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 3,96
B-0202-001700/0{30x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy
4 klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
7. ROBOTY ZWIAZANE Z OCHRONA kpl. 1
PRZECIWPOZAROWA
100 Kalkulacja Zabezpieczenie przejéc¢ instalacyjnych przez stropy i szt. 10
indywidualna |Sciany kottowni, wykonanie zabezpieczenia do
odpornosci pozarowej EI 60
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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