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Charakterystyka obiektu
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

1. Powyższy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany opracowany przez pracownię projektową
Projektiw Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów

2.Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branży sanitarnej w ramach inwestycji "Przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania wPublicznym PRzedszkolu nr 2 w Zlotowie" wraz z rozbiórką i odtworzeniem
powierzchni ścian i sufitów oraz odkryciem i ponownym zakryciem kanałów technologicznych umieszczonych
pod posadzką przyziemia.

3. Ilości i zakres instalacji do wykonania w ramach omawianego zadania wg przedmiaru.

4. Ceny materiałów podano wraz z kosztami zakupu, zaś ceny sprzętru wraz z kosztami jednorazowymi.

5. Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposób wykonania robót. Wykonawca może zastosować własną
technologię budowy, pod warunkiem, że efekt finalny będzie zgodny z projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów
sa przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjetych rozwiązań. W procesie
realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż
przywołany w dokumkentacji. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych okreśonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr
130, poz. 1389) obliczona w kosztorysie inwestorskim wartość robót budowlanych nie zawiera podatku VAT.

7. Odległosć wywozu z terenu budowy gruzu i złomu przewidziano na odległość do 4 km.

8. Kalkulacja obejmuje ksozty utylizacji gruzu i złomu (grzejniki i przewody stalowe).

9. Elementy istniejacej armatury instalacji C. O. i CWU w kotłowni, przewidzianej w projekcie do demontażu,
należy protokolarnie przekazać Inwestorowi.

10. Na wniosek Inwestora należy dodatkowo (nie uwzględnione w projekcie wykonawczym) wymienić grzejnik
w pomieszczeniu nr 121 zgodnie z Rys 7 - dod. stanowiacym załącznik do przedmiaru robót. Kalkulacja
obejmuje roboty związane z rozbiórką istniejacego podejścia, demontażem ist. grzejnika (płytowy podwójny 60 x
100 cm), wykonaniem podejścia z PEXAL 16x2 mm i montażem nowego grzejnika płytowego CV/22/600/600. 
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Zestawienie powierzchni zabudowy grzejników
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie
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Dodatkowy grzejnik w pom. nr 121 - Rys. 7 - dod.
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Demontaż ist. elementów. instalacji

1 KNR 2-18 
0801/01 - 
analogia 

Spuszczenie wody z układu kotłowego

kpl. 1
2 KNR-W 4-02 

0413/02
Demontaż kotłów stalowych wodnych

szt 1
3 KNNR 8 0503/07 

- analogia 
Demontaż pompy obiegowej

szt 3
4 KNR-W 4-02 

0506/07
Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o 
średnicy 100mm
1. Przyjęto iloczyn 125% sumy długości inst. projektowanych i wagi 5%    
620,3*1,25*5/100

m 38,77

razem m 38,77
5 KNR-W 4-02 

0506/06
Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o 
średnicy 65-80mm
1. Przyjęto iloczyn 125% sumy długości inst. projektowanych i wagi 10%    
620,3*1,25*10/100

m 77,54

razem m 77,54
6 KNR-W 4-02 

0506/05
Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o 
średnicy 40-50mm
1. Przyjęto iloczyn 125% sumy długości inst. projektowanych i wagi 20%    
620,3*1,25*20/100

m 155,08

razem m 155,08
7 KNR-W 4-02 

0506/04 - 
analogia 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o 
średnicy 28mm

1. Przyjęto iloczyn 125% sumy długości inst. projektowanych i wagi 25%    
620,3*1,25*25/100

m 193,84

razem m 193,84
8 KNR-W 4-02 

0506/03 - 
analogia 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o 
średnicy 22mm

1. Przyjęto iloczyn 125% sumy długości inst. projektowanych i wagi 40%    
620,3*1,25*40/100

m 310,15

razem m 310,15
9 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 
1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
1. DN 100    12,19/100*38,77/1000 t 0
2. DN 65    5,32*77,54/1000 t 0,41
3. DN 50    4,21*155,08/1000 t 0,65
4. DN 28    2,11*193,84/1000 t 0,41
5. DN 22    1,20*310,15/1000 t 0,37

razem t 1,84
10 KNR 4-04 

1107/04
(dopłata 3x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 
1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
1. DN 100    12,19/100*38,77/1000 t 0
2. DN 65    5,32*77,54/1000 t 0,41
3. DN 50    4,21*155,08/1000 t 0,65
4. DN 28    2,11*193,84/1000 t 0,41
5. DN 22    1,20*310,15/1000 t 0,37

razem t 1,84
1.2. Demontaż istniejacych grzejników - nie przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
11 KNR-W 4-02 

0521/01
Demontaż grzejnika stalowego 1-płytowego

1. Pomieszczenie nr 102    1 kpl 1
2. Pomieszczenie nr 124    1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 129    1 kpl 1
4. Pomieszczenie nr 142    1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 146    1 kpl 1

razem kpl 5
12 KNR-W 4-02 

0521/02
Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego

1. Pomieszczenie nr 101    1 kpl 1
2. Pomieszczenie nr 109    1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 113    1 kpl 1
4. Pomieszczenie nr 119    1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 120    1 kpl 1
6. Pomieszczenie nr 127    1 kpl 1
7. Pomieszczenie nr 129    1 kpl 1
8. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    1 kpl 1

razem kpl 8
13 KNR-W 4-02 

0521/06 - a 
Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 80mm

1. Pomieszczenie nr 101    2*3,2+2,5+3,2+3,2+2*3,2 m 21,7
2. Pomieszczenie nr 109    2*3,2+2,5+3,2+3,2+2*3,2 m 21,7
3. Pomieszczenie nr 113    2*3,2+2,5+3,2+3,2+2*3,2 m 21,7

razem m 65,1
14 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 
1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym t 1,13

15 KNR 4-04 
1107/04

(dopłata 3x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 
1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km t 1,13
1.3. Pzzebicie otworów w ścianach piwnic i w stropie

16 PRzebicia otworów w ścianach szt. 10
16.1 KNR 7-28 

0206/02
Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w ścianach betonowych o 
grubości do 15cm przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń
1. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 053 - 052    1 otwór 1

razem otwór 1
16.2 KNR 7-28 

0206/07
Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 w ścianach 
betonowych o grubości do 15cm przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń
1. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 056 - 058    1 otwór 1

razem otwór 1
16.3 KNR 7-28 

0206/09
Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 w ścianach 
betonowych o grubości do 30cm przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń
1. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 056 - 055    1 otwór 1
2. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 055 - 054    1 otwór 1
3. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 054 - 057    1 otwór 1
4. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 057 - 053    1 otwór 1
5. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 052 - kanał    1 otwór 1
6. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 052 - 51    1 otwór 1

razem otwór 6
16.4 KNR 7-28 

0206/04
Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w ścianach betonowych o 
grubości do 30cm przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń
1. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 058 - 059    1 otwór 1
2. Przejście przez ścianę pomiedzy pomieszczeniami: 059 - kanał    1 otwór 1

razem otwór 2
17 Przebicia otworów w stropach szt. 12
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
17.1 KNR 7-28 

0207/14
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 100mm w 
stropach żelbetowych o grubości do 20cm
1. Przejścia przez strop z piwnicy do przyziemia dla rur średnicy 16 mm    12 otwór 12

razem otwór 12
17.2 KNR 7-28 

0207/15
(dopłata 1,6x)

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o 
grubości do 20cm  przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń- dodatek za 
dalsze 50mm
1. Przejścia przez strop z piwnicy do przyziemia dla rur średnicy 16 mm    12 otwór 12

razem otwór 12
18 KNR 19-01 

0116/05
Usunięcie z piwnicy budynku gruzu i ziemi

1. Otwory w ścianach piwnic    
0,7*0,2+0,3+0,8*0,2*0,25+0,8*0,2*0,12+0,4*0,2*0,25+0,4*0,2*0,25+0,4*0
,2*0,25+0,4*0,2*0,25+0,3*0,2*0,12+0,3*0,2*0,3+0,2*0,2*0,25

m3 0,61

2. Przebicia przez strop    12*0,28*pi*0,05^2 m3 0,03
razem m3 0,64

19 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km wraz z utylizacją m3 0,64

20 KNR 19-01 
0118/14

(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każde 
dalsze 0,5km ponad 1km

m3 0,64
21 KNR-W 2-15 

0208/03
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm - przejscia przez ściany 
piwnic m 2,5
1.4. Zamórowanie przebić w ścianach i stropach

22 Zamurowanie przebić w ścianach szt. 21
22.1 KNR 4-01 

0323/02
Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły

1. Przebicia istniejace i nowe    5 szt 5
razem szt 5

22.2 KNR 4-01 
0323/03

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły

1. Przebicia istniejace i nowe    14 szt 14
razem szt 14

22.3 KNR 4-01 
0323/04

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły

1. Przebicia istniejace i nowe    2 szt 2
razem szt 2

23 KNR 4-01 
0323/05

Zamurowanie przebić w stropach
szt 12

1.5. Rozebranie posadzek i otwarcie kanałów
24 KNNR-W 3 

0801/05
Rozebranie posadzek z paneli drewnianych

1. Pomieszczenie nr 101    6,8 m2 6,8
2. Pomieszczenie nr 102    0,3 m2 0,3
3. Pomieszczenie nr 105    11,7 m2 11,7
4. Pomieszczenie nr 109    6,8 m2 6,8
5.. Pomieszczenie nr 113    5,2 m2 5,2
6.. Pomieszczenie nr 120    10,1 m2 10,1

razem m2 40,9
25 KNNR-W 3 

0801/04
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

1. Pomieszczenie nr 104    2,1 m2 2,1
2. Pomieszczenie nr 107    2,6 m2 2,6
3. Pomieszczenie nr 112    2,6 m2 2,6
4. Pomieszczenie nr 115    2,1 m2 2,1
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
5. Pomieszczenie nr 117    38,2 m2 38,2
6. Pomieszczenie nr 119    1,9 m2 1,9
7. Pomieszczenie nr 123    7,7 m2 7,7
8. Pomieszczenie nr 125    3,8 m2 3,8
9. Pomieszczenie nr 124    1,9 m2 1,9
10. Pomieszczenie nr 139    3,6 m2 3,6
11. Pomieszczenie nr 140    2,2 m2 2,2
12. Pomieszczenie nr 141    1,0 m2 1
13. Pomieszczenie nr 143    1,7 m2 1,7
14. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    0,5 m2 0,5

razem m2 71,9
26 KNR 5-10 

0307/02 - a 
Zdjęcie i ponowne założenie na kanał C. O. płyt żelebetowych o masie do 
40kg (płyty 50x50x5 cm)
1. Pomieszczenie nr 102    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 115    5 szt 5
1. Pomieszczenie nr 113    17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 117    24+3 szt 27
1. Pomieszczenie nr 120    11+19+2 szt 32
1. Pomieszczenie nr 139    12 szt 12
1. Pomieszczenie nr 140    7 szt 7
1. Pomieszczenie nr 141    3 szt 3
1. Pomieszczenie nr 143    3+2 szt 5
7. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    2 szt 2

razem szt 111
27 KNR 5-10 

0307/03 - a 
Zdjęcie i ponowne założenie na kanał C. O. płyt żelebetowych o masie do 
80kg (płyty 70x50x5 cm)
1. Pomieszczenie nr 101    17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 103    5 szt 5
1. Pomieszczenie nr 105    17+12 szt 29
1. Pomieszczenie nr 107    6 szt 6
1. Pomieszczenie nr 109    17 szt 17
1. Pomieszczenie nr 111    6 szt 6
1. Pomieszczenie nr 115    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 117    24+2+48 szt 74
1. Pomieszczenie nr 119    4 szt 4
1. Pomieszczenie nr 123    19 szt 19
1. Pomieszczenie nr 125    9 szt 9
1. Pomieszczenie nr 124    4 szt 4

razem szt 191
28 KNR 19-01 

0116/04
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

1. Posadzki z płytek    0,02*71,9 m3 1,44
razem m3 1,44

29 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km wraz z utylizacją
1,44 m3 1,44

razem m3 1,44
30 KNR 19-01 

0118/14
(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każde 
dalsze 0,5km ponad 1km

1,44 m3 1,44
razem m3 1,44

1.6. Rozbiórka elementów ścian
31 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

1. Pomieszczenie 101    0,6*1,2 m2 0,72
2. Pomieszczenie 107    0,3*1,2 m2 0,36
3. Pomieszczenie 112    0,3*1,2 m2 0,36
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
4. Pomieszczenie 115    0,3*1,2 m2 0,36
5. Pomieszczenie 122    0,3*1,2 m2 0,36
6. Pomieszczenie 138    0,6*1,2 m2 0,72
7. Pomieszczenie 139    0,6*1,2 m2 0,72
8. Pomieszczenie 150    0,3*1,2 m2 0,36

razem m2 3,96
32 KNR 19-01 

0116/04
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

1. Okłdziny ścian z płytek    0,02*3,96 m3 0,08
razem m3 0,08

33 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km wraz z utylizacją m3 0,08

34 KNR 19-01 
0118/14

(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każde 
dalsze 0,5km ponad 1km

m3 0,08
2. INSTALACJE I WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI
2.1. Urządzenia i armatura

35 KNNR-W 4 
0501/02 - a 

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 70kW - System 
kaskadowy dla dwóch kotłów VICTRIX PRO 68 2ErP montaż na ścianie o 
znamionowej mocy cieplnej Q= 7,2 - 63,5 kW każdy; podłączenie isntalacji 
gazowej oraz rozruch pieca kocioł 2

36 KNR 0-35 
0208/03 - a 

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania 
o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 
2" (50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 1 szt 1

37 KNR 0-35 
0208/03 - a 

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania 
o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 
2" (50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 2 szt 1

38 KNR 0-35 
0208/03

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania 
o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 
1 i 1/2" (40mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 3 szt 1

39 KNR 0-35 
0208/03 - a 

Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do o wydajności do 
21,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/2" (40mm) 
Pompa cyrkulacyjna CWU szt 1

40 KNR-W 2-15 
0510/01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności 
całkowitej do 2,0m3 - C.O. szt 1

41 KNR-W 2-15 
0510/01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności 
całkowitej do 2,0m3 - CWU szt 1

42 KNR 7-08 
0401/01 - 
analogia 

Montaż układu zdalnego przeniesienia wskazań, sterownik modułowy 
obiegów przewczych z podłączeniem przewodów sterowania i zabezpieczeń 
elektrycznych układ 1

43 KNR-W 2-15 
0527/05 - a 

Montaż separatora zanieczyszczeń
szt 1

44 KNR-W 2-15 
0527/05 - a 

Montaż separatora powietrza
szt 1

45   Analiza własna Montaż stacji uzdatniania wody IMMERSOFT 20 kpl. 1
46 TZKNBK XVIII 

4A-438-443/438 
- a 

Montaż zbiornika kondensatu o pojemności 8l

szt 1
47 KNR 0-35 

0216/08
Montaż termomanometrów technicznych

szt 8
2.2. Instalacje CO kotłowni

48 KNR 2-15 
0509/02 - a 

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy 80 mm
szt. 2

49 KNR-W 2-15 
0402/07 - a 

Rurociągi stalowe 76/2,0 ze stali nierdzewnej zaprasowywane łaczone prez 
zaciskanie
1. Zasilanie (od sprzęgła hydraulicznego do rozdzielacza)    3,0+2,0 m 5
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Tabela przedmiaru robót
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
2. Powrót (od rozdzielacza do  sprzędła hydraulicznego)    2,8+1,7 m 4,5

razem m 9,5
50 KNR 0-34 

0104/17 
-analogia 

Izolacja grubości 70 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76 mm 
otulinami z powłoką z aluminium

m 9,5
51 KNNR 4 0134/09 Sprężynowy zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 32mm szt 2
52 KNR-W 2-15 

0525/04 - 
analogia 

Zawory zwrotne grzybkowe DN 65 ze sprężyna wspomagającą dla ciśnień 
1,6 MPa

szt 2
53 KNR-W 2-15 

0525/04 - 
analogia 

Zawory zwrotne grzybkowe DN 50 ze sprężyna wspomagającą dla ciśnień 
1,6 MPa

szt 1
54 KNR INSTAL 

0308/07 - a 
Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 65mm

szt 10
55 KNR INSTAL 

0308/07
Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 50mm

szt 3
56 KNR INSTAL 

0309/05 - 
analogia 

Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 50mm

szt 3
57 KNR-W 2-15 

0525/04 - 
analogia 

Zawory mieszający trójdrogowy o średnicy nominalnej 50mm z siłownikiem 
230 V i czujnikiem temperatury zasialnia

szt 2
58 KNR 0-35 

0216/14
Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 50mm

szt 3
59 KNP 5 0835/01 Armatura regulacji automatycznej - zawór przelewowo-spustowy szt 1

3. ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEWODY C. O. (OD ROZDZIELACZY W 
KOTŁOWNI)
3.1. Pzewody z PEXAL i PP

60 KNR-W 2-15 
0404/06

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63mm (63/6) o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
1. Odcinki poziome    9,7+10,3+0,8+17,8+17,8 m 56,4
2. Odcinki pionowe (przy rozdzielaczach)    3*1,5 m 4,5

razem m 60,9
61 KNR-W 2-15 

0404/05
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm (50/4) o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
1. Odcinki poziome    6,1+4,5+10,6+9,5+8,4+6,9+8,8+8,8+9,0+8,8 m 81,4
2. Odcinki pionowe (przy rozdzielaczach i zasobniku CWU)    3*1,5+2*1,5 m 7,5

razem m 88,9
62 KNR-W 2-15 

0404/04
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm (40/3,5) 
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
1. Odcinki poziome    
7,6+8,0+2,5+2,4+0,1+0,2+8,1+8,3+4,1+4,1+11,9+11,7

m 69

razem m 69
63 KNR-W 2-15 

0404/03
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm (32/3) o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
1. Odcinki poziome    5,9+5,9+7,3+7,2+4,1+4,3+4,9+4,7+9,1+9,1+8,6+8,6 m 79,7

razem m 79,7
64 KNR-W 2-15 

0404/02
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm (25/2,5) 
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
1. Odcinki poziome    
1,4+1,3+5,9+5,8+3,7+3,7+4,1+4,8+5,4+5,4+4,8+4,8+13,0+13,0

m 77,1

razem m 77,1
65 KNR-W 2-15 

0404/01
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm (20/2) o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
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1. Odcinki poziome    
7,5+7,4+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+4,9+4,9+4,8+4,8+0,1+0,1+5,1+5,3+4,
8+4,8+0,1+0,1+5,4+5,6+0,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,2

m 67,4

2. Odcinki pionowe    
1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+1,
5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,01,5+1,0

razem m 67,4
66 KNR-W 2-15 

0404/01 - 
analogia 

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 16mm (16/2) o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach

1. Odcinki poziome    
0,2+0,3+0,3+0,1+0,3+0,2+0,2+0,1+4,8+4,8+0,2+0,1+0,2+0,1+7,5+7,6+0,
2+0,2+0,1+0,3+0,2+0,2+0,9+0,6+0,2+0,1+0,3+0,2+0,4+0,3+0,2+0,1+0,4
+0,3+0,2+0,2+0,2+0,1+1,6+0,3+1,6+0,2+0,1+0,2+0,1+0,1+0,2+0,1+0,6+
0,8+0,1+0,3+0,1+0,2+0,2+0,1+0,1+0,2+0,2+0,1+0,1+0,2+0,3+0,3+0,2+0,
4+0,3+0,3+0,2+0,4+0,2+0,4+0,2+0,2+0,2+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1+0,1+0,1
+0,2+0,1+0,1+0,1+3,9+3,8+0,2+0,2+0,3+0,1+0,5+0,1+0,1+0,2+0,2+0,2+
0,2+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,6+0,2+0,1+0,1+0,3+0,2+0,2+0,2+0,1+0,
2+0,5+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,2+0,1+0,2
+0,1+0,2+0,1+0,2+0,1+1,2+1,1+0,2+0,1+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3+0,4+0,2+
0,2+0,2+0,1+0,3+0,4+0,7+0,6+0,4+0,4+1,2+0,9+0,2+0,2+0,1+0,3+0,2+0,
2+0,1+0,3+3,4+3,8+0,1+0,2

m 81,5

2. Odcinki pionowe - podejścia do grzejników w piwnicy    
2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5+2,0+1,5

m 17,5

3. Odcinki pionowe - podejścia do grzejników przyziemia z poziomu piwnic    
0,6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,
6+0,6+1,2+0,7+0,6+0,6

m 15,3

4. Odcinki pionowe - podejścia do grzejników przyziemia z poziomu kanału - 
podejścia dolne    20*(0,7+0,7)

m 28

5. Odcinki pionowe - podejścia do grzejników przyziemia z poziomu kanału - 
podejścia boczne    14*(1,5+1,0)

m 35

6. Odcinki poziome - pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    0,8+0,8 m 1,6
7. Odcinki pionowe - podejścia do grzejników przyziemia z poziomu kanału - 
podejścia dolne - pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    2*(0,7+0,7)

m 2,8

razem m 181,7
3.2. Izolacje przewodów z PEXAL i PP

67 KNR 0-34 
0104/17 
-analogia 

Izolacja grubości 65mm rurociągów o średnicy 63mm otulinami Thermaflex 
A/C

m 60,9
68 KNR 0-34 

0104/17 - 
analogia 

Izolacja grubości 50mm rurociągów o średnicy 50mm otulinami Thermaflex 
A/C

m 88,9
69 KNR 0-34 

0104/16
Izolacja grubości 40mm rurociągów o średnicy 40mm otulinami Thermaflex 
A/C m 69

70 KNR 0-34 
0104/16

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami 
Thermaflex A/C
1. Odcinki poziome    92,81 m 92,81
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone    49,30 m 49,3
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejścia, zmiany wysokości)    
0,00

m 0

razem m 142,11
71 KNR 0-34 

0104/16
Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami 
Thermaflex A/C
1. Odcinki poziome    145,18 m 145,18
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone    20,10 m 20,1
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejścia, zmiany wysokości)    
0,00

m 0

razem m 165,28
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72 KNR 0-34 

0101/10
Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
20mm otulinami Thermaflex FRZ
1. Odcinki poziome    279,41 m 279,41
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone    14,00 m 14
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejścia, zmiany wysokości)    
2,00

m 2

razem m 295,41
73 KNR 0-34 

0101/10
Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 16mm otulinami Thermaflex FRZ
1. Odcinki poziome    347,61 m 347,61
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone    0,00 m 0
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (podejścia, zmiany wysokości)    
110,95

m 110,95

4. Do grzejnika w pom. nr 121    4,4 m 4,4
razem m 462,96

3.3. Odbiór instalacja
74 KNR-W 2-15 

0128/02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 624,7
75 KNR 2-15 

0404/02
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych  w budynkach 
niemieszkalnych

m 
rurociągu 624,7

76 KNR-W 2-15 
0436/01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji urządzeń 
grzejnych 78

77 KNR-W 2-15 
0128/02 - 
analogia 

Napełnianie instalacji wodą

m 624,7
4. GRZEJNIKI
4.1. Grzejniki nowe

78 KNR-W 2-15 
0418/03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 
1600mm: grzejniki 11/600/500
1. Pomieszczenie nr 100    1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 124    1 szt 1

razem szt 2
79 KNR-W 2-15 

0418/03
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 
1600mm: grzejniki 11/600/900
1. Pomieszczenie nr 055    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 058    1 szt 1

razem szt 2
80 KNR-W 2-15 

0418/05
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 
1600mm: grzejniki 22/400/1000
1. Pomieszczenie nr 101    4 szt 4
2. Pomieszczenie nr 109    4 szt 4
3. Pomieszczenie nr 113    4 szt 4

razem szt 12
81 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/400
1. Pomieszczenie nr 102    1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 119    1 szt 1
3. Pomieszczenie nr 130    1 szt 1

razem szt 3
82 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/500
1. Pomieszczenie nr 052    1 szt 1

razem szt 1
83 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/600
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1. Pomieszczenie nr 142    1 szt 1
2. Pomieszczenie nr 147    1 szt 1
3. Pomieszczenie nr 121 (dodatkowo)    1 szt 1

razem szt 3
84 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/800
1. Pomieszczenie nr 127    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 129    2 szt 2
1. Pomieszczenie nr 126    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 059    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 053    1 szt 1

razem szt 6
85 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/900
1. Pomieszczenie nr 101    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 105    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 109    1 szt 1
1. Pomieszczenie nr 113    1 szt 1

razem szt 4
86 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm: 
grzejniki 22/600/1000
1. Pomieszczenie nr 146    1 szt 1

razem szt 1
87 KNR-W 2-15 

0412/02
Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm, głowica termostatyczna

szt 33
88 KNR-W 2-15 

0412/07
Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

szt 33
4.2. Grzejniki stare - oczyszczenie i ponowne założenie

89 KNR-W 4-02 
0516/01 - a 

Demontaż i powtórny montaż grzejnika grzejnika 1-płytowego stalowego

1. Pomieszczenie nr 145    1 kpl 1
razem kpl 1

90 KNR-W 4-02 
0516/02 - a 

Demontaż i powtórny montaż grzejnika grzejnika 2-płytowego stalowego

1. Pomieszczenie nr 103    2 kpl 2
2. Pomieszczenie nr 107    1 kpl 1
3. Pomieszczenie nr 105    5 kpl 5
4. Pomieszczenie nr 112    1 kpl 1
5. Pomieszczenie nr 116    1 kpl 1
6. Pomieszczenie nr 117    10 kpl 10
7. Pomieszczenie nr 120    6 kpl 6
8. Pomieszczenie nr 122    1 kpl 1
9. Pomieszczenie nr 123    5 kpl 5
10. Pomieszczenie nr 125    3 kpl 3
11. Pomieszczenie nr 126    1 kpl 1
12. Pomieszczenie nr 128    1 kpl 1
13. Pomieszczenie nr 138    1 kpl 1
14. Pomieszczenie nr 139    1 kpl 1
15. Pomieszczenie nr 140    1 kpl 1
16. Pomieszczenie nr 143    1 kpl 1
17. Pomieszczenie nr 147    1 kpl 1
18. Pomieszczenie nr 150    1 kpl 1

razem kpl 43
91 KNR-W 4-02 

0514/06 - a 
Dwukrotne płukanie grzejnika

kpl 44
92 KNR-W 2-15 

0412/02 - a 
Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm, głowica termostatyczna

szt 44
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93 KNR-W 2-15 

0412/07
Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

szt 44
5. OBUDOWANIE GRZEJNKÓW OSŁONAMI AŻUROWYMI

94 KNNR-W 3 
0707/01 - a 

Osłony na grzejniki skrzynkowe (front, góra, boki) z płyt MDF gr. 12 mm i 
18 mm (góra) m2 70,37
6. ROBOTY ODTWORZENIOWE PODŁÓG i ŚCIAN
6.1. Odtworzenie posadzek

95 KNR 2-02 
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na ostro m2 112,8

96 KNR 2-02u1 
B-0202-001900/0

3

Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na 
gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej

1. Pomieszczenie nr 104    2,1 m2 2,1
2. Pomieszczenie nr 107    2,6 m2 2,6
3. Pomieszczenie nr 112    2,6 m2 2,6
4. Pomieszczenie nr 115    2,1 m2 2,1
5. Pomieszczenie nr 117    38,2 m2 38,2
6. Pomieszczenie nr 119    1,9 m2 1,9
7. Pomieszczenie nr 123    7,7 m2 7,7
8. Pomieszczenie nr 125    3,8 m2 3,8
9. Pomieszczenie nr 124    1,9 m2 1,9
10. Pomieszczenie nr 139    3,6 m2 3,6
11. Pomieszczenie nr 140    2,2 m2 2,2
12. Pomieszczenie nr 141    1,0 m2 1
13. Pomieszczenie nr 143    1,7 m2 1,7
14. Pomieszczenie nr 121 (dadtkowo)    0,5 m2 0,5

razem m2 71,9
97 KNNR 2 1205/09 Posadzki z paneli podłogowych

1. Pomieszczenie nr 101    6,8 m2 6,8
2. Pomieszczenie nr 102    0,3 m2 0,3
3. Pomieszczenie nr 105    11,7 m2 11,7
4. Pomieszczenie nr 109    6,8 m2 6,8
5.. Pomieszczenie nr 113    5,2 m2 5,2
6.. Pomieszczenie nr 120    10,1 m2 10,1

razem m2 40,9
6.2. Odtworzenie powierzchni ścian

98 TZKNBK VIIIcz2 
2-52/01

Uzupełnienie tynków kategorii III o szerokości do 30cm w bruzdach 
instalacyjnych (również w ościeżach) wraz z osiatkowaniem i robotami 
towarzyszącymi
1. Pomieszczenie 101    1,2 m 1,2
2. Pomieszczenie 107    1,2 m 1,2
3. Pomieszczenie 112    1,2 m 1,2
4. Pomieszczenie 115    1,2 m 1,2
5. Pomieszczenie 122    1,2 m 1,2
6. Pomieszczenie 138    1,2 m 1,2
7. Pomieszczenie 139    1,2 m 1,2
8. Pomieszczenie 150    1,2 m 1,2

razem m 9,6
99 KNR 2-02u1 

B-0202-001700/0
4

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm układanymi 
przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu

1. Pomieszczenie 101    0,6*1,2 m2 0,72
2. Pomieszczenie 107    0,3*1,2 m2 0,36
3. Pomieszczenie 112    0,3*1,2 m2 0,36
4. Pomieszczenie 115    0,3*1,2 m2 0,36
5. Pomieszczenie 122    0,3*1,2 m2 0,36
6. Pomieszczenie 138    0,6*1,2 m2 0,72
7. Pomieszczenie 139    0,6*1,2 m2 0,72
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Tabela przedmiaru robót
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
8. Pomieszczenie 150    0,3*1,2 m2 0,36

razem m2 3,96
7. ROBOTY ZWIAZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ

100   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany kotłowni, 
wykonanie zabezpieczenia do odporności pożarowej EI 60 szt. 10



Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk, ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów SANITARNA
BRANŻA

Strona: 17/23

Kosztorys ślepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 
PRZYGOTOWAWCZE

kpl. 1

1.1. Demontaż ist. elementów. instalacji kpl. 1
1 KNR 2-18 

0801/01 - 
analogia

Spuszczenie wody z układu kotłowego kpl. 1

2 KNR-W 4-02 
0413/02

Demontaż kotłów stalowych wodnych szt 1

3 KNNR 8 0503/07 
- analogia

Demontaż pompy obiegowej szt 3

4 KNR-W 4-02 
0506/07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o 
połączeniach spawanych o średnicy 100mm

m 38,77

5 KNR-W 4-02 
0506/06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o 
połączeniach spawanych o średnicy 65-80mm

m 77,54

6 KNR-W 4-02 
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o 
połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm

m 155,08

7 KNR-W 4-02 
0506/04 - 
analogia

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o 
połączeniach spawanych o średnicy 28mm

m 193,84

8 KNR-W 4-02 
0506/03 - 
analogia

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o 
połączeniach spawanych o średnicy 22mm

m 310,15

9 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

t 1,84

10 KNR 4-04 
1107/04 

(dopłata 3x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

t 1,84

1.2. Demontaż istniejacych grzejników - nie 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania

szt. 28

11 KNR-W 4-02 
0521/01

Demontaż grzejnika stalowego 1-płytowego kpl 5

12 KNR-W 4-02 
0521/02

Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego kpl 8

13 KNR-W 4-02 
0521/06 - a

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o 
średnicy 80mm

m 65,1

14 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

t 1,13

15 KNR 4-04 
1107/04 

(dopłata 3x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

t 1,13

1.3. Pzzebicie otworów w ścianach piwnic i w 
stropie

szt. 22

16 PRzebicia otworów w ścianach szt. 10



Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk, ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów SANITARNA
BRANŻA

Strona: 18/23

Kosztorys ślepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

16.1 KNR 7-28 
0206/02 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w ścianach 
betonowych o grubości do 15cm przy montażu 
maszyn, dźwigów i urządzeń

otwór 1

16.2 KNR 7-28 
0206/07 

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 
w ścianach betonowych o grubości do 15cm przy 
montażu maszyn, dźwigów i urządzeń

otwór 1

16.3 KNR 7-28 
0206/09 

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 
w ścianach betonowych o grubości do 30cm przy 
montażu maszyn, dźwigów i urządzeń

otwór 6

16.4 KNR 7-28 
0206/04 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 w ścianach 
betonowych o grubości do 30cm przy montażu 
maszyn, dźwigów i urządzeń

otwór 2

17 Przebicia otworów w stropach szt. 12
17.1 KNR 7-28 

0207/14 
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o 
średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o 
grubości do 20cm

otwór 12

17.2 KNR 7-28 
0207/15 

(dopłata 1,6x)

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w 
stropach żelbetowych o grubości do 20cm  przy 
montażu maszyn, dźwigów i urządzeń- dodatek za 
dalsze 50mm

otwór 12

18 KNR 19-01 
0116/05

Usunięcie z piwnicy budynku gruzu i ziemi m3 0,64

19 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z 
utylizacją

m3 0,64

20 KNR 19-01 
0118/14 

(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 
1km

m3 0,64

21 KNR-W 2-15 
0208/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm - 
przejscia przez ściany piwnic

m 2,5

1.4. Zamórowanie przebić w ścianach i stropach szt. 33
22 Zamurowanie przebić w ścianach szt. 21

22.1 KNR 4-01 
0323/02 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły szt 5

22.2 KNR 4-01 
0323/03 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły szt 14

22.3 KNR 4-01 
0323/04 

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 
cegły

szt 2

23 KNR 4-01 
0323/05

Zamurowanie przebić w stropach szt 12

1.5. Rozebranie posadzek i otwarcie kanałów m2 112,8
24 KNNR-W 3 

0801/05
Rozebranie posadzek z paneli drewnianych m2 40,9

25 KNNR-W 3 
0801/04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie 
cementowej

m2 71,9

26 KNR 5-10 
0307/02 - a

Zdjęcie i ponowne założenie na kanał C. O. płyt 
żelebetowych o masie do 40kg (płyty 50x50x5 cm)

szt 111
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Kosztorys ślepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

27 KNR 5-10 
0307/03 - a

Zdjęcie i ponowne założenie na kanał C. O. płyt 
żelebetowych o masie do 80kg (płyty 70x50x5 cm)

szt 191

28 KNR 19-01 
0116/04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 1,44

29 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z 
utylizacją

m3 1,44

30 KNR 19-01 
0118/14 

(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 
1km

m3 1,44

1.6. Rozbiórka elementów ścian kpl 1
31 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,96

32 KNR 19-01 
0116/04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 0,08

33 KNR 19-01 
0118/13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z 
utylizacją

m3 0,08

34 KNR 19-01 
0118/14 

(dopłata 6x)

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 
1km

m3 0,08

2. INSTALACJE I WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI kpl. 1
2.1. Urządzenia i armatura kpl 1

35 KNNR-W 4 
0501/02 - a

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy 
znamionowej do 70kW - System kaskadowy dla 
dwóch kotłów VICTRIX PRO 68 2ErP montaż na 
ścianie o znamionowej mocy cieplnej Q= 7,2 - 63,5 
kW każdy; podłączenie isntalacji gazowej oraz 
rozruch pieca

kocioł 2

36 KNR 0-35 
0208/03 - a

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do 
centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0m3/h i 
średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 2" 
(50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 1

szt 1

37 KNR 0-35 
0208/03 - a

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do 
centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0m3/h i 
średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 2" 
(50mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 2

szt 1

38 KNR 0-35 
0208/03

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do 
centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0m3/h i 
średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1 i 
1/2" (40mm) Pompa obiegowa - obieg c.o. nr 3

szt 1

39 KNR 0-35 
0208/03 - a

Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych 
do o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nominalnej 
króćców przyłączeniowych 1 i 1/2" (40mm) Pompa 
cyrkulacyjna CWU

szt 1

40 KNR-W 2-15 
0510/01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o 
pojemności całkowitej do 2,0m3 - C.O.

szt 1

41 KNR-W 2-15 
0510/01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o 
pojemności całkowitej do 2,0m3 - CWU

szt 1

42 KNR 7-08 
0401/01 - 
analogia

Montaż układu zdalnego przeniesienia wskazań, 
sterownik modułowy obiegów przewczych z 
podłączeniem przewodów sterowania i zabezpieczeń 
elektrycznych

układ 1

43 KNR-W 2-15 
0527/05 - a

Montaż separatora zanieczyszczeń szt 1
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Kosztorys ślepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

44 KNR-W 2-15 
0527/05 - a

Montaż separatora powietrza szt 1

45 Analiza własna Montaż stacji uzdatniania wody IMMERSOFT 20 kpl. 1
46 TZKNBK XVIII 

4A-438-443/438 
- a

Montaż zbiornika kondensatu o pojemności 8l szt 1

47 KNR 0-35 
0216/08

Montaż termomanometrów technicznych szt 8

2.2. Instalacje CO kotłowni m 9,5
48 KNR 2-15 

0509/02 - a
Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o 
średnicy 80 mm

szt. 2

49 KNR-W 2-15 
0402/07 - a

Rurociągi stalowe 76/2,0 ze stali nierdzewnej 
zaprasowywane łaczone prez zaciskanie

m 9,5

50 KNR 0-34 
0104/17 
-analogia

Izolacja grubości 70 mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 76 mm otulinami z powłoką z aluminium

m 9,5

51 KNNR 4 0134/09 Sprężynowy zawór bezpieczeństwa o średnicy 
nominalnej 32mm

szt 2

52 KNR-W 2-15 
0525/04 - 
analogia

Zawory zwrotne grzybkowe DN 65 ze sprężyna 
wspomagającą dla ciśnień 1,6 MPa

szt 2

53 KNR-W 2-15 
0525/04 - 
analogia

Zawory zwrotne grzybkowe DN 50 ze sprężyna 
wspomagającą dla ciśnień 1,6 MPa

szt 1

54 KNR INSTAL 
0308/07 - a

Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy 
nominalnej 65mm

szt 10

55 KNR INSTAL 
0308/07

Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy 
nominalnej 50mm

szt 3

56 KNR INSTAL 
0309/05 - 
analogia

Zawór do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 50mm szt 3

57 KNR-W 2-15 
0525/04 - 
analogia

Zawory mieszający trójdrogowy o średnicy nominalnej 
50mm z siłownikiem 230 V i czujnikiem temperatury 
zasialnia

szt 2

58 KNR 0-35 
0216/14

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy 
nominalnej 50mm

szt 3

59 KNP 5 0835/01 Armatura regulacji automatycznej - zawór 
przelewowo-spustowy

szt 1

3. ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEWODY C. O. 
(OD ROZDZIELACZY W KOTŁOWNI)

m 624,7

3.1. Pzewody z PEXAL i PP m 624,7
60 KNR-W 2-15 

0404/06
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 63mm (63/6) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 60,9

61 KNR-W 2-15 
0404/05

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 50mm (50/4) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 88,9

62 KNR-W 2-15 
0404/04

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 40mm (40/3,5) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 69
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Kosztorys ślepy
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

63 KNR-W 2-15 
0404/03

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 32mm (32/3) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 79,7

64 KNR-W 2-15 
0404/02

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 25mm (25/2,5) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 77,1

65 KNR-W 2-15 
0404/01

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 20mm (20/2) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 67,4

66 KNR-W 2-15 
0404/01 - 
analogia

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 16mm (16/2) o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach

m 181,7

3.2. Izolacje przewodów z PEXAL i PP m 624,7
67 KNR 0-34 

0104/17 
-analogia

Izolacja grubości 65mm rurociągów o średnicy 63mm 
otulinami Thermaflex A/C

m 60,9

68 KNR 0-34 
0104/17 - 
analogia

Izolacja grubości 50mm rurociągów o średnicy 50mm 
otulinami Thermaflex A/C

m 88,9

69 KNR 0-34 
0104/16

Izolacja grubości 40mm rurociągów o średnicy 40mm 
otulinami Thermaflex A/C

m 69

70 KNR 0-34 
0104/16

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex A/C

m 142,11

71 KNR 0-34 
0104/16

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex A/C

m 165,28

72 KNR 0-34 
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów 
o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex 
FRZ

m 295,41

73 KNR 0-34 
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów 
o średnicy zewnętrznej  16mm otulinami Thermaflex 
FRZ

m 462,96

3.3. Odbiór instalacja kpl. 624,7
74 KNR-W 2-15 

0128/02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

m 624,7

75 KNR 2-15 
0404/02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych  
w budynkach niemieszkalnych

m 
rurociągu

624,7

76 KNR-W 2-15 
0436/01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji

urządzeń 
grzejnych

78

77 KNR-W 2-15 
0128/02 - 
analogia

Napełnianie instalacji wodą m 624,7

4. GRZEJNIKI szt. 78
4.1. Grzejniki nowe szt. 34

78 KNR-W 2-15 
0418/03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 
600-900mm i długości do 1600mm: grzejniki 
11/600/500

szt 2
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79 KNR-W 2-15 
0418/03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 
600-900mm i długości do 1600mm: grzejniki 
11/600/900

szt 2

80 KNR-W 2-15 
0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 
300-500mm i długości do 1600mm: grzejniki 
22/400/1000

szt 12

81 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/400

szt 3

82 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/500

szt 1

83 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/600

szt 3

84 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/800

szt 6

85 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/900

szt 4

86 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i 
długości do 1600mm: grzejniki 22/600/1000

szt 1

87 KNR-W 2-15 
0412/02

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm, 
głowica termostatyczna

szt 33

88 KNR-W 2-15 
0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 
nominalnej 15mm

szt 33

4.2. Grzejniki stare - oczyszczenie i ponowne 
założenie

szt. 44

89 KNR-W 4-02 
0516/01 - a

Demontaż i powtórny montaż grzejnika grzejnika 
1-płytowego stalowego

kpl 1

90 KNR-W 4-02 
0516/02 - a

Demontaż i powtórny montaż grzejnika grzejnika 
2-płytowego stalowego

kpl 43

91 KNR-W 4-02 
0514/06 - a

Dwukrotne płukanie grzejnika kpl 44

92 KNR-W 2-15 
0412/02 - a

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm, 
głowica termostatyczna

szt 44

93 KNR-W 2-15 
0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 
nominalnej 15mm

szt 44

5. OBUDOWANIE GRZEJNKÓW OSŁONAMI 
AŻUROWYMI

m2 70,37

94 KNNR-W 3 
0707/01 - a

Osłony na grzejniki skrzynkowe (front, góra, boki) z 
płyt MDF gr. 12 mm i 18 mm (góra)

m2 70,37

6. ROBOTY ODTWORZENIOWE PODŁÓG i ŚCIAN m2 116,76
6.1. Odtworzenie posadzek m2 112,8

95 KNR 2-02 
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 112,8

96 KNR 2-02u1 
B-0202-001900/0

3

Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm 
układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy 
zastosowaniu masy klejącej

m2 71,9
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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

97 KNNR 2 1205/09 Posadzki z paneli podłogowych m2 40,9

6.2. Odtworzenie powierzchni ścian m2 3,96
98 TZKNBK VIIIcz2 

2-52/01
Uzupełnienie tynków kategorii III o szerokości do 
30cm w bruzdach instalacyjnych (również w 
ościeżach) wraz z osiatkowaniem i robotami 
towarzyszącymi

m 9,6

99 KNR 2-02u1 
B-0202-001700/0

4

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 
30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy 
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu

m2 3,96

7. ROBOTY ZWIAZANE Z OCHRONĄ 
PRZECIWPOŻAROWĄ

kpl. 1

100 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez stropy i 
ściany kotłowni, wykonanie zabezpieczenia do 
odporności pożarowej EI 60

szt. 10

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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