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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
Budowa: Kanalizacja deszczowa
Obiekt: Przebudowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark
Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

A | Kanalizacja Deszczowa etap |

A.a| Roboty demontazowe

11 KNR 2-31 0802-07 1259,495 | m2
[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

{400 mm}1.1* 811.4 = 892,540
{315mm}1.0 * 6.20 = 6,200
{200mm}0.9 * 239.35 = 215,415
{Studnie}(2.5 * 2.5) * 22 + (2.8 * 2.8) = 145,340
Razem = 1 259,495 | m2
2| KNR 2-31 0816-01 4,500 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm
4.50 = 4,500
Razem = 4,500 | m
3| KNR 2-31 0816-04 1,924 | m3

[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie przepustow rurowych - cianki czotowe i fawy betonowe
(3.18*1.21*0.25)* 2

1,924
1,924 | m3

Razem

A.b | Roboty ziemne

4| KNR 2-01 0217-06 2628,273 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll

5| KNR 2-01 0317-0501 292,032 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m

6 | KNR-W 2-01 0314-02 3 270,400 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)

(8114*2)* 2= 3 245,600
62%2)*2= 24,800
Razem = 3 270,400 | m2
7 | KNR 2-18 0501-02 1259,495 | m2
[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
{400 mm}1.1*811.4 = 892,540
{315mm}1.0 * 6.20 = 6,200
{200mm}0.9 * 239.35 = 215,415
{Studnie}(2.5 * 2.5) * 22 + (2.8 * 2.8) = 145,340
Razem = 1259,495 | m2
8 | KNR 2-28 0501-09 MRIGZ wyd.| 1997 111,987 | m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm
{Wylot - Sep}(1.1*8*0.2-(3.14*0.2*0.2* 8)) = 0,755
{Sep-D1-0S)(1.1*55%0.2-(3.14*0.2*0.2*5.5)) = 0,519
{D1-0S-D2)}(1.1*19.0*0.2-(3.14*0.2* 0.2 * 19.0)) = 1,794
{D2-D3)(1.1*19.0*0.2- (3.14*0.2*0.2* 19.0)) = 1,794
{D3 - D4}(1.1*50.0 * 0.2 - (3.14* 0.2 * 0.2 * 50)) = 4,720
{D4-D5)(1.1*15.4*0.2- (3.14*0.2*0.2* 15.4)) = 1,454
{D5-D6}(1.1*19.5*0.2- (3.14*0.2*0.2* 19.5)) = 1,841
{D6 -D7)(1.1*20.0* 0.2 - (3.14* 0.2 * 0.2 * 20.0)) = 1,888
{D7-D7a}(1.0*6.20* 0.2 - (3.14 * 0.15* 0.15 * 6.20)) = 0,802
{D7-D8)(1.1*47.0*0.2- (3.14*0.2* 0.2 * 47.0)) = 4,437
{D8-D9}(1.1*40.0* 0.2 - (3.14* 0.2 * 0.2 * 40)) = 3,776
{D9-D10}(1.1*40.0*0.2- (3.14*0.2* 0.2 * 40.0)) = 3,776




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 004-002-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
A. Kanalizacja Deszczowa etap |
A.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
{D10-D11}(1.1*40.0*0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 40.0)) = 3,776
{D11-D12)(1.1*40.0*0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 40.0)) = 3,776
{D12-D13}(1.1*48.0*0.2- (3.14* 0.2* 0.2 * 48.0)) = 4,531
{D13-D14}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{D14 - D15}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D15-D16}(1.1*50.0*0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{D16-D17}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{D17-D18}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D18-D19}(1.1*50.0*0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{D19- D20}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{D20 - D21}(1.1*50.0 * 0.2- (3.14* 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4720
{Wylot - Wp1}(0.9 * 3.45* 0.2 - (3.14 * 0.1 * 1.0 * 3.45)) = - 0,462
{D1-0S-Wp2}(0.9*7.30*0.2-(3.14 *0.1* 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D3 - Wp3}(0.9*3.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.30)) = 0,490
{D3 - Wp4}(0.9*6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D4 - Wp5}(0.9*9.0%0.2-(3.14*0.1*0.1*9.0)) = 1,337
{D4 - Wp6}(0.9* 11.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 11.20)) = 1,664
{D6 - Wp7}(0.9*2.80* 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.80)) = 0,416
{D6 - Wp8}0.9 * 3.60 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.60)) = 0,535
{D7 - Wp9}(0.9* 4.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D7 - Wp10}(0.9*3.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.40)) = 0,505
{D7a-Wp11}(0.9*7.9*0.2-(3.14*0.1*0.1*7.9)) = 1,174
{D8-Wp12)(0.9*4.6*0.2-(3.14*0.1*0.1*4.6)) = 0,684
{D8-Wp13)(0.9%2.3%0.2-(3.14*0.1*0.1*2.3)) = 0,342
{D9-Wp14)(0.9*5.4%0.2-(3.14*0.1*0.1*5.4)) = 0,802
{D9-Wp15)(0.9*5.4%0.2-(3.14*0.1*0.1*5.4)) = 0,802
{D10-Wp16}(0.9*5.7*0.2-(3.14*0.1*0.1*5.7)) = 0,847
{D10-Wp17)(0.9*5.0*0.2- (3.14* 0.1 * 0.1 *5.0)) = 0,743
{D11-Wp18)(0.9*5.0*0.2-(3.14*0.1*0.1*5.0)) = 0,743
{D11-Wp19}(0.9*5.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.50)) = 0,817
{D12 - Wp20}(0.9*5.0*0.2- (3.14* 0.1 * 0.1 *5.0)) = 0,743
{D12-Wp21}(0.9*5.2*0.2-(3.14*0.1*0.1*5.2)) = 0,773
{D13-Wp22)(0.9*6.8*0.2-(3.14*0.1*0.1*6.8)) = 1,010
{D13 - Wp23}(0.9*7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D14 - Wp24}(0.9*6.8*0.2-(3.14*0.1*0.1*6.8)) = 1,010
{D14 - Wp25}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D15- Wp26}(0.9*6.8*0.2-(3.14*0.1*0.1*6.8)) = 1,010
{D15-Wp27)(0.9*7.3*0.2-(3.14*0.1*0.1*7.3)) = 1,085
{D16 - Wp28}(0.9*7.0*0.2- (3.14*0.1* 0.1* 7.0)) = 1,040
{D16 - Wp29}(0.9*7.0*0.2- (3.14* 0.1 * 0.1* 7.0)) = 1,040
{D17 - Wp30}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D17 - Wp31}(0.9*7.3*0.2- (3.14 *0.1* 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D18 - Wp32)(0.9*7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D18 - Wp33}(0.9*7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D19 - Wp34}(0.9*7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D19 - Wp35}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D20 - Wp36}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D20 - Wp37)(0.9*7.10* 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 7.10)) = 1,055
{D21 - Wp38}(0.9 *6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D21 - Wp39}(0.9 * 7.60 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.60)) = 1,129
Razem = 111,987 | m3
9| KNR 2-01 0230-01 1016,769 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-ll
10 | KNR 2-01 0230-01 435,758 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-ll-
wymiana gruntu 30%
11| KNR 2-01 0236-03 1452,527 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI
{Wykop liniowy}(2286.268 - (1114.115 + 111.987)) = 1 060,166
{Wykop pod studnie}(433.411 - (145.34 + 118.43)) = 169,641
{Wykop pod wpusty}(252.72 - (30.0)) = 222,720
Razem = 1452,527 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
A. Kanalizacja Deszczowa etap |
A.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12 | KNR 2-01 0206-02 1955,680 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
{Wykop liniowy}2286.268 - 1060.116 = 1226,152
{Wykop pod studnie}433.411 - 169.641 = 263,770
{Wykop pod wpusty}252.72 - 222.720 = 30,000
{Wymiana gruntu}435.758 = 435,758
Razem = 1 955,680 | m3
13| KNR 2-01 0214-02 1955,680 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV
1955.68 = 1955,680
Razem = 1 955,680 | m3
A.c| Rurociagi
14| KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.l 1997 239,350 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
{Wylot - Wp1}3.45 = 3,450
{D1-0S - Wp2)7.30 = 7,300
{D3 - Wp3}3.30 = 3,300
{D3 - Wp4}6.80 = 6,800
{D4 - Wp5)9.0 = 9,000
{D4 - WpB}11.20 = 11,200
{D6 - Wp7}2.80 = 2,800
{D6 - Wp8}3.60 = 3,600
{D7 - Wp9}4.40 = 4,400
{D7 - Wp10}3.40 = 3,400
{D7a- Wp11}7.9 = 7,900
{D8 - Wp12}4.6 = 4,600
{D8 - Wp13)2.3 = 2,300
{D9 - Wp14}5.4 = 5,400
{D9 - Wp15)5.4 = 5,400
{D10 - Wp16)5.7 5,700
{D10 - Wp1715.0 5,000
{p11 -Wp18}50— 5,000
{D11 - Wp19}5.50 = 5,500
{D12 - Wp20)5.0 = 5,000
{D12 - Wp21}5.2 = 5,200
{D13 - Wp22)6.8 = 6,800
{D13 - Wp23}7.30 = 7,300
{D14 - Wp24)6.8 = 6,800
{D14 - Wp25)7.30 = 7,300
{D15 - Wp26)6.8 = 6,800
{D15 - Wp27)7.30 = 7,300
{D16 - Wp28)7.0 = 7,000
{D16 - Wp29)7.0 = 7,000
{D17 - Wp30}6.80 = 6,800
{D17 - Wp31}7.30 = 7,300
{D18 - Wp32)7.20 = 7,200
{D18 - Wp33)7.20 = 7,200
{D19 - Wp34)7.20 = 7,200
{D19 - Wp35}6.80 = 6,800
{D20 - Wp36}6.80 = 6,800
{D20 - Wp37)7.10 = 7,100
{D21 - Wp38}6.80 = 6,800
{D21 - Wp39}7.60 = 7,600
Razem = 239,350 | m
15| KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.l 1997 811,400 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm
{Wylot - Sep}8 = 8,000
{Sep-D1-08)55= 5,500
{D1-0S-D2}19.0 = 19,000
{D2-D3}19.0 = 19,000
{D3 - D4)50.0 = 50,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
A. Kanalizacja Deszczowa etap |

A.c. Rurociagi
Data: 28.11.2019
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
{D4 - D5}15.4 = 15,400
{D5 - D6}19.5 = 19,500
{D6 - D7}20.0 = 20,000
{D7 - D8YT7.0 = 47,000
{D8 - D9Y40.0 = 40,000
{D9 - D10}40.0 = 40,000
{D10 - D11}40.0 = 40,000
{D11- D12}40.0 = 40,000
{D12-D13}48.0 = 48,000
{D13 - D14}50.0 = 50,000
{D14 - D15}50.0 = 50,000
{D15- D16}50.0 = 50,000
{D16 - D17)50.0 = 50,000
{D17 - D18}50.0 = 50,000
{D18 - D19}50.0 = 50,000
{D19 - D20}50.0 = 50,000
{D20 - D21}50.0 = 50,000
Razem = 811,400 | m
16 | KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.l 1997 6,200 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
{D7 - D7a}6.20 = 6,200
Razem = 6,200 | m
17 | KNR 2-18 0804-02 239,350 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
{200mm}239.35 = 239,350
Razem = 239,350 | m
18| KNR 2-18 0804-04 6,200 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm
{315mm}6.20 = 6,200
Razem = 6,200 | m
19| KNR 2-18 0804-05 811,400 | m

[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm

{400 mm}811.4 = 811,400
Razem = 811,400 | m
20 | KNR 2-19 0219-01 1 056,950 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
{400 mm}811.4 = 811,400
{315mm}6.20 = 6,200
{200mm}239.35 = 239,350
Razem = 1056,950 | m
A.d | Studnie
21| KNR 9-22 0301-07 1,000 | szt.
[ ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2011 ]
Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o Srednicy 1500 mm i gtebokosci 3,02 m-
osadnik
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
22 | KNR 9-22 0301-05 1,000 | szt.

[ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011 ]

Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o Srednicy 1200 mm i gtebokosci 3,11 m-
separator




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
A. Kanalizacja Deszczowa etap |

A.d. Studnie
Data: 28.11.2019
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
23 | KNR 2-18 0613-03 21,000 | stud.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
21= 21,000
Razem = 21,000 | stud.
24 | KNR 2-18 0613-04 3,000 [0.5 m]
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
{D2}- 1 +{D3} -2 +{D4} - 1 + {D8H + {DIH + {D10}1 + {D15}1 + {D17}1 + {D18M1 + {D19}1 = 3,000
Razem = 3,000 | [0.5 m]
25 | KNR 2-18 0625-02 39,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
39= 39,000
Razem = 39,000 | szt.

A.e | Wylot kanalizacyjny

26 | KNR 2-31 0602-04 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Obudowy wylotow kolektorow o $r. 40 cm z kamienia
1= 1,000

Razem 1,000 | szt.

27 | KNR 2-31 0309-05 22,500 | m2
[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

(1.5*1.0)*15= 22,500
Razem = 22,500 | m2
28 | KNR 2-18 0501-01 22,500 | m2
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
(1.5*1.0)*15= 22,500
Razem = 22,500 | m2

B | Kanalizacja Deszczowa etap Il

B.a | Roboty demontazowe

29 | KNR 2-31 0802-07 983,570 | m2
[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

{400 mm}1.1 * 404.50 = 444,950

{315mm}1.0 * 328.50 = 328,500

{200mm}0.9 * 129.30 = 116,370

{Studnie}(2.5* 2.5) * 15 = 93,750
Razem = 983,570 | m2

B.b | Roboty ziemne

30 | KNR 2-01 0217-06 2 147,967 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
B. Kanalizacja Deszczowa etap |l

B.b. Roboty ziemne
Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
31| KNR 2-01 0317-0501 238,662 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
32 | KNR-W 2-01 0314-02 2932,000 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
(404.50*2)* 2= 1618,000
(32850*2)*2= 1.314,000
Razem = 2 932,000 | m2
33 | KNR 2-18 0501-02 983,570 | m2
[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
{400 mm}1.1 * 404.50 = 444,950
{315mm}1.0 * 328.50 = 328,500
{200mm}0.9 * 129.30 = 116,370
{Studnie}(2.5 * 2.5) * 15 = 93,750
Razem = 983,570 | m2
34| KNR 2-28 0501-09 MRiGZ wyd.| 1997 99,894 | m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm
{D21-D22}(1.1*50.0*0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D22 - D23}(1.1*50.0* 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D23 - D24}(1.1*74.0*0.2- (3.14 *0.2* 0.2 * 74.0)) = 6,986
{D24 - D25}(1.1*50.0* 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D25 - D26}(1.1*45.0*0.2-(3.14 *0.2* 0.2 * 45.0)) = 4,248
{D26 - D27}(1.1*35.0*0.2- (3.14 *0.2* 0.2 * 35.0)) = 3,304
{D27 - D28}(1.1*50.0* 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D28 - D29}(1.1%29.5*0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 29.50)) = 2,785
{D29 - D30}(1.1%21.0%0.2- (3.14*0.2* 0.2 * 21.0)) = 1,982
{D30- D31}(1.0* 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D31-D32)(1.0*48.50 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 48.50)) = 6,273
{D32 - D33)(1.0* 60.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 60.0)) = 7,761
{D33 - D34)(1.0* 70.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 70.0)) = 9,055
{D34 - D35}(1.0 *50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 % 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D35- D36}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D22 - Wp40}(0.9* 6.8 * 0.2 - (3.14*0.1* 0.1 *6.8)) = 1,010
{D22 - Wp41}(0.9*7.30 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D23 - Wp42}(0.9* 6.70 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.70)) = 0,99
{D23 - Wp43}(0.9* 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D24 - Wp44}(0.9*2.9*0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 2.90)) = 0,431
{D24 - Wp45}(0.9* 4.8 *0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 4.80)) = 0,713
{D25 - Wp46}(0.9*2.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.20)) = 0,327
{D25 - Wp47}(0.9*4.20* 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 4.20)) = 0,624
{D26 - Wp48}(0.9*3.10 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 3.10)) = 0,461
{D26 - Wp49}(0.9* 4.20 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 4.20)) = 0,624
{D27 - Wp50}(0.9* 3.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.80)) = 0,565
{D27 - Wp51}(0.9* 4.4 *0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D28 - Wp52)(0.9* 3.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D28 - Wp53}(0.9* 4.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.6)) = 0,684
{D29 - Wp82}(0.9* 10.6 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 10.6)) = 1,575
{D30 - Wp54}(0.9* 3.1 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.10)) = 0,461
{D30 - Wp55)(0.9 * 4.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.50)) = 0,669
{D31 - Wp56}0.9* 5.0 * 0.2- (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.0)) = 0,743
{D31-Wp57}(0.9*2.9*0.2-(3.14*0.1*0.1*2.9)) = 0,431
{D33 - Wp58)(0.9* 4.5*0.2- (3.14* 0.1 * 0.1 * 4.5)) = 0,669
{D33 - Wp59}(0.9 * 3.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.20)) = 0,476
{D34 - WpB0}0.9* 450 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.50)) = 0,669
{D34 - Wp61}(0.9* 5.50 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 5.50)) = 0,817
{D35 - Wp62}(0.9* 4.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D35 - Wp63}(0.9* 5.4 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 5.40)) = 0,802
{D36 - Wp64}(0.9* 4.40 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D36 - Wp65}(0.9 * 5.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.40)) = 0,802
Razem = 99,894 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-002-002 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
B. Kanalizacja Deszczowa etap |l
B.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
35| KNR 2-01 0230-01 849,412 m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-lll
36 | KNR 2-01 0230-01 337,339 m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-ll-
wymiana gruntu 30%
37 | KNR 2-01 0236-03 1124,463 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll
{Wykop liniowy}(1967.669 - (188.876 + 889.82)) = 888,973
{Wykop pod studnie}(244 - (93.75 + {Vst}68.95)) = 81,300
{Wykop pod wpusty}(174.96 - {Vwp}20.77) = 154,190
Razem = 1124,463 | m3
38 | KNR 2-01 0206-02 1 599,505 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
{Wykop liniowy}1967.669 - 888.973 = 1078,696
{Wykop pod studnie}244 - 81.300 = 162,700
{Wykop pod wpusty}174.96 - 154.190 = 20,770
{WYMIANA GRUNTU}337.339 = 337,339
Razem = 1599,505 | m3
39| KNR 2-01 0214-02 1 599,505 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV
1599.505 = 1599,505
Razem = 1599,505 | m3
B.c | Rurociagi
40 | KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.l 1997 129,300 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
{D22 - Wp40}6.8 = 6,800
{D22 - Wp41)7.30 = 7,300
{D23 - Wp42)6.70 = 6,700
{D23 - Wp43}7.30 = 7,300
{D24 - Wp44}2.9 = 2,900
{D24 - Wp45}4.8 = 4,800
{D25 - Wp46}2.20 = 2,200
{D25 - Wp47}4.20 = 4,200
{D26 - Wp48)3.10 = 3,100
{D26 - Wp49}4.20 = 4,200
{D27 - Wp50}3.80 = 3,800
{D27 - Wp51}4.4 = 4,400
{D28 - Wp52)3.6 = 3,600
{D28 - Wp53}4.6 = 4,600
{D29 - Wp82}10.6 = 10,600
{D30 - Wp54)3.1 = 3,100
{D30 - Wp55)4.50 = 4,500
{D31 - Wp56)5.0 = 5,000
{D31- Wp57)2.9 = 2,900
{D33 - Wp58}4.5 = 4,500
{D33 - Wp59)3.20 = 3,200
{D34 - Wp60}4.50 = 4,500
{D34 - Wp61)5.50 = 5,500
{D35 - Wp62}4.40 = 4,400
{D35 - Wp63}5.4 = 5,400
{D36 - Wp64}4.40 = 4,400
{D36 - Wp65}5.40 = 5,400
Razem = 129,300 | m
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Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
B. Kanalizacja Deszczowa etap |l

B.c. Rurociagi
Data: 28.11.2019
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
41| KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.| 1997 404,500 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm
{D21 - D22}50.0 = 50,000
{D22 - D23}50.0 = 50,000
{D23 - D24}74.0 = 74,000
{D24 - D25}50.0 = 50,000
{D25 - D26}45.0 = 45,000
{D26 - D27)35.0 = 35,000
{D27 - D28}50.0 = 50,000
{D28 - D29}29.50 = 29,500
{D29 - D30}21.0 = 21,000
Razem = 404,500 | m
42 | KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.| 1997 328,500 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
{D30 - D31}50.0 = 50,000
{D31- D32)48.50 = 48,500
{D32 - D33}60.0 = 60,000
{D33 - D34)70 = 70,000
{D34 - D35}50.0 = 50,000
{D35 - D36}50.0 = 50,000
Razem = 328,500 | m
43 | KNR 2-18 0804-02 129,300 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
{200mm}129.30 = 129,300
Razem = 129,300 | m
44 | KNR 2-18 0804-04 328,500 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm
{315mm}328.50 = 328,500
Razem = 328,500 | m
45 | KNR 2-18 0804-05 404,500 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm
{400 mm}404.50 = 404,500
Razem = 404,500 | m
46 | KNR 2-19 0219-01 862,300 | m
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
{200mm}129.30 = 129,300
{315mm}328.50 = 328,500
{400 mm}404.50 = 404,500
Razem = 862,300 | m
B.d | Studnie
47 | KNR 2-18 0613-03 15,000 | stud.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
15= 15,000
Razem = 15,000 | stud.
48 | KNR 2-18 0625-02 27,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 |
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
27 = 27,000
Razem = 27,000 | szt.
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Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
C. Kanalizacja Deszczowa etap Il

Data: 28.11.2019
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

C | Kanalizacja Deszczowa etap llI

C.a | Roboty demontazowe

49 | KNR 2-31 0802-07 739,130 | m2
[ ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

{315mm}1.0 * 528.50 = 528,500

{200mm}0.9 * 93.10 = 83,790

{Studnie}(2.5* 2.5) * 12 = 75,000

{Wpusty}(1.8 * 1.8) * 16 = 51,840
Razem = 739,130 | m2

C.b | Roboty ziemne

50 | KNR 2-01 0217-06 1634,914 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll

51 | KNR 2-01 0317-0501 181,657 | m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m

52 | KNR-W 2-01 0314-02 2 114,000 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)

(528.50%2)*2= 2 114,000
Razem = 2 114,000 | m2
53 | KNR 2-18 0501-02 687,290 | m2
[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
{315mm}1.0 * 528.50 = 528,500
{200mm}0.9 * 93.10 = 83,790
{Studnie}(2.5 * 2.5) * 12 = 75,000
Razem = 687,290 | m2
54 | KNR 2-28 0501-09 MRiGZ wyd.| 1997 80,057 | m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym-obypka 20 cm
{D36 - D37)(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50)) = 6,468
{D37 - D38)(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D38 - D39)(1.0* 36.0* 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 36.0)) = 4,657
{D39 - D40}(1.0* 35.0* 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 35.0)) = 4527
{D40 - D41}(1.0*40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15* 0.15 * 40.0)) = 5,174
{D41-D42}(1.0*40.0* 0.2 - (3.14 * 0.15* 0.15 * 40.0)) = 5,174
{D42 - D43)(1.0* 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D43 - D44}(1.0*35.0*0.2- (3.14 *0.2* 0.2 * 35.0)) = 2,604
{D44 - D45}(1.0*47.0* 0.2 - (3.14 * 0.15* 0.15* 47.0)) = 6,079
{D45 - D46)(1.0 * 53.0* 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 53.0)) = 6,856
{D46 - D47}(1.0*37.5*0.2- (3.14 * 0.15* 0.15* 37.5)) = 4,851
{D47 - D48}(1.0*55.0* 0.2 - (3.14 * 0.15* 0.15 * 55.0)) = 7,114
{D37 - Wp66}(0.9*4.4*0.2-(3.14*0.1*0.1* 4.4)) = 0,654
{D37 - Wp67}(0.9*5.4*0.2-(3.14*0.1* 0.1 *5.4)) = 0,802
{D40 - Wp68}(0.9* 4.8 *0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 4.8)) = 0,713
{D40 - Wp69}0.9*3.8* 0.2- (3.14*0.1*0.1* 3.8)) = 0,565
{D42 - Wp70}(0.9*4.8*0.2-(3.14*0.1*0.1* 4.8)) = 0,713
{D42 - Wp71}(0.9*4.0*0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 4.0)) = 0,594
{D43 - Wp72}(0.9* 14.20 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 14.20)) = 2,10
{D43 - Wp73}(0.9* 14.0* 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 14.0)) = 2,080
{D44 - Wp74}(0.9*3.10* 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 10.0)) = 0,244
{D44 - Wp75)(0.9* 4.70 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 4.70)) = 0,698
{D46 - Wp76}0.9* 6.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.50)) = 0,966
{D46 - Wp77)(0.9* 7.40 * 0.2 - (3.14* 0.1 * 0.1 * 7.40)) = 1,100
{D47 - Wp78}(0.9*3.6 0.2 - (3.14*0.1* 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D47 - Wp79}(0.9*2.1*0.2-(3.14*0.1* 0.1 * 2.1)) = 0,312
{D48 - WpB0}0.9* 3.6 * 0.2- (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D48 - Wp81}(0.9*6.7*0.2-(3.14*0.1*0.1*6.7)) = 0,996
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Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
C. Kanalizacja Deszczowa etap Il

C.b. Roboty ziemne
Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 80,057 | m3
55 | KNR 2-01 0230-01 683,517 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
56 | KNR 2-01 0230-01 292,936 | m3
[ ORGBUD wyd.|l 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-ll-
wymiana gruntu 30%
57 | KNR 2-01 0236-03 976,453 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll
{Wykop liniowy}(1498.89 - (80.057 + 612.29)) = 806,543
{Wykop pod studnie}(214 - (75 + {Vst}60.47)) = 78,530
{Wykop pod wpusty}(103.68 - {Vwp}12.30) = 91,380
Razem = 976,453 | m3
58 | KNR 2-01 0206-02 1133,053 | m3
[ ORGBUD wyd.|l 1987 biuletyny do 9 1996 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
{Wykop liniowy}1498.89 - 806.543 = 692,347
{Wykop pod studnie}214 - 78.530 = 135,470
{Wykop pod wpusty}103.68 - 91.380 = 12,300
{Wymiana gruntu}292.936 = 292,936
Razem = 1133,0563 | m3
59 | KNR 2-01 0214-02 1133,053 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. llI-IV
1133.053 = 1133,053
Razem = 1133,0563 | m3
C.c| Rurociagi
60 | KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.| 1997 93,100 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
{D37 - Wp66}4.4 = 4,400
{D37 - Wp67)5.4 = 5,400
{D40 - Wp68}4.8 = 4,800
{D40 - Wp69}3.8 = 3,800
{D42 - Wp70}4.8 = 4,800
{D42 - Wp71}4.0 = 4,000
{D43 - Wp72}14.20 = 14,200
{D43 - Wp73}14.0 = 14,000
{D44 - Wp74}3.10 = 3,100
{D44 - Wp75}4.70 = 4,700
{D46 - Wp76}6.50 = 6,500
{D46 - Wp77)7.40 = 7,400
(D47 - Wp78)3.6 = 3,600
{D47 - Wp79}2.1 = 2,100
{D48 - Wp80}3.6 = 3,600
{D48 - Wp81)6.7 = 6,700
Razem = 93,100 | m
61| KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.| 1997 528,500 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
{D36 - D37}50.0 = 50,000
{D37 - D38}50.0 = 50,000
{D38 - D39}36.0 = 36,000
{D39 - D40}35.0 = 35,000
{D40 - D41}40.0 = 40,000
{D41 - D42}40.0 = 40,000
{D42 - D43}50.0 = 50,000
{D43 - D44}35.0 = 35,000
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Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
C. Kanalizacja Deszczowa etap Il

C.c. Rurociagi
Data: 28.11.2019
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
{D44 - D45}47.0 = 47,000
{D45 - D46}53.0 = 53,000
{D46 - D47}37.5 = 37,500
{D47 - D48}55.0 = 55,000
Razem = 528,500 | m
62 | KNR 2-18 0804-02 93,100 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
{200mm}93.1 = 93,100
Razem = 93,100 | m
63 | KNR 2-18 0804-04 528,500 | m
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm
{315mm}528.5 = 528,500
Razem = 528,500 | m
64 | KNR 2-19 0219-01 621,600 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
{200mm}93.1 = 93,100
{315mm}528.50 = 528,500
Razem = 621,600 | m
C.d | Studnie
65 | KNR 2-18 0613-03 12,000 | stud.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
12= 12,000
Razem = 12,000 | stud.
66 | KNR 2-18 0625-02 16,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.

- Koniec wydruku - --



