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instalacje silno-pradowe
1 Elementy prefabrykowane
1/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 5 kg z czescio- |szt.
d.1]0403-03 wym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocujacych
do 2)
Zmiana wylacznika w rozdzielnicy gtéwnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNP 18-13 Pomiar rozdzielnic n/t szt
d.1/1813130101
0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja odgromowa , Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
3/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- m
d.2/0607-03 dynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o sr.do
10mm
550 m 550.000
RAZEM 550.000
4 KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych |szt.
d.2/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.2/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
6/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w go- ' m
d.2/0102-04 towych bruzdach w betonie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7/KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2/0103-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
8/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-04
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
10| KNP 18 D13 Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za kazde roz- | kpl.
d.2{1355-04 poczete 10 stron formatu A4
Sprzadzenie protokotéw pomiarowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaze i ponowny montaz
11/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Swietléwkowa do 3x40 W | kpl.
d.3/0501-02 Krotnos¢ = 1.5
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
12|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chlodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe dostarcza- |szt.
d.3/0153-01 ne w catosci o masie 50 kg
Klimatyzatory
Krotnos¢ = 1.5
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.3/0404-02 Krotnos¢ = 1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane n.t. |m
d.3/0206-03 na betonie
Przenisienie klimatyzatorow 30 mb kabli
2*30 m 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynko- |szt.
d.3/0811-03 wej
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
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16 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- |szt.
d.3/0813-04 ciski lub bolce (przekroéj zyt do 16 mmz2)
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
17/ KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- |szt.
d.3/0813-03 ciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
18 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- |szt.
d.3/0813-02 ciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
19/KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- |szt.
d.3/0813-01 ciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
4 Demontaz trwaty
20 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta- ' m
d.4/0716-01 lacyjnych
Krotnos¢ = 0.5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na |m
d.4/0601-04 wspornikach wstrzeliwanych
Krotnos¢ = 0.5
550 m 550.000
RAZEM 550.000
22 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.4/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
Krotnos¢ = 0.5
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5 Fotovoltaika
23/KNNR 5 Instalacja fotovoltaiki zawierajgca 1. Projekt instalacji 2.Panele fotowol- |szt.
d.5/1101-02 taiczne 3.Falowniki 4.Konstrukcja do mocowania modutéw wraz z ba-
lastem 5.okablowanie AC i DC 6.zabezpieczenia 7. montaz 8. zgtoszenie
do sieci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacja oswietleniowa
24 |dostawa Oprawa LED 8W szt.
d.6
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25|dostawa Oprawa LED 26W szt.
d.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26 | dostawa Oprawa LED 40W szt.
d.6
238 szt. 238.000
RAZEM 238.000
27 | dostawa Oprawa LED 40W szt.
d.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28 |dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
178 szt. 178.000
RAZEM 178.000
29 dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
446 szt. 446.000
RAZEM 446.000
30 dostawa Oprawa LED 46W szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000
32| dostawa Oprawa LED 46W szt.
d.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34 |dostawa Oprawa LED 8W szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
36 | dostawa Oprawa LED 18W szt.
d.6
43 szt. 48.000
RAZEM 48.000
37 |dostawa Oprawa LED 20W szt.
d.6
178 szt. 178.000
RAZEM 178.000
38/ KNNR 5 Demontaz, utylizacja, montaz, sprawdzenie opraw i zrédet swiatta kpl.
d.6/0501-02 Krotnos¢ = 1.5
1178 kpl. 1178.000
RAZEM 1178.000
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