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I. CZESC OGOLNA
v' Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego.

Przedmiot zamowienia: Przedmiotem niniejszego opracowania jest
REMONT DACHU WARSZTATU TERAPIT ZAJECIOWEJ
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

Nazwa: REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWE]J
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

Lokalizacja: w msc. Wlodawa, na dz. nr 2424/11, ul. Sztabowa 3, Jednostka
Ewidencyjna: 061901 1-Wlodawa, obreb: 1-0001 Wlodawa.
Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA WLODAWA

22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

Ogolna charakterystyka: Celem opracowania przedmiotu zamdwienia jest:

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
2.1. Ogolny zakres robot
Zakres robot budowlanych obejmuje:

Przedmiotem i zakresem opracowania jest przedmiotowej inwestycji jest
REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

ZAKRES ROBOT- ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE-REMONTOWE:

ORAZ CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

2.2. Zakres robot przewidziany do wykonania.

Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym .

2.3. Podstawa realizacji robot:

a). Powyzsze roboty objete s3a zgloszeniem robdot budowlanych
przez Starostwo Powiatowe we Wlodawie.

b). Obiekt zlokalizowany w msc. : w msc. Wlodawa, na dz. nr 2424/11,

wydane

ul. Sztabowa 3, Jednostka Ewidencyjna: 061901 1-Wlodawa, obreb: 1-0001

Wlodawa.



c). Projekt budowlany sporzadzony przez: Projektowanie i Nadzor
mgr inz. Robert Kurys 22-200 Wlodawa ul. Mickiewicza 7A,
tel/fax 82 5722165; e-mail:robert-kurys@wp.pl

d). Inne wymagane prawem uzgodnienia, a takze posiadanie przez kierownika budowy

i inspektoréw nadzoru inwestorskiego stosownych uprawnien budowlanych
1 przynalezno$ci do Okregowej Izby Inwestorow Budownictwa, a takze posiadanie

obowigzkowego ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej przy
sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone
stosownym zas§wiadczeniem wydanym przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego Inwestoréw budownictwa.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng, umowa, specyfikacjami technicznymi 1 wytycznymi inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetnien,
zamawiajacy przygotuje na wilasny koszt niezbgdne uzupeilnienia i przekaze je
wykonawcy w mozliwie jak najkrotszym terminie.

3. Prowadzenie robot, prace towarzyszace i roboty tymczasowe
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie inwestor, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich wusuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i1 odwodnienie wykopoéw nalezy do
obowigzkoéw wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych
wykonania 1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatbw 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy.

4.1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami
niezbednymi do prowadzenia robot (dokumentacje techniczng, specyfikacje
techniczne, kopie pozwolenia na budowg i innych uzgodnien) w terminie okreslonym
umowg. Remontowany obiekt znajduje si¢ na terenie budowy. Za zabezpieczenie
interesOw 0sOb trzecich odpowiada wykonawca robot, realizujacy je na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniu robdt.. Przyjete
rozwigzania techniczne 1 technologiczne nie maja negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie lub zycie ludzi i1 inne obiekty budowlane, dlatego
tez inwestycje mozna uzna¢ za nieucigzliwg dla srodowiska.

Wykonawca ma jednak obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy; magazynow, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég
dojazdowych.

- srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pylami lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym

zakresie.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz

bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa

dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia

instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzor
inwestorski 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inwestora i

zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzglgdni konieczne prace kontrolne na

budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejagcego uzbrojenia

podziemnego w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. Wykonawca stosowac

si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Nadzor inwestorski. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inwestora. Przed
przystapieniem do rob6t kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic



sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia obejmujacego wykonywane
na budowie roboty, jak rowniez umiesci¢ w widocznym miejscu ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach stosowania
przepiséw BHP nalezy m.in. zapewni¢ wszystkim pracownikom odpowiednie warunki
pracy tj. zaplecze socjalne, w ktorego sktad wchodzg m.in.: szatni, jadalnia, WC,
umywalnia. Niezbgdne dla celow zarowno socjalnych jak i prowadzenia robot jest
dostarczenie na plac budowy mediow w postaci wody, energii elektrycznej i
mozliwosci komunikacji — telefon, radiolinia. Plac budowy powinien by¢
oznakowany, ogrodzony (co najmniej do wysokosci 1,5m) mie¢ wyznaczone i
oznakowane miejsca skladowania materialow, zaplecze socjalne, wezly betoniarskie,
zbrojarskie, drogi powinny by¢ utwardzone a pojazdy wyznaczone miejsca postoju.
Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ strefy niebezpieczne. Plac budowy powinien posiadac
dozor po codziennym zakonczeniu prac. Na terenie budowy znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci przylaczy kanalizacji sanitarnych sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnych, sieci energetyczne, centralnego ogrzewania i telefoniczne. Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Roboty objete przedmiotem zamowienia
Zakres robot obejmuje:

CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

6. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

6.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

6.2 Laboratorium - kazde laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow 1 robot.

1. Materialy — wszelkie materialy i tworzywa niezbgdne do wykonania robot,
zgodne  z dokumentacja  projektowg 1  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢
nowe 1 petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatbw uzywanych do odtworzenia
czg$ci chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

2. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

3. Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow



technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.Nrl0 z dnia 8 lutego
1995 1. poz.48, rozdziat 2.

5. Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnos¢
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowg atest
higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

6. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN)
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wilasciwych przepisach
prawnych; w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane)
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
PN, aprobat technicznych 1 wiasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych; w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz.
U. Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz.,48 rozdz.6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

7.  Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugg, i ze sg one zgodne z okreslona norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN Ilub aprobat¢ techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy przekazanie dokumentacji powykonawczej, w ktorej
maja si¢ znalez¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych w trakcie realizacji
rob6t materiatow 1 wyrobéw z wymaganiami odpowiednich przepisow. Dokumenty te
majg potwierdzi¢, ze elementy, do ktorych si¢ odnoszg zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i innymi przepisami w tym
zakresie 1 posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie zastosowane wyroby muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,,B” lub
,CE” albo mie¢ status ,regionalnego wyrobu budowlanego” lub tez umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i1 bezpieczenstwa i dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlane;.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materiatow na terenie
budowy, tak aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub
poza terenem bodowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Probki materiatlow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z



terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora.
Zestawienie materialow niezbednych do realizacji zadania - zawarty jest w przedmiarze

robét stanowigcym — zalacznik do specyfikacji techniczne;.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn, urzadzen i innego sprzgtu gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajaca
wymagania Specyfikacji, jakos¢ 1 terminowo$¢ robot. Dobdr maszyn 1 urzadzen lezy w
gestii wykonawcy, ktoéry musi mie¢ rdwniez na uwadze czynnik, jakim jest mozliwos$é
uszkodzenia elementow np. drog i1 ulic 1 ich zanieczyszczenia podczas eksploatacji tych
maszyn. Korzystanie z maszyn i urzadzen nie powinno wptywac negatywnie na okolice i
jej mieszkancow. Wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu jest po stronie Wykonawcy.
Wszelki uzyty sprzet, maszyny i urzadzenia beda zgodne z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzetu, maszyn niezbednego do realizacji zadania - zawarty jest w
przedmiarze robét stanowigcym — zalacznik do specyfikacji techniczne;j.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport wszystkich materialow, urzadzen i innych elementéw powinien odbywac si¢ z
zachowaniem zasad BHP i uwzglednia¢ szczegdlne wymagania wynikajace z rodzaju
transportowanego elementu, materiatu, urzadzenia czy wyrobu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow, elementow, urzadzen czy
wyrobow. Podczas transportu mieszanki betonowej, ktora powinna by¢ dostarczana na
budowe z wytworni betonu nalezy zachowac postanowienia normy PN-B-06251.
Transport mieszanki do miejsca wbudowania moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami
pod warunkiem stosowania przepisOw BHP i nie spowodowania: segregacji sktadnikow,
zmian sktadu, zanieczyszczenia i zmian temperatury wigkszych niz 5°C.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomocniczych
srodkéw transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot speiniajace
wymagania przepisOw transportowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z p. I1.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami wszystkich 1 rzednymi



okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu roboOt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu organizacji robot, i
wymagan szczegotowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do robot
rozbidorkowych nalezy odiaczy¢ energi¢ elektryczna, przytacza wodociagowe i kanalizacyjne i
inne mogace ulec uszkodzeniu lub mogace utrudnia¢ badz uniemozliwia¢ prowadzenie robot.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac warunki
miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy zachowujac bezpieczenstwo o0sob
postronnych, bezpieczenstwo pracy na budowie i przy robotach rozbidérkowych.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajac specyfike robot
budowlano instalacyjnych wynikajaca z dokumentacji projektowej, zakresu robot i warunkow
miejscowych.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

W szczegblnosci kontroli beda poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, kontrola bedzie dotyczyc
miedzy innymi szalunkow, cementu i kruszyw, sposobu utozenia betonu i1 jego
zageszczenia, pielggnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen,

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
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6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i
badania materialow, robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow
oraz roboOt z czgstotliwoscig gwarantujagcg wykonanie robdt zgodnie dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczego6lnych elementow robot,
system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaroéw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi;
czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
rodzaje 1 ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,
sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inwestor bedzie
miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez



Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inwestrowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm,
instrukcji 1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
szczegOtowy specyfikacjg techniczng, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$§¢ materialow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie probnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawece.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawceg, Inwestor moze
dopusci¢ do uzytku materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:



Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora 1 fakt
sporzadzenia takiego zatacznika zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

Ksigzka obmiaru

W zwiazku z ryczattowym charakterem umowy na roboty budowlane nie przewiduje
si¢ prowadzenia ksigzki obmiarow robot. Wyjatkiem beda ewentualne roboty zamienne,
na ktore zgode musi wyrazi¢ inwestor.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do protokotu odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
zgloszenie robot budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t zostal sporzadzony jako element dokumentacji technicznej z podziatem
na rodzaje robot i branze i jest udostgpniany potencjalnym wykonawcom celem
dokonania wyceny robot budowlanych i zlozenia stosownej oferty. Kazdy zainteresowany
przed dokonaniem wyceny powinien zweryfikowa¢ przedmiar robot w oparciu o wizje
lokalng w terenie i dokonaniu ogledzin remontowanego obiektu w takim zakresie w jakim
bedzie to mozliwe.

Nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaru robot do celow rozliczen, gdyz umowa zawarta
na realizacj¢ robot bedzie umowa ryczaltows. Wyjatkiem sa roboty zamienne omowione
w p.VIIL.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Na potrzeby zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawca, prawidtowego przebiegu procesu
inwestycyjnego oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robdt i dokonywania ich
odbiorow, Zamawiajgcy ustanowi zespol specjalistow pelnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w poszczegdlnych branzach, w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo
Budowlane 1 postanowien umowy. Jednoczes$nie Zamawiajacy ustanowi sposrod
inspektorow nadzoru jedna osobe koordynujaca wszystkie dzialania zwigzane z
prowadzonymi robotami i dokonywanymi odbiorami.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordow:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja,
— jakos$¢ wykonania i1 doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych i szczelno$¢ (proby w instalacjach) w
sieciach i instalacjach.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednie ustalenia.

8.2. Odbior czesciowy - etapowy.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnosci z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbidér ma potwierdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowo$¢ oraz

uzyskane parametry techniczne i jako$¢ robot.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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8.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajacego,

specyfikacje techniczna,

uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy wg potrzeb Zamawiajacego,

ksiega obmiaru w przypadku wystapienia robot zamiennych,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

deklaracje zgodnos$ci z zbudowanych materiatow,

aprobaty techniczne dla materiatlow nie objetych normami,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug Inwestora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inwestora roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Inwestor.

ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia obejma nastepujace roboty:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
- roboty budowlane obj¢te umowa o wykonanie:

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

- zgtoszenie robot budowlanych,

- protokét przekazania terenu budowy,
- umowa o roboty budowlane,

- projekty budowlane
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- protokoty odbioru robét,

- certyfikaty,

- atesty higieniczne,

- klasyfikacje ogniowe,

- ustalenia techniczne mi¢dzy inwestorem a wykonawca.

- korespondencje na budowie,

Dokumenty odniesienia beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg¢$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa 1 stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych
norm.






