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	Lp.
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
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	Wartość
	Udział procentowy
%

	
	Nazwa (opis)
	
	[PLN NETTO]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Nazwa (opis)
	Egz.
	Opis  
	 
	 
	 

	I
	Dokumentacja projektowa -  część I (etap I i II)
	 
	 

	1
	Projekt branży hydrotechnicznej
	  4 
	Opracowanie obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej do realizacji inwestycji  wraz  uzyskaniem  wymaganych pozwoleń na budowę, zgłoszeń i pozwoleń wodnoprawnych,
W tym opracowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie  warunków technicznych, ekspertyz, ocen technicznych, badań geotechnicznych, uzgodnień i wymaganych decyzji  oraz opracowanie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz opracowanie analizy zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Przecznica  ze wskazaniem stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1 %, p=2 %, p=5 %, p=10 %, p=20 %, p=50 %, zgodne z metodyką wykorzystywaną przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego -obliczeniowa analiza potoku Przecznica obejmuje od  zbiorników do odbiornika rzeki Wisłok. W tym map do celów projektowych oraz wszystkich kosztów, opłat wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych. 
	ryczałt
	 
	

	2
	Projekt  branży elektrycznej i sterowania
	 4
	Opracowanie obejmuje, przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej do realizacji inwestycji  wraz  uzyskaniem  wymaganych pozwoleń, zgłoszeń uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wymaganych  uzgodnień. W tym map do celów projektowych oraz wszystkich kosztów, opłat wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych. 
  
	 ryczałt
	 
	

	3
	Projekt  branży sanitarnej 
	 4
	 Opracowanie obejmuje, przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej do realizacji inwestycji  wraz  uzyskaniem  wymaganych pozwoleń, zgłoszeń. W tym map do celów projektowych oraz wszystkich kosztów, opłat wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych. 

	 ryczałt
	 
	

	4
	Opracowanie koncepcji projektowych dla dwóch wariantów realizacji inwestycji 
	 4
	Opracowanie obejmuje przygotowanie kompletnej koncepcji wraz z rysunkami i opisem w tym ocenę możliwości przebudowy zbiorników technicznych wraz z oceną stanu technicznego w zakresie budowli hydrotechnicznych istniejących zbiorników pod względem planowanej przebudowy 
	 ryczałt
	 
	

	5
	Wykonanie niezbędnej dokumentacji obliczeniowo projektowej zlewni potoku „Przecznica” od odpływu  ze zbiorników retencyjnych do odbiornika rzeki Wisłok.
	 4
	Opracowanie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz opracowanie analizy zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Przecznica  ze wskazaniem stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1 %, p=2 %, p=5 %, p=10 %, p=20 %, p=50 %, zgodne z metodyką wykorzystywaną przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego -obliczeniowa analiza potoku Przecznica. 
	 ryczałt
	 
	

	6
	Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na przebudowę zbiorników wodnych na zbiorniki retencyjne
	 1
	 
	 ryczałt
	 
	

	7
	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę lub przebudowę trzech istniejących zbiorników retencyjnych. Jak również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z zbiorników do potoku Przecznica obręb Krościenko Wyżne. Umożliwiającego retencjonowanie wód deszczowych o wymaganym dopływie obliczeniowym do zbiorników retencyjnych. 
	 1
	 
	 ryczałt
	 
	

	8
	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lub budowę nowych połączeń zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przejścia nad lub pod potokiem Przecznica obręb Krościenko Wyżne  lub wykonanie przebudowy  z przekierowaniem przebiegu przepływu potoku Przecznica oraz połączenie zbiorników w integralny system retencji zbiornikowej.
	 1
	 
	ryczałt 
	 
	

	9
	Opracowanie instrukcji gospodarowania wodą 
	 2
	 Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba
	ryczałt 
	 
	

	10
	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu  lub zakolektorowanie potoku Przecznica w obrębie projektowanych zbiorników 
	 1
	 
	 ryczałt
	 
	

	11
	Uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia. 
	 1
	 
	ryczałt 
	 
	

	12
	Wykonanie badań geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej rozbudowy zbiorników i projektowanych wałów przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych.  
	 1
	 
	ryczałt 
	 
	

	13
	Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów.  
	 1
	 Wg wymagań do realizacji zamówienia 
	ryczałt 
	 
	

	14
	Uzyskanie decyzji środowiskowych na budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy potoku Przecznica  obręb Krościenko Wyżne   
	 1
	  Wg opisu SWIZ
	 ryczałt
	 
	

	15
	Opracowanie wniosków oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
	 1
	 Wg wymagań do realizacji zamówienia
	 ryczałt
	 
	

	16
	Opracowanie materiałów przetargowych, Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Wykaz robót, Przedmiar robót,  Kosztorys ofertowy, Kosztorys Inwestorski. 
	 4
	  
	ryczałt 
	 
	

	17
	Opracowanie Opinii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463) w tym wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego do budowy, rozbudowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. 
	 4
	 
	ryczałt 
	 
	

	18
	Opracowanie dokumentacji Karty Przedsięwzięcia Inwestycji (KIP) i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji.
	 4
	 Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba
	 ryczałt
	 
	

	19
	Wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego z uwzględnieniem sterowania i powiadomienia  z zdalnym sterowaniem on-line i monitoringiem stanu napełnienia zbiorników. Sterowanie zasuwami odpływowymi i sterowanie zasuwą z dopływu z komory rozdzielczej oraz z powiadomieniem alarmowym. Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane uwarunkowania i wytyczne do realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego. 
	 4
	 
	ryczałt 
	 
	

	20
	Wykonanie projektu komory rozdzielczej kanalizacji deszczowej z układem regulacyjnym z regulatorem przepływu i zasuwą mechaniczną z siłownikiem oraz z przyłączeniem dopływu do zbiorników z rur PEHD S12 średnicą wewnętrzną kd1600 mm wg Rdk tj.(Rzędnej dna kanału - określonego w odrębnym opracowaniu projektowym). Przedmiot opracowania dokumentacji obejmuje  projekt przyłączenia kanalizacji deszczowej  od komory rozdzielczej do dopływu tj. zbiornika retencyjnego o łącznej długości ok. 30 mb . Rozwiązanie projektowe musi uwzględniać bezpieczne rozprężenie energii kinetycznej dla dopływu obliczeniowego w zbiorniku -gwarantującą zabezpieczenie konstrukcji grobli zbiornika retencyjnego przed jego uszkodzeniem.
	 4
	 Kpl
	ryczałt 
	 
	

	21
	Opracowanie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz opracowanie analizy zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Przecznica ze wskazaniem stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, p=2%, p=5%, p=10%, p=20%, p=50%,  zgodne z metodyką wykorzystywaną przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego.   
	 4
	 Kpl.
	ryczałt 
	 
	

	22
	Wymagane uzgodnienia  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krośnie RDOŚ – wniosek o wydanie decyzji o siedliskach raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu przestrzennego, oraz inne powiązane z wydaniem do wymaganej decyzji  dokumentami tj; przygotowanie  wykazu stron postępowania; mapa obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać inwestycja z zaznaczeniem lokalizacji przedsięwzięcia; przygotowanie Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  KIP w wersji papierowej i elektronicznej  wraz z uzyskaniem postanowienia, jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba
	 1
	 Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba
	ryczałt 
	 
	

	23
	Wykonanie projektu przyłącza zasilania elektrycznego i sterowania oraz monitoringu.
	 1
	 kpl.
	ryczałt 
	 
	

	24
	Wszelkie inne uzgodnienia i opinie wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego.
	 1
	 kpl.
	ryczałt 
	 
	

	25
	Ekspertyzy wymagane do realizacji zadania inwestycyjnego. 
	 1
	 
	ryczałt 
	 
	

	26
	Wykonanie badań geologicznych i hydrotechnicznych podłoża do budowy lub przebudowy zbiorników. 
	 4
	
	 ryczałt
	 
	

	30
	Wykonanie projektu koncepcyjnego                z obliczeniami zbiorników retencyjnych  z określeniem czasu  zatrzymania wód deszczowych dla wymaganej retencji  dla projektowanych odpływów. Analiza dopływu i odpływu.  
	 4
	 
	ryczałt 
	 
	

	31

	Wykonanie ocen technicznych :
1. Ocena zdolności do wykorzystania roboczej istniejących pojemności zbiorników wodnych
2. Oceny konstrukcyjnej istniejących wałów zbiorników wodnych  
3. Oceny konstrukcyjnej istniejącego obwałowania i gruntu 
4. Oceny konstrukcyjnej przegrody tamującej i przelewów oraz odpływów
5. Oceny konstrukcyjnej dna zbiorników   
6. Oceny warstw geologicznych i geotechnicznych
7. Oceny możliwości przebudowy zbiorników technicznych wraz z oceną stanu technicznego w zakresie budowli hydrotechnicznych istniejących zbiorników retencyjnych pod względem planowanej przebudowy w formie opisowej i rysunkowej załączonej do koncepcji projektowej.   
	 4
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    ryczałt 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	32
	Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych (w tym także oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego).

	 4
	 
	 ryczałt 
	 
	

	33
	Projekt przebudowy wjazdu z drogi gminnej wraz z przebudową bramy wjazdowej na teren lokalizacji zbiorników retencyjnych  oraz przebudowa dojazdu do zbiorników. 

	4
	
	ryczałt
	
	

	






34
	
	
	
	
	
	

	
	Projekt techniczny posadowienia kontenera technicznego wraz                  z wykonaniem przyłącza elektrycznego i agregatem prądotwórczym i oświetlenia terenu. 

	
	
	
	
	

	35
	Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zapisana na płycie CD
	 
	a) wersja nieedytowalna pdf

	ryczałt
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