POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 13/2023

PYTANIA | ODPOWIEDZI
Dot. postepowania przetargowego nr 13/2023 Utylizacja odpadéw przy ul. Filomatéw 28 —~ usunigcie odpadow
niebezpiecznych

Zarzad Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie informuje, Zze w toku
trwajacego postepowania przetargowego nr 13/2023 do Zamawiajgcego wplynely nastepujace pytania:

Pytanie 1
Zamawiajacy wymaga posiadania przez Wykonawcéw polisy OC na sume gwarancyjng min. 10 000 000,00 zt,

natomiast w §11 ust. 1 pkt b) suma gwarancyjna zostata okreslona na min. 15 000 000,00 zt. Prosze
o skorygowanie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze odmawia skorygowania réznicy, gdyz kwota dla polisy okreslonej w pkt 8.1.3. SWZ
zostata ustalona na potrzeby weryfikacji sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy ubiegajgcego sig
o zamdbwienia, natomiast kwota okreslona w § 11 ust. 1 pkt b Umowy (Zatgcznik Nr 10 do SWZ), jako suma
gwarancyjna ustalona zostala dla okreslenia limitu odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela w przypadku wystapienia
zdarzen aktualizujgcych odpowiedzialnose.

Pytanie 2
W zwigzku z faktem, ze do korica grudnia 2024 roku Wykonawca jest zobowigzany usung¢, przetransportowac

i podda¢ procesowi ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, co najmniej 3 500 Mg odpadéw niebezpiecznych,
zwracam sie z wnioskiem o okreslenie minimalnej ilo$ci odpadéw mozliwych do przetworzenia w ramach
posiadanej przez Wykonawce decyzji, okreslonej w pkt 10.2.1 a) SWZ na 3500 Mg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odmawia zmiany zaproponowanej przez wykonawce wskazujgc ze zapisy specyfikacji umozliwiajg
przetwarzanie odpadow takze w oparciu 0 decyzje Podwykonawcow.

Pytanie 3
Zamawiajgcy zgodnie z pkt 10.2.2. d) SWZ wymaga przediozenia informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentow

Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy PZP. Jezeli Wykonawca nie posiada beneficjenta rzeczywistego,
to czy wystarczajgcym bedzie przediozenie potwierdzenie wygenerowanego ze strony htips://crbr.podatki.gov.pl ?

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku opisanym w pytaniu wystarczajgcym jest przediozenie potwierdzenia

wygenerowanego ze strony https://crbr.podatki.gov.pl. Wykonawca moze dodatkowe zlozy¢ wyjasnienia w tym
zakresie w formie o$wiadczenia.

Pytanie 4

Czy teren, na ktérym zmagazynowane sg odpady jest w chwili obecnej zabezpieczany przed dostgpem osob
trzecich?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze hala, w ktérej s zmagazynowane odpady niebezpieczne nie posiada peinego
ogrodzenia, 1j.: istniejgce ogrodzenie oddziela nieruchomos$¢ od toréw kolejowych, nie posiada zabezpieczonej
bramy wjazdowej. Jedocze$nie Zamawiajacy informuje, ze hala posiada dwie bramy wjazdowe zamkniete
na kiédke. Ponadto teren przed samg halg, jej dach oraz bramy wjazdowe sg objete calodobowym monitoringiem
Strazy Miejskiej w Czestochowie.

Pytanie §
Czy w trakcie realizacji umowy Zmawiajgcy wymaga dodatkowego zabezpieczenia terenu (miejsc) prowadzonych

prac w sposéb profesjonalny, np. przez firme zajmujgcg sie ochrong mienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje , ze zgodnie z pkt 3.3 OPZ (Zatgcznik Nr 9 do SWZ) Wykonawca w ramach realizacji
zaméwienia dysponuje Nieruchomoscig i Halg i ponosi za nig odpowiedzialno$¢ oraz za przejete Odpady.
W gestii Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu w sposéb, ktéry uzna za wilasciwy i minimalizujgcych ryzyko
wystapienia zdarzen skutkujgcych odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

Pytanie 6

Czy pokrycie i konstrukcja dachu hali nie sg uszkodzone i zapewniajg bezpieczefistwo oséb w niej pracujgcych
bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac zabezpieczajacych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada opinii technicznych na temat stanu konstrukgiji hali i jej dachu.
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Pytanie 7
Czy sposob i kolejnosé usuwania odpadéw zostaje do ustalenia wylgcznie przez Wykonawce?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy informuje, ze Wykonawca ustala sposob i kolejno$¢ usuwania odpadéw. Zamawiajgcy zachowuje
prawo wydania wigzgcego polecenia w tym zakresie zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy (Zatgcznik Nr 10 do SWZ).

Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy oczekuje usunigcia juz powstalych skutkéw magazynowania odpadéw tj. wyciekéw i poniesie
koszty usuniecia oraz zagospodarowania podioza (gruntu, posadzki itp.) juz zanieczyszczonego wyciekami?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z pkt 4.2.14. OPZ (Zaigcznik Nr 9 do SWZ) nie oczekuje usunigcia juz
powstalych skutkéw magazynowania odpadow.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy oczekuje wymiany zanieczyszczonego gruntu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w ramach przedmiotowego postepowania nie przewiduje przeprowadzenia remediacji
podioza.

Pytanie 10

Czy odpady powstale na skutek zanieczyszczenia $rodowiska w wyniku prowadzonych prac zostang objete
dodatkowym wynagrodzeniem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, 2e nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za odpady powstale na skutek
zanieczyszczani srodowiska w wyniku prowadzonych prac.

Pytanie 11

W jakim zakresie Zamawiajacy wymaga uprzatniecia terenu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje uprzatnigcia terenu w zakresie okreslonym w pkt 4.2.14. OPZ (Zatgcznik Nr 9
do SW2Z)

Pytanie 12

Czy w przypadku stwierdzenia, ze ilos¢ odpadéw spowoduje przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizacje
zadania nalezy poinformowaé¢ Zamawiajgcego i przerwaé prowadzone prace?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze bedzie na biezaco monitorowat stan wykonania umowy. W zalezno$ci od decyzji
Zamawiajgcego, przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizacje Umowy, ktora okreslona zostanie w §5 ust. 1
Umowy moze spowodowaé, zaprzestanie jej wykonywania lub odpowiednig jej zmiane, co przewidziano w ramach
§15 ust. 2 pkt 2.7. Umowy (Zatgcznik Nr 10 do SWZ).

Pytanie 13

Czy w przypadku usunigcia i zagospodarowania odpadéw w maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizacje
zadania, umowa zostanie uznana za wykonang w terminie a usuwanie pozostalych odpadéw zostanie objgte
dodatkowym wynagrodzeniem w drodze stosownego aneksu do umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze zastosowanie znajdzie sposob postepowania wskazany w odpowiedzi na pytanie 12

powyzej.

Pytanie 14
Czy osiggniecie ilosci usunietych i zagospodarowanych odpadéw przypadajgcych na dany ,kamieri milowy”

wylgcza mozliwosé dalszego prowadzenia prac i przetwarzania odpadéw do czasu rozpoczecia nowego okresu
rozliczeniowego. Czy pomimo osiagniecia tej ilosci Wykonawca moze realizowaé umowe, ale rozliczenie bgdzie sig
odbywalo zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze ,kamienie milowe” wyznaczajg minimalny oczekiwany stan zaawansowania realizacji
umowy w poszczegolnych latach. Ewentualne zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego za poszczegolne lata
realizacji umowy moga ulega¢ zmianom w ramach zmian Umowy, co przewidziano w ramach §15 ust. 2 pkt 2.7.
Umowy (Zatacznik Nr 10 do SWZ)
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Pytanie 15
W jaki sposob Wykonawca moze udokumentowa¢ posiadanie polisy OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej (a w tym co najmniej obejmujgca: usuwanie i zbieranie odpadéw niebezpiecznych i unieszkodliwianie
odpadow — Dziaty PKD 38 i 39) oraz posiadania i uzytkowania powierzonego mienia (hala i nieruchomosc), jezeli
z tresci polisy nie wynika ten zakres ochrony? - § 11 ust. 1. Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie przed Zamawiajgcym, ze przediozona
polisa OC obejmuje zakresem dziatalno$¢ okreslong w § 11 ust. 1 Umowy (Zatgcznik Nr 10 do SWZ), co bedzie
podlegato ocenie Zamawiajgcego. W tym zakresie Wykonawca moze przediozy¢ oprocz polisy np. ogéine warunki
ubezpieczenia czy tez stosowne o$wiadczenia ubezpieczyciela.

Pytanie 16

Zwracam sie z wnioskiem o dopisanie w §14 ust. 1 pkt 2 z winy Wykonawcy. Wylaczy to sytuacje, w ktérych zwioka
nastgpita z przyczyn niezalenych od Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje ze kazde ze zdarzen stanowigcych podstawe naliczenia kary umownej musi by¢ zawinione
przez Wykonawce co wynika z czesci wstepnej § 14 ust. 1 Umowy (Zatacznik Nr 10 do SWZ).

Pytanie 17
Zwracam sie z wnioskiem o zmiane wskaznika okreslonego w §15 ust. 2 pkt 2.6.5 uprawniajgcego do zmiany

wynagrodzenia do poziomu 8%.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze odmawia wprowadzenia zgdanej w/w zmiany w umowie.

Pytanie 18
Zamawiajacy w §18 ust. 2 pkt 2.2. przewiduje mozliwo$¢ odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca

bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz 10 dni roboczych.
Whnosimy o zmiane zapisu, poprzez dopuszczenie przerwy w realizacji zadania trwajgcej diuzej niz 10 dni
roboczych, jezeli przerwa ta zostata uwzgledniona w harmonogramie lub jest ona uzasadniona wzgledami
ekonomicznymi badz technologicznymi, np. awaria, coroczny przestdj instalacji wynikajgcy z planowanego
remontu, itp. Przerwa w realizacji prac moze by¢ réwniez uzasadniona osiggnieciem terminu ,kamienia milowego”
we wezesniejszym okresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze okoliczno$ci przywolane w pytaniu traktowane bedg jako przerwa w wykonywaniu
umowy z powodu uzasadnionej przyczyny, zwlaszcza w kontekécie ujawnienia ich w Harmonogramie i ewentualnie
Planie tygodniowym. W zwigzku z tym Zamawiajacy nie znajduje podstaw do zmiany Umowy we wnioskowanym
zakresie.

Pytanie 19
Zamawiajgcy w pkt 4.2.13.2 OPZ w odniesieniu do procesu odzysku dopuszcza tgczenie odpadow objetych

postepowaniem z innymi odpadami lub substancjami w odniesieniu do danej Partii odpadu. Prosz¢ o wyjasnienie
czy Zamawiajgcy ma na mysli partie transportowa, partie odpadu jednorodnego pod wzgledem fizyko-chemicznym
czy inne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie 4.2.13.2. OPZ (Zatgcznik Nr 9 do SWZ) oczekuje uzasadnienia igczenia
Odpadéw z odpadami lub substancjami w odniesieniu kazdej transportowej partii odpadoéw. Nie wyklucza
to faczenia Odpadéw z danej partii i poddawania ich wspolnym procesom Odzysku przy czym rozliczeniu podlegaja
jedynie poddane procesowi zakoriczone partie transportowe.

Pytanie 20

Czy odpady poprocesowe (w postaci pytéw, popiotéw lub zuzli) powstale w procesie D10 réwniez nalezy przekazac
do ostatecznego procesu zagospodarowania i udokumentowaé ten fakt?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien postepowaé z odpadami powstatymi po procesie D10 zgodnie
Z przepisami prawa. Zamawiajgcy nie bedzie oczekiwat dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie tych odpadow
do dalszego zagospodarowania.
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Pytanie 21
Czy odpady powstate po przetworzeniu odpadéw objetych postepowaniem zgodnie z pkt 4.2.13.5 OPZ, ktore

Wykonawca musi przekazaé¢ do instalacji, w ktérej zostang one ostatecznie przetworzone, zostang objete
dodatkowym wynagrodzeniem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenie z tytulu przeprowadzonego Odzysku lub unieszkodliwienia powstatych
z Odpadéw winno by¢ wkalkulowane w ramach zloZzonej oferty. Zamawiajgcy nie przewiduje Zadnego
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Pytanie 22
Czy w odniesieniu do odpaddéw powstalych po przetworzeniu odpadéw objetych postgepowaniem zgodnie

z pkt 4.2.13.5 OPZ, Zamawiajacy wymaga przedstawienia o$wiadczenia prowadzgcego instalacje, ze odpady
zostaly ostatecznie zagospodarowane? Czy odpady te majg zosta¢ zagospodarowane w okresie realizacji umowy?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje na tre$¢ zapisow pkt 11.1.3. tiret ostatni OPZ (Zatacznik Nr 9 do SWZ). Zamawiajacy
wskazuje, ze odpady powstale z Odpadéw muszg by¢ zagospodarowane w okresie realizacji Umowy.

Pytanie 23
Czy zdjecie plomby GPS (pkt 6.9 OPZ) po dotarciu do instancji docelowej réwniez wymaga zgody koordynatora

ze strony Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zdjecie plomby wymaga zgody Koordynatora ze strony Zamawiajgcego tak jak jest
to opisane w pkt 6.9. OPZ (Zatgcznik Nr 9 do SWZ).

Pytanie 24

Zamawiajgcy zgodnie z §4 ust. 6 wymaga sukcesywnie poddawa¢ odpady procesom ostatecznego odzysku
lub unieszkodliwiania. Czy dopuszczalne jest prowadzenie prac zwigzanych z usuwaniem i transportowaniem
odpadéw z nieruchomo$ci sukcesywnie, natomiast przeprowadzenie proceséw zagospodarowania zgodnie
z harmonogramem, z uwzglednieniem przerw technologicznych oraz zwigzanych np. z modernizacjg spalarni?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze usuwanie, transport i zagospodarowanie odpadéw winno odbywac sie zgodnie
z przyjetym harmonogramem. Zamawiajacy wyrazi zgode na takie zapisy harmonogramu, ktére zapewnig
realizacje kamieni milowych o ktérych mowa w pkt. 8.3. OPZ (Zatgcznik Nr 9 do SWZ)

Pytanie 25

Czy w zakresie wskazanym w §10 ust. 2 Wykonawca moze wskaza¢ wiecej niz jedng osobe, spieniajgcg warunki
wymagane dla koordynatora?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyrazi zgode na wiekszg ilos¢ koordynatoréw z zastrzezeniem, ze Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany bedzie do ustalenie skutecznego sposobu kontaktu zapewniajgcego rozstrzyganie kwestii wiasciwych
dla koordynatora bez zadnej zwioki. Podjecie decyzji przez jednego z koordynatoréw bedzie skuteczne wobec
innych.

Pytanie 26
Z Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) - Punkt 1.3.1 wynika, Zze ,w odniesieniu do procesu ostatecznego procesu

odzysku Odpadéw — Zamawiajacy nie ogranicza rodzajow proceséw ostatecznego odzysku, ktorym majg by¢

poddane Odpady”.

Zamawiajgcy powoluje sie przy tym w Punkcie 1.3 OPZ na art. 27 ust 3b ustawy o odpadach.

Art. 27 ust 3b ustawy o odpadach brzmi: ,,3b. Wytwérca odpadéw niebezpiecznych, z wylgczeniem wytworcy

pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz zuZytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, jest zwolniony

z odpowiedzialnoéci za gospodarowanie tymi odpadami z chwila przekazania ich do ostatecznego procesu

odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpaddéw prowadzgcego taki

proces. Ostateczny proces odzysku oznacza proces R1-R11, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do ustawy,
. Ostateczny proces unieszkodliwiania oznacza proces

D1-D12, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do ustawy”.
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Z przytoczonych przepiséw art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach wynika jasno, ze ostatecznym procesem odzysku
jest tez , gdzie ustawodawca dopuszcza wszystkie procesy
odzysku odpadéw prowadzgce do utraty statusu odpadéw przez przetwarzane odpady. Procesy prowadzgce
do utraty statusu odpadéw przez przetwarzane odpady obejmujg réwniez proces odzysku R12, jesli z decyzji
na przetwarzanie odpadéw wynika, ze proces odzysku R12 prowadzi do utraty statusu odpadéw przez
przetwarzane odpady.

Dotychczasowe zapisy OPZ w punkcie 1.3.1 oraz zapisy SWZ w Punkcie 8.1.2 sg sprzeczne, niespojne
i niezgodne z przepisami art. 27 ust. 3 b ustawy o odpadach. Zapis taki wyklucza bezpodstawnie i dyskryminuje
w postepowaniu przetargowym podmioty, majgce decyzje na odzysk odpadéw w procesie odzysku R12
prowadzacym do utraty statusu odpadow przez przetwarzane odpady.

Wnosimy o zmiane zapisow Punktu 8.1.2 SWZ w taki sposéb, aby wykluczenie procesu odzysku R12
w postepowaniu nie dotyczyto podmiotéw posiadajgcych decyzje na odzysk odpadéw w procesie R12 o podanych
w Punkcie 8.1.2 SWZ kodach prowadzacy do utraty statusu odpadéw przez przetwarzane odpady.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, iz zapisy znajdujgce sie w pkt. 1.3.1, OPZ oraz 8.1.2 SWZ nie sg sprzeczne, niespdjne
i niezgodne z normg wynikajgcg z art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach. Wykonawca formujgc pytanie pomingt zapis
pkt 6.6. OPZ (Zatgcznik Nr 9 do SWZ) i innych zapiséw dokumentacji postepowania, z ktérych wynika, iz
Zamawiajgcy umozliwia skierowania odpadéw z Nieruchomosci wylgcznie bezposrednio do instalacji ostatecznego
unieszkodliwienia w procesie D10 albo instalacji ostatecznego odzysku prowadzgcej wylgcznie procesy
od R1 do R11. Poddanie odpadéw procesowi R12 nie jest wykluczone, ale wylacznie w ramach instalacji, ktéra
posiada jednoczeénie uprawnienie do prowadzenia proceséw od R1 do R11. Zamawiajgcy nie dopuszcza wiec,
aby odpady z Nieruchomosci trafiaty do instalacji prowadzgcej ostatecznych odzysk wylgcznie w procesie R12.
Stad tez Zamawiajgcy odmawia zmiany pkt. 8.1.2. SWZ.

Jednocze$nie Zamawiajacy majgc na wzgledzie zglaszane watpliwosci wprowadza modyfikacje SWZ, tak aby
kwestia opisana powyzej stala sie dla Wykonawcéw bardziej czytelna — modyfikacja zostata zamieszczona
na stronie internetowej prowadzonego postepowania (Platforma).

Pytanie 27
Whnosimy o dokonanie uzupelnienia SWZ Punkt 8.1.2 oraz Punktu 4.2.13.4 OPZ o wymdg, dotyczgcy posiadania

przez wykonawce wymaganej przepisami prawa po 01.01.2022r. zmiany pozwolenia na odzysk odpadow
w przedmiocie doprecyzowania w pozwoleniu warunkéw utraty statusu odpadéw przez przetwarzane odpady
w przypadku przetwarzania przez dany podmiot odpadéw zgodnie z wymogami art. 14 ustawy o odpadach.

Brak aktualizacji decyzji po 01.01.2022 r. na przetwarzanie odpadéw prowadzgcej do utraty statusu odpadow przez
przetwarzane odpady powoduje, ze dany podmiot przetwarzajgcy odpady nie jest uprawniony do wytwarzania
produktéw powstatych z odpadéw i nie jest uprawniony do wykazywania w BDO ufraty statusu odpadéw przez
przetwarzane odpady w jakimkolwiek procesie odzysku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze odmawia wprowadzenia zadanej zmiany kierujgc sie¢ normami wynikajgcymi
z art. 16 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2021 Poz. 2151).

Pytanie 28

Whnosimy o dokonanie podziatu zaméwienia na co najmniej 6 do 10 zadan po 600 ton do 1.000 ton odpadow
w kazdym zadaniu poniewaz obecna konstrukcja zamoéwienia wymusza na wykonawcach prowadzgcych odmienne
procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadéw do zawigzywania konsorcjow, w ktérych podwykonawca wykonujacy
nawet malg cze$¢ zamowienia jest wspolodpowiedzialny za innych podwykonawcow i lidera konsorcjum przy braku
wplywu na ich dziatanie.

Dodatkowo zwracamy uwage, ze W naszej ocenie Zaden z wykonawcoéw posiadajgcych decyzje
na unieszkodliwianie lub odzysk odpadéw nie jest w stanie samodzielnie zagospodarowac catosci odpadow
niebezpiecznych objetych zamowieniem w 24 miesigce, bo obejmuje ono nie tylko odpady nadajgce sie
do termicznego unieszkodliwienia jak i odpady nadajace sie do odzysku.

Wedlug informacji dostepnych publicznie z realizacji przetargéw usuwania odpadéw niebezpiecznych w Gorlicach
i Mystowicach wynika, ze okoto 80% odpadéw niebezpiecznych, jaka byla usuwana, nie nadawala sig¢ do
termicznej utylizacji. Biorac pod uwage ilos¢ odpadéw, jakie majg by¢ usunigte w Czestochowie istnieje powazna
watpliwo$é co do tego, czy odpady niebezpieczne nie nadajace sie do termicznej utylizacji mogg by¢ przetworzone
w 24 miesigce przez jednego wykonawce, czy nawet konsorcjum kilku wykonawcow dokonujgcych odzysku
odpadow.
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Zamawiajgcy nie zna proporcji odpadéw nadajgcych sie do unieszkodliwienia i odzysku co powoduje, ze
Zamawiajgcy de facto narzuca liderowi konsorcjum role posrednika, ktéry ma za zadanie dystrybucje usuwanych
odpadoéw do réznych instalacji podwykonawcow.

Bezpos$rednig implikacjg takiej konstrukcji przetargu jest ograniczenie wykonania zaméwienia do jednego podmiotu
w Polsce dysponujgcego zaréwno unieszkodliwianiem jak i odzyskiem odpadéw. Powoduje to zaréwno
ograniczenie konkurenciji, jak i zawyzanie ceny wykonania zamowienia.

Gdyby zamdwienie bylo dzielone, podmioty dokonujace unieszkodliwiania odpadéw lub podmioty dokonujgce
odzysku odpadéw mogtyby konkurowaé ubiegajgc sie o dang cze$ci zamowienia, jakie sg w stanie wykonac.
Dodatkowo miatoby to wplyw na przyspieszenie realizacji calego zamoéwienia, bo kazdy z szerszego grona
instalacji dopuszczonych do realizacji czesci zaméwienia podzielonego na zadania ma inng przepustowosc
procesu unieszkodliwiania lub procesu odzysku odpaddw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza podzialu zamowienia na czeéci (zadania) w zakresie okreslonym
w pytaniu, przy uwzglednieniu argumentacji wskazanej w pkt. 25.2 SWZ.

Sobuczyna, 24.10.2023r.
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