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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,.SST”)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace inwestycji pn.:

»Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy

ul. Lesniéwka i ul. Poslowickiej w Kielcach”

Zakres koncepcii programowej obejmowa¢ ma miedzy innymi:

rozbudowe/przebudowe ul. Le$niowka na odcinku od ul. Sciegiennego
do ul. Postowickie;j,

rozbudow¢ ul. Postowickiej na odcinku od ul. Le$niowka do skrzyzowania
z ul. Chorzowska,

budowe jednostronnego chodnika w ciggu ul. Lesnidowka 1 ul. Postowickiej na odcinku
od ul. Sciegiennego do krzyzowania z ul. Zagrabowicka,

budowe $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lesniowka i ul. Postowickiej na odcinku
od ul. Sciegiennego do krzyzowania z ul. Zagrabowicka,

budowe/przebudowe zjazdéw indywidulanych i1 publicznych, przystankoéw i petli
autobusowych,

rozbudowe skrzyzowan: ul. Postowickiej z ul. Chorzowska, ul. Poslowickiej
z ul. Zagrabowicka oraz ul. Postowickiej z ul. Nastole,

budowe oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Lesniéwka 1 ul. Postowickiej,

budowg kanatu technologicznego,

budowe odwodnienia projektowanych ulic wraz z docelowym odbiornikiem waod,
budowe oczyszczalni wod deszczowych,

oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami BRD,

niezbedng rozbidrke kolidujacych obiektow,

przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej,

wycinke kolidujacych drzew i krzewow oraz wykonanie nasadzen.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ustug okreslonych w p. 1.1.
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OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

e Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w poludniowej czesci Kielc (orientacja —
zalacznik nr 1) i obejmuje nastepujace ulice:

1) ul. Lesniéwke, kategoria drogi: P (powiatowa) o numerze 0953 T
klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza),

2) ul. Poslowicka, kategoria drogi: P (powiatowa) o numerze 0973 T,
klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza),

3) skrzyzowanie ul. Poslowickiej z ul. Zagrabowicka, droga kategorii: G
(gminna) o numerze 301380 T, klasy technicznej: L (lokalna),

4) skrzyzowanie ul. Poslowickiej z ul. Nastole, droga kategorii: G (gminng)
o numerze 301197 T, klasy technicznej: L (lokalna),

5) skrzyzowanie ul Poslowickiej z ul. Chorzowska droga kategorii:
P (powiatowa) o numerze 0919 T, klasy technicznej: Z (zbiorcza),
i ul. Charsznicka doga kategorii: G ( gmina) o numerze 301033 T, klasy
technicznej: L (lokalna),

e dlugos¢ projektowanych odcinkow drog to okolo 5 150 m tacznie, w tym:

1) ul. Le$niéwka, dtugoséok. 1550 m — od ul.Sciegiennego (DK 73)
do ul. Postowickiej (do granicy obrebow 28 i 29),

2) ul. Postowicka, dlugos$¢ ok. 3 600 m — od ul. Lesniowka do ul. Chorzowskiej
wraz ze skrzyzowaniemi z ul.Charsznicka, ul. Zagrabowicka i ul. Nastole,

e na dzialce nr ewid. 470 obrgb 0027 przy ul. Postowickej zlokalizowany jest pomnik
przyrody,

Wytyczne do projektowania

a) Warunki techniczne do projektowania oswietlenia ulicznego znak:
WT.RIO.4020.22.2021.DM z dnia 19.04.2021 r. wraz z kompletem schematow sieci
oswietleniowej (zalacznik nr 2).

b) Warunki techniczne do projektowania kanatu technologicznego
znak:WT.R10.4020.21.2021.DM z dnia 19.04.2021 r. (zalgcznik nr 3).

¢) Warunki techniczne do projektowania odwodnienia znak WT.RIK.601.1.5.2021.BG z dnia
14.04.2021 r. (zalacznik nr 4).

d) Koncepcje programowg nalezy opracowa¢ wariantowo ( minimalnie w 2 wariantach). Dla
kazdego z wariantbw wymaga si¢ oszacowania kosztow robot budowlanych. W jednym z
wariancie nalezy zaprojektowa¢ wydzielony pas rowerowy w szerokosci jezdni.

e) Zaprojektowac ulice o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni
z kostki betonowej szarej oraz $ciezka pieszo-rowerowa. Jezdnia projektowanych ulic
powinna odpowiada¢ klasie technicznej — Z (zbiorcza) o kategorii ruchu KR 4. Zjazdy
indywidualne zaprojektowac z kostki betonowej koloru grafitowego, natomiast elementy
wytaczone z ruchu tj. azyle dla pieszych koloru czerwonego.

f) Wykonawca przedstawi propozycje podziatu przedmiotowej inwestycji na czesci,
umozliwiajace etapowgq realizacje zadania. Ostateczny podzial dokonany w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, zostanie uwzgledniony przez Wykonawce we wszystkich cze$ciach
koncepcji programowej, wymienionych w pkt 4.3.
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g) Dla planowanego zamierzenia wymaga si¢ uzyskania nastepujacych opinii:

— Biura Planowania Przestrzennego Wydziat Urbanistyki 1 Architektury Urzedu Miasta
Kielce,

— Zarzadu Transportu Miejskiego w Kielcach zwlaszcza w zakresie lokalizacji
przystankow 1 zachowania istniejgcych petli autobusowych / manewrowych,

—  Zespotu ds. Polityki Rowerowe;,

— zainteresowanych wiascicieli lub zarzadcow terenéw 1urzadzen infrastruktury
technicznej w zakresie wydawania wstepnych warunkéw do likwidacji spodziewanych
kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz
w zakresie wstgpnego uzgodnienia rozwigzan projektowych,

—  wlasciwych jednostek organizacyjnych, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

— innych niezbednych organéw i instytucji.

h) Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do ,,Standardow dostepnosci przestrzeni
publicznej dla osob niepetnosprawnych miasta Kielce”, wprowadzonych Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r. (dostgpnych na stronie BIP Urzedu
Miasta Kielce — bip.kielce.eu, Prawo lokalne — rok 2019 — Zarzgdzenie nr 28).

1) Projektujac obiekty budowlane w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia, nalezy zwrdcié
uwagge na istniejaca zielen i ograniczy¢ do minimum koniecznos$¢ wycinki drzew i krzewow,

J) Koncepcje programowa nalezy przygotowaé uwzgledniajac ,,Standardy zaktadania
i pielegnacji zieleni oraz Ochrona drzew i krzewow na placu budowy” (dostepne na stronie:
www.um.kielce.pl/standardy-zieleni).

k) Koncepcja powinna zawiera¢ wstepny projekt stalej organizacji ruchu z elementami
uspokojenia ruchu.

1) W zakresie linii rozgraniczajacych nalezy uwzgledni¢ miejsca na wiaty i1 przystanki
autobusowe.

m)Projektujac obiekty budowlane w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy
ogranicza¢ przebudowy sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
do niezbednego minimum. Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek pozyskania informacji,
kiedy sieci infrastruktury technicznej kolidujace z przedmiotowa inwestycja zostaty
umieszczone w istniejagcym pasie drogowym.

n) Pozostate parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania
koncepcji.

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania, ktore Wykonawca pozyska lub opracuje
we wlasnym zakresie:

a) Mapa zasadnicza, uszczegotowiona przez Wykonawce w niezbgednym dla realizacji
zamoOwienia zakresie.

b) Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci
objetych inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien przekazania koncepcji
programowej do odbioru.

c) Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego, w tym:

— dokumentacja badan podloza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych,
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— inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji,

— analizy zrodet i1 celow ruchu pieszego pod katem ustalenia miejsc koncentracji ludzi dla
okreslenia lokalizacji przejs¢ dla pieszych i ewentualnie odpowiednich wygrodzen,

— pomiary ruchu w godzinie szczytu porannego i popotudniowego na skrzyzowanich:
Lesniowka-Sciegiennego i Poslowicka-Chorzowska

d) Materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.
WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Wymagania ogolne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
— zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Umowy,
Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,
— jakos¢, rzetelnos¢, zgodno$¢ z normami 1 wytycznymi, nowoczesnos¢ 1 ekonomiczno$¢
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

b) Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujagcym w okresie obowigzywania Umowy,
aw szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostepne na rynku
wytyczne 1 instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamowienia
oraz Polskie normy.

c) Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegdlnych
etapow tych prac).

d) Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e) Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerows.

f) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

— informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistnialych w trakcie prac projektowych
okoliczno$ciach majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

— przeprowadzenia konsultacji spolecznych na temat planowanego zamierzenia,
w szczegdlnosci polegajacych na:

o udostepnieniu informacji o inwestycji, jej zakresie i celu do publicznego wgladu,

o umozliwieniu wyrazenia opinii oraz ztozenia uwag i wnioskOw przez zainteresowane
strony,

o opracowaniu raportu z konsultacji, zawierajacego wykaz i streszczenie wszystkich
wnioskOw oraz sposob ich uwzglednienia z uzasadnieniem w przypadku odmowy,

— ustosunkowania si¢ na pis$mie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i uzgodnieniach
oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien i odbioru koncepcji
programowej,

— ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag i wnioskow mieszkancow, ktore wptynety
do Zamawiajacego,
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— wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania iprowadzenia postgpowania
o udzielenie zamoOwienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego) na podstawie przedmiotowej koncepcji programowej, w szczegodlnosci
w zakresie przygotowania wyjasnien 1 odpowiedzi na zapytania wykonawcow
(oferentéw) dotyczacych przedmiotowej koncepcji.

Wymagania szczegélowe
Celem koncepcji programowej jest:

a) uscislenie zakresu rzeczowego i1 finansowego przedsiewzigcia,

b) ustalenie szczegdlowych rozwigzan geometrycznych elementow drogi, konstrukcji
obiektow drogowych i inzynierskich,

c) ustalenie granic przysztej inwestycji,

d) okreslenie kosztow przedsigwziecia,

e) dostarczenie informacji do podjecia decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci
1 zakresu zadania inwestycyjnego,

f) okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego,

g) dostarczenie danych do sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewzigcia.

Koncepcja programowa powinna zatem zawiera¢ wszelkie materialy niezbedne do:

a) oszacowania calkowitych kosztéw kazdego z wariantow planowanej inwestycji, w tym
za prace projektowe, odszkodowania i roboty budowlane.

b) wyboru najbardziej optymalnego i ekonomicznego wariantu,

c) przygotowania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe
do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych dla planowanego przedsigwzigcia,

W Swietle powyzszego, koncepcja programowa powinna by¢ opracowaniem
projektowym o mozliwie wysokim stopniu szczegolowosci. Elementy planowanego
zadania inwestycyjnego powinny by¢ ustalone na tyle precyzyjnie, aby ich parametry
nie zmienialy si¢ w istotny sposob w nast¢epnych stadiach dokumentacji projektowej.

Sklad dokumentacji projektowej — koncepcji programowe;j

Zawarto$¢ koncepcji powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi m. in. w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie,

b) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i sktadaé si¢ z czeSci opisowej,
rysunkowej, ekonomicznej i ruchowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 4.3.1 — 4.3.4.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie.
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4.3.1. Czes¢ opisowa

Ramowa zawarto$¢ 1 wymagania dla czg¢sci opisowe;:

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego

a) Rodzaj i nazwa przedsiewzi¢cia (m.in. funkcja, klasa, nazwa drog, kategoria ruchu).

b) Lokalizacja zadania inwestycyjnego (m.in. potozenie w odniesieniu do jednostek
podziatu  administracyjnego - wojewddztwo, powiaty, gminy, fizyczno-
geograficznego kraju, kilometraz - poczatek, koniec, dlugos¢).

c) Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego — omowienie celu i spodziewanych
korzys$ci ogolnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikéw drog) i posrednich
(dla ogotu 1 spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego
przedsiewzigcia.

d) Podziat zadania inwestycyjnego na etapy 1 kolejnos¢ realizacji obiektow
1 etapow.

e) Podstawa opracowania — dotychczasowe opracowania (np. analizy, ekspertyzy,
koncepcje programowe), istotne uchwatly, porozumienia i programy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
a) Zagospodarowanie istniejacych pasow drogowych / terendw przeznaczonych pod pasy
drogowe projektowanych drég. Dla wszystkich obiektow Ilub grup obiektow
budowlanych wchodzacych w sktad istniejacych pasow drogowych:
nazwa, lokalizacja, rodzaj, kategoria, funkcja, klasa obiektu,

— funkcjonalnos$¢ istniejacego obiektu, np. no$nos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni 1 $wiatla, przepustowos$¢, wypadkowos¢, wydajnos¢
dostepnose, itp.,

— charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia.

b) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

— konfiguracja i uksztaltowanie terenu,

— wazniejsze elementy zainwestowania 1 zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe
i obiekty chronione oraz odleglosci od planowanego przedsiewzigcia), stan
techniczny,

— 1istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego.

c) Charakterystyka zieleni istniejgce;.
d) Charakterystyka obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

3. Terenowe uwarunkowania realizacyjne
a) Warunki wynikajace z nast¢pujacych dokumentéw planistycznych:
— koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
— planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
— innych programéw rzadowych i programoéw wojewodzkich,
— studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Kielce,
— miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego terenu terenow
sasiednich.
b) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacych i planowanych paséw
drogowych i terenu przylegtego.
¢) Warunki §rodowiskowe terenu.
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d)

€)
f)

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu — dane informujace czy teren,
na ktérym jest projektowany obiekt budowlany (droga) jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Warunki geologiczne i gornicze terenu.

Inne warunki (np. warunki zwigzane z bezpieczenstwem budowli 1 bezpieczenstwem
ruchu, warunki przeciwpozarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu — oddzielnie dla wszystkich wariantow.

a)

b)
c)

Uksztattowanie projektowanej trasy drogowe;.

Uktad komunikacyjny — analiza powigzan projektowanych drég z innymi drogami

publicznymi:

— opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukladu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem dréog, dostepnosc,

— opis przebiegu trasy na tle istniejgcego 1 planowanego zagospodarowania terenu,

— opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy
rozbudowie).

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane wraz z okre§leniem zmian

w dotychczasowe] infrastrukturze zagospodarowania terenu. Dla kazdego

projektowanego obiektu (np. drogi, mostu lub wiaduktu, kanalizacji deszczowej wraz

z oczyszczalnia wod deszczowych, os$wietlenia, itp.) lub grupy obiektéw nalezy

zamiesci¢ krotki opis zawierajacy:

— nazwg, lokalizacje, typ 1 rodzaj,

— funkcje 1 parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowosc, klasa
techniczna, skrajnie, $wiatla, dopuszczalne obcigzenia, skutecznosé),

— inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu lub przepisow
w nastepujacym uktadzie branz:
o obiekty drogowe,

obiekty inzynierskie,

odwodnienie drog,

oswietlenie drog,

inne obiekty,

urzadzenia ochrony srodowiska,

infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga,

ewentualne roboty na czas budowy

oznakowanie

O O O O O O O O

5. Warunki, opinie, stanowiska, uzgodnienia i pozwolenia

Wykaz 1 kopie wszystkich dokumentow uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania
wraz z ich oméwieniem.

6. Raport z konsultacji spotecznych zawierajacy wykaz i streszczenie wszystkich wnioskow

oraz sposob ich uwzglednienia z uzasadnieniem w przypadku odmowy.

7. Najwazniejsze wskazniki ekonomiczne (na podstawie czegsci ekonomicznej) wskazujace

zalecany przez Wykonawce wariant zadania inwestycyjnego.
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4.3.2. Czes¢ rysunkowa — oddzielnie dla wszystkich wariantow.

1.

Plan orientacyjny (skala 1:25 000)

Mapa wykonana dla potrzeb orientacji, zawierajgca w szczegdélnoSci obraz
projektowanego zadania inwestycyjnego i jego wazniejszych powiazan z istniejgcg siecig
drogowa, wazniejsze elementy istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu
oraz granice administracyjne wojewddztw, powiatdow 1 gmin (wraz z numerami oraz
nazwami drdg i ulic, z okresleniem ich kategorii i klasy).

. Plan sytuacyjny (skala 1:500)

Materiat graficzny bedacy gtowng mapa projektows, obrazujaca zakres zadania
inwestycyjnego na tle przyleglego zagospodarowania terenu, zawierajacy w szczegolnosci:
obraz projektowanego zadania inwestycyjnego, jego powigzania z istniejagca siecig
drogowa, rozwigzania dla obstlugi terenow sasiednich, lokalizacj¢ projektowanych
obiektow, urzadzenia infrastruktury w tym oczyszczalni wod deszczowych, elementy
ochrony s$rodowiska, inwestycje towarzyszace, linie rozgraniczajace zadania
inwestycyjnego, granice poszczegdlnych paséw drogowych, granice administracyjne, itd.

. Profile podtuzne (w skali dostosowanej do wielko$ci opracowania)

Przekroje podluzne kazdej z projektowanych drég, z zaznaczeniem m. in.: poziomu
poréwnawczego, rzednych niwelety, rzednych terenu, rowéw drogowych, wielkosci
pochylen podtuznych niwelety oraz elementdw konstrukcyjnych tukoéw pionowych,
kilometrow 1 hektometrow drogi, wynikow badan gruntu na trasie, oznaczen miejsc
obiektow inzynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty), skrzyzowan z innymi drogami,
zjazdow z drogi

. Wstepne  profile kanaldw  kanalizacji deszczowej (w  skali dostosowanej

do wielko$ci opracowania)
Nalezy wykona¢ wstepne profile kanatow kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami
wydanimi przez Wydziat Infrastruktury Technicznej znak WT.RIK.601.1.5.2021.BG
z dnia 14.04.2021 r.

. Pogladowe przekroje normalne (skala 1:100)

Typowe przekroje normalne projektowanych obiektéw i urzadzen ze schematycznym
zaznaczeniem rozwigzan docelowych.

. Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni wod deszczowych (w skali dostosowanej do

wielkosci opracowania)

Nalezy wykona¢ plansze zagospodarowania terenu oczyszczalni wod deszczowych
zgodnie z warunkami wydanimi przez Wydziat Infrastruktury Technicznej znak
WT.RIK.601.158.2021.BG z dnia 14.04.2021 r.

. Koncepcja organizacji ruchu (w skali dostosowanej do wielko$ci opracowania)

Nalezy wykona¢ wstepna koncepcj¢ oznakowania pionowego i poziomego, usytuowania
przej$¢ dla piesych po przeanalizowaniu zrddet i celow ruchu, lokalizacji przystankéw
1 petli autobusowych, urzadzenh BRD

. Dokumentacja fotograficzna

Sporzadzona dla istniejacych obiektow, wybranych miejsc obrazujacych przebieg
projektowanych drog oraz miejsc charakterystycznych takich jak: skrzyzowania (istniejace
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1 projektowane), punkty kolizji z istniejgca infrastrukturg. Wymaga si¢ co najmniej 3 szt.
kolorowych zdje¢ dla kazdej sytuacji o wymiarach min. 15 x 9 cm wraz z opisami.

4.3.3. Cze$¢ ekonomiczna

4.3.4.

W czes$ci ekonomiczne] wymaga si¢ przedstawienia zestawienia kosztow kazdego

z wariantow inwestycji (z podziatem na koszty: dokumentacji projektowej, odszkodowan
1 robot budowlanych).

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla cze$ci ekonomiczne;j:

l.
2.

Zestawienie kosztow poszczegdlnych wariantow i etapéw zadania
Zbiorcze zestawienie kosztow

Zbiorcze zestawienie kosztow obejmuje wszystkie koszty, ktére moga wystapi¢ we
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, tj. koszty wykonania dokumentacji
projektowej, koszty odszkodowan, koszty wykonywania robot budowlanych, itp. Podstawa
wykonania zbiorczego zestawienia kosztorysow sg m.in.: szacunek kosztow
niematerialnych zadania inwestycyjnego (tj. projekty, nadzory) i szacunek kosztow
pozyskania gruntow (tj. odszkodowania).

. Harmonogram realizacii i1 finansowania zadania inwestycyjnego

Harmonogram powinien obejmowa¢ co najmniej nastgpujagce elementy sktadowe
procesu inwestycyjnego: ogloszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej,
sporzadzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej, ogloszenie przetargu na roboty budowlane, wykonanie robot
budowlanych, odbior koncowy, rozliczenie koncowe.

Cze$¢ ruchowa (prognoza ruchu)

Prognoza ruchu powinna dostarczy¢ potrzebne dane wyjsciowe do: wymiarowania

geometrii, ustalania typéw obiektow, ustalania konstrukcji obiektow, projektowania urzadzen
sterowania ruchem, itp. Opracowanie to powinno zawiera¢ m.in.:

1.

Okreslenie istniejgcych parametréw ruchu:

a) Terenowy pomiar ruchu:

— mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru,

— rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiarow, formularze,

— ocena wynikéw, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne, w tym
kartogramy nat¢zen).

b) Analiza istniejagcych materialow:

— analizowane parametry ruchu 1 opis zrédet ich uzyskania,

— metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania,

— obliczenia i1 zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne, w tym kartogramy
natezen).

. Opis metod prognozowania:

— nazwy i charakterystyka metod,
— horyzonty czasowe prognoz.

. Prognozy:

— opisy 1 zestawienia wynikoOw obliczen (ustalen) prognoz (w tym okreslenie rozktadu
ruchu na drogach 1 skrzyzowaniach wraz z okresleniem pozioméw swobody ruchu oraz
roku przekroczenia nat¢zen krytycznych),
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— analiza wynikow,
— obraz graficzny wynikow prognoz, w tym kartogramy nat¢zen.

Ilos¢ i forma egzemplarzy koncepcji projektowej

4.4.1. Dokumentacja do uzgodnien

e Przed konsultacjami spotecznymi Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje
programowg do uzgodnienia w ilosci 2 kpl. w wersji parierowej — 1 kpl. w wersj

elektronicznej
e Przed przekazaniem koncepcji programowej do odbioru w formie 1 ilosci zgodnej z pkt.

4.4.2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu koncepcj¢ programowa do uzgodnienia
w ilosci — 2 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektroniczne;.

4.4.2. Dokumentacja do odbioru

5.2.

Koncepcje programowa do odbioru nalezy przekaza¢ w ilosci: 3 kpl. w wersji
papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym
no$niku danych (np. pendrive) w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalne;:
wersja nieedytowalna — powinna by¢ zapisana w postaci plikoéw formatu ,,PDF” w ukladzie
folderow odpowiadajacych podziatowi dokumentacji na poszczegolne czesci lub tomy wolne
od zabezpieczen przed drukowaniem;
wersja edytowalna — powinna by¢ zapisana w plikach formatu ,,DWG” dla czg$ci rysunkowe;j,
formatu kompatybilnego z MS Word - dla czegsci opisowej oraz w formatu kompatybilnego
z MS Excel - dla plikow z obliczeniami, wszystkie wolne od zabezpieczen przed drukowaniem
oraz edycjg. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe 1 rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych musza znajdowac si¢ w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek.

Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem ufatwienia ich identyfikacji. Przekazana
dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji
papierowej (w tym zawiera¢ podpisy Projektantow) i zawiera¢ pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersja papierowg projektu.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzor Zamawiajacego nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawca.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciaggu 7 dni od wezwania.
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ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przekazywanie dokumentacji projektowej do odbioru

Koncepcja programowa przekazywana przez Wykonawce Zamawiajagcemu do odbioru
bedzie zawierata Protokot przekazania zgodnie Umowa. Protokdt moze stanowi¢ wypetiony
wzor stanowigcy (zalacznik nr 5) do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie opracowany
przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tresci z zapisami Umowy.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokolu przekazania
wymaga si¢ o$wiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektroniczne] z wersja
papierowa projektu.

Odbioér dokumentacji projektowej

Odbior koncepcji programowej bedzie polegal na finalnej ocenie opracowania w zakresie
zgodnos$ci z wymaganiami Umowy.

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania koncepcji programowej, rownoznaczny z przekazaniem jej
Zamawiajacemu do odbioru okre$la si¢ na 10 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe zgodnie w warunkach Umowy.

ZALACZNIKI
Zatacznik Nr 1 Orientacja

Zalacznik Nr 2 Warunki techniczne do projektowania o§wietlenia ulicznego znak:
WT.RIO.4020.22.2021.DM z dnia 19.04.2021 r. wraz z kompletem
schematow sieci oswietleniowe;j

Zatacznik Nr 3 Wwarunki techniczne do projektowania kanatu technologicznego znak:
WT.RI10.4020.21.2021.DM z dnia 19.04.2021 r.

Zalgcznik Nr 4 Warunki techniczne do projektowania odwodnienia znak
WT.RIK.601.1.5.2021.BG z dnia 14.04.2021 r.

Zalacznik Nr 5 Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor.
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