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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia ,Budowa fontanny
przed UM w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania S T

Specyfikacje techniczng jako cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w p. 1.1.

2.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych ST

Przedmiot robét budowlanych

Budowa fontanny na placu przed UM w Mszczonowie. Fontanna jest w formie koryta
granitowego umieszczonego na srodku wysepki w obrysie prostokgta wychodzgcej z niecki
fontanny o wymiarach zewnetrznych 4,30m x 2,45 m wypetnionej wodg, dodatkowo
projektuje sie komore techniczng fontanny.

Podstawowe parametry obiektu :

" wysokosc¢ fontanny: 0,90m

" wymiary niecki: 4,30m x 2,45m

" ilos¢ dysz: 5

" wymiary komory technicznej:  2,90m x 2,40m x 2,40m

Zakres robo6t budowlanych

Pace budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Informacje o terenie

Obiekt bedzie realizowany na terenie placu w Mszczonowie w obrebie nr 0001, na dzialce o
numerze ewid. 1995. Teren utwardzony nawierzchnig asfaltowg, petni obecnie funkcje
parkingu. Planowany jest do przebudowy w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace — Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ catkowitg obstuge
geodezyjng budowy tgcznie ze sporzadzeniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca sporzadzi projekt organizacji placu budowy. Za wykonanie robot
towarzyszgcych Wykonawca okresli cene ryczattowg i ujmie jg w ogolnej cenie ryczattowej
swojej oferty za wykonanie robot .

Roboty tymczasowe — ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wymagane jest, zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy. W ramach robo6t
tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-
sanitarne, place sktadowe i drogi tymczasowe, niezbedne dla przyjetej przez niego

technologii robot, oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy, tymczasowe zasilanie placu
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budowy w energie elektryczng i wode. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilos¢ i
rodzaj koniecznych robét tymczasowych dla przyjetej przez niego organizacji placu budowy.
Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizacje ruchu w sposdb
gwarantujgcy bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na placu budowy i na
drodze dojazdowej oraz swoim dziataniem nie pogorszy stanu drég publicznych oraz stanu
dziatki Inwestora. Wykonawca obowigzany jest dziata¢ w sposdb zapewniajgcy nie
naruszenie interesow o0soOb trzecich, oraz przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z ktérego
korzystat podczas realizacji budowy przywroéci do stanu pierwotnego.

Za wykonanie robot tymczasowych Wykonawca okresli cene ryczattowg i ujmie jg w ogolnej
cenie ryczattowej swojej oferty za wykonanie robot.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kontrakt — umowa na wykonanie robét objetych zamodwieniem, zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Inspektor - osoba powofana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.

Roboty state - oznaczajg roboty (wigcznie z urzgdzeniami), ktére majg byé wykonane
stosownie do kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatébw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiaty uzyte
do wykonania robét powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatow w
pozycjach przedmiaru robot , w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku".
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych

zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P6z. 48, roz. 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/
lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnosé danego wyrobu,
procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r.. péz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i
zatwierdzania kryteriéw technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg Ilub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowlana, dokumentacija projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru oraz
autora projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy robét oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za

ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Technicznag

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w
szczegoblnosci:

. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Zz budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. Wymagania odnos$nie organizacji i
zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.9 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych.

Wykonawca w szczeg6lno$ci podejmie stosowne srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru .

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesdcic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania sSwiadectwa przejecia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie.

Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, ktérych
obecnosc jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym

staraniem, a koszty za ich wykonanie bedg zawarte w kwocie ryczattowe; .

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:

- blok granitowy drgzony jako element gtéwny fontanny

- blok granitowy jako element dekoracyjny

- prety do zbrojenia giéwnego A-1lIN (B500SP),

- prety do zbrojenia rozdzielczego A-1 (St3SX),

- beton zwykly C8/10

- beton C30/37 wodoszczelny W10

- przejscia szczelne

- piasek

- kliniec

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe powtokowe

- ptyty granitowe gr.5cm

2.1. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t.
Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdéw bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu robét. Wszystkie

odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do
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robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora
nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie nie przyjeciem robot i
niezapfaceniem za ich wykonanie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i
projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora lub
projektanta. Na wariantowe zastosowanie materiatdbw musi by¢é zgoda inspektora i
projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST iwskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Kontraktu na polecenie inspektora bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5. 2 Warunki szczegétowe wykonania robét

Fontanna jest w formie koryta granitowego umieszczonego na $rodku wysepki w obrysie
prostokata wychodzacej z niecki fontanny o wymiarach zewnetrznych 4,30m x 2,45 m
wypetnionej wodg, dodatkowo projektuje sie komore techniczng fontanny.

Pomieszczenie techniczne wraz ze zbiornikiem przelewowym usytuowano w bezposrednim
sgsiedztwie nieci fontanny.

Wykop nalezy wykona¢ 40 cm ponizej spodu piyty dennej komory technicznej. (Po
wykonaniu wykopu, przy napotkaniu na niesprzyjajgce warunki gruntowe, nalezy

skontaktowac sie z nadzorem autorskim inwestycji.). Stabilizacje wykona¢: 20 cm klinca, 10
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cm piasku zageszczonego, 10 cm chudy beton. 1zolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej

(przy niesprzyjajgcych warunkach izolacje wykona¢ z maty bentonitowej).

Pomieszczenie techniczne i zbiornik na wode zaprojektowano w postaci komory Zelbetowej
wykonanej z betonu wodoszczelnego W10. Minimalna klasa betonu dla uzyskania
wodoszczelnosci wynosi C 30/37, w/c powinno by¢ mniejsze od 0,48, a minimalna ilo$¢
cementu na tone 340 kg.

Wszystkie ptyty i Sciany zelbetowe zbrojone pretami wedlug rysunkéw. W ptycie gornej
zaprojektowano otwor wiltazowy do komory technicznej. Zejscie do pomieszczenia po
stopniach ztazowych.

Dla zabezpieczenia przeciwwodnego zaprojektowano potozenie w poziomie ptyty dennej i na
Scianach membrany powtokowej w zaleznosci od zagrozenia wodnego. Doktadne dobranie
izolacji w przypadku wystgpienia zagrozeh nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszystkie
przejscia instalacyjne przez Sciany i ptyty zelbetowe wykonywac jako szczelne. W miejscach
kolizji z pretami siatek siatki dogigc.

Cato$¢ niecki wytozy¢ ptytami granitowymi opartymi na wspornikach regulowanych. Blok
drazony (koryto fontanny) wykonac z jednego bloku granitowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdbw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST , normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

J.J. PROJEKT str. 12



(5

o
@

Wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje ,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru robét.

e protokoty z narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg =zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego i projektanta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar roboét

J.J. PROJEKT str. 13



Przedmiar robot stanowi integralna czes¢ dokumentow przetargowych i zostanie razem z

innymi dokumentami przekazany Oferentom.

7.2 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robaot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét, obmiar
roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym

przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

° odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
° przejecie odcinka lub czesci,

. przejecie koncowe po wykonaniu catosci robot ,

. przejecie ostateczne po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.
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Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka

Przejecia odcinka robdt dokonuje sie jak przy przejeciu koricowym roboét.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, i dotyczy:

. kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono osobny
czas wykonania.

o kazdej znaczacej czesci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

. kazdej czesci robét statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4. Przejecie koncowe

Kiedy catos¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco préby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania komisji
odbiorowej i dokonania odbioru robdét.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

¢ Specyfikacja Techniczna,

e uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dzienniki budowy,

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
jezeli byly wymagane,

o  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupemniajgcych
wyznaczy komisja.
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8.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po komisyjnym przejeciu robdt po uptywie okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
przedmiaru rob6t. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych
w ST i dokumentaciji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

organizacije i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

o dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, itp.),

. wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdéinych
obiektow zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

° uprzatnac¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

° dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (zapory, $wiatla
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;
° eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych, demontaz

zamontowanych urzgdzen tymczasowych; prace porzadkowe,

. uzyskanie warunkéw technicznych zasilania zaplecza i placu budowy,

° wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy,

. utrzymanie linii i urzadzen zasilajgcych w energie elektryczng i pomiarowych,
. demontaz linii, urzadzen zasilajgcych w energie elektryczng i pomiarowych,
. po zakohczeniu robét prace porzgdkowe.

9.3. Tablice informacyjne

9.3.1. Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robét.

9.3.2 Podstawy ptatnosci.
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W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic;

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robét;

- demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg wykonania robét sa:

Dokumentacja projektowa

Komplet dokumentaciji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Przepisy zwigzane

- Specyfikacja Techniczna (ST)

- Polskie Normy (PN) lub rownowazne,

- przepisy branzowe,

- instrukcje ,

- aprobaty techniczne materiatéw budowlanych.

Wytyczne zawarte w powyzszych dokumentach nalezy traktowaé jako integralng czesé i
nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (lub réwnowazne), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w Scistej zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub réwnowaznymi i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie. iz

Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami.

J.J. PROJEKT str. 17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IV KAT.

- WSTEP

Grupa robot:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV:45233000-9

Roboty ziemne pod fundamenty

KOD CPV 45111000-8

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycji budowa
fontanny przed UM w Mszczonowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmujg: -
mechaniczne i reczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. 1+V , z transportem urobku na
odktad

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos$¢ wykopu -réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osiwykopu.

1.4.2. Wykop ptytki -wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni -wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki -wykop o glebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowag, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano w SST 01.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano wSST 01.00,Wymagania ogolne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podziatu gruntdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz
wspoétczynnikdw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11] lub
rownowazne;.

2.3. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawce do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do
budowy nasypdéw nalezy przyjmowa¢ wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11] lub
rownowazne;.

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzaé badania
laboratoryjne gruntéw pozyskanych z wykopow celem okreslenia ich przydatnosci do budowy
nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11] lub rownowaznej. Grunty nieprzydatne do budowy
nasypow powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n
SST.

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

* transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano wSST 01.00,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopoéw

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopdw.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST 01.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.
5.2. Zasady prowadzenia roboét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robo6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie
i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.01.03.
Jesli Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy
odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiezé na odktad na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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Wymiary wykopdéw powinny byé dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
Scian wykopu.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is okreslony wg BN-77/8931-12 [10] lub réwnowaznej, nie

moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni podtoza

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia |
0 wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11] lub réwnowaznej, réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢
wiekszy niz:

edla zwiréw, pospoétek i piaskow : 2,2,

edla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny
zwiezte, ity) : 2,0,

edla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300
mm. Wymagane minimalne wartosci wtdornego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowac
wg PN-S-02205 [11] lub réwnowaznej.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem
nastepnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej
nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.6. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

e wymiary wykopu w planie nie mogg roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
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o rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3cm,

e pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

e maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopoéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacjg Projektows.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji Projektowej.

 czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

*  zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

» doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

» zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopoéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

* oznaczen laboratoryjnych,

* dziennikéw budowy,

* dziennikow laboratorium Wykonawcy,

»  protokotéw odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokos$ci korpusu ziemnego
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Sprawdzenie przeprowadza si € z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty. Stwierdzone w
czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sie¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z
czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg
pkt. 6.3.2. Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podituznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkoéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych,
pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt. 5.2.6.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych robdt w wykopach na
podstawie pomiaréw w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$é za 1 m® wykonanych wykopéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot
obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robét,

* wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu,

* wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp,

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

» profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

*  zageszczenie powierzchni wykopu,

*  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. (lub
réwnowazna)

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. (lub rownowazna)

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw. (lub réwnowazna)

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biermnej. (lub réwnowazna)

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. (lub rownowazna)

. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromows. (lub rownowazna)

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podioza przez obcigzenie ptytg. (lub rownowazna)

. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdow do celéw drogowych i
lotniskowych. (lub rownowazna)

. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych. (lub rownowazna)

. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (lub
rownowazna)

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub
rownowazna)

. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg. (lub rownowazna)

10.2. Inne dokumenty
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*  Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i
Mostoéw, Warszawa, 1978.

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ 45200000 - 9

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

- WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopoéw w ramach inwestycji budowa
fontanny przed UM w Mszczonowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie konstrukcji
zelbetowych i betonowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w
dokumentaciji projektowej w ramach inwestycji budowy fontanny przed UM w Mszczonowie.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
- 00 "Wymagania ogdlne".

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogdine

J.J. PROJEKT str. 25



Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.
2.2 Materialy — wymagania szczegoétowe
2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowaC beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
dostarczany z Wytworni betonu. Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych klas betonu (wg
PN —EN206-1:2003) (lub rownowazna):

Chudy beton: klasa betonu C8/10

Niecka fontanny, komora techniczna, fundamenty - klasa betonu C30/37 wodoszczelny W10
2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | Zelbetowych nalezy stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang w Wytwdrni betonu. Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 (lub
rownowazna).

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 (lub
réwnowazna) i PN-EN 197-2:2002 (lub réwnowazna) marki 32.5

Wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002 (lub
réwnowazna)

Swiadectwo jako$ci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Badania podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzgcy od kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 (lub réwnowazna) a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 (lub réwnowazna)

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12620:2004 (lub réwnowazna) Kruszywa do betonu (EN 12620:2002) (lub
rownowazna)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowe;j
o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnoéci. Kruszywo powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretdw zbrojenia w niektérych elementach
konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ kruszywo o srednicy < 16mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¥ odlegtosci w Swietle
miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgc ego wiekszg przyczepnos$¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w
zadwiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy,
wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny byé przechowywane w laboratorium budowy i
u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 (lub réwnowazna). Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
(lub réwnowazna) i PN-EN 934-6:2002 (lub réwnowazna).

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub
opOzniajgcym wigzanie.

2.2.4. Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje Zzelbetowe posadowione na gruncie
przewiduje sie beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Stal zbrojeniowa
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Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm: PN-82/H-93215 (lub
réwnowazna), PN-89/H-84023/06 (lub rownowazna), PN-ISO 6935-1 (lub rownowazna), PN-
ISO 6935-1/Ak (lub réwnowazna), PN-ISO 6935-2 (lub réwnowazna), PN-ISO 6935-2/Ak (lub
rownowazna), PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 (lub rownowazna).

. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
niniejszego projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b

Klasa A-Ill N- stal okrggta, zebrowana B 500 SP

o Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-82/H-93215 (lub
réwnowazna). Odbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu
hutniczego dotgczonego przez wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢é zgodna z
postanowieniami wyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢
zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

° Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych
lub zgrzewanych. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

° Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

o Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzy¢ by stal byta magazynowana
W migejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.5. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430 (lub rownowazna).

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogodine.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

3.1 Deskowania
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Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$c¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania (lub
rownowazna). Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

3.2 Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3 Sprzet drobny

wibratory pogrgzalne i listwowe

deskowania ptytowe sredniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowe;j.

4  TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

4.1 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

4.2 Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). llos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie
moze nastgpic : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

4.3 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
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Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 2.00 Wymagania ogdine.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1 (lub rownowazna).
5.2 Zakres wykonywania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”
Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.
5.3 Wykonanie deskowan i szalunkéw
Deskowanie elementéw licowych powinno by¢é wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.
Przy betonowaniu elementoéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnos¢ nalezy stosowac
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelno$¢ elementow.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowa¢ Srodkami o dziaftaniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi hormami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i
wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.
5.4 Przygotowanie zbrojenia
5.4.1 Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢
wymiary przekroju poprzecznych pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
5.4.2 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdéw, prosciarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.4.3 Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety

ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych

nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.4.4 Odgiecia pretow

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z

rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 (lub rownowazna).

5.5 Montaz zbrojenia

5.5.1 Wymagania ogélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu,

rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-

03264:2002 (lub rownowazna).

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.5.2 Montowanie zbrojenia

e t3gczenie pretdw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26 (lub rownowazna)):

e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z nakfadka i jedng spoing boczng

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi

e potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretdow zbrojeniowych z ptaskownikiem
w ksztatt teowy

e spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang stalg czterema spoinami
bocznymi.

e taczenie pojedynczych pretdw na zaktad (bez spajania) Potgczenia na zaktad nalezy
wykonywa¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264 (lub réwnowazna).

e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6
mm migkkim lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.6 Wbudowanie mieszanki betonowej
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5.6.1 Zalecenia ogodlne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

» prawidiowosé wykonania deskowan,

» prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

» przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

+ prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowywanych w
betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1
(lub rownowazna).

5.6.2 Betonowanie

+ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

* potfozenie zbrojenia,

* zgodnosc¢ rzednych z projektem,

» czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

» Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

» Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

» Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 -8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 207130 sek.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

» Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.
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Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajgce lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
» zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2113mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikngé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
5.6.3 Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie
nizszych niz 5 °C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C,
jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdéznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35 °C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.7 Pielegnacja betonu
Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczelnos¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnos$ciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad..

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 (lub réwnowazna).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie ¢ o
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu
zabezpieczajgcego beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

5.8.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w ktérych
nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i
powierzchnie bez dotkow i porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

5.8.3 Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpic do zatarcia

mechanicznego powierzchni dna na gtadko.
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Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejS¢ nas jego
powierzchnie bez pozostawienia wyraznego sladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozyé dysk, a kolejne zatarcia wykonac¢ skrzydetkami
ustawionymi stopniowo pod coraz wigkszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.
Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia dokfadnosci.

5.9 Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych
konstrukcji.. Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W
przerwach roboczych stosowacé tasmy typu PCW przewidziane w dokumentaciji.

Potgczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
potgczenia poza prostymi powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i
dostarczone w ramach dostawy. Tasmy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
w trakcie betonowania.

5.10 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach

Posadzki zelbetowe w obiektach zdylatowa¢ wokdt fundamentdw i stupdw gtéwnych oraz na
pola o bokach max 6,0 x 6,0 m.

Po zatarciu powierzchni nacig¢ szczeliny dylatacyjne szerokosci 5 mm i gtebokosci 50mm za
pomocg p ity diamentowej. Nastepnie szczeliny wypeié powierzchniowo poliuretanowym
sznurem (tzw. Rundschnur PE) o $rednicy wiekszej o 5 mm od szerokosci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowac. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10
mm elastycznym preparatem uszczelniajgcym na bazie poliuretandw .

5.11 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowej.

Podtoze winno byc¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;j.

5.12 Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane
dokumentacjg projektowg. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
podczas betonowania. Szczegdlng uwage zwrdcié na doktadnosé osadzenia kotew
stalowych w stopach fundamentowych dla stupow konstrukcji obiektéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine
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Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot, materiatdw, sprzetu i Srodkoéw transportu
podano w ST 0 2.00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakoéci wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach i niniejszej specyfikaciji

Przy odbiorze komér w ktérych wymagana jest szczelnos¢ nalezy stosowaé wymagania
zawarte w PN-B-10702 (lub réwnowazna) wigcznie z probg szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje.

6.2 Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:

+ sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem

» sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem

» sprawdzeniu statecznosci deskowania

» sprawdzeniu szczelnosci deskowania

* sprawdzeniu czystosci deskowania

» sprawdzeniu powierzchni deskowania

» sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym

+ sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

» sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz na sprawdzeniu

e stanu powierzchni wg PN-H- 93215 (lub rbwnowazna)

o Wymiaréw PN-H- 93215 (lub réwnowazna)

e Masy: PN-H-93215 (lub réwnowazna)

e Proba rozciggania wg PN-EN 10002-1 (lub rbwnowazna)

e Préba zginania na zimno wg PN-H-04408 (lub réwnowazna)

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;j :

Okreslenie wymiaru \Wartos¢ odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych

a) w dtugosci elementu
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- przy wymiarze do1 m 15 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m [ 10 mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d (1 20 mm 10 mm

I przy $rednicy d [1 20 mm 0,5d

W potozeniu odgie¢ pretow 2d

W grubosci warstwy otulajgcej H+ 10 mm
-0 mm

W potozeniu potaczen (stykéw) pretow 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 (lub réwnowazna) i niniejszg specyfikacjg oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badanh
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej ST.

6.2.5. Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako
wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt

nie przewiduje inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
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a) na 1,0 m wysokosci
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym

lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

(15 mm

(120 mm

15 mm

1/500 wysokosci budowli lecz

hie wiecej niz 100mm

5 mm

15 mm

4 mm

8 mm

1 20 mm

(1 8 mm

(15 mm

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentow konstrukciji

e Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm

e  Wymiary w planie (130 mm

e Rodznice poziomu na ptaszczyznach widocznych 120 mm

Rd&znice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £130 mm
Réznice wysokosci [10.05h i 50 mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykonczenie powierzchni betonu

- Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

postanowieniami norm oraz niniejszg ST.

- Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia

ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w

konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%
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- Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gtadko

- Zatarta ptyta pod posadzke powinna mie¢ powierzchnie rowng i pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m i
5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci powierzchni.

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu betonu.

6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek

Kontroli jakosci podlegaja:

b) materiat dostarczony od producenta

C) sposob utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.9. Kontrola jakosci elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu wediug
wymagan w pkt. 2.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic¢ :

- prawidtowos¢ ustawienia prefabrykatu, glebokos$¢ oparcia na podporze itp.

- osiowos¢ i pionowosc ich ustawienia,

- wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,

- szerokos¢ spoin i doktadno$¢ ich wypetnienia.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogoine.

*  Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowg jest m*® konstrukgji
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sie otwordw i wnek o
objetosci mniejszej od 0,25 m®.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie
uwzglednia sie drutu wigzatkowego.

Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarows jest m* betonu

Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci
*  Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowa jest 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogélne

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru

Robét Budowlano-Montazowych.
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8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

Prawidtowo$ci potozenia budowli w planie

Prawidtowoéci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
(np.. szczelin dylatacyjnych)

Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)

Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie

Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen takich jak raki i rysy.
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Vymagania Ogdine".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej
ST. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o
wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszgce:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich giéwnych elementow

Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport urzgdzeh na miejsce pracy

Wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, pomostoéw roboczych, stemplowan

Wykonanie robot konstrukcyjnych

Pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych

Prace porzgdkowe

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych
do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymato$ci

Wykonanie préb szczelnosci: napetnianie zbiornika, opréznianie zbiornika,
zaslepienie otwordw, odczyty, montaz aparatury kontrolno-pomiarowe]

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych
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Przy wykonaniu przejS¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie
uszczelnienia pomiedzy rurg ostonowg a przewodowg (fancuchowe)
Przy montazu zbrojenia i elementow stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub
rownowazna)
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (lub rwnowazna)
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci (lub rownowazna)
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci

objetosci. (lub réwnowazna)

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) (lub
rbwnowazna)
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub rownowazna)

PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej. (lub
réwnowazna)

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego (lub
réwnowazna)

PN-EN 933-1:2000Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu (lub rbwnowazna)

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. (lub
réwnowazna)
PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie

ksztattu ziaren (lub réwnowazna)
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych. (lub réwnowazna)
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny. (lub rGwnowazna)
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow

mineralnych. (lub rownowazna)

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci. (lub
rébwnowazna)
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika

nasigkliwosci kapilarnej. (lub rownowazna)
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-1SO 6935-1:1998

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu. (lub réwnowazna)

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. (lub rbwnowazna)

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie. (lub réwnowazna)

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. (lub rbwnowazna)

Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnoéci i ocena zgodnosci.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie. (lub rownowazna)

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie (lub rwnowazna)

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998

stosowane w kraju (lub rwnowazna)

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. (lub rownowazna)

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 stosowane w kraju. (lub réwnowazna)

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-92/D-95018

PN-75/D-96000

PN-75/D-96002
PN-EN 313-1:2001

PN-EN 313-2:2001

PN-EN 636-3:2001

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. (lub
réwnowazna)

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. (lub rownowazna)
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania. (lub réwnowazna)

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania. (lub réwnowazna)

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdélne wymagania i
badania. (lub rownowazna)

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. (lub réwnowazna)

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia. (lub rownowazna)
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja (lub
rébwnowazna)

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia (lub
rébwnowazna)

Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki

uzytkowanej w warunkach zewnetrznych. (lub rownowazna)
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PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Belki. (lub
rownowazna)
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki. (lub
rownowazna)

10.2 Inne dokumenty

- Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401 ).

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92
poz.881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

1.CZESC OGOLNA

Roboty budowlane bedg prowadzone nie naruszajgc interesu osob trzecich z zachowaniem
ciggtosci ruchu pieszego. Inwestycja ta nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie
prowadzona z zachowaniem warunkéw BHP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wspdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych polegajgcych na montazu technologii wody dla
fontanny przed UM w Mszczonowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét instalacyjnych dla zadania pn:

BUDOWA FONTANNY PRZED UMW MSZCZONOWIE.

1.3  Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag

W zwigzku z wykonaniem instalacji wodnej fontanny wraz ze stacjg uzdatniania wody i
montazem urzadzeh atrakcji wodnych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:

a) dostawe i zabetonowanie w niecce fontanny elementdéw dla instalacji technologicznej
i oswietlenia podwodnego (CPV nr 45212000-6: Prace budowlane dotyczgce obiektéw
rekreacyjnych)

b) dostawe i montaz stacji uzdatniania wody (CPV nr 45332400-7:Prace dotyczgce

wykonywania instalacji urzgdzen sanitarnych)
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c) dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem
armaturg (CPV nr 45332200-5)

d) dostawe i montaz dysz, reflektoréw i urzgdzen w niecce (CPV 45332200-5: Prace
dotyczgce wykonywanie instalacji hydraulicznej)

e) préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentéw instalacji (CPV 45332200-5: Prace
dotyczace wykonywanie instalacji hydraulicznej)

f) rozruch poszczegolnych urzadzen technologicznych (CPV nr 45332200-5: Prace
dotyczgce wykonywanie instalacji hydraulicznej)

0) rozruch catosci instalacji technologicznej ( CPV nr nr 45332200-5: Prace dotyczgce
wykonywanie instalacji hydraulicznej)

h) szkolenie personelu ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane ustugi inzynieryjne )

i) opracowanie instrukcji obstugi ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane ustugi
inzynieryjne )

)] przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg techniczno-
rozruchowg poszczegdélnych urzgdzen: ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane ustugi
inzynieryjne )

1.4  Wymagania ogoélne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. Niezaleznie od wyzej wymienionego
zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci
koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego
opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz srodkéw do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkie
zobowigzanie osiggniecia zaktadanego rezultatu.

W trakcie realizacji prac o ktérych mowa w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do norm, ustaw i przepiséw branzowych obowigzujgcych w
chwili wykonywania prac. Zatem jesli w zycie wejdg nowe przepisy, wéwczas przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Jednostke Projektowag okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz
koszt ich wprowadzenia.

1.5 Zatozenia podstawowe

Zamierzeniem Inwestora jest budowa fontanny wraz z komorg techniczng w Mszczonowie.
Fontanna peni¢ bedzie funkcje rekreacyjng dla miejscowej ludnosci.

Projektowana fontanna stanowi¢ bedzie fontanne posadzkowa sktadajgcg sie z niecki
fontanny przykrytej ptytami kamiennymi oraz komory pompowe] zlokalizowanej w poblizu
fontanny.
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Fontanna sktadac sie bedzie z 5 dysz osadzonych w dnie koryta granitowego z o$wietleniem
LED (zespdt reflektoréw diodowych zmienno-kolorowych podwodnych 12 min koloréw
wykonanych ze stali szlachetnej AISI 304, instalacja elektryczna podwodna, zigczki
szczelne, transformator bezpieczenstwa, oraz maskownice kamienne przewodow
rozmieszczonych w zagtebieniu podpory zelbetowej fontanny).

Obraz wodny fontanny to wolno przelewajgca sie woda przez obrzeza koryta granitowego.
Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ takze inne scenariusze ekspozycji strumieni
wody.

Woda z fontanny sptywa do niecki po $cianach bocznych koryta, a nastepnie odprowadzana
jest rurociggiem do komory pompowej. W komorze pompowej znajduje sie zespot pompowo-
filtracyjny wymuszajgcy obieg filtracyjny wody.

Do komory technicznej fontanny nalezy doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne.
Na przytgczu wody nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy.

2.MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzeh i materiatbw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo do ich
zastgpienia przez zastosowanie materialdw i urzgdzen o nie gorszej jakosci i co najmnigj
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich mozliwosci zastosowania pod wzgledem: wymiardw, ciezaru, sposobu
transportu, sposobu montazu i podigczenia, parametréow technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do dostosowania uzytego materiatu i urzadzenia zamiennego do rozwigzan
zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢
zapewniony autoryzowanych serwis.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaCc aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z
PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami
szczegoinymi.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

Dysze fontanny powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub brgzu lub tombaku

Filtr nalezy zastosowac z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym. Powinien by¢
wyposazony w zawor 6-drogowy reczny, manometr, kroCce przytagczeniowe oraz ziloze

piaskowo-zwirowe.
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Pompy obiegowe do dysz nalezy stosowa¢ z zainstalowanym koszem filtracyjnym na
ssaniu.

Reflektory podwodne nalezy stosowac ze stali kwasoodpornej lub z brgzu, przystosowane do
zamontowania w obrebie niecki fontanny.

Przewody rurociggowe powinny by¢ wykonane z PCV a do pofgczen rur nalezy stosowac
ksztattki, zawory zwrotne i kulowe z PCV taczone na klej, kotnierzowo lub na gwint .

Nalezy stosowac armature dostosowang do wymaganych parametréw pracy: cisnienie min.
0,6MPa i temperatura do 40 st.C

2.3 Sktadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw powinien by¢ wydzielony i oznakowany, a
sposob przechowywania urzadzen i materiatdw nie moze powodowac pogorszenia sie ich
jakosci. Dostep do materiatdw powinien byé ograniczony tylko do oséb wykonujgcych prace
montazowe.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, niezaleznie czy jest
wiasnoscig Wykonawcy, czy jest wynajmowany musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania . Jakiekolwiek
urzadzenia i sprzet, kitdéry nie gwarantuje zachowania warunkéw umowy zostanie
zdyskwalifikowany przez Inwestora i nie dopuszczony do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy i urzgdzenia mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Pojazdy
transportowe muszg byC jednak przystosowane do przewozu okreslonych urzadzeh.
Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem sie. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta. Po roztadunku nalezy sprawdzic¢, czy dostarczone elementy nie
zostaty w czasie transportu uszkodzone.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca musi zgtaszac¢
do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem aby uzyskaé pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiatdw, urzgdzen i sprzetu zostalo podane szczegdtowo w kosztorysach

Slepych i w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatdw innych niz te, ktore sg
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przewidziane w projekcie Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Jednostki Projektowej i
Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

5.2 Szczego6towe zasady wykonania robét

Elementy do zabetonowanie w niecce fontanny nalezy osadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng. Przed zabetonowaniem nalezy je zabezpieczy¢ przed dostaniem sie betonu do
wewnatrz.

Urzadzenia technologiczne: pompy, filtr, stacje dozowania nalezy zamontowa¢ w komorze
technologicznej. Przy montazu urzadzeh Wykonawca musi stosowaé sie do zalecen i
wytycznych producenta.

Rurociggi w gruncie nalezy ukiadaé ze spadkiem min, 1% w kierunku komory
technologicznej lub studni drenazu. Przed zasypaniem wykona¢ prébe szczelnosci.
Rurociggi w komorze technicznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Projektowane rurociggi i armatura wykonane sg z PCV. Montaz i préby wodne instalacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek. Rurociggi nalezy
uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikdéw stalowych i obejm do rur z wktadkami
gumowymi. Podpory i podwieszenia nalezy mocowa¢ do konstrukcji pomieszczenia
technologicznego. Szczegoéty wykonania podpar¢ ustali Wykonawca instalacji zgodnie z
WTWIO producentéow materiatéw.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikdw przy montazu ciezkich
urzagdzen

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Proby zostang przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w dokumentach
zgodnych z hormami.

Préby mogg by¢ przeprowadzana po uprzednim przediozeniu dokumentow wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawczy i na jego
odpowiedzialnosé¢, Podczas prob Wykonawca jest zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zakitdcen, do usuniecia usterek na swdj koszt oraz do wymiany
uszkodzonych elementéw instalacji .

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od naprawy uszkodzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych napraw na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie Wykonawcy.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta, a

jezeli ich brak, to zgodnie ze sztukg budowlang.
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Préby szczelnosci i préby cisnieniowe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie
préby wodnej instalacji uzdatniania wody dla ktérej maksymalna wartosé wynosi 0,35 MPa.
6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badania przy odbiorach czesciowych instalacji technologicznej

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag z pomieszczenia, materiatow i robot

- dostepu do pomieszczenia

- materiatow

- rurociggow

Badania przy odbiorze korncowym instalacji technologiczne;:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg elementow nie objetych odbiorami cze$ciowymi

- odlegtosci miedzy urzgdzeniami

- poziomu dzwieku

- wentylacji pomieszczenia

- o$wietlenia i instalacji elektrycznej

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- pomp

- filtra

- stacji dozowania $rodkéw chemicznych

Instalacje nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdyby jakie$ badanie dato wynik negatywny, nalezy wéwczas wykonaé
poprawki i uzupetnienie. Po tym nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

6.3 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie
odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestéw i aprobat dla urzadzenh i materiatéw
wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.

Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zgodnosci wykonanych robdot z dokumentacijg
techniczng, polskimi normami i ze sztukg budowlana.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt wystepuje w czesci ogdlnej. Obmiar nalezy
sporzgdzac w sztukach lub w kompletach.

Dtugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdiuz ich osi. Do dlugosci rurociggow wlicza sie armature
taczong na gwint. Z dlugosci rurociggdéw potrgca sie armaturg kotnierzowa, redukcje wlicza
sie do dtugosci rurociggow o wiekszych srednicach.

Obmiary robét dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalacji
technologicznej w sztukach
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdéine dotyczace odbioru robét

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogolnej

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e aktualng dokumentacje powykonawczg

o protokoty odbioréw czesciowych

e protokot odbioru robét

e protokot z rozruchu instalacji :

e rozruch mechaniczny,

e rozruch hydrauliczny,

e rozruch technologiczny tj. osiggniecie zaktadanych w dokumentacji parametrow
technologicznych,

e w tym natezenie przeptywu wody zasilajgcej dysze

¢ instrukcje obstugi urzadzen

e instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- projektem technicznym

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN (lub rownowaznymi)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkéw wprowadzenia

sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne Dz.Ust. Nr 50n

poz.501,

- obowigzujacymi przepisami BHP, Sanepidu i p.poz.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U.Nr 40, poz.470)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas

pracy (Dz.U. Nr 191,p0z.1596)
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- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U Nr 75 poz.690 z
poOzniejszymi zmianami)

10.PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego zadania i zobowigzany jest wkasnym kosztem do:

- przygotowania, urzgdzenia i likwidacji placu budowy

- ochrony mienia

- utrzymania porzgdku na budowie

- nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP

- koordynacja wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zamdwienia, w szczegdlnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcéw

- ubezpieczenia robdét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej

- szkolenie obstugi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie instrukcji obstugi

- rozruch instalaciji

- badanie jakosci wody

- opfaty za Sanepid i Pip

Uwaga: koszty zwigzane ze zuzyciem medidéw podczas rozruchu ponosi Wykonawca
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