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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia „Budowa fontanny 

przed UM w Mszczonowie” 

1.2. Zakres stosowania S T 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1.1. 

2.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 

Przedmiot robót budowlanych  

Budowa fontanny na placu przed UM w Mszczonowie. Fontanna jest w formie koryta 

granitowego umieszczonego na środku wysepki w obrysie prostokąta wychodzącej z  niecki 

fontanny o wymiarach zewnętrznych 4,30m x 2,45 m wypełnionej wodą, dodatkowo 

projektuje się komorę techniczną fontanny.  

Podstawowe parametry obiektu : 

 wysokość fontanny:   0,90m  

 wymiary niecki:    4,30m x 2,45m 

 ilość dysz:    5 

 wymiary komory technicznej: 2,90m x 2,40m x 2,40m 

Zakres robót budowlanych  

Pace budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Informacje o terenie  

Obiekt będzie realizowany na terenie placu w Mszczonowie w obrębie nr 0001, na działce o 

numerze ewid. 1995. Teren utwardzony nawierzchnią asfaltową, pełni obecnie funkcję 

parkingu. Planowany jest do przebudowy w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Prace towarzyszące –  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całkowitą obsługę 

geodezyjną budowy łącznie ze sporządzeniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca sporządzi projekt organizacji placu budowy. Za wykonanie robót 

towarzyszących  Wykonawca określi  cenę ryczałtową i ujmie ją w ogólnej cenie ryczałtowej 

swojej oferty za wykonanie robót . 

Roboty tymczasowe – ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wymagane jest, żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy. W ramach robót 

tymczasowych Wykonawca  wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-

sanitarne, place składowe i drogi tymczasowe, niezbędne dla przyjętej przez niego 

technologii robót, oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy, tymczasowe zasilanie placu 
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budowy w energie elektryczną i wodę. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca  sam oceni ilość i 

rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji placu budowy. 

Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizację ruchu w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo. Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na 

drodze dojazdowej oraz swoim działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu 

działki Inwestora. Wykonawca obowiązany jest działać w sposób zapewniający nie 

naruszenie interesów osób trzecich, oraz przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska  i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z którego 

korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego.  

Za wykonanie robót tymczasowych Wykonawca określi cenę ryczałtową i ujmie ją w ogólnej 

cenie ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót. 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Kontrakt – umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem, zawarta pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w 

niniejszym kontrakcie. 

Roboty stałe - oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 

stosownie do kontraktu. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiały użyte 

do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów w 

pozycjach przedmiaru robót , w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku". 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
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19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Póz. 48, roz. 2). 

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 

elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ 

lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) 

wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, 

procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 

technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z 

dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i 

zatwierdzania kryteriów technicznych. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 

Dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowlana, dokumentacja projektowa 

powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym. 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru oraz 

autora projektu. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy  robót oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada projekt budowlany 

Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  Wymagania odnośnie organizacji i 

zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 

przedstawiono w p.9  niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację składowisk i dróg dojazdowych.  

Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru . 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste)   mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
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wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach w tym zakresie. 

Odbiory techniczne  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, których 

obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 

staraniem, a koszty za ich wykonanie będą zawarte w kwocie ryczałtowej . 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały  należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 

rysunkami.  

Materiały: 

 blok granitowy drążony jako element główny fontanny 

 blok granitowy jako element dekoracyjny 

 pręty do zbrojenia głównego A-IIIN (B500SP), 

 pręty do zbrojenia rozdzielczego A-I (St3SX), 

 beton zwykły C8/10 

 beton C30/37 wodoszczelny W10 

 przejścia szczelne 

 piasek  

 kliniec 

 zabezpieczenie przeciwwilgociowe powłokowe 

 płyty granitowe  gr. 5 cm 

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów  będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
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robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora  

nadzoru.    

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  nie przyjęciem robót i 

niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa  przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i 

projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora lub 

projektanta. Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i 

projektanta. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji  

projektowej, ST  i wskazaniach  inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z  wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

5. 2 Warunki szczegółowe wykonania robót  

Fontanna jest w formie koryta granitowego umieszczonego na środku wysepki w obrysie 

prostokąta wychodzącej z  niecki fontanny o wymiarach zewnętrznych 4,30m x 2,45 m 

wypełnionej wodą, dodatkowo projektuje się komorę techniczną fontanny.  

Pomieszczenie techniczne wraz ze zbiornikiem przelewowym usytuowano w bezpośrednim 

sąsiedztwie nieci fontanny.  

Wykop należy wykonać 40 cm poniżej spodu płyty dennej komory technicznej. (Po 

wykonaniu wykopu, przy napotkaniu na niesprzyjające warunki gruntowe, należy 

skontaktować się z nadzorem autorskim inwestycji.). Stabilizację wykonać: 20 cm klińca, 10 
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cm piasku zagęszczonego, 10 cm chudy beton. Izolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej 

(przy niesprzyjających warunkach izolację wykonać z maty bentonitowej). 

 

Pomieszczenie techniczne i zbiornik na wodę zaprojektowano w postaci komory żelbetowej 

wykonanej z betonu wodoszczelnego W10. Minimalna klasa betonu  dla uzyskania 

wodoszczelności wynosi C 30/37, w/c powinno być mniejsze od 0,48, a minimalna ilość 

cementu na tonę 340 kg.  

Wszystkie płyty i ściany żelbetowe zbrojone prętami według rysunków. W płycie górnej 

zaprojektowano otwór włazowy do komory technicznej. Zejście do pomieszczenia po 

stopniach złazowych. 

Dla zabezpieczenia przeciwwodnego zaprojektowano położenie w poziomie płyty dennej i na 

ścianach membrany powłokowej w zależności  od zagrożenia wodnego. Dokładne dobranie 

izolacji w przypadku  wystąpienia zagrożeń należy uzgodnić z projektantem. Wszystkie 

przejścia instalacyjne przez ściany i płyty żelbetowe wykonywać jako szczelne. W miejscach 

kolizji z prętami siatek siatki dogiąć.  

Całość niecki wyłożyć płytami granitowymi opartymi na wspornikach regulowanych. Blok 

drążony (koryto fontanny) wykonać z jednego bloku granitowego. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

inspektora.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 
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Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 

6. 5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor  dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i  ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 



                  

 J. J. PROJEKT                                                                                                                                                                  str. 13 

Wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje , 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i 

projektanta. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i projektanta. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Przedmiar robót  
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Przedmiar robót stanowi integralna część dokumentów przetargowych i zostanie  razem z 

innymi dokumentami przekazany Oferentom. 

 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i inspektora. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 przejęcie odcinka lub części, 

 przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót , 

 przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie odcinka 

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. 

Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy: 

 każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny 

czas wykonania. 

 każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została 

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

 każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 

przed ukończeniem. 

8.4. Przejęcie końcowe 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania komisji 

odbiorowej i dokonania odbioru robót.  

8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 Specyfikacja Techniczna, 

 uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 dzienniki budowy,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

jeżeli były wymagane, 

  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 karty gwarancyjne i DTR urządzeń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
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8.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego, Zamawiający dokonuje 

zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

przedmiaru robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych 

w ST i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 

 dostarczyć,  zainstalować i zdemontować po  wykorzystaniu urządzenia 

zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, itp.),  

 wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do 

funkcjonowania zaplecza i placu budowy,  

 uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

9.2.2. Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy; 

 eksploatację   i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż 

zamontowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe, 

 uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy, 

 wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy, 

 utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych, 

 demontaż linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych, 

 po zakończeniu robót prace porządkowe. 

9.3. Tablice informacyjne  

9.3.1. Wymagania dotyczące tablic 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót.  

9.3.2 Podstawy płatności. 
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W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie tablic; 

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 

- demontaż tablic tymczasowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawą wykonania robót są: 

Dokumentacja projektowa  

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Przepisy związane 

-   Specyfikacja Techniczna (ST)  

- Polskie Normy (PN) lub równoważne,  

- przepisy branżowe,  

- instrukcje ,  

- aprobaty techniczne materiałów budowlanych.  

Wytyczne zawarte w powyższych dokumentach należy traktować jako integralną część i 

należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (lub równoważne), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z 

Polskimi Normami (PN) lub równoważnymi i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się. iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-01.03 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT. 

 

- WSTĘP 

Grupa robót: 

Roboty w zakresie  konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 

KOD CPV:45233000-9 

Roboty ziemne pod fundamenty 

KOD CPV 45111000-8 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji budowa 

fontanny przed UM w Mszczonowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą wykonania robót ziemnych w wykopach i obejmują: - 

mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I÷V , z transportem urobku na 

odkład 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osiwykopu. 

1.4.2. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.3. Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki -wykop o głębokości ponad 3 m. 

1.4.5. Odkład -miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
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2 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano wSST 01.00„Wymagania ogólne”. 

2.2. Charakterystyka i podział gruntów występujących w wykopach 

Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz 

przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz 

współczynników spulchnienia należy przyjmować na podstawie normy PN-S-02205 [11] lub 

równoważnej. 

2.3. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu 

wykorzystane przez Wykonawcę do budowy nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Określenie gruntów pod względem przydatności do 

budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11] lub 

równoważnej. 

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania 

laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy 

nasypów zgodnie z PN-S-02205 [11] lub równoważnej. Grunty nieprzydatne do budowy 

nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n 

SST. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.   Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 

• transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe), 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wSST 01.00„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonania wykopów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 01.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.3. Wykonanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić do wykonywania przewidzianych w nich robót budowlanych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp. W miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie 

i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.01.03. 

Jeśli Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy 

odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp należy odwieźć na odkład na miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń 

podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty należy prowadzić ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, 

rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia 

ścian wykopu. 

 

5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is określony wg BN-77/8931-12 [10] lub równoważnej, nie 

może być mniejszy niż.: 

Strefa korpusu  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 0,97 

powierzchni podłoża  

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia I 

o wg załącznika B normy PN-S-02205 [11] lub równoważnej, równego stosunkowi 

odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być 

większy niż: 

 dla żwirów, pospółek i piasków : 2,2, 

 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny 

zwięzłe, iły) : 2,0, 

 dla gruntów różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski 

gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe) : 3,0. 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 

mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować 

wg PN-S-02205 [11] lub równoważnej. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego zagęszczenia, to przed ułożeniem 

następnych warstw konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić celem uzyskania wymaganej 

nośności warstwy gruntu. 

5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.2.6. Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
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 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+1 cm i -3 cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 

• czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

pkt.5.2.4. 

6.3. Badania w czasie odbioru wykopów 

6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dzienników budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. 

6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego 
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Sprawdzenie przeprowadza si ę z zastosowaniem taśmy, szablonu lub łaty. Stwierdzone w 

czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 

dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6. 

6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, 

podanych w pkt. 5.2.6. 

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z 

częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, 

podanych w pkt. 5.2.6. 

6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg 

pkt. 6.3.2. Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 

dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 

6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, 

pomierzonych niwelatorem z częstotliwością podaną w pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, 

podanych w pkt. 5.2.6. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na 

podstawie pomiarów w terenie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu, 

• wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. (lub 

równoważna) 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. (lub równoważna) 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. (lub równoważna) 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. (lub równoważna) 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. (lub równoważna) 

• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. (lub równoważna) 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoża przez obciążenie płytą. (lub równoważna) 

• BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. (lub równoważna) 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. (lub równoważna) 

• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. (lub 

równoważna) 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub 

równoważna) 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. (lub równoważna) 

10.2. Inne dokumenty 
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• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów, Warszawa, 1978. 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 45200000 – 9 

 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

- WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji budowa 

fontanny przed UM w Mszczonowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie 

konstrukcji żelbetowych i betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 

konstrukcji żelbetowych i betonowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji 

żelbetowych i betonowych i obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w 

dokumentacji projektowej w ramach inwestycji budowy fontanny przed UM w Mszczonowie.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

- 00 "Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. Beton konstrukcyjny 

 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 

dostarczany z Wytwórni betonu. Przewiduje się zastosowanie następujących klas betonu (wg 

PN –EN206-1:2003) (lub równoważna): 

Chudy beton: klasa betonu C8/10 

Niecka fontanny, komora techniczna, fundamenty - klasa betonu C30/37 wodoszczelny W10 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę 

betonową wykonywaną w Wytwórni betonu. Składniki mieszanki betonowej jak i sama 

mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 (lub 

równoważna). 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 

2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

• Rodzaj i marka cementu- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 (lub 

równoważna) i PN-EN 197-2:2002 (lub równoważna) marki 32.5  

• Wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 (lub 

równoważna) 

• Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 

świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

• Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący od każdej 

dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 (lub równoważna) a 

wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 (lub równoważna) 

Kruszywo 

• Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 12620:2004 (lub równoważna) Kruszywa do betonu (EN 12620:2002) (lub 

równoważna) 

• Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie 

postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa 

betonu. 

• W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 

wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
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• Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 

o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 

charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 

• Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 

przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 

• Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach 

konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm. 

• W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 

być mniejszy od 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości w świetle 

między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 

• Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 

zapewniając ego większą przyczepność do zaczynu cementowego. 

• Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w 

zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, 

wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i 

u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

Woda zarobowa 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 

spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 (lub równoważna). Woda zarobowa 

do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 

(lub równoważna) i PN-EN 934-6:2002 (lub równoważna). 

Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 

Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 

opóźniającym wiązanie. 

2.2.4. Beton niekonstrukcyjny 

Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie 

przewiduje się beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Stal zbrojeniowa 
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Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215 (lub 

równoważna), PN-89/H-84023/06 (lub równoważna), PN-ISO 6935-1 (lub równoważna), PN-

ISO 6935-1/Ak (lub równoważna), PN-ISO 6935-2 (lub równoważna), PN-ISO 6935-2/Ak (lub 

równoważna), PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 (lub równoważna). 

• Asortyment stali zbrojeniowej 

 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 

niniejszego projektu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 

Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana B 500 SP 

 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215 (lub 

równoważna). Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu 

hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z 

postanowieniami wyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być 

zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 

 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych 

lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o 

średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 Składowanie 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana 

w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.2.5. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 

zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430 (lub równoważna). 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 

3.1 Deskowania 
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Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny 

spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania (lub 

równoważna). Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

3.2 Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

3.3 Sprzęt drobny 

 wibratory pogrążalne i listwowe 

 deskowania płytowe średniowymiarowe 

 urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 

 zagęszczarki płytowe 

 zacieraczka do betonu 

 agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 

4 TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4.1 Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone na 

samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

4.2 Transport mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie 

może nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 

4.3 Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0 2.00 Wymagania ogólne. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1 (lub równoważna). 

5.2 Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 

technologiczną” 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem 

do Dziennika Budowy. 

5.3 Wykonanie deskowań i szalunków 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 

odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 

betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 

projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i 

wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4 Przygotowanie zbrojenia 

5.4.1 Czyszczenie prętów 

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. 

• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 

• Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznych prętów. 

• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

5.4.2 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.4.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 
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Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.4.4 Odgięcia prętów 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 (lub równoważna). 

5.5 Montaż zbrojenia 

5.5.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-

03264:2002 (lub równoważna). 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.5.2 Montowanie zbrojenia 

 Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26 (lub równoważna)): 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem 

w kształt teowy 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi. 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema spoinami 

bocznymi. 

 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) Połączenia na zakład należy 

wykonywać wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264 (lub równoważna). 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 

mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.6 Wbudowanie mieszanki betonowej 
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5.6.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1 

(lub równoważna). 

5.6.2 Betonowanie 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

• Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 -8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. 

• Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
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Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub 

dylatacyjne wg wskazań projektu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 23mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.6.3 Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 

niższych niż 5 oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 

co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, 

jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35 oC. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.7 Pielęgnacja betonu 

Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 

cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 24 godz. 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej 

• Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.. 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004 (lub równoważna). 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie c o 

najmniej 15 MPa. 

• Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu 

dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

• Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu 

zabezpieczającego beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej. 

5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 

5.8.1 Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

Pęknięcia są niedopuszczalne. 

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których 

następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

Raki  i  ubytki  uzupełniać  betonem i  następnie wygładzić  packami, aby otrzymać  równą i  

powierzchnię bez dołków i porów. 

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko 

5.8.3 Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 

Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia 

mechanicznego powierzchni dna na gładko. 
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Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale 

dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 

powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. 

Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki 

skrzydełkowe. 

Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami 

ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. 

Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 

5.9 Wykonanie przerw roboczych 

Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych 

konstrukcji.. Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W 

przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW przewidziane w dokumentacji. 

Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie 

połączenia poza prostymi powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i 

dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 

w trakcie betonowania. 

5.10 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 

Posadzki żelbetowe w obiektach zdylatować wokół fundamentów i słupów głównych oraz na 

pola o bokach max 6,0 x 6,0 m. 

Po zatarciu powierzchni naciąć szczeliny dylatacyjne szerokości 5 mm i głębokości 50mm za 

pomocą p iły diamentowej. Następnie szczeliny wypełnić powierzchniowo poliuretanowym 

sznurem (tzw. Rundschnur PE) o średnicy większej o 5 mm od szerokości szczeliny. 

Powierzchnie boczne szczeliny zagruntować. Wypełnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 

mm elastycznym preparatem uszczelniającym na bazie poliuretanów . 

5.11 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy 

sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. 

Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 

5.12 Elementy wbudowane 

W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane 

dokumentacją projektową. Elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 

podczas betonowania. Szczególną uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew 

stalowych w stopach fundamentowych dla słupów konstrukcji obiektów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0 2.00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robót. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych 

normach i niniejszej specyfikacji 

Przy odbiorze komór w których wymagana jest szczelność należy stosować wymagania 

zawarte w PN-B-10702 (lub równoważna) włącznie z próbą szczelności na eksfiltrację i 

infiltrację. 

6.2 Zakres kontroli badań 

6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem 

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 

• sprawdzeniu stateczności deskowania 

• sprawdzeniu szczelności deskowania 

• sprawdzeniu czystości deskowania 

• sprawdzeniu powierzchni deskowania 

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu 

 stanu powierzchni wg PN-H- 93215 (lub równoważna) 

 Wymiarów PN-H- 93215 (lub równoważna) 

 Masy: PN-H-93215 (lub równoważna) 

 Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 (lub równoważna) 

 Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 (lub równoważna) 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej : 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

  

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

a) w długości elementu  
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- przy wymiarze do 1 m  5 mm 

- przy wymiarze powyżej 1 m  10 mm 

  

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

- przy średnicy d  20 mm  10 mm 

  

     

 - przy średnicy d  20 mm   0,5 d  

     

 W położeniu odgięć prętów   2 d  

     

 W grubości warstwy otulającej  + 10 mm  

   - 0 mm  

     

 W położeniu połączeń (styków) prętów   25 mm  

     

 

Zbrojenie podlega odbiorowi.    

6.2.3. Mieszanka betonowa    

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-ENV 206-1 (lub równoważna) i niniejszą specyfikacją oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.2.4. Beton 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 

być określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i 

niniejszej ST. 

6.2.5. Tolerancja wymiarów 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako 

wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 

nie przewiduje inaczej. 

Odchylenia  Dopuszczalna odchyłka 

  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
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a) na 1,0 m wysokości  

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  5 mm 

c) w ścianach wzniesionych   w   deskowaniu   nieruchomym   oraz  20 mm 

 słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

 15 mm     

d) w ścianach (budowlach)  wzniesionych  w  deskowaniu  ślizgowym 1/500 wysokości budowli lecz 

 lub przestawnym  

nie więcej niż 100mm     

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

 5 mm     

b) na całą płaszczyznę 

 15 mm     

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m  

z wyjątkiem powierzchni podporowych  

a) powierzchni bocznych i spodnich 

 4 mm 

b) powierzchni górnych 

 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 5 mm     

  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji  

 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 

 Wymiary w planie 30 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30 mm 

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych 

6.2.6. Wykończenie powierzchni betonu 

- Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 

postanowieniami norm oraz niniejszą ST. 

- Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5 % powierzchni całkowitej danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1% 
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- Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko 

- Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

- Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2mm na 1m i 

5mm na całej długości lub szerokości powierzchni. 

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 

oraz rzędne wierzchu betonu. 

6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek 

Kontroli jakości podlegają: 

b) materiał dostarczony od producenta 

c) sposób ułożenia taśm i uszczelnienia dylatacji posadzek 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.9. Kontrola jakości elementów prefabrykowanych polega na sprawdzeniu według 

wymagań w pkt. 2. 

Przy montażu prefabrykatów należy sprawdzić : 

- prawidłowość ustawienia prefabrykatu, głębokość oparcia na podporze itp. 

- osiowość i pionowość ich ustawienia, 

- wielkość przesunięć w poziomie i pionie, 

- szerokość spoin i dokładność ich wypełnienia. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

 Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3 konstrukcji 

wykonanych zgodnie z dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk o 

objętości mniejszej od 0,25 m3. 

 Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie 

uwzględnia się drutu wiązałkowego. 

 Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu 

 Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości 

 Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 
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8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- Prawidłowości położenia budowli w planie 

- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

(np.. szczelin dylatacyjnych) 

- Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte)  

- Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie 

- Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń takich jak raki i rysy. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 

„Wymagania Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej 

ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o 

wyniki pomiarów 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 

tymczasowe i towarzyszące: 

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 

obiektów i ich głównych elementów 

- Osadzenie dybli, listew 

- Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- Transport urządzeń na miejsce pracy 

- Wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 

- Wykonanie robót konstrukcyjnych 

- Pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 

atmosferycznych 

- Prace porządkowe 

- Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

- Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych 

do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 

- Wykonanie prób szczelności: napełnianie zbiornika, opróżnianie zbiornika, 

zaślepienie otworów, odczyty, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
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- Przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie 

uszczelnienia pomiędzy rurą osłonową a przewodową (łańcuchowe) 

- Przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 

prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 

równoważna) 

2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 

3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności (lub równoważna) 

4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. (lub równoważna) 

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) (lub 

równoważna) 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub równoważna) 

7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. (lub 

równoważna) 

8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego (lub 

równoważna) 

PN-EN 933-1:2000Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu (lub równoważna) 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. (lub 

równoważna) 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren (lub równoważna) 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. (lub równoważna) 

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. (lub równoważna) 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. (lub równoważna) 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. (lub 

równoważna) 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. (lub równoważna) 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu. (lub równoważna) 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. (lub równoważna) 

 Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie. (lub równoważna) 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. (lub równoważna) 

 Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

 projektowanie. (lub równoważna) 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie (lub równoważna) 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju (lub równoważna) 

 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. (lub równoważna) 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. (lub równoważna) 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. (lub 

równoważna) 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. (lub równoważna) 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. (lub równoważna) 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. (lub równoważna) 

PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. (lub równoważna) 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. (lub równoważna) 

PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. (lub równoważna) 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja (lub 

równoważna) 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia (lub 

równoważna) 

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. (lub równoważna) 
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PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki. (lub 

równoważna) 

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki. (lub 

równoważna) 

10.2 Inne dokumenty  

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401 ). 

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 

poz.881) 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

ROBOTY  TECHNOLOGICZNE 

 

1.CZĘŚĆ  OGÓLNA 

Roboty budowlane będą prowadzone nie naruszając interesu osób trzecich z zachowaniem 

ciągłości ruchu pieszego. Inwestycja ta nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie 

prowadzona z zachowaniem warunków BHP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wspólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych polegających na montażu technologii wody dla 

fontanny przed UM w Mszczonowie. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych dla zadania pn: 

BUDOWA  FONTANNY PRZED UM W MSZCZONOWIE. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

W związku z wykonaniem instalacji wodnej fontanny wraz ze stacją uzdatniania wody i 

montażem urządzeń atrakcji wodnych przewiduje się następujący zakres prac: 

a) dostawę i zabetonowanie w niecce fontanny elementów dla instalacji technologicznej 

i oświetlenia podwodnego (CPV nr 45212000-6: Prace budowlane dotyczące obiektów 

rekreacyjnych) 

b) dostawę i montaż stacji uzdatniania wody (CPV nr 45332400-7:Prace dotyczące 

wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych) 
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c) dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem 

armaturą (CPV nr 45332200-5) 

d) dostawę i montaż dysz, reflektorów i urządzeń w niecce (CPV 45332200-5: Prace 

dotyczące wykonywanie instalacji hydraulicznej) 

e) próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji (CPV 45332200-5: Prace 

dotyczące wykonywanie instalacji hydraulicznej) 

f) rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych (CPV nr 45332200-5: Prace 

dotyczące wykonywanie instalacji hydraulicznej) 

g) rozruch całości instalacji technologicznej ( CPV nr nr 45332200-5: Prace dotyczące 

wykonywanie instalacji hydraulicznej) 

h) szkolenie personelu ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane usługi inżynieryjne ) 

i) opracowanie instrukcji obsługi ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane usługi 

inżynieryjne ) 

j) przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją techniczno-

rozruchową poszczególnych urządzeń: ( CPV nr: 74240000-3 : Zintegrowane usługi 

inżynieryjne ) 

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Niezależnie od wyżej wymienionego 

zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności 

koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji  będącej przedmiotem niniejszego 

opisu zgodnego z projektem. 

Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej 

działanie instalacji oraz środków do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkie 

zobowiązanie osiągnięcia zakładanego rezultatu. 

W trakcie realizacji prac o których mowa w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 

będzie musiał dostosować się do norm, ustaw i przepisów branżowych obowiązujących w 

chwili wykonywania prac. Zatem jeśli w życie wejdą nowe przepisy, wówczas przed 

wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym 

w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz 

koszt ich wprowadzenia. 

1.5 Założenia podstawowe 

Zamierzeniem Inwestora jest budowa fontanny wraz z komorą techniczną w Mszczonowie. 

Fontanna pełnić będzie funkcję rekreacyjną dla miejscowej ludności. 

Projektowana fontanna stanowić będzie fontannę posadzkową składającą się z niecki 

fontanny przykrytej płytami kamiennymi oraz komory pompowej zlokalizowanej w pobliżu 

fontanny. 
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Fontanna składać się będzie z 5 dysz osadzonych w dnie koryta granitowego z oświetleniem 

LED (zespół reflektorów diodowych zmienno-kolorowych podwodnych 12 mln kolorów 

wykonanych ze stali szlachetnej AISI 304, instalacja elektryczna podwodna, złączki 

szczelne, transformator bezpieczeństwa, oraz maskownice kamienne przewodów  

rozmieszczonych w zagłębieniu podpory żelbetowej fontanny). 

Obraz wodny fontanny to wolno przelewająca się woda przez obrzeża koryta granitowego. 

Niezależnie od powyższego należy przewidzieć także inne scenariusze ekspozycji strumieni 

wody. 

Woda z fontanny spływa do niecki po ścianach bocznych koryta, a następnie odprowadzana 

jest rurociągiem do komory pompowej. W komorze pompowej znajduje się zespół pompowo-

filtracyjny wymuszający obieg filtracyjny wody. 

Do komory technicznej fontanny należy doprowadzić przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. 

Na przyłączu wody należy zamontować zawór odcinający. 

2.MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla 

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo do ich 

zastąpienia przez zastosowanie materiałów  i urządzeń o nie gorszej jakości i co najmniej 

równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego 

podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest odpowiedzialny za 

sprawdzenie ich możliwości zastosowania pod względem: wymiarów, ciężaru, sposobu 

transportu, sposobu montażu i podłączenia, parametrów technicznych. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostosowania użytego materiału i urządzenia zamiennego do rozwiązań 

związanych przyjętych w innych  opracowaniach. 

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć 

zapewniony autoryzowanych serwis.  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczenia do stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z 

PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami 

szczególnymi. 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

Dysze fontanny powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub brązu lub tombaku 

Filtr należy zastosować z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Powinien być 

wyposażony w zawór 6-drogowy ręczny, manometr, króćce przyłączeniowe oraz złoże 

piaskowo-żwirowe. 
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Pompy obiegowe do dysz należy stosować  z zainstalowanym koszem filtracyjnym na 

ssaniu. 

Reflektory podwodne należy stosować ze stali kwasoodpornej lub z brązu, przystosowane do 

zamontowania w obrębie niecki fontanny. 

Przewody rurociągowe powinny być wykonane z PCV a do połączeń rur należy stosować 

kształtki, zawory zwrotne i kulowe z  PCV  łączone na klej, kołnierzowo lub na gwint . 

Należy stosować armaturę  dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. 

0,6MPa i temperatura do 40 st.C 

2.3 Składowanie materiałów 

Teren przeznaczony na składowanie materiałów powinien być wydzielony i oznakowany, a 

sposób przechowywania urządzeń i materiałów nie może powodować pogorszenia się ich  

jakości. Dostęp do materiałów  powinien być ograniczony tylko do osób wykonujących prace 

montażowe. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, niezależnie czy jest 

własnością Wykonawcy, czy jest wynajmowany musi być utrzymywany w dobrym stanie. 

Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest  to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inwestorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania . Jakiekolwiek 

urządzenia i sprzęt, który nie gwarantuje zachowania warunków umowy zostanie 

zdyskwalifikowany przez Inwestora i nie dopuszczony do użytkowania. 

4.TRANSPORT 

Materiały i urządzenia mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Pojazdy 

transportowe muszą być jednak przystosowane do przewozu określonych urządzeń. 

Materiały i urządzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i  

przemieszczeniem się. Urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Po rozładunku należy sprawdzić, czy dostarczone elementy nie 

zostały w czasie transportu uszkodzone. 

5.WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją. Wykonawca musi zgłaszać 

do odbioru poszczególne etapy  prac przed ich zakryciem aby uzyskać pisemne 

potwierdzenie odbioru wykonanych prac. 

Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu zostało podane szczegółowo w kosztorysach 

ślepych i w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiałów innych niż te, które są 
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przewidziane w projekcie Wykonawca musi uzyskać akceptacje Jednostki Projektowej i 

Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 

Elementy do zabetonowanie w niecce fontanny należy osadzić zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Przed zabetonowaniem należy je zabezpieczyć przed dostaniem się betonu do 

wewnątrz. 

Urządzenia technologiczne: pompy, filtr, stację dozowania należy zamontować w komorze 

technologicznej. Przy montażu urządzeń Wykonawca musi stosować się do zaleceń i 

wytycznych producenta. 

Rurociągi w gruncie należy układać ze spadkiem min, 1% w kierunku komory 

technologicznej lub studni drenażu. Przed zasypaniem wykonać próbę szczelności. 

Rurociągi w komorze technicznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Projektowane rurociągi i armatura wykonane są z PCV. Montaż i próby wodne instalacji 

należy przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek. Rurociągi należy 

układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami 

gumowymi. Podpory i podwieszenia  należy mocować do konstrukcji pomieszczenia 

technologicznego. Szczegóły wykonania podparć ustali Wykonawca instalacji zgodnie z 

WTWiO producentów materiałów. 

Należy zwrócić szczególną  uwagę na bezpieczeństwo pracowników przy montażu ciężkich  

urządzeń 

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności 

przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione w dokumentach 

zgodnych z normami. 

Próby mogą być przeprowadzana po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawczy i na jego 

odpowiedzialność, Podczas prób Wykonawca jest zobowiązany do wyeliminowania 

wszystkich powstałych zakłóceń, do usunięcia usterek na swój koszt oraz  do wymiany 

uszkodzonych elementów instalacji . 

W przypadku uchylania się Wykonawcy od naprawy uszkodzeń w okresie prób Inwestor ma 

prawo zlecić wykonanie tych napraw na koszt i ryzyko nie wywiązującego się Wykonawcy. 

Wszystkie urządzenia i materiały należy montować zgodnie z wymaganiami producenta, a 

jeżeli ich brak, to zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Próby szczelności i próby ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie 

próby wodnej instalacji uzdatniania wody dla której maksymalna wartość wynosi 0,35 MPa. 

6.2 Zakres badań  prowadzonych w czasie budowy 

Badania przy odbiorach częściowych instalacji technologicznej 

- zgodność z dokumentacją projektową z pomieszczenia, materiałów i robót 

- dostępu do pomieszczenia 

- materiałów 

- rurociągów 

Badania przy odbiorze końcowym instalacji technologicznej: 

- zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi 

- odległości między urządzeniami 

- poziomu dźwięku 

- wentylacji pomieszczenia 

- oświetlenia i instalacji elektrycznej 

- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

- pomp 

- filtra 

- stacji dozowania środków chemicznych 

Instalację należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dały 

wyniki pozytywne. Gdyby jakieś badanie dało wynik negatywny, należy wówczas wykonać 

poprawki i uzupełnienie. Po tym należy ponownie przeprowadzić badania. 

6.3 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie robót zgodnie z dokumentacją. Wszelkie 

odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń i materiałów 

wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego. 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

techniczną, polskimi normami i ze sztuką budowlaną. 

7.OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót występuję w części ogólnej. Obmiar należy 

sporządzać w sztukach lub w kompletach. 

Długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi. Do długości rurociągów wlicza się  armaturę 

łączoną na gwint. Z długości rurociągów potrąca się armaturą kołnierzową, redukcje wlicza 

się do długości rurociągów o większych średnicach. 

Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla instalacji 

technologicznej w sztukach 



                  

 J. J. PROJEKT                                                                                                                                                                  str. 49 

8.ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej 

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 

 aktualną dokumentację powykonawczą 

 protokoły odbiorów częściowych 

 protokół odbioru robót 

 protokół z rozruchu instalacji : 

 rozruch mechaniczny, 

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny tj. osiągnięcie zakładanych w dokumentacji parametrów 

technologicznych,  

 w tym natężenie przepływu wody zasilającej dysze 

 instrukcje obsługi urządzeń 

 instrukcje eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady 

funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9.DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

Prace należy wykonać zgodnie z: 

- projektem technicznym 

- prawem budowlanym 

- normami polskimi PN i BN (lub równoważnymi) 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19.05.1999 w sprawie warunków wprowadzenia 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  stanowiących  mienie komunalne Dz.Ust. Nr 50n 

poz.501, 

- obowiązującymi przepisami BHP, Sanepidu i p.poż. 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47, poz.401) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U.Nr 40, poz.470) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych 

wymagań  dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz.U. Nr 191,poz.1596) 



                  

 J. J. PROJEKT                                                                                                                                                                  str. 50 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U Nr 75 poz.690 z 

późniejszymi zmianami) 

10.PRACE  TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do 

czasu odbioru końcowego zadania i zobowiązany jest  własnym kosztem do: 

- przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy 

- ochrony mienia 

- utrzymania porządku na budowie 

- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP 

- koordynacja wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac 

wykonywanych przez podwykonawców 

- ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej 

- szkolenie obsługi   

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- wykonanie instrukcji obsługi 

- rozruch instalacji 

- badanie jakości wody 

- opłaty za Sanepid i Pip 

Uwaga: koszty związane ze zużyciem mediów podczas rozruchu ponosi Wykonawca 

 


