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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanij (OST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét:
.Przebudowa Placu Pitsudskiego z&dg ul. Nowy Rynek w Mszczonowie” — braa sanitarna.

1.1. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji paastosowanie do rob6t zwanych z zadaniem jak w pkt 1.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajcy:

Burmistrz Mszczonowa
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlaneg@yrardowie.
Wykonawca — wybrany w ramach przetargu.
Zarzdzapcy realizach umowy:

1.3 Charakterystyka przedse¢wziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t budowlano-mountavych i obejmug wykonanie
przylaczy wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowejgzanych z przebudawP!l. Pitsudskiego w Mszczonowie.
Roboty lzda obejmowaly swym zakresem budpkeanalizacji deszczowej odprowadszgj wody opadowe z projek-
towanego utwardzenia i projektowanej fontanny, adgrowadzeniéciekdw sanitarnych i wykonanie pragkza
wody do projektowanego budynku toalety miejskipiaylacza wody do projektowanej fontanny.

Miejscem whczenia lgda istniegce sieci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnici podstawowe wygpujace przy montau sieci
kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztuczhyoraz obiektow i urgzer na tych sieciach, a ta& roboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

Robotami tymczasowymi przy budowie prayty wymienionych wyej s:

wykopy, umocnienigcian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas meatarocagéw w przypadku wygpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzdhie opadowych), wykonanie podty zasypanie wykopow wraz z za-
geszczeniem obsypki i zasypki, pomiary gsgrzenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odteniem.

- do prac towarzygeych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras pgogly oraz ich inwentary-
zacg powykonawca.

1.4 Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zaméwienia i stanowjca podstave do realizacji robét.
1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

- Projekt budowlany ,Przebudowa Placu Pitsudskiega czscig ul. Nowy Rynek w Mszczonowie” — braska
sanitarna.

Rysunki:

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,
Rys. nr 2-4- Profile,

Rys. nr 5-6- Schematy studni

1.4.2  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

- Szczegobtowa specyfikacja techniczna — ,PrzebadBimcu Pitsudskiego z gzig ul. Nowy Rynek w Mszczono-
wie” — brarza sanitarna.



-nazwa i adres jednostki projektowej: ,STREET” PRE®JI Marcin Szewczyk ul. Sierakowicka 27, 96-100e3ki
niewice

1.4.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacp techniczmg.

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktows i techniczma, specy-
fikacjami technicznymi i instrukcjami zegdzapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywd wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jeili jednak w czasie realizacji rob6t olask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zargego wy-
maga uzupeinie wykonawca przygotuje na wiasny koszt nigdoe rysunki i przediy je w czterech kopiach do
akceptacji zarmdzagcemu realizagj umowy.

1.5. Teren budowy
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Prace prowadzone:tls w pasie drogowym PI. Pitsudskiego i ul. Nowy Rynmekszczonowie.
Roboty prowadzonegdla w terenie utwardzonym (droga asfaltowa, chodnogtki betonowej) oraz terenach zie-
lonych.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach oktenych w ogoéinych
warunkach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla rob6t budowlanych halerzewidzié zabezpieczone przed kradzié pazarem wyposo-
ne w ogrzewanie iswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamaxagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje technicziokreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budgw

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez zamawiagego dla
umazliwienia prowadzenia robét

1.5.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemenid/posaenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru robét. Przez caty keesouradzenia lub
ich elementy bda utrzymane w sposob satysfakcjamy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzyma
realizacg robat jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynzgtaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe zabezpie-
czenia ruchu i umdzenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki drogowe etgeby zapewrd bezpieczastwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znakgdwe, bariery i inne ugglzenia zabezpieczgje musg by
zaakceptowane przez zadzapcego realizag umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenia rob6t za to by z jego winy nie mgio uszkodze-
nie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnigthiegcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpocxiemrobot wykonawca poda ten fakt do wiadditiaczainteresowanychzytkownikéw terenu w spo-
séb ustalony z zagdzapcym realizaci umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i iléciach okrélonych przez
zarzdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 26 czerwca 2002r
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgdetniegcych instalacji naziemnych i podziemnych gdzer znajdug-
cych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem robét wykonawca potwierdzi

u odpowiednich wtadz, ktérey svtascicielami instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawdéago. Wykonawca spowoduieby te instalacje i ugglzenia zostaty wikziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkwdreealizacji robét .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wydzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowzek poinformowé zarzdzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizagcego realizagj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzeh lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy naprawie udzietapszelkiej maliwej pomocy, ktéra mae
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagtmpwania terenu dostarczonym przez zamaeego.

1.7. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobameiny znd i stosowé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrérydowiska.W okresie realizacji, do czasu zakaenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kradby stosowésic do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adnikziatar szkodliwych dla innych jednostek wyst
pujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych czynnikbw powodowanych jegcatitno-
$cia.

1.8. Zapewnienie bezpiecfsstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiésaea.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla ochronyzycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowyaddvse, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagsvliczone w cea umownry.

Wykonawcabegdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w zakresie bezpieamwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zalece-
niami przepiséw bezpiecastwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Natdeatwopalne bdg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkéw i skltadowisk, w miejscach niedpstych dla osob
trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktéry mégtby powstaw
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowanyepriztéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatébw emitigych promieniowanie w
ilosciach wyzsszych nik zalecane w projekcie nieetizie akceptowanelakikolwiek materiaty z odzysku lub pocho-
dzace z recyklingu i magce by uzyte do robét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy | wlkadze jako
bezpieczne dlérodowiska. Materialy, ktéregmiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Agkeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialygg) mog by¢ dozwolone, pod warunkienze kedg spetnione
wymagania techniczne dotyz ich wbudowania. Przedryciem takich materiatdw Zamawigly musi uzyska
aproba¢ od odpowiednich wtadz administracjirsawowej, j&li wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchegych w skiad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyighiem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonaj@sazobo-
wigzany do opracowania i przekazania zadeapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy program i plan ptatcg

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jas@,

5) projekt organizacji ruchu

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do reajizepbot.

1.10. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawgrojekt organizacji robét musi bydostosowany do charakteru i zakresu przewidy-
wanych do wykonania rob6t. Ma on zapefvpaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnializacg robét zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacjami tech-
nicznymi i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem roboét.

Powinien zawiera

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadaenibét,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowad¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét



1.11. Szczeg6towy program i plan ptatrizi.

Szczegdtowy program i plan ptatwd musi uwzgtdniaé uwarunkowania wynikape z dokumentacji projektowe;
ustalér zawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowtdmi montaowych,
kolejnai¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetwai/konanie rob6t w terminie oldlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca papéstarzdzapcemu realizagi umowy do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét i ptatripopracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy

Program winien wyranie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany gpstobdt w zakresie gtéwnych
obiektow i zada kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy progragdzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadizie stosowat gido wszystkich obowzujagcych przepiséw i wymagaw
zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prazygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jebbwiyzany opracowai przedstawi do akceptaciji zargz
dzapcemu realizag] umowy, program zapewnienia bezpigtteva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnt, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktérenigbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgdnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&kaobo6t. W tym celu przygotuje program zapewniemikajci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zgizapcego realizagj umowy. Program zapewnienia jakobedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

system (sposoéb i proce@)iproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego zeagmdmiarowego lub wytypowanego
do wykonania badazleconych przez wykonaw);

spos6b oraz forengromadzenia wynikow bada zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmoéw stegaych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriolo-
gicznym, proponowany sposob i fagmrzekazywania tych informacji zadzagcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposaeniem w mechani-
zmy do sterowania i ugdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw adaen przed utrat ich wiasciwosci w czasie transportu i przecho-
wywania na budowie,

sposob i procedgrpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwoi¢ bada, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolmiementéw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy
1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodbwdowy na bigco,
zaréwno dla potrzeb zamawiaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnegazekazania wykonawcy pla-
cu budowy a do zaka@czenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za @dmenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozpogazenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Bypdo dziennika budowy
begda czynione na bieco i powinny odzwierciedapostp roboét, stan bezpieczgtwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zyziane z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinnydgzytelne i dokonywane w pagdku chronologicznym jeden po druginmig
pozostawiajc pustych midzy nimi, w spos6b unienibwiajgcy wprowadzanie pdniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycébprzejrzyicie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykorgek i zaradzapcego realizagj umowy.

W szczegdlnéci w dzienniku budowy powinny Idyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zampgeggo;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowhrprzez
wykonawe;

- daty rozpocgcia i zaka@czenia realizacji poszczeg6inych elementéw robot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot;



- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zajgzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokwawieszenia realizacji rob6t z polecenia gdzapcego reali-
Zacp umowy;

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania rob6t za-
miennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okrasializacji rob6t mage wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegélnych wymagaynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych piaedrakcie realizacji robét szczegdlnie w odieesu do
wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako materiatéw, poboru prébek i wynikéw bada okreleniem przez kogo zostaly przeprowa-
dzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pegtie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzikenbudowy przez wykonawgowinny by

na biezgco przedstawiane do wiadokeodi akceptaciji zardzapcemu realizagj umowy. Wszystkie decyzje zarz
dzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy, mubg¢ podpisane przez przedstawiciela wykonaw-
cy, ktory je akceptuje lubesido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacyg umowy jest take zobowjzany przedstawiswoje stanowisko na tematikego zapisu do-
konanego w dzienniku budowy przez przedstawicialdzoru autorskiego.

1.12.2. Ksizka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgstsip ilosciowy postp kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robignea bieigco i zapisywane do ksgiki obmiaru robot, wyko-
rzystupc opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym przez wykonawe wyceniony przedmiar roboét, stanaey
zalkcznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawiesdgz:
Dokumenty wchodgzce w sktad umowy;

Pozwolenie na budaw,

Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmga porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotygza budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetty przechowywane na placu budowy we $glaie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubionezdy natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanegni prawa.
Wszystkie dokumenty budowyetly stale dostpne do wgldu zaradzapcego realizag umowy zarzdzagcego
realizacj umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawiggego w dowolnym czasie i nade zagdanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcw trakcie trwania budowy.
1.14.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgmany do dostarczania na polecenie
zarzydzapcego realizagj umowy nasfpujgcych dokumentow:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji yozen
Dokumenty sktadane zajdzagcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazawrzedsiwziecia i za-
adresowane.



Przedktadane dane winnydpga tyle szczegb6towe, aby vra byto ustali ich zgodné¢ z dokumentami wchodz
cymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prasie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw robobzywykazéw
materiatléw oraz procedur zZonych lub wnioskowanych przez wykonawtde kzda miaty wptywu na kwog kon-
traktu i wszelkie wynikajce s§d koszty ponoszonectly wytgcznie przez wykonavec

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizac umowy wyda polecenie przedknia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw niedola wykonywane, iywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on rgdnlgch dokumentdw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkBeczych. Zargdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowaniazadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowie-
dzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie si przedizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przeka

je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Bkh wynikajca z ewentualnej koniecz§td ponownego skia-
dania dokumentéw nie powoduje przedia terminéw okrdonych w umowie.

Rysunki robocze dula przedktadane zagdzagcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapetvniu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow jdaen wspétzalenych ze sofy nalezry koordynowa w taki sposéb,
aby zaradzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tad)y mogt poza przeanalizowaniem po-
szczegoblnych elementéw, dokénazeghdu ich wzajemnych powzan.

Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniprdgektu wykonawczego i szczegotowych specyfikaegh-
nicznych. Sktadanym dokumentomzkarazowo powinno towarzyszyismo przewodnie, zawietg@ie nasipujace
informacje:

— Nazwa inwestycji:

— Nr umowy:

— llo$¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu.

— Tytut dokumentu.

— Numer dokumentu lub rysunku.

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robét.

— Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorypmowione jest dane wdzenie, materiat lub element.

— Data przekazania.

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfelgdg przez wykonawg ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczongmysunku roboczym, lub w inny uzgodniony spos@tspraw-
dzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraze roboty w nich przedstawiong sgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzglem wymiaréw i powgzan z wszelkimi innymi elementami. Zaydzapcy realizacj umowy, w
uzasadnionych przypadkach, msovymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzonskito

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowtzeni montaowych, kolejnéé¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie rob6t w terminie okflenym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji.Wykonawca we wgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia sz@ipegy program i plan ptat-
nosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Program ten w enstpu rob6t mae by¢ aktualizowany przez wyko-
nawe i zaczyna obowizywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatowzs-
dzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te naky rejestrowa na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczo-
nych. Wykonawca winien przedktatiaarzdzapcemu realizag umowy aktualizowane na lgco rysunki powyko-
nawcze, co najmniej raz w migsii, w celu dokonania ich przgdl i sprawdzenia. Po zaktzeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gdzagcemu realizagj umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robo6t, po 3egzemplarze kompletnych insfrukzakresie eksploatacii
i konserwacji dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgelkktronicznego. O wymogu
tym zostap poinformowani ich producenci i/lub dostawcyszaynikajace std koszty zostan uwzgkdnione w
koszcie dostarczenia wdzenia lub systemu.



Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptétndla wykonawcy za wykonane roboty przekragzaj
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzorzez zarmgzapcego realizagj umowy w dostarczonych
instrukcjach zostanuzupetnione przez wykonawev ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijagcych po zawiadomieniu
przez zargdzapcego realizagjumowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieran.in. nasgpujace informacje:

Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urgdzenia

Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kalego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o ogigach i wielkdci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploataciji

Instrukcja wyhczania z eksploatacji

Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostranosci

Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z numerami €£ci, wyka-
zami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania €%ci zamiennych, wraz z kompletinstrukcp konserwacji zacho-
wawczej niezbdnej do utrzymania dobrego stanu i triatarzadzen

Instrukcje odngénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére aakemarowa lub naoliwi, zalecanymi rodzajami,
klas i zakresem temperatur smarow i zalecemgstotliwascia smarowania

Wykaz zalecanych ezci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do naglziégo przedstawiciela producenta
Wykaz ustawié przekanikdw elektrycznych oraz nastawiprzehcznikéw sterujcych i alarmowych

Schemat pakze elektrycznych dostarczonych gdzer, w tym ukladow sterggych i gwietleniowych.

Instrukcje musg by¢ kompletne i uwzgidniat calas¢ urzadzenia, uktadow steragych, akcesoriow i elementéw dodat-
kowych.

1.15. Zaradzajacy realizacjg umowy

Zarzdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigg reprezentuje interesy zama-
wiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédn@alizacji rob6t budowlanych z dokumentapyojek-
towa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadani@dzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obaakoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sgiaigcy
realizacj umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnigi i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia gnajoc polecé zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zrodka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikdtjéachnicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed iyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robatysh wykonawca przecdiy
szczegOtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpo-
wiednich bada laboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzapcego realizag umowy. To samo dotyczy instalo-
wanych urzdzen.

Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z daneggrédta nie kdzie zna-
czy¢, ze wszystkie materialy pochogte z tegairédia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodxawi
ny do dostarczania atestow i/lub wykonania prébeni@tbw otrzymanych z zatwierdzonegadta dla kadej do-
stawy,zeby udowodni, ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfiitachnicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, po@jogch z jakiegokolwiek miejscowegaddia, whczapc te,
ktére zostaly wskazane przez zamaydepo, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zajdzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozvweghagh na
jego prawidiowy eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostenéa na Plac Bu-
dowy materiatéw lokalnych. Za ich #6i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pocimyah z
lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.



2..2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzapcy realizaci umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budovmateriaty i uradzenia,zeby
sprawdzé czy % one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacinicznych.

Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materizdby sprawdsi jego
wilasnaci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty jakii danej partii materiatbwZarzzdzapcy
realizacj umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialtéwadzen przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca ma
obowizek spetnia nas¢pujace warunki:

W trakcie badania, zagdzagcemu realizagj umowy lkedzie zapewnione niegztine wsparcie i pomoc przez wyko-
nawe i producenta materiatow lub wdzes;

Zarzadzapcy realizacy umowy lgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstlo tych miejsc, gdzigsvytwa-
rzane materialy i ugglzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2. 3. Atesty materiatow i uradzen.

Materialy stosowane do budowy sieci wodgciwych powinny mié;

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodd ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczig lub krajows specyfikacy techniczg pai-
stwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisj Europej-
ska za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow mp@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidistea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nic podlegare obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodcioz Polsly Normy lub aprobag techniczi, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany".

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowggecyfikacjach technicznych wymaganeasesty, kada
partia dostarczona na budewusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez wykonawe bada jakosci materiatdw, zargzapcy realizacg umowy mae dopyci¢c do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj petry zgodndé tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyst musz posiada atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegaldia Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone
przez wykonawg zarzdzapcemu realizag umowy. Materiaty posiadage atesty, a ugzizenia — wang legalizacg,
mog by¢ badane przez zajdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwier-
dzona niezgodnié wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzer z wymaganiami zawartymi w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie mgstae przygte do wbudowania.

2. 4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjaofinicz-
nymi musza by¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 3¢ zarzadzapcy realizacy umowy po-
zwoli wykonawcy wykorzystate materialy do innych robétante, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,-war
tos¢ tych materiatow mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagj umowy.Kazdy rodzaj
robot wykonywanych zayciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzoneZabkceptowane przez zatzapcego
realizacy umowy, ledzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i rag@iacone.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i ugglzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyrayela jakas¢ | wkasndgci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzdzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ialéteri urzdzer beds zlokalizowane w olgbie placu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z zgilzapcym realizacj umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapew-
nionych przez wykonavec Zapewni onze tymczasowo skladowane na budowie materiatyddmenia lgdg zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jeli wykonawca zamierzazyé w jakimé szczegdlnym przypadku materialy lub adzenia zamienne, innemi
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdidw specyfikacjach technicznych, poinformuje o riaki
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zamiarze przynajmniej zaydzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed icliyciem lub wczéniej, jesli wy-
magane jest badanie materiatu lubadezenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub wdzenia nie mee by zmieniany w terminie pdniejszym bez akceptacji zadzap-
cego realizagj umowy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét srodowisko. Spret uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy oraz
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjeech-
nicznych, programie zapewnienia jakbi projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrgar zargdzagcego reali-
zacp umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewi-
dzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wtasndcig wykonawcy lub wynagty do wykonania robét musi byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowa-
nia. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykaaadostarczy zagdzapcemu realizagj umowy kopie doku-
mentow potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikatgehniczne przewidsjmozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstembrany sprzt do akceptacji przez zajdzapcego
realizacj umowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgice zachowania warunkéw umowy zostgmzez zargdzap-
cego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dila okreslone w projekcie organizacji robét. Musane zapewniaprowadze-
nie robot zgodnie z zasadami adtomymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych sgfd@cjach technicznych
oraz wskazaniami zagdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnychggktiina osie i innych parametréw technicznystodki transportu
nie odpowiadajce warunkom umowy, dalg Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zazapcego reali-
Zacpg umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zayggzzzenia spowo-
dowane przez jego pojazdy na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.

0Ogodlne zasady wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratfiidnie z umow i sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robétjchazgodnéé z projektem wykonaw-
czym, wymaganiami specyfikacji technicznych i pagu zapewnienia jakoi, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zamdzapcego realizag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich ele-
mentow robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pi-
$mie przez zarglzapcego realizag umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjewy-
maga tego ldzie zarzdzapcego realizag umowy, zostam poprawione przez wykonawcna wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikprzez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Wykonawca zatrudni uprawnionego ge@detodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rapigrzeby ldzie
stuzyt pomog zarzadzagcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu lokalizacji iganych wyznaczonych przez wy-
konawe.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodebedzie zabezpieczona przez wykonaywea w przy-
padku uszkodzenia lub usgcia punktow przez personel wykonawcy, zogtane zatlaone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagdel usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
0 potrzebie ich usugtia i kedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&apdw naley do obowyzkéw wykonawcy i uwaa sk, ze
ich koszty zostaty uwzegtinione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhbt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,gkag wykonawczym i szczegétowych specyfikacjaathie
nicznych, a take w normach i wytycznych wykonania i odbioru robBtzy podejmowaniu decyzji zadzapcy
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realizacj umowy uwzgtdnia wyniki badé materiatdw i jakéci robdt, dopuszczalne niedoktadobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywape na rozwzarg kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonagiqod graba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéniesie wyko-
nawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zasady kontroli jakéri robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robét i jakaci materiatéw prowadzanzgodnie z programem
zapewnienia jak&i oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiexystem kontroli, vdczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§ekoarzdzapcy realizacg umowy mae zagdac od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca jest zobowkany prowadz pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynprajekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymaganiadoozakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w szcze-
go6towych specyfikacjach technicznych, normach iyeghych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepiséw
zarzdzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest koniecziajpy zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z
umowy.

Wykonawca dostarczy zayjdzapcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane grz
dzenia i sprgt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaga-
niom norm okrélajgcych procedury bada

Pobieranie prébek

Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zalecastbsowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Zarzmdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowkek przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére luagtpliwosci co do jako-

éci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqnzez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonagvdo bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy tkeda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany piega. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przecimnyrzypadku koszty te pokrywa zamawj.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowsphcyfikacjach technicznych, stosd@waozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowarez zargdzagcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania wykonawca przedstawi ienjg@ ich
wyniki, do akceptacji zagglzapcego realizagj umowy.

Zarzmdzapcy realizacp umowy tedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. B:dzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacjg@kichkolwiek niedocignieciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetod badawczych. 2eli niedo-
ciggniccia te kedg na tyle powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacpy umowy
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiye dopiero wtedy, gdy niedegjniccia w pra-
cy laboratorium wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
Wykonawca bdzie przekazywazarzdzagcemu realizag umowy kopie raportéw z wynikami batlgak najszyb-
ciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Kopie wynikéw bada bedg
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcaopegez niego wzoru lub innych, réwnierzez niego za-
aprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagzizapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania kontro-
li, pobierania prébek i badania materiatéwzrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta materia-
tow zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

12



Zarzmdzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontnalbét prowadzonego przez wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robét i zytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych spkagfi tech-
nicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonavynikéw bada.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae pobieré prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lobadkowych badg albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatéw i robét z projektem wykonawczym i azggétowymi specyfi-
kacjami technicznymi. W takim przypadku catkowiteskty powtérnych lub dodatkowych badiapobierania pro-
bek zostas poniesione przez wykonawc

7. OBMIARY ROBOT.

Obmiary robét prowadzi siw celu okrélenia ilosci wykonanych robét oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie ole€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardggo przeprowadzenia.
Roboty mana uzna za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wgkcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach techmych, a ich ilé¢ podaje si w jednostkach ustalonych w
umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zdrapcym.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaigniu zargdzapcego realizag) umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeédalmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara s/pisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzomestorskiego. Jakikolwiek #d lub przeoczenie
(opuszczenie) w iliach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalniakauyawcy od obowazku wykonania
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zatdzapcego realizagj umowy.

Dlugosci i odlegtaici pomidzy okrélonymi punktami skrajnymi ¢xla mierzone poziomo (w rzucie) wzddinii
osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne setve dla danych robot nie wymagaggo inaczej, to obj
tosci beda wyliczane w i, jako diugéé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag byé mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt i dostarczone przez wy-
konawe, musz by¢ zaakceptowane przez zatzapcego realizagj umowy. Jeeli urzazdzenia te lub spet wyma-
gajas bada atestujcych, to wykonawca musi posiadeazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane
przez wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzany z gstotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
mieskecznych platnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlaaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe i zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leds takze przeprowadzone przedegziowym i koacowym odbiorem robét, a tak w przypadku wysgt
pienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacji deszczowej seoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robot i ich kasowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedzio-
wych rob6t.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptfatrgoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowio#éatych robét obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedmsych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawia-
jacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattoobejmujce roboty montzowe sieci kanalizacji deszczo-
wej uwzgkdniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
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- przenoszenie poelrznych uradzei i sprztu w miak postpu robét,

- wykonanie robét ziemnych,

- monta rurocihgow i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usunecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurggdw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kaaajinych do stanu pierwotnego.

8.0DBIOR ROBOT.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie mae by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzengody lub zadowolenia hyniera
i nie zwalnia Wykonawcy z obowiku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rolodtiéktow do czasu przagj
cia przez Zamawiagego.

Gotowa¢ Rob6t lub ich cgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziemrbkdowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

Procedury odbiorowe.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu — Przegcie czsci Robaét,

- odbiorowi kaxcowemu - Przegie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca zaboany jest dostarczyZamawiajcemu naspujgce do-
kumenty:

— projektovwg dokumentagj powykonawca,

— geodezyjy dokumentagj powykonawc3,

— protokéty z dokonanych pomiaréw i préb,

— protokéty odbioru rob6t zanikagych,

— ewentualg ocerg rob6t wydag przez odbierajce roboty Zaktady(Np. PGK, Zaydca Drogi itp.) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrci podana jest w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych 2. PN-EN 752-1:2000
Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Boig ogdlne i definicje

2. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania4. PN-EN 1410999 Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bém@niowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiayaagce rur, ksztattek i systemu

3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurolvyctworzyw sztucznych do podziemnej béa@niowej
kanalizacji deszczowejstiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ).
Cze$¢ 3: Zalecenia dotygre wykonania instalaciji

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgtMcznych. Podziemne beggieniowe systemy przewo-
dowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanaifiz&V/ymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu
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5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodoww/@zyw sztucznych. Podziemne bernieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania nadkizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu
(Zmiana Al)

6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzytusznych do podziemnej begaieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)e&2: Zalecenia dotygze oceny zgodrigi

7. PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kaaali. Rury, zfcza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych
8. PN-EN 588-2:2000 Rury wtdkno-cementowe do kamaafi. Czé¢ 2: Studzienki wlkazowe i niewtazowe

9. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i koto-
wego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowasterpwanie jakitia

10. PN-64/H-74086 Stopniliwne do studzienek kontrolnych

11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karmaijjne

12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghOeanalizacyjne

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotypezelementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej

14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmdgania materiatowe dotyg® uszczelek gzézy rur wo-
dociggowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1: Guma

15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmdgania materiatowe dotyg® uszczelek gzezy rur wo-
dociggowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie BHP, podczas wykonywania robot bu-
dowlanych,

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rpvawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych dla robot ziemnych i drogowych,

3. Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MinsBudownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna osligala® ochrona odgromowa sieci elektroenergetycz-
nych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

4. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed karkapstrukcji stalowych za pomgpokry¢ malarskich - KOR-3A

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985zr.UD Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Monta i Ukladania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Tekhni

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA PRZYL ACZY WODNYCH , KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1. Okreslenia podstawowe przste w niniejszej specyfikacji technicznej sgodne z okrdeniami przygtymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania b@du (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych i Wodagjowych"
wydanych przez Centralnys@dek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&., odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CB%000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1 4

1.2 System kanalizacyjny - sigurocagow i urzdzer lub obiektéw pomocniczych, ktére ghudo odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéy oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System wodociagowy- sieurockgoéw i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo doprowadzania wody
do przyhczy i budynkow.

1.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktdrgrzeptyw odbywa sidzieki sile cizkosci, a przewody
s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach wipazlku czsciowego napetnienia.

1.4. Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - &i@rzeznaczona do odprowadzasi@ekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

1.5.Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - &igrzeznaczona do odprowadzastaekow deszczowych.

1.6. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej conmag¢j komora robocza jest wykonana w konstrukcjnoie
tycznej.

1.7. Studzienka prefabrykowana - studzienka, kt6rej &jonniej zasadnicza e& komory roboczej i komin wtazo-
wy 53 wykonane z prefabrykatéw.

1.8.Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najjr@sadnicza e¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.
1.9. Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana dweodzenia i wychodzenia dla wykonywania czy$uio
eksploatacyjnych w kanale.

1.10. Studzienka inspekcyjna (przedbwa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wyk@nia czynnfci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni tererai pomog urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przeglow kanatow.

1.11.Komora robocza - €&¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoheksploatacyjnych.

1.12.Komin wlazowy - szybdczacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia i wycho-
dzenia obstugi.

1.13Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, penaczone do przeptyvégiekdw.

1.14.0g6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodidaz dokumentagj projektovs,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO sikeci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektoaalzo-
ru oraz ze sztukbudowlan. Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.15.Dokumentacja rob6t montawych

Dokumentagj rob6t montaowych stanows:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w spra-
wie szczegobtowego zakresu i formy projektu budoetpn (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla praiedu
zamoOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie ptavia na budowy

- projekt techniczny(wykonawczy) w zakresie wynif@jm z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaitligatoryjna w przypadku zaméuiigoublicznych), sporg
dzona zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oreagpamu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 20/2),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotyaz
ce bezpiecziestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. ND8, p6z. 953 z pd. zmianami),

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#iowego zastosowaniaytlych wyro-
bow budowlanych, zgodnie z ustaw 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, péz.
881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrol-
nych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wéaij wymienione cgsci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgedn art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dniipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2@6z. 201 6 z pfiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéachnicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji ketkego zadania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczre materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod CPY
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Materialy stosowane do budowy powinny tie

- oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub krajovwg specyfikacy techniczig paa-
stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisg Europej-
ska za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow mpgajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidistera okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodcia Polsk Normg lub aprobat techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezrgdkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PE

Rury i ksztattki z niezngkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji musz spetnig wa-
runki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgshastpujace:

40, 63, 90,110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 480, 500, 560, 630, 710, 800, 900,1000 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadninikanalizacji musg spetnig warunki okrgélone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgshastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400,

1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszpetniad warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane z materiatéw trwatych. Zaleca: si

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedoiani,

- kregi betonowe kelbetowe 4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,

- cegt kanalizacyja PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE iinne

W przypadkusciekow agresywnych nalg zastosowaodpowiednie materialy chemoodporne lub izolacje.
Minimalna srednica wewagtrzna studzienki wlazowej powinna wynési,20 m wyjtkowo dopuszcza ¢i1,0 m a
wysokas¢ komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZT.

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce spraztu podane zostaty w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymaganiagélne"

pkt 3

Do wykonania rob6t naly stosowd jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu naofgk
wykonywanych rob6t. Spex uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku usialetakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie i gotosa do pracy, oraz spetria
normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarozyopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgim do uwytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnmjozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim iaeze wyboru i uzyska jogo akceptagprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji nie mie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000;,Wymagania ogol-
ne" pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeiné nastpujace dodatkowe wymagania;

- rury naley przewozé¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagiigymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wyatzg poza pojazd kme rur nie mogby¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samocl®eg/sokaé tadunku nie powinna
przekraczal m,

- podczas transportu rury powinnyd®abezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloyei émodkow transpor-
tu jak sruby, taacuchy, itp. Luno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedfe
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmiapotozenia. Platforma samochodu powinn& by
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywissic przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw szcznych

Studzienki podczas transportu myudz¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinnry udgzone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwanienfvejtagcznie materiatami niemetalowymi — najlepiegrteami parcia-
nymi).

Powierzchnie pojazdow przewych studzienki mugzby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysiaych kravedzi.
4.3.2. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych i ich elementéwprefa-
brykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane agl@rzewozt w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz
by¢ zabezpieczone przed miwvosciag przesunjcia sk. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej ko-
towych srodkach transportu powinny &pne uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skltadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalgy w okresie przechowywania chrérprzed bezpgednim dziataniem promieniowania stonecz-
nego i temperatygrprzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diwej) rury powinny by chronione przed dziatanieswiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekamiesrEvymi lub innym materialem (np. felhieprzeroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewnt cyrkulacf powietrza pod powtakochronm aby rury nie
nagrzewaty sii nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane y#iki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysakdomaksymalnej 3 m, przy
czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki mazna skltadowé w stosach na réw-
nym podtau, na podktadkach drewnianych o szerakanin. 10 cm, grubgi min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny b§ z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w odgpach co 1 -2 m. Wyso-
kos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych srednicach
winny by¢ sktadowane od@bnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigth¢ przektadkami drewnianymi.
Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Zkzgnieciem s¢ rury poprzez ograniczenie jego szer@iqrzy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanymdsgpach 1 -2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skladowa nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie efggnstudzienek nie byty narane na uszko-
dzenia. Mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperat pontej 40°C. Studzienki naly
chronit przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesktadowd na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej pErachni. Prefa-
brykaty drobnowymiarowe madoy¢ uktadane w stosach o wysckodo 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone
przed przewrdéceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5-1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty 8T Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogolne" pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

- dokond geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,

- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku wystienia wysokiego
poziomu wad gruntowych lub opadowych),

- przygotowé podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

5.3. Montaz ruroci aggéw

Montaz rurocigdéw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vayko

- monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadka catej dtugéci
powinny przylega do podiga na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Pojczenia rur i ksztattek z PVC-U, PE i PP

Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U, PE i PP nglelokona ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i ze-
wnetrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste, bez przypalepozbawione nieréwriai, poréw i jakich-
kolwiek innych uszkodzew stopniu uniemaiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401
1:1999,

PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN2/81:2004.

5.4.1.Polczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsutiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzgruszczell (pier-
scieniem elastomerowym), do oklenej gkbokaici. Dopuszczalne jest stosowakiedka smarujcego utatwiajce-
go wsuwanie. Nalgy zwrdci szczegblap uwag: na osiowe wprowadzenie kea rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i mugzspetni@é wymagania okrdone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnycbyontowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wgagania ogolne"
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naley przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okrdonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i O8ioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nade zbadé zgodnie z zasadami okienymi w PN-
EN 1610:2002. Badanie to powinnochyrzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bad& powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjmpecyfikacji technicznej (SST).
Przewo6d kanalizacyjny spetnia wymagania éknee w normie (podczas badania szcz&ngrzy wyciu powie-
trza), gdy spadek @iienia zmierzony po uptywie czasu badest mniejszy rii okreslony w tabeli 3

PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczedobz uzyciem powietrza wyspuja uszkodzenia, natg przeprowadzi
badanie wog i wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycee badania szczeléw przy pomocy wody, sspetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad@ nie przekracza:

- 0,15 I/m" w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/m" w czasie 30 min. dla przewodéw wrastzelzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalpaych,

- m2 — odnosi s do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly wiKod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dodmiacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w umowie lub uzgodnionyzarzzdzagcym..

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowtiic

Robotami tymczasowymi przy motta sieci kanalizacyjnychasroboty ziemne (wykopy), umocnienia ich piono-
wych $cian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zgggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét
nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych ctome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarwys

- wykopy i zasypka — m3 ,

- umocnienigcian wykopéw — m2 ,

- wykonanie podiga — m3 (lub m2 i grubig warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowyc

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i pragty kanalizacyjnych dokonujeest uwzgkdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ichsrednice,

- rodzaj wykopu — dcianach pionowych lub skarpowych,

- glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dlugos¢ kanatéw obmierza siw metrach wzdha osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza sikomoér i studni rewizyj-
nych (licac ich wymiar wewstrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.

Podiaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatldéwmetrach szeiennych
zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sido dtugdci rurociggu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tyav sztucznych oki&a sk w kompletach zalaie odsredni-
¢y, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metstldniarsk) i glebokasci. Glebokas¢ studni okréla sk jako
réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkdéw kanatdéw i kolektorow poddanych prébiezetndici nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczagych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych Hezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizagygaézne g od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory
techniczne robét skladagic z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikggych i odbioru technicznego
koncowego po zaktczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bggodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbidr czsciowy

Badania przy odbiorze eziowym polegaj na:

- zbadaniu zgodr$oi usytuowania i diugi przewodu z dokumentagcj Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekr&cza cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@zonego prze-
wodu od przewidzianych w projekcie nie powinno fragza +1 cm,

- zbadaniu podie naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrithtprzypadku naruszenia pogonatural-
nego, sposob jego zgggczenia powinien Byuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géohicodzaju, zgodnie z dokumentagj

- zbadaniu materiatu ziemnegeaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmts¢ drobny isrednioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Materiat ten powiniertlaag:szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekwbnalery przeprowad#i zgodnie z PN-EN 1610, dla kanalizaciji
grawitacyjne;.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnewinna gwarantowa utrzymanie przez okres 30
minut cinienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedginga przewodu waddo poziomu terenu. Ci-
$nienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
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Dopuszcza giwykonywanie proby szczeléoi za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterdlyr szczelnfci przewodu, inwen-
taryzacj geodezyjy (dopuszcza siinwentaryzagj szkicovs) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodicoz pol-
skimi normami i aprobatami technicznymi, dotycymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnyctjenczen wpu-
stéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediloy podczas spisywania protokotu odbioru technigeneczscio-
wego (zadcznik 1), ktoéry stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tade dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamihioru technicznego egciowego. Kie-
rownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlang; pdbiorze technicznym - egcio-
wym przewodu kanalizacyjnego, zglbsnwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewéidokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapefvgeodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentaej powyko-
nawcz.

8.5. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze koowym polegaj na:

- zbadaniu zgodr$oi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwvientaryzacj geodezyja,

- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczéligprzewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygdow

- wynikami badé stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyijn,

- protokotem szczelrigi systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kenaalyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdotane, przy odbiorze koo-
wym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie ludoentaci projektovy i warunkami pozwolenia na budew
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a tak — w razie korzystania - ulicy §siadup-
cej z budow nieruchomeci.
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