








Załącznik nr 13 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

- sieci wodociągowej wraz z dostawą i montażem hydrantów,

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
- odcinków łączących sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków 
- dostawa i montaż przepompowni ścieków w miejscowości Dywity. 
Inwestycja realizowana jest w ramach inicjatywy lokalnej. 

Dokumentacja została opracowana przez Firmę „LEST” Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna inż. Stefan Lewandowski, ul. Olsztyńska 46, 11-036 Gronity.
Szczegółowy zakres objęty niniejszym postępowaniem został określony w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do postepowania
Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania  obiektu dla całego zadania objętego pozwoleniem na budowę obejmuje działki: 262, 321/87, 329/2, 328/4, 328/5, 330/4, 333, 332, 334/2, 335, 336, 341, 343, 173, 321/48, 321/50, 321/51, 321/52, 321/53, 321/60, 321/72, 321/88, 327, 328/1, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/9, obr. Dywity, gm. Dywity. 

Warunki gruntowo-wodne
Stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne występujące na terenie planowanej inwestycji występują: warstwy nasypów niebudowlanych oraz gleby, warstwy piasków średnich, glin z przewarstwieniami żwirowymi. Występujące warunki gruntowo-wodne pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanych sieci.

Sieć wodociągowa 

Etap I:

Opis budowy sieci wodociągowej (W1÷W2)

Miejsce włączenia - istniejąca sieć wodociągowa „wo315” zlokalizowana jest przy ul. Grzybowej na działce nr 173 – węzeł „Ww1”. Rodzaj włączenia – projektowana opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym 315/150 + zasuwa dn150mm żeliwna, kołnierzowa typ E2 z uszczelnieniem miękkim, teleskopem sztywnym oraz skrzynką uliczna żeliwną z napisem „woda” firmy HAWLE.
Projektowany układ sieci wodociągowej wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej: 

- typu PE HD100 – 160 x 9,5mm SDR17 PN10 w sztangach 12m. Zaprojektowana zasuwy dn150 żeliwne, kołnierzowe typ E2  uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna z napisem „woda”. 
Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm. Pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję realizowanej sieci wodociągowej.

Trasę ułożonej sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia wodociągowego oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN‑86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków.
Opis budowy sieci wodociągowej pod korpusem drogi krajowej Nr 51 ( odc. Ww1÷Ww2)

Budowę odcinka sieci wodociągowej 160-PE w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 51 w m. Dywity należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej godnie z decyzją GDDKiA znak O.OL.Z-3.4341.178.2020.JS z dnia 2 lipca 2020 r., z zawartymi zastrzeżeniami oraz profilem podłużnym stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

Komory przewiertu (startową i wyjściową) zlokalizować zgodnie z rys. – profil przewiertu sterowanego.

Do ułożenia R.O. przewiertem sterowanym zastosować rury TYTAN z PE100-RC, SDR17, PN10 o wymiarach 250x13,4mm.

Pustą przestrzeń pierścieniową pomiędzy RO.250x13,4mm, a gruntem rodzimym wypełnić samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewierty sterowanego.

Wykonawca przewiertu sterowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona utylizacji płuczki wiertniczej z zwierceń powstałych w trakcie robót.

Rurociąg przesyłowy 160PE w RO ułożyć na płozach ślizgowych Raci typu A/B; Ø150,3÷175,8mm; h=19mm; (A = szt.2 B= szt.3 na jedną płozę). Rozstaw płóz co 1,50m, w odległości 15÷20cm od zakończeń R.O.250 zamontować po dwie płozy.
Końce R.O.250 zabezpieczyć manszetami 160/250mm.

Pozostałą część odcinka sieci w ul. Grzybowej dz. Nr 173, wykonać w wykopie.

Etap II:

Opis budowy sieci wodociągowej:

Miejsce włączenia – istniejąca sieć wodociągowa „wo 315” zlokalizowana przy ul. Grzybowej na działce nr 173 – węzeł „Ww1”. Rodzaj włączenia – projektowana opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym 315/150 + zasuwa dn150mm żeliwna, kołnierzowa typ E2 z uszczelnieniem miękkim, teleskopem sztywnym oraz skrzynką uliczna żeliwną z napisem „woda” firmy HAWLE.

Projektowany układ sieci wodociągowej wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej: 

- typu PE HD100 – 160 x 9,5mm SDR17 PN10 w sztangach 12m. 

- typu PE HD100 – 110 x 6,6mm SDR17 PN10 w sztangach 12m. 

Zaprojektowana zasuwy dn80,100,150 żeliwne, kołnierzowe typ E2 z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm. Pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję realizowanej sieci wodociągowej.

Trasę ułożonej sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia wodociągowego oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN‑86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków.

Opis budowy odc. Ww1-Ww2:

Budowę odcinka sieci wodociągowej 160-PE w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 51 w m. Dywity należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej godnie z decyzją GDDKiA i zawartymi zastrzeżeniami oraz profilem podłużnym stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

Do ułożenia R.O. przewiertem sterowanym zastosować rury TYTAN z PE100-RC, SDR17, PN10 o wymiarach 250x13,4mm.

Końce R.O.250 zabezpieczyć manszetami 160/250mm.

Pozostałą część odcinka sieci w ul. Grzybowej dz. Nr 173, wykonać w wykopie.

Opis budowy przyłączy wodociągowych:

Miejsce włączenia – projektowana sieć wodociągowa Ø160-PE. Rodzaj włączenia – nawiertki typ NWZ dn150/40 + zasuwa odcinająca Ø32mm z uszczelnieniem miękkim, obudową teleskopową oraz skrzynką żeliwną z napisem „woda”.
Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej:

- PE HD100 – 50 x 4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju.

Do połączeń z rury PE z nawiertką, zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki zaciskowe do wody „POLYRAC – Vawin”. 

Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15cm wraz z obsypką 20cm.

Trasę ułożonego przyłącza wodoc. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję realizowanego przyłącza.

Do pomiaru zużycia wody dla poszczególnych nieruchomości budowlanej zaprojektowano wodomierze typu JS-2,5 (dn25) odm. H.V. produkcji POWOGAZ zamontowane z armaturą zaporowo-odcinającą na konsoli z zaworem antyskażeniowym typ EA-25 wbudowane w projektowanej studiu wodomierzowej Ø1,0m-PE w działce nieruchomości budowlanej.

Etap III:

Opis budowy sieci wodociągowej:

Miejsce włączenia – projektowana sieć wodociągowej Ø160-PE z zasuwą 150 zlokalizowana w działce 328/5 – węzeł „Zw150” – decyzja Nr Dyw/211/2020 z dn. 03-12-2020 znak: Nr BI‑II.3740.7.282.2020. Rodzaj włączenia – projektowana redukcja kołnierzowy 150/100 + kształtka przejściowa kołn/kiel. 110PE elektrooporowa.

Budowę odcinka sieci wodociągowej 110-PE  działce nr 328/5 odcinek „Zw 150÷Z1” o długości 69,1m wykonać przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury typu:

- TYTAN z PE100-RC, SDR17, PN10 – 110 x 6,6mm w odcinkach prostych zgrzewanych czołowo.

Pozostały projektowany układ sieci wodociągowej wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej typu:

- PE HD100 – 110x6,6mm, SDR 17, PN10 

- PE HD100 – 90x5,4mm, SDR 17, PN10 

W odcinkach prostych zgrzewanych czołowo i w odcinkach prostych zgrzewanych czołowo i kształtkami elektrooporowymi PE100, SDR11

Zaprojektowana zasuwy dn80,100,150 żeliwne, kołnierzowe typ E2 z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna z napisem „woda”.

Do ochrony p.poż. przyległego terenu zaprojektowano hydranty Ø80 żeliwne nadziemnie dwukierunkowe na odgałęzieniu z zasuwą Ø80 żeliwną kołnierzową typu E2 z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm. Pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję realizowanej sieci wodociągowej.

Trasę ułożonej sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierz`chu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia wodociągowego oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN‑86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków. 

Opis budowy przyłączy wodociągowych:

Miejsce włączenia – projektowana sieć wodociągowa Ø110-PE. Rodzaj włączenia – nawiertki typ NWZ dn110/50 + zasuwa odcinająca Ø40mm z uszczelnieniem miękkim, obudową teleskopową oraz skrzynką żeliwną z napisem „woda” i typ NWZ dn 110/63 + zasuwa odcinająca Ø50 z uszczelnieniem miękkim, obudową teleskopową oraz skrzynką uliczną żeliwną z napisem „woda”.

Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej:

- PE HD100 – 50 x 4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju.

- PE HD100 – 63 x 5,8mm SDR11 PN10 ze zwoju.

Do połączeń z rury PE z nawiertką, zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki zaciskowe do wody „POLYRAC – Vawin”. 

Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15cm wraz z obsypką 20cm.

Trasę ułożonego przyłącza wodociągowego oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Po wykonaniu próby szczelności i ciśnienia wykonać płukanie i dezynfekcję realizowanego przyłącza.

Do pomiaru zużycia wody dla poszczególnych nieruchomości budowlanej zaprojektowano wodomierze typu JS-dn25 i dn32 odm. H.V. produkcji POWOGAZ zamontowane z armaturą zaporowo-odcinającą na konsoli z zaworem antyskażeniowym typ EA-25 i EA-32 wbudowane w projektowanej studni wodomierzowej Ø1,0m-PE w działce nieruchomości budowlanej.

Kanalizacja sanitarna 

Etap I:

Opis obudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (Si÷Wk1)

Miejsce włączenia - istniejąca studnia ks. 118,42/116,95 ozn. „Si” zlokalizowana jest przy 
ul. Grzybowej na działce nr 173. Rodzaj włączenia – projektowany wlot boczny grawitacyjny 160 pcv do „Si” z projektowanej studni rozprężnej Ø1,0m. 

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej:

- typu PE HD100 – 110 x 6,6mm SDR17 PN10 w sztangach 12m.. Zaprojektowano zasuwy z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami dn100 (żeliwo sferoidalne) z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm. Pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Wykonać próbę szczelności realizowanych poszczególnych odcinków sieci.

Trasę ułożonej sieci ks.tł. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką z folii aluminiowej koloru brązowego z napisem „kan. sanitarna tł.” ułożoną po osi rurociągu 30÷40cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia ks.tł. oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków.

Opis obudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod korpusem drogi krajowej Nr 51 (odc. Si÷Wk1)
Budowę odcinka sieci kan. sanit. tłocznej 110-PE w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 51 w m. Dywity należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej godnie z decyzją GDDKiA znak O.OL.Z-3.4341.178.2020.JS z dnia 2 lipca 2020 r., z zawartymi zastrzeżeniami oraz profilem podłużnym stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

Komory przewiertu (startową i wyjściową) zlokalizować zgodnie z rys. – profil przewiertu sterowanego.

Do ułożenia R.O. przewiertem sterowanym zastosować rury TYTAN z PE100-RC, SDR17, PN10 o wymiarach 180x10,7mm o połączeniach zgrzewanych czołowo.

Pustą przestrzeń pierścieniową pomiędzy RO.180x10,7mm, a gruntem rodzimym wypełnić samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewiertu sterowanego.

Wykonawca przewiertu sterowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona utylizacji płuczki wiertniczej z zwierceń powstałych w trakcie robót.

Rurociąg przesyłowy 110PE w RO ułożyć na płozach ślizgowych Raci typu I/C; Ø101,0÷120,0mm; h=15mm; (I = szt.1 C= szt.1 na jedną płozę). Rozstaw płóz co 1,00m, w odległości 15÷20cm od zakończeń R.O.180 zamontować po dwie płozy.

Końce R.O.180 zabezpieczyć manszetami 110/180mm.

Pozostałą część odcinka sieci w ul. Grzybowej dz. Nr 173, wykonać w wykopie.

Etap II:

Opis budowy sieci kan. sanit. tł. z przepompowniami

Miejsce włączenia – istniejąca studnia ks. 118, 42/116, 95 ozn. „Si” zlokalizowana przy ul. Grzybowej działka nr 173. Rodzaj włączenia – wlot boczny grawitacyjny 160 pcv do „Si” z projektowanej studni rozprężnej Ø1,0m.

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) wykonać z rury PE do wody pitnej:

- typu PE HD100 – 110x6,6mm SDR 17 PN10 w sztangach 12m

- typu PE HD100 – 90x5,4mm SDR 17 PN10 w sztangach 12m

Zaprojektowano zasuwy z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami dn80,100 (żeliwo sferoidalne) z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.
Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm. Pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Wykonać próbę szczelności realizowanych poszczególnych odcinków sieci.

Trasę ułożonej sieci ks.tł. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką z folii aluminiowej koloru brązowego z napisem „kan. sanitarna tł.” ułożoną po osi rurociągu 30÷40cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia ks.tł. oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków.

Opis budowy odcinka łączącego sieć główną z przepompownią oraz przepompownie ścieków
Miejsce włączenia – projektowana sieć kan. sanit. tłocznej Ø90 i110-PE. Rodzaj włączenia – nawiertka typ NWZ 110/63 + umieszczone w studni ZkØ50 i ZZØ50. Studnia bet. Ø1,0m przykryta włazem typu ciężkiego przejazdowego z żeliwa sferoidalnego, zatrzaskowy.

Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej:

- typu PE HD100 – 50x4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju.

Do połączeń z rury PE z nawiertką, zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki zaciskowe do wody „POLYRAC – Vawin”. 

Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15cm wraz z obsypką 20cm.

Trasę ułożonego przyłącza ks. tł. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru brązowego z napisem „ks. tłoczna” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Wykonać próbę szczelności dla każdego zrealizowanego przyłącza ks. tł. 
Dla poszczególnych nieruchomości budowlanej przyjęto dwa typoszeregi przepompowni firmy Wavin:
- Tegra Ø600 typ S600/2,95-P-17/40-T3-2,3/P z 1 pompą Pirania 17D zasilanie trójfazowe.

- Tegra Ø1000 typ S1000/3,0-P-21/50-T/3-2,8/P z 2 pompami Pirania 21D zasilanie trójfazowe.

Przepompownie zasilane elektrycznie poza pomiarem głównym energii z istniejącego obiektu nieruchomości. Dobór typoszeregu przepompowni nastąpi w czasie realizacji inwestycji przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

Etap III:
Opis budowy sieci kan. sanit. tł. z przepompowniami

Miejsce włączenia – projektowana sieć wodociągowa Ø110-PE z zasuwą 100 zloalizowana w działce nr 328/5 – węzeł „Zk100” – decyzja Nr Dyw/211/2020 z dn. 03-12-2020 znak: Nr BI‑II.3740.7.282.2020. Rodzaj włączenia – projektowana redukcja kołnierzowy 100/80 + kształtka przejściowa kołn/kiel. 90PE elektrooporowa.

Budowę odcinka sieci wodociągowej 90-PE  działce nr 328/5 odcinek „Zw 100÷Z1” o długości 60m wykonać przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury typu:

- TYTAN z PE100-RC, SDR17, PN10 – 90 x 5,4mm w odcinkach prostych zgrzewanych czołowo.

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej typu:

- PE HD100 – 90x5,4mm, SDR 17, PN10 

W odcinkach prostych zgrzewanych czołowo i kształtkami elektrooporowymi PE100, SDR11.

Zaprojektowano zasuwy z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami dn80 (żeliwo sferoidalne) z uszczelnieniem miękkim na ciśn. 10PN, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej min. 15 cm z obsypką min. 30cm pod odkrytymi i podkopanymi istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (kable, rurociągi) wykonać podsypkę piaskową ze  stabilizacją mechaniczną. Na odgałęzieniach i załamaniach trasy rurociągu wykonać bloki oporowe betonowe. 

Wykonać próbę szczelności realizowanych poszczególnych odcinków sieci.

Trasę ułożonej sieci ks.tł. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką z folii aluminiowej koloru brązowego z napisem „kan. sanitarna tł.” ułożoną po osi rurociągu 30÷40cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Trasę ułożonego uzbrojenia ks.tł. oznakować tablicami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 zamontowanymi na słupkach stalowych lub ścianach budynków.
Opis budowy odcinka łączącego sieć główną z przepompownią oraz przepompownie ścieków

Miejsce włączenia – projektowana sieć kan. sanit. tłocznej Ø90-PE. Rodzaj włączenia – nawiertka typ NWZ 110/63 + umieszczone w studni ZkØ50 i ZZØ50. Studnia bet. Ø1,0m przykryta włazem typu ciężkiego przejazdowego z żeliwa sferoidalnego, zatrzaskowy.

Przyłącza wykonać z rury ciśnieniowej PE do wody pitnej:

- typu PE HD100 – 50x4,6mm SDR11 PN10 ze zwoju.

- typu PE HD100 – 63x5,8mm SDR11 PN10 ze zwoju.

Do połączeń z rury PE z nawiertką, zasuwą i układem pomiarowym stosować kształtki zaciskowe do wody „POLYRAC – Vawin”. 

Całość przyłącza ułożyć na podsypce 10÷15cm wraz z obsypką 20cm.

Trasę ułożonego przyłącza ks. tł. oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną w wkładką z folii aluminiowej koloru brązowego z napisem „ks. tłoczna” ułożoną po osi rurociągu 30÷40 cm nad poziomem wierzchu przewodu. 

Wykonać próbę szczelności dla każdego zrealizowanego przyłącza ks. tł. 

Dla poszczególnych nieruchomości budowlanej przyjęto dwa typoszeregi przepompowni firmy Wavin:

- Pp1÷Pp2 Tegra Ø600 typ S600/2,45-P-16/50-T3-3,4/P z 1 pompą Pirania 26D zasilanie trójfazowe; h=33÷18m.

- Pp3 Tegra Ø1000 typ S1000/2,5-2-P-26/50-T/3-3,4/P z 2 pompami Pirania 26D zasilanie trójfazowe; h=33÷18m.

Przepompownie zasilane elektrycznie poza pomiarem głównym energii z istniejącego obiektu nieruchomości. Dobór typoszeregu przepompowni nastąpi w czasie realizacji inwestycji przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe rozwiązania dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem zostały wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do niniejszego postępowania.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.  

8. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

9. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

10. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

11. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.

12. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne ro rozwiązań opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 

- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 

- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.

Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

13.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

14. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

15. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

16. Zamawiający dopuszcza czasowe całkowite zamknięcie drogi, na której prowadzone będą roboty związane z budową sieci w zakresie robót koniecznych tj. rozebrania nawierzchni czy późniejszego odtworzenia nawierzchni bitumicznych na czas niezbędny do ich związania. W takich przypadkach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów.  

17. Ze względu na konieczność wykonania podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej zlokalizowanej przy ulicy Grzybowej w msc. Dywity, Wykonawca musi przewidzieć roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz późniejszym jej odtworzeniem. W związku z powyższym Wykonawca wykonując roboty na tym odcinku zobowiązany jest uwzględnić wszelkie warunki gwarancyjne dla tej nawierzchni na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Koszty związane z robotami na skrzyżowaniu, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzenia po wykonanych robotach objętych niniejszym postępowaniem poniesie Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest po zakończonych robotach na ww. odcinku zgłosić ich zakończenie i zgłosić do odbioru dla zarządcy drogi. 
18. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.

19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu wraz z wykazem długości wybudowanych sieci.
20. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy  niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również: 

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,

c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 

d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,

e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,

f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 

h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

j) koszty sporządzenia planu BIOZ,

k) zabezpieczenia placu budowy,

l) pełnego ubezpieczenia budowy,

m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  

o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  

p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,

s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 

u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,

v) pozostałe wskazane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SWZ. 
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