
Załącznik nr 8a do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku”
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku:
- działki nr ewid.:  1117/1, 1117/3 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski
Działki przewidywane do przejęcia w całości pod pas drogowy ul. Witosa w Brańsku:
- działka nr ewid. 1117/2 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski (własność osób prywatnych)
Działki przewidywane do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy ul. Witosa w Brańsku:
- działki nr ewid.: 1362, 1365/2, 1374/2, 1376/4 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski (własność osób
prywatnych)
- działki nr ewid. 1375, 1388 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski (własność Gmina Brańsk)
Przewidywana ilość działek do podziału wynosi: 6
Działki przyległe do przyszłego pasa drogowego ul. Witosa przewidywane do czasowego zajęcia:
- działki nr ewid.: 1379/2 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski – pas drogowy drogi powiatowej Nr 1570B
tj. ul. Adama Mickiewicza, nr ewid. 1388 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski (własność Gmina Brańsk) –
pas drogowy drogi wewnętrznej – ul. M. Kopernika.

Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
stwierdzone na etapie wykonywania projektu budowlanego mogą spowodować konieczność podziału
lub czasowego zajęcia innych przyległych działek lub większej ich ilości, nie ujętych w powyższym
zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32412100-5  Sieć telekomunikacyjna
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.1.1.  Dane ogólne drogi
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
1.1.3.  Kanalizacja deszczowa
1.1.4.  Oświetlenie uliczne, linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
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1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.4.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi
1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1.  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
3.3.2.  Wytyczne i instrukcje
3.3.3.  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
3.4.1.  Mapa do celów projektowych
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają  one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urządzeń  technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania rozbiórek
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1
17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj.
ul. Witosa w m. Brańsk na odcinku w pikietażu roboczym od km 0+000 do km 0+133 wraz z
przebudową jej skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1570B ul. A. Mickiewicza.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji jeśli będzie
wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich
odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”. Koncepcja projektowa Zamawiającego sporządzona na kopii mapy
zasadniczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego PFU.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zmianami).

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy
drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa wraz budową  i ewentualną  przebudową  oraz
zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na odcinku o długości
około 133mb wraz z wykonaniem robót na podstawie tej dokumentacji i uzyskanych ostatecznych
decyzji zezwalających na ich prowadzenie. Ostateczna dokładna długość odcinka ulicy zostanie
określona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokrąglenie załamania trasy łukami
poziomymi i możliwe zmiany tej długości uzależnione od zastosowanych promieni na łukach.
Dodatkowo należy uwzględnić przebudowę skrzyżowania ul. Witosa z drogą powiatową Nr 1570B
tj. ul. Adama Mickiewicza w jej pasie drogowym, w celu dostosowania parametrów tego
skrzyżowania do obowiązujących warunków technicznych dla dróg oraz planowanej stałej
organizacji ruchu po zrealizowaniu inwestycji. Z uwagi na szczupłość terenu pod przyszły pas
drogowy ul. Witosa i istniejące zagospodarowanie terenu rozbudowa powinna zostać wykonana w
zakresie jak najmniejszych wywłaszczeń pod pas drogowy, zaś po realizacji inwestycji odcinek ten
pełnić ma rolę drogi publicznej klasy D jako ciąg pieszo jezdny o szer. 5,0m.

Zamówienie obejmuje również roboty branżowe:
- branża elektryczna – usunięcie kolizji w tym przestawienie słupów elektroenergetycznych oraz
zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, zaprojektowanie i wykonanie wymiany
oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED na odcinku objętym inwestycją;
- branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji (przestawienie słupów oraz zabezpieczenie
istniejących linii telekomunikacyjnych);
- branża sanitarna – kompleksowe rozwiązanie odwodnienia ulicy Witosa - w zależności od stanu
technicznego istniejącego kanału deszczowego –  częściowa: przebudowa, remont lub rozbiórka
starego albo budowa nowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami;
- ewentualne usunięcie kolizji z pozostałym uzbrojeniem w tym nie zainwentaryzowanym na mapie
zasadniczej, na której opracowano koncepcję zagospodarowania terenu

Należy też  uzyskać  wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody i decyzje
administracyjne, a następnie wykonać rozbudowę ul. Witosa zgodnie z niniejszym PFU.

Należy również  zaprojektować  i wykonać  organizację  ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.
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Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie
jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
postanowień  zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie będą  powodowały zmiany kwoty
ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę
Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na rozbudowę drogi gminnej Nr 108182B na odcinku od km 0+000 do km
0+133 o łącznej długości około 133mb wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą powiatową Nr
1570B w pasie drogowym drogi powiatowej wraz z niezbędną  budową  lub przebudową  oraz
zabezpieczeniem kolidujących sieci infrastruktury technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108182B wraz z przebudową
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1570B ul. A. Mickiewicza oraz z drogą wewnętrzną ul. M.
Kopernika. Początek odcinka drogi gminnej do rozbudowy przyjęto około 6,75 mb od granicy
działki nr ewid. 1117/1 z działką nr ewid. 1117/2 obręb Brańsk, zaś jego koniec na granicy działki
nr ewid. 1377 z działką nr ewid. 1379/2 obręb Brańsk powiat bielski, stanowiącą pas drogowy drogi
powiatowej. Istniejącą nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. ok. 3,50m w złym
stanie technicznym należy rozebrać, doprowadzić  podłoże do wymaganej nośności, a nową
konstrukcję  nawierzchni dopasować  do oczekiwanych przez Zamawiającego rozwiązań
projektowych tj. należy zaprojektować i wybudować ciąg pieszojezdny szerokości 5,00m. Długość
odcinka drogi gminnej objętej inwestycją wynosi około 133mb. Zakres robót obejmuje również
przebudowę w planie i profilu: skrzyżowania ul. Witosa z ul. A. Mickiewicza oraz skrzyżowania ul.
Witosa z ul. Kopernika będącej drogą wewnętrzną - przy zastosowaniu odpowiednich parametrów
technicznych. Szczegółową  lokalizację  zakresu robót i pożądane rozwiązania projektowe
rozbudowy drogi w planie przedstawiono na załączniku graficznym będącym załącznikiem Nr 4
do niniejszego PFU zawierającym koncepcję zagospodarowania terenu sporządzoną na mapie do
celów projektowych.

Kilometraż  podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji
rozbudowy będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia szacunkowego
rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami poziomymi długość
odcinka może nieznacznie ulec zmianie.
1.1.1.  Dane ogólne drogi
- długość drogi gminnej ok. 0,133km
- kilometraż roboczy (orientacyjny) od km 0+000 do km 0+133,00

- kategoria drogi droga gminna
- klasa drogi D – dojazdowa, ciąg pieszo jezdny
- kategoria ruchu KR-1

- przekrój drogi 1/1
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Korpus drogi gminnej należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego, wysokość
skarp nasypów i wykopów ustalona będzie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę  na podstawie zaprojektowanej niwelety drogi i sposobu odwodnienia. Należy
dopasować niweletę drogi do istniejących i projektowanych wjazdów na przyległe nieruchomości,
początku i końca projektowanego odcinka oraz do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Kopernika.
Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na wysokości istniejących nawierzchni w bramach
wjazdowych oraz na skrzyżowanianiu z drogą  wewnętrzną  ul. M Kopernika oraz z ul. A.
Mickiewicza, jak również  na prawidłowe odwodnienie pasa drogowego ul. Witosa i jej
skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym wykonanie
nowego kompleksowego oznakowania poziomego oraz pionowego.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) - uliczny - na całym odcinku

- przekrój jezdni: - daszkowy, prawo lub lewostronny w zależności od
zastosowanego rozwiązania projektowego

- szerokość jezdni - min. 5,0m dopuszcza się większą szerokość

- szerokość dr. dla pieszych
(chodnika)

- zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg publicznych

W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót
4) przedłużenia terminu realizacji inwestycji
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.1.3. Kanał deszczowy

W obrębie projektowanego pasa drogowego ul. Witosa należy zbadać  stan techniczny
istniejącego kanału deszczowego Ø400 i odpowiednio zaprojektować  dostosowany do nowego
przebiegu ulicy sposób jej odwodnienia oraz przewidzieć budowę, przebudowę lub remont odcinka
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

Przebieg istniejącego kanału deszczowego wraz z lokalizacją studni rewizyjnych, przyłączy z
wpustami ulicznymi pokazano w załączniku Nr 4 do PFU oraz na mapie do celów projektowych.
1.1.4. Oświetlenie uliczne, linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne

Kolidujące słupy elektroenergetyczne przestawić, wszystkie prace w obrębie sieci
elektroenergetycznych należy prowadzić bezwzględnie w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Wykonanie oświetlenia ulicznego.
Klasę oświetleniową projektowanej drogi gminnej należy dobrać na podstawie normy PN-EN

13201-1:2016-02. Z uwagi na to, że istniejące słupy elektroenergetyczne nie są  własnością
Zamawiającego, należy po przestawieniu kolidujących słupów wymienić  na nich linię
oświetleniową  z przewodami oświetleniowymi oraz lampy Zamawiającego - na przewody
izolowane oraz lampy typu LED. Istniejącą lokalizację  słupów elektroenergetycznych w tym
przewidzianych do przestawienia pokazano na załączniku Nr 4 do PFU. Na proponowaną nową
lokalizację  słupów oraz sposób zasilania nowego oświetlenia ulicznego należy uzyskać  zgodę
Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny zapewnić parametry oświetlenia zgodnie z normą
PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” dla przyjętej klasy oświetleniowej lub z nowszymi
przepisami i normami obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji.

Wszelkie wzajemne zbliżenia projektowanej oraz istniejącej infrastruktury technicznej
zabezpieczyć rurami osłonowymi o odpowiednich średnicach i parametrach  technicznych.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Droga gminna Nr 108182B tj. ul. Witosa zlokalizowana jest w zachodniej części miejscowości
Brańsk w powiecie bielskim w województwie podlaskim. Ulica Witosa prawie na całym odcinku
posiada nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Na projektowanym odcinku od km 0+000 do
km 0+007 szerokość jezdni 5,0m, chodników z płytek betonowych ok, 2,0m. Odcinek od km 0+007
do km 0+029 na długości około 22mb leży na działce prywatnej nr ewid. 117/3, działka ta jest
ogrodzona i brak jest przejścia i przejazdu. Na dalszym odcinku od km 0+029 do skrzyżowania z
ul. A. Mickiewicza szerokość  jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 3,0-3,5m zaś
chodnika prawostronnego z płytek betonowych około 1,0m. Po obu stronach ulicy Witosa
zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi. Dojazd do nieruchomości utrudniony z
uwagi na wąską jednię ulicy.

Istniejąca jezdnia ul. Witosa obramowana krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia jest w
złym stanie technicznym, liczne nierówności i zadołowania w nawierzchni z kostki, co utrudnia
spływ wód opadowych i roztopowych do wpustów ulicznych. Istniejący chodnik z płytek
betonowych 35x35 cm o zmiennej szerokości poklawiszowany.

W km 0+099 ul. Witosa krzyżuje się z drogą wewnętrzną ul. Kopernika o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o szer. jezdni 3,50m.

Wzdłuż  ulicy słupy z oświetleniem ulicznym zlokalizowane w większości poza obecnym
pasem drogowym.

W istniejącym pasie drogowym ul. Witosa brak drzew, jednak na działce nr ewid. 1365/2 w
części przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy występują krzewy i drzewa ozdobne różnych
gatunków, które mogą wymagać wycinki lub przesadzenia. Również na działce nr ewid. 1375 w
części pod przejęcie pod pas drogowy również rośnie drzewo – lipa Ø35 wymagające wycinki.
Ostateczne stwierdzenie konieczności i zakresu wycinki drzew i krzewów może nastąpić na etapie
prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego. Inwentaryzację  rosnących drzew zawiera Zał. Nr 2 do PFU (mapa do celów
projektowych).

W pasie drogowym ul. Witosa zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, słupowe linie elektroenergetyczne telekomunikacyjne w tym również
światłowodowa.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się  poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i
roztopowych. Jeden pust uliczny znajduje się w km 0+000 sP zaś drugi w osi skrzyżowania ulicy
Witosa z ul. Kopernika. Spływ wody utrudniony, wymagana jest poprawa i dodatkowe wpusty w
nowych lokalizacjach.

Szerokość  pasa drogowego ul. Witosa zmienna, od 5,0m do 6m i wymaga poszerzenia.
Niezbędna jest też korekta kąta przecięcia osi jedni oraz korekta promieni skrętu do normatywnych
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1570B ul. A. Mickiewicza. Również na skrzyżowaniu ul.
Witosa z ul. Kopernika brak wyokrągleń załamań na kierunkach skrętnych i wymagana jest korekta.
Dodatkowo droga wewnętrzna tj. ul. Kopernika i droga publiczna tj. ul. Witosa posiadają wspólny
pas drogowy na części działki nr ewid. 1388 – należy wydzielić część tej działki pod pas drogowy
ul. Witosa. Poszerzenie pasa drogowego pozwoli na zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z
obowiązującymi warunkami technicznymi dla dróg publicznych, poprzez podział i przejęcie części
działek pod pas drogowy w zakresie określonym ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazać
w projekcie budowlanym. Ostateczny podział  nastąpi na etapie wykonywania projektu
budowlanego i projektów podziałów jako załączników do uzyskania decyzji ZRID. Minimalny
zakres poszerzeń pożądany przez Zamawiającego pokazano na Zał. Nr 4 do PFU. Dopuszcza się
uzasadnione korekty tego zakresu za zgodą Zamawiającego.

Nieruchomości zajęte pod drogę  objętą  inwestycją  wykorzystywane są  zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kołowego i pieszego. Rozbudowę ul. Witosa
wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  prowadzić  należy w projektowanych liniach

strona 6 z 30



rozgraniczających tej drogi gminnej w niezbędnym zakresie, zaś przebudowę skrzyżowania w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1570B.
1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić (Zał. Nr 3 do PFU).
2) mapy do celów projektowych aktualnej na dzień 17.02.2023r. będącej załącznikiem Nr 2 do
niniejszego PFU, którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub jej zakres dostosować do rozwiązań
projektowych.
3) koncepcji zagospodarowania terenu (Zał. Nr 4 do PFU)
4) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowę drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi dla
dróg zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi – D. Należy zastosować rozwiązania
parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować  inwestycję  w projektowanym pasie
drogowym oraz zapewnić  prawidłowe powierzchniowe odwodnienie ciągu pieszojezdnego oraz
zjazdów. Przewidzieć  korektę  istniejących rzędnych wysokościowych niwelety nawierzchni w
profilu podłużnym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania
się do wlotów dróg bocznych, zjazdów, terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni
jezdni oraz obowiązujących warunków technicznych.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
- klasa drogi D

- prędkość do projektowania 20 km/h – strefa zamieszkania
- przekrój normalny - uliczny

- szerokość jezdni min. 5,0m

- szerokość chodnika jeśli zajdzie konieczność, zgodnie z WT dla dróg publicznych

- wysokość skrajni jezdni min. 4,5m
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować   na podstawie badań podłoża gruntowego

będących Załącznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, którą w razie potrzeby uszczegółowić poprzez
zagęszczenie odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczności należy zaprojektować  warstwę  mrozoochronną, wymianę  gruntu lub
ulepszenie podłoża zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” dla kategorii ruchu KR1/KR2 i
odpowiednich grup nośności podłoża biorąc pod uwagę  badania podłoża i istniejące warunki
gruntowo – wodne.
- nawierzchnia zjazdów zwykłych – kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
niezwiązanego w zależności od przyjętego przez projektanta rozwiązania na etapie projektowania
rozbudowy drogi.
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- możliwe są inne, dopuszczone do stosowania uzasadnione rozwiązania techniczne przyjęte na
podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta
na etapie projektowania rozbudowy drogi, jednak za zgodą Zamawiającego.
Uzbrojenie terenu:
- przewidzieć  przeniesienie istniejących słupów linii elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz
ewentualne zabezpieczenie istniejących podziemnych sieci elektrycznych;
- przewidzieć  budowę, przebudowę, remont odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami;
- przewidzieć  zabezpieczenie, budowę i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - konieczność usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących: podziemnej oraz nadziemnej słupowej sieci
telekomunikacyjnej, światłowodowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociągowej z projektowaną jezdnią drogi oraz innymi rozwiązaniami projektowymi;
- przewidzieć  się  regulację  wysokościową  istniejących pokryw studni na kanale sanitarnym,
deszczowym, pokryw studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworów wodociągowych itp.;
- przewidzieć korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do istniejącej
nawierzchni jezdni na początku i końcu projektowanego odcinka, nawierzchni na skrzyżowaniu z
drogą wewnętrzną ul. Kopernika, terenu przyległego oraz obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych dla dróg publicznych;
- nie przewiduje się budowy kanału technologicznego z uwagi na spełnienie warunków zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.
Odwodnienie

Rozwiązać sprawę prawidłowego odwodnienia ul. Witosa wraz ze skrzyżowaniami z drogą
wewnętrzną tj. ul. Kopernika oraz z drogą powiatową Nr 1570B tj. A. Mickiewicza. Ocenić stan
techniczny istniejącego kanału deszczowego i w zależności od jego stanu dokonać  remonu,
przebudowy, czy też budowy nowego odcinka kanału. Doprojektować wpusty uliczne biorąc pod
uwagę przyszłą zlewnię projektowanego odcinka ulicy. Zakres szczegółowy robót należy określić w
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji i uzyskać aprobatę Zamawiającego dla proponowanych
rozwiązań.
Wycinka drzew lub krzewów

Drzewa rosnące w obecnym i przyszłym pasie drogowym pokazane są  na mapie do celów
projektowych będącej Zał. Nr 3 do PFU. Krzewów na niej nie pokazano. Szczegółową inwentaryzację
kolidujących drzew i krzewów do wycinki wykonać  na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej na rozbudowę drogi gminnej biorąc pod uwagę przyszły pas drogowy ulicy Witosa.

W przypadku stwierdzenia że istniejące drzewa lub krzewy: kolidować będą z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, są  w złej kondycji zdrowotnej, będą  stwarzać  zagrażenie dla
bezpieczeństwu ruchu drogowego pieszych lub pojazdów w świetle obowiązujących warunków
technicznych - należy przewidzieć ich usunięcie.
Tereny zielone

W terenie zabudowanym w pasie nie objętym projektowanymi oraz istniejącymi utwardzeniami
- należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką traw niskich.
Organizacja ruchu
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Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki małe (M), na drogach powiatowych oraz na jednojezdniowych
drogach krajowych i wojewódzkich: znaki średnie (S) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1
(W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć  taką  samą  grupę  wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.
Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt małej skrajni

Należy je projektować  i stosować  w razie potrzeby i konieczności, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych,
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.
1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowę drogi zaprojektować uwzględniając zapisy niniejszego PFU i załączonej do niego
koncepcji zagospodarowania terenu oraz tak, aby po jej wykonaniu spełnione zostały wymagania
wynikające z aktualnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, jak również by zapewnić oszczędne korzystanie z
terenu i uniknąć zbędnych wywłaszczeń pod pas drogowy
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów, dokumentów, opracowań i uzgodnień do skutecznego
zgłoszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urządzeń odwadniających,
jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych odpowiednich
zgód wodnoprawnych, jeżeli będą wymagane.
c) Sporządzenie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejącego pasa drogowego jako załącznika do wniosku ZRID.
d) Sporządzenie planu wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiającego – prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów w
pasie drogowym zgodnie z ustawą  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję
lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916  z późn. zmianami).
e) Ponieważ  Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań  podłoża
wykonanymi w lipcu 2023 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy wykonać
dodatkowe badania podłoża by je uszczegółowić  poprzez zagęszczenie otworów w miejscach
wątpliwych dla Wykonawcy.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
g) Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę  drogi wraz z
niezbędną  budową, przebudową  infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji - zgodnie z
aktualnymi na dzień realizacji zamówienia przepisami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną - w
szczególności branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej -
zawierających wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie, decyzje niezbędne do
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skutecznego zgłoszenia planowanych robót do starosty bielskiego oraz późniejszego wykonania
robót budowlanych. Wcześniej należy uzgodnić  z Zamawiającym proponowane rozwiązania i
uzyskać jego akceptację.
h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
i) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
j) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
elektrycznej, branży sanitarnej i ewentualnie innych branż  dla miejsc usunięcia kolizji oraz
przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. Powinny one zawierać zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
k) Opracowanie Informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
l) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po rozbudowie ul. Witosa wraz z przebudową jej
skrzyżowania z drogą  powiatową Nr 1570B oraz projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz złożeniem ich do zatwierdzenia do
Starosty powiatu bielskiego.
m) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie w
szczegółowości pozwalającej na wycenę ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych.
n) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
o) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiającego dołączyć  spis wszystkich opracowań  z
oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
p) Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
r) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą
w dniu zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego.
s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych działań  związanych z uzyskiwaniem
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do ceny opracowania dokumentacji
projektowej.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
1) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do starosty wraz z
załącznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zmianami) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej w tym w szczególności:
- Projekt Budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w
formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
- Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
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- Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (projekty podziałów);
2) Projekty Technicze (Wykonawcze) oddzielnie dla każdej branży (branża sanitarna,
telekomunikacyjna, elektryczna oraz inne w razie konieczności) wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
3) Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
4) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Projekt stałej organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Witosa  uwzględniający docelowe
zrealizowane rozwiązania projektowe – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych – 2egz. w formie papierowej
oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
9) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
10) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację  oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje  itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi:
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową – po wytyczeniu robót przez
uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w formie wniosków:
- o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy, beton przewidzianych do wbudowania
- o dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych i wiedzą techniczną,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności na swój koszt:
- zapewnić  ewentualne zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury,
przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnić  ewentualne prowadzenie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
- zapewnić odpowiedni nadzór w tym również autorski przez projektantów ze strony Wykonawcy
przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót branżowych,
k) dokonanie odbiorów wykonanych robót w zakresie branż zgodnie z wymogami gestorów sieci,
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l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane).

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosaj w pikietażu roboczym
od km 0+000 do km 0+133 wraz z przebudową  skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1570B.

Rozbudowę  drogi należy zaprojektować  zgodnie z Ustawą  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
2023 poz. 162 z późn. zmianami), na podstawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących
dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zmianami).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie
zamówienia, w tym przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami SWZ oraz niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii oraz decyzji niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
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12) w razie konieczności zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej
architektury, przeprowadzenia badań  archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność dodatkowych
wywłaszczeń pod przyszły pas drogowy, konieczność  podniesienia niwelety drogi, konieczność
wybudowania dodatkowych zjazdów, konieczność  wzmocnienia, czy też  ulepszenia podłoża
gruntowego wynikająca z uszczegółowienia badań podłoża, wykonania dodatkowego odwodnienia,
konieczność  zapewnienia dróg objazdowych), usunięcie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury -
stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, które mogą  wyniknąć  w trakcie
opracowywania projektu, wymagają  rozwiązania przez Wykonawcę  i uzgodnienia z gestorami
kolidującej sieci. W przypadku konieczności usuniecia kolizji i np. przebudowy kolidującego
uzbrojenia, Wykonawca  uzyska warunki techniczne na przebudowę od właściwego gestora sieci.
Wykonawca winien w razie zajścia takiej konieczności podczas prac projektowych oraz uzgodnień
dokumentacji projektowej z gestorami sieci - zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są  orientacyjne i mogą  ulec zmianie po opracowaniu
szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,133 km
Zamawiający przyjął początek rozbudowywanej drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w km
roboczym 0+000 zaś koniec w km roboczym 0+133, na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1570B ul. A. Mickiewicza w Brańsku
2) zdjęcie humusu:
− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć  humus występujący w miejscach planowanych
wykopów i nasypów. Zaleca się wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywieźć
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew i krzewów:
− należy usunąć istniejące drzewa i krzewy kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem w
obrębie przyszłego pasa drogowego,
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy −  należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni, zjazdów oraz usuwaniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Zaleca się
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyjąć  na odwiezienie na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego – w odległości do 2km, lub do utylizacji,
− nasypy – przewidzieć przy poszerzeniach i na uzupełnienie korpusu drogowego – zaleca się grunt
na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopów grunt
nadający się do wbudowania w nasypy,
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− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) jezdnia - droga główna długości ok. 133mb szerokość  min. 5,0m, nawierzchnia z betonu
asfaltowego lub z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm.

Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na drogach krajowych”
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr  54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

Obramowanie krawężnikami betonowymi 15x22cm/30cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm
z oporem
6) Zjazdy – około 7szt, orientacyjna lokalizacja i minimalne parametry pokazane na Zał. Nr 4 do
PFU. Nawierzchnia jezdni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Konstrukcję nawierzchni
określi projektant.

Obramowanie nawierzchni jezdni zjazdó z kostki betonowej na zjazdach należy wykonać
obrzeżami betonowymi 8x30cm albo krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm na ławie
betonowej gr. 10cm, natomiast od strony jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo
opornikami betonowymi 12x25cm na ławie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;
7) Chodniki - orientacyjna lokalizacja i minimalne parametry pokazane na Zał. Nr 4 do PFU.
Nawierzchnia chodników: kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. min. 15cm, w razie potrzeby warstwa
ulepszonego podłoża lub warstwa odcinająca.
8) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe i poziome – wykonać  zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań
projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
9) urządzenia i sieci
− podziemne linie telekomunikacyjne – usunięcie ewentualnych kolizji poprzez zabezpieczenie
rurami osłonowymi w razie ich braku, albo przesunięcie do niekolidującej lokalizacji;
− słupowe linie: telekomunikacyjną i światłowodową odpowiednio: przebudować, słupy przestawić
– zaprojektowanie wymianę oświetlenia ulicznego drogi na oświetlenie typu LED;
− sieć  elektroenergetyczna – Istniejące linie elektroenergetyczne kolidujące z projektowanym
zagospodarowaniem, przebudować lub odpowiednio zabezpieczyć, słupy przestawić, uzgadniając
na etapie projektowania sposób z zarządca tych linii. Przestawiane słupy elektroenergetyczne
sytuować jak najbliżej granicy działek. Przebudować istniejące oświetlenie uliczne wymieniając na
nowe oświetlenie uliczne z lampami LED, dopasowując je do przedstawionej w zał. Nr 4 koncepcji
zagospodarowania terenu rozbudowywanego odcinka ul. Witosa zgodnie z uzyskanymi na etapie
projektowania warunkami od PGE Dystrybucja S.A. Na linii oświetleniowej zamiast istniejących
przewodów nieizolowanych zastosować  kable izolowane. Dopuszcza się  również  kabel
oświetleniowy podziemny w odl. min. 0,5m od granicy pasa drogowego, a w razie zmniejszenia
odległości – w rurach osłonowych. Oprawy ledowe dobrać do kategorii drogi zgodnie z normą
oświetlenia i warunkami technicznymi;
− kanalizacja deszczowa −  zaprojektowanie kompleksowego odwodnienia rozbudowywanego
odcinka ulicy poprzez remont, przebudowę lub budowę nowego odcinka kanału deszczowego wraz
z wpustami ulicznymi i przykanalikami w zalezności od stanu technicznego istniejącej kanalizacji
deszczowej oraz rozwiązań  projektowych, zgodnie z warunkami technicznymi, które należy
uzyskać na etapie projektowania od zarządcy sieci.
− inne sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego – usunięcie ewentualnych kolizji: odpowiednio
przez: przebudowę, przesunięcie, zabezpieczenie rurami osłonowymi w razie ich braku zgodnie z
warunkami technicznymi, które należy uzyskać na etapie projektowania od zarządców tych sieci;
10) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
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− ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.
Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
- posiadać odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne zapewniające prawidłowy powierzchniowy
spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanych wpustów ulicznych;
- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi dla dróg, zapisami poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji
i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0MPa lub 3 (U) – min. 4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)
- odporność na ścieranie – klasa 3 (H) albo wyższa
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimalna wartość deklarowana)
- klasa betonu C30/37
Kostka betonowa - parametry techniczne użytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdów muszą
spełniać  parametry określone normą  PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich

Nie dotyczy.
1.4.3. Natężenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarząd drogi gminnej w latach ubiegłych obserwacji wynika, iż na
ul. Witosa występuje natężenie ruchu KR-1 i nie przewiduje się po jej rozbudowie większego ruchu.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
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W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: podziemne i
nadziemne linie telekomunikacyjne w tym słupowa światłowodowa, podziemne i nadziemne linie
elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg. Lokalizacja
istniejącej infrastruktury technicznej pokazana jest na załączonej do PFU mapie do celów
projektowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót w celu uniknięcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - należy sprawdzić w Ośrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorów sieci czy od czasu sporządzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostały umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemnej.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na budowę oraz ewentualną
przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej lub usunięcie kolizji.

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ze szczególną
ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych i
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworów wodociągowych należy fakt ten
zgłosić odpowiednim służbom gestora tej sieci. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy
powiadomić  właścicieli urządzeń  i sieci o planowanych robotach i wyznaczyć  dokładny ich
przebieg.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga aby przebieg ul. Witosa, zjazdy, kanalizację deszczową, odwodnienie,
oświetlenie uliczne zaprojektować i wykonać w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108182B zaś
jedynie w niezbędnym zakresie do realizacji inwestycji na części działek przyległych do pasa
drogowego planowanych do podziału i przejęcia pod przyszły pas drogowy tej drogi gminnej -
zgodnie z koncepcją  na Zał. Nr 4 do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji są  dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą być dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne dla Zamawiającego i
wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowania na mapie sytuacyjno-wysokościowej
do celów projektowych w następujących branżach:
- drogowa – rozbudowa ul. Witosa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1570B
ul. A. Mickiewicza w pasie drogowym tej drogi powiatowej
- elektryczna – usunięcie ewentualnych kolizji oraz zabezpieczenie istniejących sieci
elektroenergetycznych, w tym przebudowa słupowej linii elektroenergetycznej z przestawieniem
słupów, zmiana lamp oświetlenia ulicznego na oświetlenie lampami typu LED na projektowanym
odcinku ulicy;
- sanitarna – remont, przebudowa lub budowa odcinka kanału deszczowego wraz z wykonaniem
dodatkowych wpustów ulicznych i przykanalików;
- telekomunikacyjna – usunięcie kolizji istniejących linii telekomunikacyjnych w tym odpowiednie
przestawienie słupów wraz z kablami oraz zabezpieczenie istniejących linii ujęte w dokumentacji
dla odpowiedniej branży;
- ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym pozostałym uzbrojeniem w tym z nie
zainwentaryzowanym na mapie do celów projektowych, na której opracowano koncepcję.
Dokumentacja projektowa powinna składać się z:
a) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;
b) projektów podziałów nieruchomości z wykazem zmian gruntowych;
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c) dokumentacji z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic;
d) Projektu Budowlanego i Wykonawczego, uwzględniających wszystkie niezbędne do realizacji
zadania branże;
e) inwentaryzacji zieleni;
f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż;
g) Projektu organizacji ruchu na czas robót;
h) Projektu stałej organizacji ruchu po zrealizowaniu robót;
h) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wraz załącznikami;
i) Przedmiaru robót;

Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry
uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać  musi w szczególności
zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy,
5) Wizję lokalną, odkrywki, badania, analizy, obliczenia,
6) Opinię geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną przez Wykonawcę o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami).
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z:
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
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4) załączników projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany;
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej będącej
uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań
projektowych dotyczy poszczególnych branż. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część opisowa projektu wykonawczego
- dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą
PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty
ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych w skali 1:500 w
terenie zabudowanym i powinien zawierać  między innymi: pikietaż, lokalizację  i parametry
odcinków prostych, załamań, łuków poziomych, jezdni, zjazdów, drogi dla pieszych (chodnika),
skrzyżowań, z graficznym określeniem rodzaju nawierzchni, projektowane elementy
zagospodarowania terenu, proj. kanał deszczowy z wpustami ulicznymi, lokalizację miejsc oraz
sposobu zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podłużny w czytelnej skali 1:100/1000 lub dokładniejszej powinien zawierać: kilometraż,
rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki
pionowe, rzędne projektowanej niwelety, lokalizację  skrzyżowań  z drogami publicznymi,
lokalizację zjazdów,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych,
4) Przekroje normalne w czytelnej skali (np. 1:50 lub 1:100) z projektowaną  konstrukcją
nawierzchni oraz jej lokalizacją,
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów w tym dla
każdego rodzaju zjazdu oraz skrzyżowania.

Część  rysunkowa projektów wykonawczych pozostałych branż  tj. branży elektrycznej,
sanitarnej i ewentualnie innych branż powinna zawierać rysunki, schematy, przekroje itp. niezbędne
do prawidłowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robót.
Przedmiary robót

Przedmiary robót dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz w razie potrzeby dla
innych branż  należy sporządzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
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D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR

Opracować  w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił w ofercie wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych opartych na odpowiednich specyfikacjach STWiOR (jak dla przedmiaru robót), dla
każdej branży oddzielnie i w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą
podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na uzasadnione roboty
zamienne lub dodatkowe.
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po rozbudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być  wykonane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia zmienionej stałej organizacji ruchu po rozbudowie drogi;
6) Datę sporządzenia, nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg i złożyć do
zatwierdzenia do odpowiedniego organu administracji.
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Wymagania dotyczące informacji BIOZ
Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być  wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub .pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz .pdf lub równoważne.

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, zabezpieczenia znaków geodezyjnych, znaków granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewidzieć usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz krzewów rosnących

na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki – dłużyce (jeśli będą) jest własnością
Zamawiającego. Koszty załadunku i rozładunku wraz z transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne gałęzie i karpy zutylizować.

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy.  Koszty utylizacji nadmiaru lub transportu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni
1. Jezdnia drogi gminnej

Zaleca się  wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jednak
dopuszcza się wykonanie jej z betonu asfaltowego.

Ostateczną całą konstrukcję nawierzchni oraz ulepszenia podłoża określi projektant na etapie
sporządzania dokumentacji projektowej na podstawie badań podłoża gruntowego, ewentualnych
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dodatkowych badań i wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak ona zapewniać odpowiednią
nośność oraz trwałość nowej nawierzchni.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
2. Droga dla pieszych (chodnik):
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. min. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku, – gr. min. 10cm lub więcej w razie potrzeby

Obramowanie drogi dla pieszych: obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej,
3. Zjazdy zwykłe
a) − kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
− warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm lub więcej w razie potrzeby
Obramowanie:
− na krawędzi jezdni i zjazdu: krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki betonowe
12x25cm na ławie betonowej
− po zewnętrznej krawędzi nawierzchni z kostki: obrzeża betonowe 8x30cm lub krawężniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej.
4. Skrzyżowanie z ul. Kopernika
- konstrukcja nawierzchni jak na drodze głównej.
5. Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1570B w jej pasie drogowym
- konstrukcja nawierzchni zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą  tej drogi dokonanym przez
projektanta.

Linia oświetlenia ulicznego drogi
Wykonać  wymianę linii oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED. Oprawy uliczne w

technologii LED o parametrach dobranych dla klasy oświetleniowej odpowiedniej dla obszaru
inwestycji. Wysokość zawieszenia opraw – istniejące słupy elektroenergetyczne.
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linie telekomunikacyjne nadziemne i podziemne,
linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
wodociąg. Hydrant kolidujący z rozbudową drogi należy przestawić bliżej granicy pasa drogowego,
uzgadniając lokalizację  z zarządcą  sieci wodociągowej. Należy w uzgodnieniu z gestorami
urządzeń i sieci zabezpieczyć i usunąć wszystkie ewentualne kolizje z projektowaną rozbudową
drogi, pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych wyregulować dopasowując
wysokościowo do projektowanych rzędnych terenu lub utwardzeń.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Doły po karczach muszą  być  uporządkowane. W terenie
zabudowanym należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką
traw niskich w pasie pomiędzy poboczem, a granicą pasa drogowego lub ogrodzenia.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
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− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, postanowień  i decyzji
administracyjnych wynikających z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą  realizację
inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją  na poszczególne
branże,
− wykonaniem rozbudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb określonych w niniejszym PFU,
w tym budową linii oświetlenia ulicznego, odcinka kanału deszczowego, oznakowania drogi itp.,
− obsługą geodezyjną budowy,
− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 6 lata lub dłuższym określonym w ofercie,
punktowane jest 3-6 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających remoncie, przebudowie,
rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za błędy projektowe  lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Rozbudowa drogi winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację  projektową  i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru lub upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach PFU, umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu oceniany będzie na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w konstrukcji nawierzchni lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Miasta Brańsk, a obowiązujące przy
realizacji zadań  w ramach robót inwestycyjnych, Wykonawca może również  zaproponować  do
akceptacji używane przez siebie przy wykonywaniu innych inwestycji, a dopasowane np. do
wymagań STWiOR.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Obszar inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, jednak przebieg realizowanej w trybie specustawy rozbudowy drogi nie musi być
zgodny z planem miejscowym.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty
potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane zgodnie z
prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Podjąć działania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania, uzupełniania braków
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do
wniosku;
c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowę, przebudowę
lub likwidację  infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urządzeń  infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci
wodociągowe, system odprowadzenia wód deszczowych itp.) powinny spełniać  obowiązujące
przepisy i normy;

Ponadto na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej z rozbudową  drogi gminnej, jeżeli zwrócą  się  o to inwestorzy tej
infrastruktury;
e) Wykonawca, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiązany uzyskać  odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamówienia po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o
odstępstwo.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczoną w Zał. Nr 4 do niniejszego PFU koncepcją rozbudowy drogi gminnej
tj. ul. Witosa planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością poszerzenia istniejącego
pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  projekty podziałów nieruchomości z
wykazem zmian gruntowych będących załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej.

Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Brańsk o posiadanym prawie dysponowania działkami o
numerach ewidencyjnych: 1117/1, 1117/3, 1375, 1388 Obręb 0051 Brańsk, pow. bielski na cele
budowlane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1. Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);
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3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.
zmianami);
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn.
zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zmianami);
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały

strona 25 z 30



zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
6) Wiedza techniczna projektanta
Nieobligatoryjnie do zastosowania przez projektanta: opublikowane wytyczne dotyczące dróg
rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu (WR-D)
3.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z późn.
zmianami).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
3.4.1. Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 17.02.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne koncepcyjne rozwiązanie
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sytuacyjne dla planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego
rozwiązania dla planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania
przybliżonych ilości poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowania
kosztów robót. Przedstawione rozwiązania traktować należy jako orientacyjne.
3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał  wzdłuż  ul. Witosa dwa otwory geotechniczne, projektowana
głębokość  wierceń  dla trasy wyniosła ok. 2,0m p.p.t. Wiercenia były wykonywane ręcznie.
Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi ok. 1,0-1,50m p.p.t. Zaobserwowany charakter
warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań  i w różnych porach roku może się
zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy projektowaniu należy brać pod
uwagę wyższy poziom wód gruntowych. Wynika z niej również, że podłoże należy doprowadzić do
grupy nośności G1.

Zał. Nr 3 do niniejszego PFU zawiera opinię geotechniczną sporządzoną przez uprawnionego
geologa.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, stąd brak jest zaleceń.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejące zadrzewienie ujęto na koncepcji sporządzonej na mapie do celów projektowych,
która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego PFU. Wynika z niej, że do wycinki kwalifikuje się
drzewo gatunku lipa o średnicy ok. Ø35 rosnące przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika oraz krzewy
rosnące na częściach działek przewidzianych do przejęcia pod pas drogowy. Do wyceny oferty
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdyż może występować na niej zieleń nie
ujęta, np. odrosty drzew, niewielkie drzewa i krzewy ozdobne na części nieruchomości
przewidzianych do przejęcia pod pas drogowy itp.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów. Wokół terenu inwestycji zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Odcinek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, brak pomiarów ruchu drogowego, hałasu
i innych uciążliwości gdyż obecnie ul. Witosa jest drogą o szerokości ok. 3,5m bez przejazdu (ślepa
ulica oznakowana znakiem D4a). Przyjęto ruch kategorii KR-1. Po rozbudowie będzie służyć jako
ciąg pieszojezdny, z dopuszczonym ruchem lekkich pojazdów. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach
będą mogły poruszać się  cięższe pojazdy (np. służb ratowniczych, straży pożarnej, pogotowia,
komunalne itp). Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów lub analizy przyszłego ruchu
przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym ujęto na aktualnej mapie do celów projektowych sporządzonej
przez uprawnionego geodetę, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- podziemne i nadziemne kablowe linie telekomunikacyjne, w tym słupowa światłowodowa;
- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne;
- nadziemne słupowe linie elektroenergetyczne wraz z odrębną linią oświetlenia;
- sieć wodociągowa;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.
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Nie   wyklucza   się   jednak   istnienia   uzbrojenia   nad   i   podziemnego   oraz   elementów
zagospodarowania terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
- częściowa rozbiórka ręczna lub poprzez frezowanie w części lub całości istniejącej nawierzchni
bitumicznej na początku trasy od km 0+000 do km 0+007 oraz na końcu, na skrzyżowaniu z drogą
powiatową Nr 1570B ulicą A. Mickiewicza;
- rozbiórka obramowań jezdni z krawężników betonowych;
-  rozbiórka  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  jezdni  ulicy  i  zjazdów  ul.  Witosa  oraz  na
skrzyżowaniach z drogą wewnętrzą ul. Kopernika i drogą powiatową ul. A. Mickiewicza;
- rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35x5cm;
- rozbiórka istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami;
- rozbiórka kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem słupowej linii telekomunikacyjnej,
światłowodowej, elektroenergetycznej celem ich przeniesienia na inne miejsca;
-  ewentualna  rozbiórka  części  lub  całości  istniejącego  kanału  deszczowego  wraz  z  wpustami
ulicznymi i przykanalikami lub jego niektórych elementów, w zależności od stwierdzonego przez
projektanta stanu technicznego;
-  rozbiórka  ogrodzeń na  terenie  części  działek  przeznaczonych  do  przejęcia  pod  pas  drogowy.
Ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową na działkę nr ewid 1365/2 do przestawienia na nową
granicę projektowanego pasa drogowego z tą działką (po jej podziale).

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek urządzeń zabezpieczających ruch (nadające się do
ponownego  wbudowania)  tj.:  słupki  do  znaków  drogowych,  tarcze  znaków  drogowych,  słupki
prowadzące  i  przeszkodowe,  słupki  blokujące  itp.  –  stanowią własność Zamawiającego,  z  której
Wykonawca   musi   się   rozliczyć.   Materiały   te   należy   wywieźć   w   miejsce   wskazane   przez
Zamawiającego  na  terenie  Miasta  Brańsk.  Koszt  transportu  we  wskazane  miejsce  nie  podlega
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiały  i  elementy  pochodzące  z  rozbiórek,  nadające  się do  ponownego  wbudowania, tj.:
kruszywo łamane z podbudów, kruszywo  nawierzchniowe,  destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ogrodzenia i bramy stalowe,
prefabrykowane betonowe elementy ogrodzeń, tablice reklamowe, płyty drogowe betonowe, płyty
chodnikowe,  płyty  ażurowe,  rury  betonowe, żelbetowe,  elementy  betonowe, żelbetowe  itp.  –
stanowią własność Zamawiającego,  z  której  Wykonawca  musi  się rozliczyć.  Materiały  te  należy
wywieźć w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  w  Brańsku.  Koszt  transportu  we  wskazane
miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiały  z  rozbiórki  nie  nadające  się do  bezpośredniego  ponownego  wbudowania  takie  jak
gruz  i  uszkodzone  elementy  z  rozbiórek:  ogrodzeń,  nawierzchni  lub  podbudowy  betonowej  itp,
krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, gruz z ław betonowych – stanowią własność Wykonawcy
i  powinny  zostać   wywiezione  na  pozyskane  przez  niego  składowisko  lub  wysypisko.  Koszt
wywozu  oraz  utylizacji  należy  do  Wykonawcy  robót.  Sposób  składowania  musi  być zgodny  z
Ustawą   o   odpadach   i   przepisami   ochrony środowiska.   Koszt   transportu,   składowania   oraz
pozwolenia na składowanie, jest po stronie Wykonawcy i mieści się w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Część z tych materiałów, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru może dopuścić do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pełnowartościowy materiał do budowy dróg, jeśli
aktualne  w  trakcie  terminu  prowadzenia  robót  przepisy  na  to  pozwalają i  materiały  te  spełniają
wymagania dla kruszyw niezwiązanych. Przetworzenie    gruzu    betonowego    polega    na    jego
przekruszeniu,  ujednoliceniu  pojedynczej  partii  powstałej  mieszanki  i  odsianiu  niepotrzebnych
frakcji.   Powstałe   kruszywo   Wykonawca   może   wykorzystać   jako   kruszywo   sztuczne   do
wykonywanych robót.

Ostatecznie    o    przydatności    materiałów    otrzymanych    po    przetworzeniu    materiałów
rozbiórkowych,   na   podstawie   oględzin   oraz   przedstawionych   przez   Wykonawcę   wyników
wymaganych badań zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.



Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy drogi uzyska niezbędne warunki techniczne i
realizacyjne związane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym.
Wykonawca uzyska też  wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczęcia,
wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami) wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się jednocześnie, że czynności związane z realizacją
zamówienia polegające na wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
projektowej przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może
zostać przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne
(np. decyzja ZRID, zgłoszenia, pozwolenia wodnoprawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminów wykonania
zamówienia określono w SWZ oraz projekcie Umowy.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych i przed zawarciem umowy dostarczy
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go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy oraz z uwagi na technologię robót. Na uzasadniony wniosek skierowany
do Zamawiającego może on zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe
warunki zmiany określono w projekcie umowy z Zamawiającym.
3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej
Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B
tj. ul. Witosa w Brańsku

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy
będącej załącznikiem do niej.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Burmistrza Miasta Brańsk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
2. Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 17.02.2023r.
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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