Zatacznik nr 2 do Czesci Il SIWZ
Postepowanie ZP/PN/04/2018

1. PROJEKTY BUDOWLANE
1.1, Projekt Budowlany Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach
1.1.1. TOM PR (Projekt Rozbi6rek)**
1.1.11 Opis techniczny 31-10-2017
1.1.1.2 R.01 Plan sytuacyjny 31-10-2017
1.1.1.3 R.02 Budynek nr 1; Inwentaryzacja 31-10-2017
1.1.1.4 R.03 Budynek nr 2; Inwentaryzacja 31-10-2017
1.1.1.5 R.04 Budynek nr 3; Inwentaryzacja cz.1 31-10-2017
1.1.1.6 R.05 Budynek nr 3; Inwentaryzacja cz.2 31-10-2017
1.1.1.7 R.06 Budynek nr 3; Inwentaryzacja cz.3 31-10-2017
1.1.1.8 R.07 Budynek nr 3; Inwentaryzacja cz.4 31-10-2017
1.1.1.9 R.08 Budynek nr 4; Inwentaryzacja cz.1 31-10-2017
1.1.1.10 R.09 Budynek nr 4; Inwentaryzacja cz.2 31-10-2017
1.1.1.11 R.10 Budynek nr 4; Inwentaryzacja cz.3 31-10-2017
1.1.1.12 R.11 Budynek nr 4; Inwentaryzacja cz.4 31-10-2017
1.1.1.13 R.12 Budynek nr 5; Inwentaryzacja cz.1 31-10-2017
1.1.1.14 R.13 Budynek nr 5; Inwentaryzacja cz.2 31-10-2017
1.1.1.15 R.14 Budynek nr 5; Inwentaryzacja cz.3 31-10-2017
1.1.1.16 R.15 Budynek nr 6; Inwentaryzacja 31-10-2017
1.1.2. TOM PAB (Projekt Architektoni Budowlany)
1.1.21 Opis techniczny 31-10-2017
1.1.2.2 A.01 Elewacje, Przekroje F-F, G-G 31-10-2017
1.1.2.3 A.02 Rzut kondygnacji podziemnej 31-10-2017
1.1.2.4 A.03 Rzut parteru — budynek wielofunkcyjny 31-10-2017
1.1.2.5 A.04 Rzut parteru — parking podziemny 31-10-2017
1.1.2.6 A.05 Rzut parteru — tunele strzelnicy biathlonowej 31-10-2017
1.1.2.7 A.06 Rzut 1 pietra 31-10-2017
1.1.2.8 A.07 Rzut 2 pigtra 31-10-2017
1.1.2.9 A.08 Rzut 3 pietra 31-10-2017
1.1.2.10 A.09 Rzut dachu 31-10-2017
1.1.2.11 A.10 Przekrdj A-A, D-D 31-10-2017
1.1.2.12 A1l Przekroj B-B, E-E 31-10-2017
1.1.2.13 A.12 Schematp.poz. - rzut kondygnacji podziemnej 31-10-2017
1.1.2.14 A.13 Schemat p.poz. - rzut parteru 31-10-2017
1.1.2.15 A.14 Schemat p.poz. - rzut 1 pigtra 31-10-2017
1.1.2.16 A.15 Schemat p.poz. - rzut 2 pietra 31-10-2017
1.1.2.17 A.16 Schemat p.poz. - rzut 3 pigtra 31-10-2017
1.1.2.18 A.17 Peron - detal 31-10-2017
1.1.2.19 K.01 Plyta fundamentowa budynku gtéwnego 31-10-2017
1.1.2.20 K.02 Ptyta fundamentowa garazu cz. 1/2 31-10-2017
1.1.2.21 K.03 Ptyta fundamentowa garazu cz. 2/2 31-10-2017
1.1.2.22 K.04 Strop nad kondygnacja podziemna 31-10-2017
1.1.2.23 K.05 Strop nad garazem cz. 1/2 31-10-2017
1.1.2.24 K.06 Strop nad garazem cz. 2/2 31-10-2017
1.1.2.25 K.07 Strop nad parterem 31-10-2017
1.1.2.26 K.08 Strop nad pietrem 1 31-10-2017
1.1.2.27 K.09 Strop nad pietrem 2 31-10-2017
1.1.2.28 K.10 Strop nad pietrem 3 31-10-2017
1.1.2.29 1s.01 Rzut kondygnacji podziemnej 31-10-2017
1.1.2.30 1S.02 Rzut parteru 31-10-2017
1.1.2.31 1S.03 Rzut parteru - cze$¢ garazowa 31-10-2017
1.1.2.32 1S.04 Rzut 1 pigtra 31-10-2017
1.1.2.33 1S.05 Rzut 2 pietra 31-10-2017
1.1.2.34 1S.06 Rzut 3 pigtra 31-10-2017
1.1.2.35 1S.07 Rzut dachu 31-10-2017
1.1.2.36 TB.01 Schemat technologiczny uzdtaniania wody basenowe;j. 31-10-2017
1.1.2.37 TB.02 Rzut parteru. Technologia basenowa. 31-10-2017
1.1.2.38 TB.03 Rzut kondygnacji podziemnej. Technologia basenowa. 31-10-2017
1.1.2.39 E.01 Schemat zasilana 31-10-2017
1.1.2.40 E.02 Rzut kondygnacji podziemnej 31-10-2017
1.1.2.41 E.03 Rzut parteru 31-10-2017
1.1.2.42 E.04 Rzut 1 pietra 31-10-2017
1.1.2.43 E.05 Rzut 2 pietra 31-10-2017
1.1.2.44 E.06 Rzut 3 pigtra 31-10-2017
1.1.2.45 E.07 Rzut dachu 31-10-2017
1.1.3. TOM PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu)
1.1.3.1 Opis Techniczny 31-10-2017
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1.1.3.2 P.01 Projekt Zagospodarowania Terenu 31-10-2017
1.1.3.3 P.02 Projekt Zagospodarowania Terenu — okres zimowy 31-10-2017
1.1.3.4 P.03 Projekt Zagospodarowania Terenu —Sieci sanitarne 31-10-2017
1.1.3.5 P.04 Profile kanalizacji sanitarnej 31-10-2017
1.1.3.6 P.05 Profile kanalizacji deszczowej 31-10-2017
1.1.3.7 P.06 Profile wodociggowe 31-10-2017
1.1.3.8 p.07 Plan projektowanych urzadzen wodnych 31-10-2017
1.1.3.9 P.08 Profile podtuzne projektowanych rowéw 31-10-2017
1.1.3.10 P.09 Typowe przekroje projektowanych rowow 31-10-2017
1.1.3.11 P.10 Typowy przekréj stawu retencyjnego 31-10-2017
1.1.3.12 P.11 Wiot/wylot rurociggdw do i ze stawu retencyjnego 31-10-2017
1.1.3.13 P.12 Wyloty wod opadowych do koryta potoku buczki 31-10-2017
1.1.3.14 P.13 Przepust rurowy na ujsciu rowu b-6 do potoku buczki 31-10-2017
1.1.3.15 P.14 Plan drogowy sytuacyjno - wysoko$ciowy 15-09-2017
1.1.3.16 P.15 Przekroje konstrukcyjne drogowe 15-09-2017
1.1.3.17 P.16 Mostek narciarski 31-10-2017
1.1.3.18 P.17 Sciany oporowe 31-10-2017
1.2 Projekt Budowlany Zami y Bud Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach
1.2.1 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 20-03-2018
1.2.2 P.01/Z  [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 20-03-2018
1.2.3 P.03/Z  [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-SIECI SANITARNE 20-03-2018
1.2.4 P.05/Z  [PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE] 20-03-2018
1.2.5 P.14/Z |PLAN DROGOWY SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 20-03-2018
1.2.6 A.01/Z |ELEWACIE, PRZEKROJE F-F, G-G 20-03-2018
1.2.7 A.03/Z [RZUT PARTERU — BUDYNEK WIELOFUNKCYINY 20-03-2018
1.2.8 A.10/Z  |PRZEKROJ A-A, D-D 20-03-2018
1.2.9 A.11/Z |PRZEKROJ B-B, E-E 20-03-2018
1.2.10 A.17/Z |DROGA P.POZ / DOISCIE PIESZE DO BUDYNKU - DETAL 20-03-2018
1.2.11 1z Opinia DSDIK, l.dz. NK.8062.04.2017.48 06-03-2018
1.2.12 27 Uzgodnienie Projektu Budowlanego Zamiennego w zakresie zmiany sposobu uzytkowania platformy drogowej, DSDIK, |.dz. NK.8062.04.2017.53 28-03-2018
13. P!-ojekt B lowlany Bud | ent 0 inf_rastruktury technicznej na terenie kolejowym w r: h budowy Osrodka Narciartwa
Biegoweqo i Biathlonu w Szklarskiei Porebie - Jakuszycach
1.3.1 Opis techniczny 29-12-2017
1.3.2 K.01.1 Projekt Zagospodarowania Terenu 29-12-2017
1.3.3 K.02 Plan projektowanych urzadzen wodnych 29-12-2017
1.3.4 K.03 Profil podtuzny rowu R-2 29-12-2017
1.3.5 K.04 Przekroje poprzeczne rowu R-2 29-12-2017
1.3.6 K.05 Typowe przekroje rowu R-2 29-12-2017
1.3.7 K.06 Przekroje konstrukcyjne drogowe 29-12-2017
1.3.8 K.07 Peron przystanku kolejowego 29-12-2017
2. POZWOLENIE NA BUDOWE

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze: Decyzja 15/2018 z dnia 08.01.2018 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na

21 budowe - Budowa Osrodka Narciarstwa Biegoweqo i Biathlonu
22. Staro_stwo _Powiatowe w Jeleniej Gorze: I_)ecyzj_a SZ/340/201§ z dnia 23._05.2018 !'oku zmieqiajaca decyzje o pozwoleniu na budowe i
zatwierdzajaca projekt budowlany ze zmianami - Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
3. PROJEKTY WYKONAWCZE

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. TOM 1.0 Wytyczne zabezpieczenia wykopd

3.1.1 OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
312 o1 PLAN ZABEZPIECZENIA WYKOPOW W REJONIE BUDYNKU GLOWNEGO, GARAZU PODZIEMNEGO, TUNELI DOSTEPOWYCH I STRZELNICY 14-02-2018

BAITHLONOWEJ.

3.1.3 02 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE. 14-02-2018
3.2, TOM 1.1. Projekt zagospodarowania terenu — zielen, mata architektura, urzadzenia i budowle ter

3.2.1 OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.2.2 01.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14-02-2018
3.2.3 02.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA SIECIOWA 14-02-2018
3.24 03.A ZIELEN ZEWNETRZNA 14-02-2018
3.2.5 04.A MOSTEK NARCIARSKI 14-02-2018
3.2.6 05.1.A BALUSTRADY MOSTKA NARCIARSKIEGO 14-02-2018
3.2.7 05.2.A BALUSTRADY MOSTKA NARCIARSKIEGO 14-02-2018
3.2.8 06.A BALUSTRADY ZABEZPIECZENIA OBSZARU KOLEJOWEGO 14-02-2018
3.29 07.A OGRODZENIA BOISKA TRENINGOWEGO 14-02-2018
3.2.10 08.A STOJAKI, MYINIE I PUNKTY NAPRAWY ROWEROW 14-02-2018
3.2.11 09.A MURKI GABIONOWE 14-02-2018
3.2.12 10.A PLAN SCIAN OPOROWYCH SCO01, SC06 14-02-2018
3.2.13 11.A PLAN $CIAN OPOROWYCH SCO03, SC04, SC07 14-02-2018
3.2.14 12.A PLAN SCIAN OPOROWYCH SC02 14-02-2018
3.2.15 13.A PLAN MOSTKU NARCIARSKIEGO WRAZ ZE SCIANAMI OPOROWYMI 14-02-2018
3.2.16 14.A PLAN SCIAN OPOROWYCH SCO5 14-02-2018
3.2.17 15.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH SCO5 CZ.1 14-02-2018
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3.2.18 16.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH SCO5 CZ.2 14-02-2018
3.2.19 17.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH MOSTKA NARCIARSKIEGO 14-02-2018
3.2.20 18.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH SC03, SC04, SC07 CZ.1 14-02-2018
3.2.21 19.A SZALUNKI $SCIAN OPOROWYCH SCO03, SC04, SC07 Cz.2 14-02-2018
3.2.22 20.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH SC02 14-02-2018
3.2.23 21.A SZALUNKI $SCIAN OPOROWYCH SCO01, SC06 CZ.1 14-02-2018
3.2.24 22.A SZALUNKI $CIAN OPOROWYCH SC01, SC06 CZ.2 14-02-2018
3.2.25 23.A SZALUNKI $SCIAN OPOROWYCH SCO01, SC06 CZ.3 14-02-2018
3.2.26 24.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO38-M0O40 ORAZ MO61, MO64, MO66 14-02-2018
3.2.27 25.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO34-M0O36 14-02-2018
3.2.28 26.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO2-MO4 ORAZ MO37 14-02-2018
3.2.29 27.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO1 ORAZ MO52-MO55 14-02-2018
3.2.30 28.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO18-M0O21 ORAZ MO23 14-02-2018
3.2.31 29.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: M0O24-M028 14-02-2018
3.2.32 30.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO22 ORAZ M029-M033 14-02-2018
3.2.33 31.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO6, MO8, MO11, MO12, MO14, MO17 14-02-2018
3.2.34 32.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO9, MO10, MO13, MO49 DO MO51, MO56 14-02-2018
3.2.35 33.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO57 DO MO60 14-02-2018
3.2.36 34.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO41,M043 ORAZ MO47 14-02-2018
3.2.37 35.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO42,M046 ORAZ M0O48 14-02-2018
3.2.38 36.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO44 ORAZ MO45 14-02-2018
3.2.39 37.A ZBROJENIE $CIAN W2,W4,W5,W6,W7, W8, W10 I BELEK B4, BS 14-02-2018
3.2.40 38.A ZBROJENIE SCIAN W9,W11,W12,W13 14-02-2018
3.2.41 39.A ZBROJENIE PLYT FUNDAMENTOWYCH PF14 I PF15 14-02-2018
3.2.42 40.A ZBROJENIE PLYTY PS2 14-02-2018
3.2.43 41.A ZBROJENIE SCHODOW PRZY $CIANIE MO7 14-02-2018
3.2.44 42.A ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH: MO7 ORAZ MO16 14-02-2018
3.2.45 43.A ZBROJENIE $CIAN OPOROWYCH: MO15 14-02-2018
3.3. TOM 1.2. Projekt sieci sanitarnych zewnetrznych

3.3.1 B OPIS TECHNICZNY 26-11-2018
3.3.2 01.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA SIECI 14-02-2018
3.33 02.A PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO 14-02-2018
3.34 03.A PROFIL WODY POZAROWE] 14-02-2018
3.3.5 04.A PROFIL WODY TECHNOLOGICZNE] 14-02-2018
3.3.6 05.A PROFIL KANALIZACII SANITARNE] 14-02-2018
3.3.7 06.A PROFIL KANALIZACII DESZCZOWE] - cz.1 14-02-2018
3.3.8 07.A PROFIL KANALIZACII DESZCZOWE] - cz.2 14-02-2018
3.3.9 08.A PROFIL PRZEWODOW DOLNEGO ZRODA 14-02-2018
3.3.10 09.A SCHEMAT HYDRANTU 14-02-2018
3.3.11 10.A SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO 14-02-2018
3.3.12 11.A SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200 14-02-2018
3.3.13 12.A SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1000 14-02-2018
3.3.14 13.B SCHEMAT ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO 26-11-2018
3.3.15 14.A SCHEMAT OSADNIKA 14-02-2018
3.3.16 15.A SCHEMAT SEPARATORA 14-02-2018
3.3.17 16.A POMPOWNIA KANALIZACII SANITARNE] 14-02-2018
3.3.18 17.A POMIESZCZENIE WODOMIERZA 14-02-2018
3.4. TOM 1.3. Projekt przebudowy sieci hydrograficznej

3.4.1 A OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.4.2 01.A MAPA POGLADOWA I ZLEWNI 14-02-2018
343 02.A ZAKRES URZ/-\DZEN WODNYCH DO LIKWIDACII 14-02-2018
344 03.A PLAN PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYCH 14-02-2018
3.4.5 04.1.A PROFILE POD{UZNE LIKWIDOWANYCH ROWOW 14-02-2018
3.4.6 04.2.A PROFILE PODEUZNE PROJEKTOWANYCH ROWOW 14-02-2018
3.4.7 04.3.A PROFIL PODLUZNY ROWU R-2 14-02-2018
3.4.8 05.1.A TYPOWE PRZEKROJE PROJEKTOWANYCH ROWOW 14-02-2018
3.4.9 05.2.A PRZEKROJE POPRZECZNE ROWU R-2 14-02-2018
3.4.10 05.3.A TYPOWY PRZEKROJ STAWU RETENCYINEGO 14-02-2018
3.4.11 05.4.A PRZEKROJE POPRZECZNE STAWU RETENCYINEGO 14-02-2018
3.4.12 06.1.A WLOT/WYLOT RUROCIAGOW DO I ZE STAWU RETENCYINEGO 14-02-2018
3.4.13 06.2.A WLOT/WYLOT RUROCI/-\GOW — RYS. KONSTRUKCYJINY 14-02-2018
3.4.14 06.3.A WLOTY WOD OPADOWYCH DO POTOKU BUCZKI 14-02-2018
3.4.15 07.A PRZEPUST RUROWY NA UJSCIU ROWU B-6 DO POTOKU BUCZKI 14-02-2018
3.4.16 08.A STUDNIE NA ODCINKACH ZARUROWANYCH ROWOW 14-02-2018
3.4.17 09.A BALUSTRADY NA OBIEKTACH — RYS. KONSTRUKCYINY 14-02-2018
3.4.18 10.A KRATA STALOWA NASCIENNA NA DN80O W ROWIE R-2 14-02-2018
3.5. TOM 1.4. Projekt sieci elektrycznych i teletechnicznych

3.5.1 A OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
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3.5.2 01.A PLAN SIECI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 14-02-2018
3.53 02.A SCHEMAT IDEOWY SIECI ELEKTRYCZNYCH 14-02-2018
3.54 03.A SCHEMAT IDEOWY SIECI TELETECHNICZNYCH 14-02-2018
3.5.5 04.A RZUT MOSTKA NARCIARSKIEGO 14-02-2018
3.5.6 05.1.A SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW1, ZGW2, ZGW3 14-02-2018
3.5.7 05.2.A SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW4, ZGW5 14-02-2018
3.5.8 05.3.A SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW7, ZGW8 14-02-2018
3.5.9 05.4.A SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW9a 14-02-2018
3.5.10 05.5.A SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW9b, ZGW10, ZGW11, ZGW12 14-02-2018
3.5.11 06.A SCHEMAT ROZDZIELNICY RMO 14-02-2018
3.6. TOM 1.5. Projekt drég wewnetrznych i uksztaltowania terenu
3.6.1 A OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.6.2 1.B PLAN DROGOWY SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 30-11-2018
3.6.3 2.B PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 30-11-2018
3.6.4 3.B PLAN WARSTWICOWY 30-11-2018
3.6.5 4.A PLANSZA ROBOT ZIEMNYCH - HUMUS 14-02-2018
3.6.6 5.A PLANSZA ROBOT ZIEMNYCH - TORF 14-02-2018
3.6.7 6.A PLANSZE ROBOT ZIEMNYCH 14-02-2018
3.6.8 7.B BOISKO 30-11-2018
B. OBIEKTY KUBATUROWE
3.7. TOM 2.1. Projekt architektoniczny — stan surowy zamkniety oraz wyknczenia zewnetrzne
3.7.1 B OPIS TECHNICZNY 30-12-2018
3.7.2 01.A ELEWACIE, PRZEKROJE F-F, G-G 14-02-2018
3.7.3 02.A RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNE] 1/2 14-02-2018
3.7.4 03.A RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] 2/2 14-02-2018
3.7.5 04.A RZUT PARTERU 1/2 14-02-2018
3.7.6 05.A RZUT PARTERU 2/2 14-02-2018
3.7.7 06.A RZUT PARTERU — PARKING PODZIEMNY 14-02-2018
3.7.8 07.A RZUT PARTERU, 1 PIETRA — TUNELE STRZELNICY BIATHLONOWE] 14-02-2018
3.7.9 08.A RZUT 1 PIETRA 1/2 14-02-2018
3.7.10 09.A RZUT 1 PIETRA 2/2 14-02-2018
3.7.11 10.A RZUT 2 PIETRA 1/2 14-02-2018
3.7.12 11.B RZUT 2 PIETRA 2/2 30-11-2018
3.7.13 12.A RZUT 3 PIETRA 14-02-2018
3.7.14 13.A RZUT DACHU 14-02-2018
3.7.15 14.A PRZEKROJ A-A, D-D 14-02-2018
3.7.16 15.A PRZEKROJ B-B, E-E 14-02-2018
3.7.17 16.A PRZEKROJ I-1 14-02-2018
3.7.18 17.A DETALE DET_ A.01, DET_A.02, DET_A.03, DET_A.04 14-02-2018
3.7.19 18.A DETALE DET_ A.05, DET_A.06, DET_A.07 14-02-2018
3.7.20 19.A DETALE DET_ A.08, DET_A.09, DET_A.10 14-02-2018
3.7.21 20.A DETALE DET_A.11, DET_A.12 14-02-2018
3.7.22 21.A DETALE DET_ A.14, DET_A.15, DET_A.16, DET_A.17, DET_A.18 14-02-2018
3.7.23 21.A DETALE DET_A.19, DET_A.20, DET_A.21 14-02-2018
3.7.24 23.A ZESTAWIENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH 14-02-2018
3.7.25 24.A ZESTAWIENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH 14-02-2018
3.7.26 25.A ZESTAWIENIE DRZWI — RZUT KONDYGNACII PODZIEMNEJ 14-02-2018
3.7.27 26.A ZESTAWIENIE DRZWI — RZUT PARTERU 14-02-2018
3.7.28 27.A ZESTAWIENIE DRZWI — RZUT 1 PIETRA 14-02-2018
3.7.29 28.B ZESTAWIENIE DRZWI — RZUT 2 PIETRA 30-11-2018
3.7.30 29.A ZESTAWIENIE DRZWI — RZUT 3 PIETRA 14-02-2018
3.7.31 30.A ZESTAWIENIE BRAM 14-02-2018
3.7.32 31.A ZESTAWIENIE OKIEN 14-02-2018
3.7.33 32.A ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH, REWIZYINYCH I SWIETLIKOW 14-02-2018
3.7.34 33.A ZESTAWIENIE SIATEK NAWIEWU KOMPENSACYINEGO I PRZEGROD Z SIATKI 14-02-2018
3.7.35 34.A OKEADZINY ELEWACYINE Z SIATKI ALUMINIOWE] SALI GIMNASTYCZNE] 14-02-2018
3.7.36 35.A OKKADZINY ELEWACYINE Z SIATKI ALUMINIOWE] RYZALITU WEJSCIOWEGO 14-02-2018
3.7.37 36.1.A STALOWA PODKONSTRUKCIJA DLA OKtADZIN ELEWACYINYCH Z SIATKI - RYZALIT WEJSCIOWY 14-02-2018
3.7.38 36.2.A STALOWA PODKONSTRUKCIA DLA OKEADZIN ELEWACYINYCH Z SIATKI RYZALIT WEJSCIOWY 14-02-2018
3.7.39 37.1.A STALOWA PODKONSTRUKCJA DLA OKEADZIN ELEWACYINYCH Z SIATKI SALA GIMNASTYCZNA 14-02-2018
3.7.40 37.2.A STALOWA PODKONSTRUKCJA DLA OKEADZIN ELEWACYINYCH Z SIATKI SALA GIMNASTYCZNA 14-02-2018
3.7.41 38.A STALOWA PODKONSTRUKCJIA DLA OKEADZIN ELEWACYINYCH Z SIATKI DETALE 14-02-2018
3.7.42 39.A PIONOWE ZALUZJE ELEWACYINE Z PODKONSTRUKCIA STALOWA 14-02-2018
3.7.43 40.1.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.44 40.2.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.45 40.3.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.46 40.4.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.47 40.5.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
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3.7.48 40.6.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.49 40.7.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.50 40.8.A BALUSTRADY BZ_20 14-02-2018
3.7.51 41.A BALUSTRADY BZ_21 14-02-2018
3.7.52 42.A BALUSTRADY BZ_22 14-02-2018
3.7.53 43.1.A BALUSTRADY, TRAP I SCHODY BZ_23 14-02-2018
3.7.54 43.2.A BALUSTRADY, TRAP I SCHODY BZ_23 14-02-2018
3.7.55 44.A BALUSTRADY I SCHODY BZ_24 14-02-2018
3.7.56 45.1.A BALUSTRADY BZ_25 14-02-2018
3.7.57 45.2.A BALUSTRADY BZ_25 14-02-2018
3.7.58 45.3.A BALUSTRADY BZ_25 14-02-2018
3.7.59 46.1.A BALUSTRADY BZ_26 14-02-2018
3.7.60 46.2.A BALUSTRADY BZ_26 14-02-2018
3.7.61 47.A SCHEMAT P.POZ — RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNE] 14-02-2018
3.7.62 48.A SCHEMAT P.POZ — RZUT PARTERU 14-02-2018
3.7.63 49.A SCHEMAT P.POZ — RZUT 1 PIETRA 14-02-2018
3.7.64 50.A SCHEMAT P.POZ — RZUT 2 PIETRA 14-02-2018
3.7.65 51.A SCHEMAT P.POZ — RZUT 3 PIETRA 14-02-2018
3.8. TOM 2.2. Projekt architektoniczny — stany wyk whnetrz i wyp
3.8.1 B OPIS TECHNICZNY 30-11-2018
3.8.2 01.A POSADZKI I OZNACZENIA OKKADZIN SCIENNYCH — PP1 14-02-2018
3.8.3 02.A POSADZKI T OZNACZENIA OKLADZIN SCIENNYCH — P00 14-02-2018
3.84 03.A POSADZKI I OZNACZENIA OKKADZIN SCIENNYCH — POO PARKING PODZIEMNY 14-02-2018
3.8.5 04.A POSADZKI T OZNACZENIA OKEADZIN SCIENNYCH — PO1 14-02-2018
3.8.6 05.A POSADZKI I OZNACZENIA OKKADZIN SCIENNYCH — P02 14-02-2018
3.8.7 06.A POSADZKI T OZNACZENIA OKEADZIN SCIENNYCH — P03 14-02-2018
3.8.8 07.A WIDOKI SCIAN HALLU GLOWNEGO I KORYTARZA 14-02-2018
3.8.9 08.A WIDOKI $CIAN HOLU 1 14-02-2018
3.8.10 09.A WIDOKI $CIAN HOLU 2 14-02-2018
3.8.11 10.A WIDOKI $CIAN HOLU 3 14-02-2018
3.8.12 11.A WIDOKI SCIAN SZATNI, NATRYSKOW I WC 14-02-2018
3.8.13 12.A WIDOKI $CIAN HALI BASENU 14-02-2018
3.8.14 13.A KOLORYSTYKA I WYPOSAZENIE NIECKI BASENOWE] I PLAZY 14-02-2018
3.8.15 14.A DETALE NIECKI BASENOWE] 14-02-2018
3.8.16 15.A WIDOKI $CIAN POM. SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH 14-02-2018
3.8.17 16.A WIDOKI $CIAN SAUNARIUM 14-02-2018
3.8.18 17.A WIDOKI SCIAN SALI GIMNASTYCZNE] 14-02-2018
3.8.19 18.A WIDOKI $CIAN SALI FITNESS 14-02-2018
3.8.20 19.A WIDOKI SCIAN SALI KONFERENCYINE] 14-02-2018
3.8.21 20.A SUFITY PODWIESZONE - PP1 14-02-2018
3.8.22 21.A SUFITY PODWIESZONE - P00 14-02-2018
3.8.23 22.A SUFITY PODWIESZONE — P00 PARKING PODZIEMNY 14-02-2018
3.8.24 23.A SUFITY PODWIESZONE - P01 14-02-2018
3.8.25 24.A SUFITY PODWIESZONE - P02 14-02-2018
3.8.26 25.A SUFITY PODWIESZONE - P03 14-02-2018
3.8.27 26.B ZESTAWIENIE éCIANEK, KABIN I MEBLI HPL 30-11-2018
3.8.28 27.A MEBEL MB1 — MEBEL RECEPCJI 14-02-2018
3.8.29 28.A MEBEL MB2 — MEBEL RECEPCJI ODNOWY BIOLOGICZNE] 14-02-2018
3.8.30 29.A MEBEL MB3, MB3A — MEBEL KACIKA KOSMETYCZNEGO 14-02-2018
3.8.31 30.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — PP1 14-02-2018
3.8.32 31.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — POO 14-02-2018
3.8.33 32.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — POO PARKING PODZIEMNY 14-02-2018
3.8.34 33.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — P01 14-02-2018
3.8.35 34.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — P02 14-02-2018
3.8.36 35.A ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA — P03 14-02-2018
3.8.37 36.B ZESTAWIENIE $CIANEK MOBILNYCH 30-11-2018
3.8.38 37.A ZESTAWIENIE SCIANEK MODULOWYCH 14-02-2018
3.8.39 38.1.A BALUSTRADY BW_KO01 14-02-2018
3.8.40 38.2.A BALUSTRADY BW_K01 14-02-2018
3.8.41 39.A BALUSTRADY BW_K02 14-02-2018
3.8.42 40.1.A BALUSTRADY BW_K03 14-02-2018
3.8.43 40.2.A BALUSTRADY BW_K03 14-02-2018
3.8.44 41.A BALUSTRADY BW_K04 14-02-2018
3.8.45 42.A BALUSTRADY BW_K05 14-02-2018
3.8.46 43.A BALUSTRADY BW_K06 14-02-2018
3.8.47 44.A BALUSTRADY BW_K07 14-02-2018
3.8.48 45.A BALUSTRADY BW_K08 14-02-2018
3.8.49 46.A BALUSTRADY BW_K09 14-02-2018
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3.8.50 47.A BALUSTRADY BW_K10 14-02-2018
3.8.51 48.A BALUSTRADY BW_K11 14-02-2018
3.8.52 49.A BALUSTRADY BW_K12 14-02-2019
3.8.53 50.A BALUSTRADY BW_K13 14-02-2020
3.8.54 51.A ZEWNETRZNE SCHODY STALOWE KLATEK K07-K11 14-02-2018
3.8.55 52.A ZESTAWIENIE KURTYN DYMOWYCH STALYCH 14-02-2018
3.8.56 53.A ZESTAWIENIE KURTYN DYMOWYCH RUCHOMYCH 14-02-2018
3.9. TOM 2.3. Projekt technologii i wyposazenia sportowego
3.9.1 B OPIS TECHNICZNY 5-12-2018
3.9.2 01.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZA OKRESEM ZIMOWYM 14-02-2018
3.9.3 02.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WERSII ZIMOWEJ, POZA TRYBEM ZAWODOW, PRZY ROWNOCZESNYM TRENINGU BIATHLONOWYM | 14-02-2018
394 03.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WERSII ZIMOWE], POZA TRYBEM ZAWODOW, BEZ TRENINGU BIATHLONOWEGO 14-02-2018
3.9.5 04.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WERSJI ZIMOWEJ], W TRYBIE ZAWODOW W BIEGACH NARCIARSKICH 14-02-2018
3.9.6 05.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WERSII ZIMOWEJ, W TRYBIE ZAWODOW BIATHLONOWYCH (MODEL 1) 14-02-2017
3.9.7 06.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W WERSJI ZIMOWEJ], W TRYBIE ZAWODOW BIATHLONOWYCH (WERSJA 2) 14-02-2017
3.9.8 07.A RZUT KONDYGNACII PP1 14-02-2017
3.9.9 08.A RZUT KONDYGNACII P00 14-02-2017
3.9.10 09.A RZUT KONDYGNACII P01 14-02-2017
3.9.11 10.A RZUT KONDYGNACII P02 14-02-2017
3.9.12 11.A RZUT KONDYGNACII P03 14-02-2017
3.9.13 12.A WYMIAROWANIE BIEZNI I BOISKA 14-02-2017
3.9.14 13.A WIESZAK DO MAT STRZELECKICH 14-02-2017
3.10. TOM 3. Projekt konstrukcyjny
3.10.1 B OPIS TECHNICZNY 28-11-2018
3.10.2 1.1 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK A (1/2) 14-02-2018
3.10.3 1.2 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK A (2/2) 14-02-2018
3.10.4 1.3 PLYTA STROPOWA -0,110 BUDYNEK A (1/2) 14-02-2018
3.10.5 1.4 PLYTA STROPOWA -0,110 BUDYNEK A (2/2) 14-02-2018
3.10.6 1.5 PLYTA STROPOWA +4,640 BUDYNEK A (1/2) 14-02-2018
3.10.7 1.6 PLYTA STROPOWA +4,640 BUDYNEK A (2/2) 14-02-2018
3.10.8 1.7 PLYTA STROPOWA +9,140 BUDYNEK A (1/2) 14-02-2018
3.10.9 1.8 PLYTA STROPOWA +9,140 BUDYNEK A (2/2) 14-02-2018
3.10.10 1.9 PLYTA STROPOWA +13,640 BUDYNEK A (1/2) 14-02-2018
3.10.11 1.10 PLYTA STROPOWA +13,640 BUDYNEK A (2/2) 14-02-2018
3.10.12 1.11 PLYTA STROPOWA +17,950 BUDYNEK A 14-02-2018
3.10.13 1.12 SZALUNKI SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUD. A 14-02-2018
3.10.14 1.13 SZALUNKI $CIAN PP1 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.15 1.14 SZALUNKI $CIAN PP1 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.16 1.15 SZALUNKI $CIAN P00 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.17 1.16 SZALUNKI $CIAN POO BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.18 1.17 SZALUNKI SCIAN P01 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.19 1.18 SZALUNKI $CIAN PO1 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.20 1.19 SZALUNKI SCIAN P02 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.21 1.20 SZALUNKI SCIAN P02 BUD. A CZ.2 14-02-2018
3.10.22 1.21 SZALUNKI SCIAN P03 BUD.A 14-02-2018
3.10.23 1.22 KONSTRUKCIE STALOWE BUD. A 14-02-2018
3.10.24 1.100 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.25 1.101 PLYTA - ZBROJENIE PRZEGLEBIEN 14-02-2018
3.10.26 1.102 PLYTA - ZBROJENIE PRZEGLEBIEN 14-02-2018
3.10.27 1.103 PLYTA - ROZMIESZCZENIE PRET(')W STARTOWYCH 14-02-2018
3.10.28 1.104 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.29 1.105 PLYTA - ZBROJENIE PRZEGLEBIEN 14-02-2018
3.10.30 1.106 PLYTA - ZBROJENIE PRZEGLEBIEN 14-02-2018
3.10.31 1.107 PLYTA - ROZMIESZCZENIE PRET(')W STARTOWYCH 14-02-2018
3.10.32 1.108 PLYTA - ZBROJENIE 14-02-2018
3.10.33 1.109 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.34 1.110 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.35 1.111 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.36 1.112 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.37 1.113 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.38 1.114 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.39 1.115 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.40 1.116 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.41 1.117 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.42 1.118 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.43 1.119 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.44 1.120 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.45 1.121 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
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3.10.46 1.122 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.47 1.123 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.48 1.124 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.49 1.125 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.50 1.126 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.51 1.127 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.52 1.128 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.53 1.129 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.54 1.130 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.55 1.131 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.56 1.132 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.57 1.133 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.58 1.134 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.59 1.135 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.60 1.136 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE 14-02-2018
3.10.61 1.137 PLYTA - ZBROJENIE GORNE 14-02-2018
3.10.62 1.138 PLYTA - DOZBROJENIA OTWOROW _ POZOSTALE 14-02-2018
3.10.63 1.139 RAMPA — ZBROJENIE 14-02-2018
3.10.64 1.140 PLYTA - ZBROJENIE DOLNE I GORNE 14-02-2018
3.10.65 1.200 SLUPY PP1 BUD. ACZ. 1 14-02-2018
3.10.66 1.201 SLUPY PP1 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.67 1.202 SLUPY PP1 BUD. A CZ. 3 14-02-2018
3.10.68 1.203 SLUPY P00 BUD. ACZ. 1 14-02-2018
3.10.69 1.204 SLUPY P00 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.70 1.205 StUPY P01 BUD. ACZ. 1 14-02-2018
3.10.71 1.206 SLUPY P01 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.72 1.207 SLUPY P02 BUD. ACZ. 1 14-02-2018
3.10.73 1.208 SLUPY P02 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.74 1.209 SLUPY P03 BUD. A 14-02-2018
3.10.75 1.300 ZBROJENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUD. A 14-02-2018
3.10.76 1.301 ZBROJENIE $CIAN PP1 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.77 1.302 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.78 1.303 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.3 14-02-2018
3.10.79 1.304 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.4 14-02-2018
3.10.80 1.305 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.5 14-02-2018
3.10.81 1.306 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.6 14-02-2018
3.10.82 1.307 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.7 14-02-2018
3.10.83 1.308 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.8 14-02-2018
3.10.84 1.309 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.9 14-02-2018
3.10.85 1.310 ZBROJENIE SCIAN PP1 BUD.A CZ.10 14-02-2018
3.10.86 1.311 ZBROJENIE SCIAN P00 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.87 1.312 ZBROJENIE $CIAN P00 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.88 1.313 ZBROJENIE $CIAN P00 BUD.A CZ.3 14-02-2018
3.10.89 1.314 ZBROJENIE SCIAN P00 BUD.A CZ.4 14-02-2018
3.10.90 1.315 ZBROJENIE $CIAN P00 BUD.A CZ.5 14-02-2018
3.10.91 1.316 ZBROJENIE SCIAN P00 BUD.A CZ.6 14-02-2018
3.10.92 1.317 ZBROJENIE $CIAN P00 BUD.A CZ.7 14-02-2018
3.10.93 1.318 ZBROJENIE SCIAN P01 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.94 1.319 ZBROJENIE $CIAN P01 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.95 1.320 ZBROJENIE SCIAN P01 BUD.A CZ.3 14-02-2018
3.10.96 1.321 ZBROJENIE $CIAN P01 BUD.A CZ.4 14-02-2018
3.10.97 1.322 ZBROJENIE SCIAN P01 BUD.A CZ.5 14-02-2018
3.10.98 1.323 ZBROJENIE SCIAN P01 BUD.A CZ.6 14-02-2018
3.10.99 1.324 ZBROJENIE SCIAN P01 BUD.A CZ.7 14-02-2018
3.10.100 1.325 ZBROJENIE SCIAN P02 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.101 1.326 ZBROJENIE SCIAN P02 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.102 1.327 ZBROJENIE SCIAN P02 BUD.A CZ.3 14-02-2018
3.10.103 1.328 ZBROJENIE SCIAN P02 BUD.A CZ.4 14-02-2018
3.10.104 1.329 ZBROJENIE SCIAN P02 BUD.A CZ.5 14-02-2018
3.10.105 1.330 ZBROJENIE $CIAN P02 BUD.A CZ.6 14-02-2018
3.10.106 1.331 ZBROJENIE $CIAN P02 BUD.A CZ.7 14-02-2018
3.10.107 1.332 ZBROJENIE SCIAN P03 BUD.A CZ.1 14-02-2018
3.10.108 1.333 ZBROJENIE $CIAN P03 BUD.A CZ.2 14-02-2018
3.10.109 1.334 ZBROJENIE SCIAN P03 BUD.A CZ.3 14-02-2018
3.10.110 1.400 BELKI BASENU BUD. A 14-02-2018
3.10.111 1.401 BELKI P00 BUD. A CZ. 1 14-02-2018
3.10.112 1.402 BELKI P00 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.113 1.403 BELKI P00 BUD. A CZ. 3 14-02-2018
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3.10.114 1.404 BELKI P00 BUD. A CZ. 4 14-02-2018
3.10.115 1.405 BELKI P00 BUD. A CZ. 5 14-02-2018
3.10.116 1.406 BELKI P01 BUD. A CZ. 1 14-02-2018
3.10.117 1.407 BELKI P01 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.118 1.408 BELKI P02 BUD. A CZ. 1 14-02-2018
3.10.119 1.409 BELKI P02 BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.120 1.410 BELKI P03 BUD. A 14-02-2018
3.10.121 1.500 ZBROJENIE SCHODOW BUD. A CZ. 1 14-02-2018
3.10.122 1.501 ZBROJENIE SCHODOW BUD. A CZ. 2 14-02-2018
3.10.123 1.503 TRYBUNA BUD. A 14-02-2018
3.10.124 1.504 DETALE ZBROJENIA BUD. A 14-02-2018
3.10.125 2.1 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (1/7) 14-02-2018
3.10.126 2.2 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (2/7) 14-02-2018
3.10.127 2.3 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (3/7) 14-02-2018
3.10.128 2.4 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (4/7) 14-02-2018
3.10.129 2.5 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (5/7) 14-02-2018
3.10.130 2.6 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (6/7) 14-02-2018
3.10.131 2.7 PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNEK B (7/7) 14-02-2018
3.10.132 2.8 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (1/6) 14-02-2018
3.10.133 2.9 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (2/6) 14-02-2018
3.10.134 2.10 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (3/6) 14-02-2018
3.10.135 2.11 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (4/6) 14-02-2018
3.10.136 2.12 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (5/6) 14-02-2018
3.10.137 2.13 PLYTA STROPOWA +3,810 BUDYNEK B (6/6) 14-02-2018
3.10.138 2.14 SZALUNKI SCIAN BUD. B CZ. 1 14-02-2018
3.10.139 2.15 SZALUNKI SCIAN BUD. B CZ. 2 14-02-2018
3.10.140 2.16 SZALUNKI SCIAN BUD. B CZ. 3 14-02-2018
3.10.141 2.17 SZALUNKI SCIAN BUD. B CZ. 4 14-02-2018
3.10.142 2.18 POCHYLNIA BUDYNEK B 14-02-2018
3.10.143 2.19 SCHODY PRZY PERONIE BUDYNEK B 14-02-2018
3.10.144 2.100 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 5-10 14-02-2018
3.10.145 2.101 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 10-16 14-02-2018
3.10.146 2.102 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 16-19 14-02-2018
3.10.147 2.103 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 19-22 14-02-2018
3.10.148 2.104 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 22-25 14-02-2018
3.10.149 2.105 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF6 W OSIACH 25-28 14-02-2018
3.10.150 2.106 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] PF5 I PF6 A-A DO T-T 14-02-2018
3.10.151 2.107 ZBROJENIE NADBETONOW PLYTY FUNDAMENTOWE] PF5 I PF6 14-02-2018
3.10.152 2.108 LACZNIKI DO $CIAN SCHODOW I SEUPOW Z PLYT FUNDAMENTOWYCH PF5 I PF6 14-02-2018
3.10.153 2.109 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ] A1 DO A10 14-02-2018
3.10.154 2.110 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] 1-1 DO 30-30 ORAZ B1 DO B4 I C1 14-02-2018
3.10.155 2.111 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] TF-1 DO TF-7 ORAZ S1 DO S3 14-02-2018
3.10.156 2.112 ZBROJENIE ZBIORNIKA W OSIACH 6-8 / E-F 14-02-2018
3.10.157 2.113 ZBROJENIE BELEK PODDYLATACYINYCH: BP1 DO BP4 ORAZ BP6 I BP7 14-02-2018
3.10.158 2.114 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE] PF7 14-02-2018
3.10.159 2.115 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] PF7 14-02-2018
3.10.160 2.116 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE] PF13 14-02-2018
3.10.161 2.117 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] PF13 14-02-2018
3.10.162 2.118 DETALE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE] PF15 14-02-2018
3.10.163 2.119 ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 5-10 14-02-2018
3.10.164 2.120 ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 10-16 14-02-2018
3.10.165 2.121 ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 16-19 14-02-2018
3.10.166 2.122 ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPOWE] PS23 I PS24 W OSIACH 19-22 14-02-2018
3.10.167 2.123 ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPOWE] PS24 W OSIACH 22-25 14-02-2018
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3.10.169 2.125 DETALE ZBROJENIA PLYT STROPOWYCH PS23 I PS24 14-02-2018
3.10.170 2.126 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 5-10 14-02-2018
3.10.171 2.127 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 10-16 14-02-2018
3.10.172 2.128 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS23 W OSIACH 16-19 14-02-2018
3.10.173 2.129 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS23 I PS24 W OSIACH 19-22 14-02-2018
3.10.174 2.130 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS24 W OSIACH 22-25 14-02-2018
3.10.175 2.131 ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPOWE] PS24 W OSIACH 25-28 14-02-2018
3.10.176 2.132 ZBROJENIE NADBETONOW PLYT STROPOWYCH PS23 I PS24 14-02-2018
3.10.177 2.133 ZBROJENIE PLYTY STROPOWE] PS11 14-02-2018
3.10.178 2.134 ZBROJENIE PLYT STROPOWYCH PS15, PS26, PS27 14-02-2018
3.10.179 2.135 ZBROJENIE NADBETONOW PLYT STROPOWYCH PS15, PS26, PS27 14-02-2018
3.10.180 2.136 ZBROJENIE PLYTY STROPOWE] PS31 14-02-2018
3.10.181 2.137 ZBROJENIE PLYT STROPOWYCH: PS5, PS25, PS30, PS37, PS38, PS45 14-02-2018
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3.10.183 2.200 ZBROJENIE SLUPOW: C77 DO C82 14-02-2018
3.10.184 2.300 ZBROJENIE SCIAN: W126, W127, W240, W267, W298, W338 14-02-2018
3.10.185 2.301 ZBROJENIE SCIAN: W21, W22, W225, W255 14-02-2018
3.10.186 2.302 ZBROJENIE SCIAN: W137, W139, W144, W145, W148, W149, W243, W268 14-02-2018
3.10.187 2.303 €VB3R3(;?E/:’\I;I‘E‘OSCIAN:W13O, W153, W171, W249, W269, W300, W301, W337, 14-02-2018
3.10.188 2.304 ZBROJENIE SCIAN: W132, W133, W164, W241 14-02-2018
3.10.189 2.305 ZBROJENIE SCIAN: W166, W169, W242, W302 14-02-2018
3.10.190 2.306 ZBROJENIE SCIAN: W140, W185 14-02-2018
3.10.191 2.307 ZBROJENIE SCIAN: W128, W161, W167, W172, W184, W246 14-02-2018
3.10.192 2.308 ZBROJENIE SCIAN: W147, W294 14-02-2018
3.10.193 2.309 ZBROJENIE SCIAN: W142, W297 14-02-2018
3.10.194 2.310 ZBROJENIE SCIAN: W150, W154, W192, W238, W299 14-02-2018
3.10.195 2.311 ZBROJENIE SCIAN: W135, W142, W146, W152, W181, W189, W244, W247, W256 14-02-2018
3.10.196 2.312 ZBROJENIE SCIAN: W134, W160, W162, W163, W168, W173, W180, W193, W260, W337, W258, W296, W358 14-02-2018
3.10.197 2.313 ZBROJENIE SCIAN: W136, W143, W165, W239, W264, W266, W270, 362 14-02-2018
3.10.198 2.400 DESKOWANIE I ZBROJENIE BELEK: B28, B130 14-02-2018
3.10.199 2.400 DESKOWANIE I ZBROJENIE BELEK: B29, B58, B130, 14-02-2018
3.10.200 2.401 DESKOWANIE I ZBROJENIE BELEK: B89, B9O 14-02-2018
3.10.201 2.500 ZBROJENIE SCHODOW SH3 14-02-2018
3.10.202 2.501 ZBROJENIE SCHODOW SH7 14-02-2018
3.10.203 2.502 ZBROJENIE SCHODOW SH8 14-02-2018
3.10.204 2.503 ZBROJENIE SCHODOW SH9 14-02-2018
3.10.205 2.504 ZBROJENIE SCHODOW SH10 14-02-2018
3.10.206 2.505 ZBROJENIE SCHODOW SH26 14-02-2018
3.10.207 2.506 ZBROJENIE SCHODOW SH5 14-02-2018
3.10.208 2.507 alBll'\;(;JE;’\l;l;s‘SC\/I\;\zl\i“W\l\llig%WlSG, W159, W175, W176, W177, W178, 14-02-2018
3.10.209 2.508 ZBROJENIE POCHYLNI R1 ORAZ BELEK:B84, B85, B86 B87, B88 14-02-2018
3.10.210 2.509 ZBROJENIE SCHODOW SH28 I PLYTY PS 46 14-02-2018
3.11. TOM 4.1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych
3.11.1 B OPIS TECHNICZNY 26-11-2018
3.11.2 01.A PP1_INSTALACIE KANALIZACII W POSADZCE CZESC 1 14-02-2018
3.11.3 02.A PP1_INSTALACIE KANALIZACII W POSADZCE CZEéC 2 14-02-2018
3.11.4 03.B PP1_INSTALACIE KANALIZACII CZESC 1 28-05-2018
3.11.5 04.A PP1_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 2 14-02-2018
3.11.6 05.A POO_INSTALACIE W POSADZCE (PARKING PODZIEMNY) 14-02-2018
3.11.7 06.B POO_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 1 28-05-2018
3.11.8 07.A POO_INSTALACIE KANALIZACII CZESC 2 14-02-2018
3.11.9 08.A POO_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 3 14-02-2018
3.11.10 09.A PO1_INSTALACIE KANALIZACII CZESC 1 14-02-2018
3.11.11 10.A PO1_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 2 14-02-2018
3.11.12 11.A P02_INSTALACIE KANALIZACII CZESC 1 14-02-2018
3.11.13 12.A P02_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 2 14-02-2018
3.11.14 13.A PO3_INSTALACIE KANALIZACII CZESC 1 14-02-2018
3.11.15 14.A PO3_INSTALACIE KANALIZACII CZEéC 2 14-02-2018
3.11.16 15.A PD_INSTALACIE KANALIZACII 14-02-2018
3.11.17 16.B PP1_INSTALACJE WODOCIAGOWE CZEéC 1 28-05-2018
3.11.18 17.A PP1_INSTALACIJE WODOCIAGOWE CZESC 2 14-02-2018
3.11.19 18.B POO_INSTALACIE WODOCIAGOWE CZEéC 1 28-05-2018
3.11.20 19.A POO_INSTALACIE WODOCIAGOWE CZESC 2 14-02-2018
3.11.21 20.A POO_INSTALACIE WODOCIAGOWE CZEéC 3 14-02-2018
3.11.22 21.A PO1_INSTALACIE WODOCIAGOWE CZESC 1 14-02-2018
3.11.23 22.A PO1_INSTALACJE WODOCIAGOWE CZEéC 2 14-02-2018
3.11.24 23.A P02_INSTALACIE WODOCIAGOWE CZESC 1 14-02-2018
3.11.25 24.A P02_INSTALACJE WODOCIAGOWE CZEéC 2 14-02-2018
3.11.26 25.A PO3_INSTALACIE WODOCIAGOWE 14-02-2018
3.11.27 26.B SCHEMAT INSTALACII HYDRANTOWE] 28-05-2018
3.11.28 27.A SCHEMAT INSTALACII WODY PROCESOWE] 14-02-2018
3.11.29 28.B SCHEMAT INSTALACII WODY BYTOWE] CZEéC 1 28-05-2018
3.11.30 29.A SCHEMAT INSTALACII WODY BYTOWE] CZESC 2 28-05-2018
3.11.31 30.A SCHEMAT INSTALACII WODY BYTOWEJ CZEéC 3 28-05-2018
3.11.32 31.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWE] 14-02-2018
3.11.33 32.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACII TECHNOLOGICZNEJ GARAZU 14-02-2018
3.11.34 33.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACII TECHNOLOGICZNEJ GASTRONOMIIL 14-02-2018
3.11.35 34.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACJI SANITARNE] CZEéC 1 14-02-2018
3.11.36 35.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACII SANITARNE] CZESC 2 14-02-2018
3.11.37 36.A ROZWINIECIE INSTALACII KANALIZACJI SANITARNE] CZEéC 3 14-02-2018
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3.12. TOM 4.2. Projekt instalacji grzewczych, wody lodowej oraz zrodta ciepta i chtodu

3.12.1 B OPIS TECHNICZNY 26-11-2018
3.12.2 01.A PP1_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej cze$¢ 1 14-02-2018
3.12.3 02.A PP1_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes¢ 2 14-02-2018
3.12.4 03.A P0O0_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej cze$¢ 1 14-02-2018
3.12.5 04.A P00_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes¢ 2 14-02-2018
3.12.6 05.A P0O0_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes$¢ 3 14-02-2018
3.12.7 06.A P01_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes¢ 1 14-02-2018
3.12.8 07.A P0O1_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes$¢ 2 14-02-2018
3.12.9 08.A P02_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes¢ 1 14-02-2018
3.12.10 09.A P02_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej czes$¢ 2 14-02-2018
3.12.11 10.A P03_Rzut instalacji grzewczej i wody lodowej 14-02-2018
3.12.12 11.A PP1_Pomieszczenie zrddta ciepta 14-02-2018
3.12.13 12.A PP1_Schemat ogrzewania podtogowego 14-02-2018
3.12.14 13.A P00_Schemat ogrzewania podtogowego 14-02-2018
3.12.15 14.A P01_Schemat ogrzewania podtogowego 14-02-2018
3.12.16 15.A P02_Schemat ogrzewania podtogowego 14-02-2018
3.12.17 16.A P03_Schemat ogrzewania podtogowego 14-02-2018
3.12.18 17.A Schemat regulacyjny CO, CT cze$¢ 1 14-02-2018
3.12.19 18.A Schemat regulacyjny CO, CT cze$¢ 2 14-02-2018
3.12.20 19.A Schemat regulacyjny WL 14-02-2018
3.12.21 20.A Schemat zrédta ciepta 14-02-2018
3.12.22 21.A Schemat zasilania odbiornikéw koncowych CO, CT i WL 14-02-2018
3.12.23 22.A PP1_Widok instalacji CO, CT i WL 14-02-2018
3.12.24 23.A P00_Widok instalacji CO, CT i WL 14-02-2018
3.12.25 24.A P01_Widok instalacji CO, CT i WL 14-02-2018
3.12.26 25.A P02_Widok instalacji CO, CT i WL 14-02-2018
3.12.27 26.A P03_Widok instalacji CO, CT i WL 14-02-2018
3.13. TOM 4.3. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

3.13.1 A OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.13.2 01.A PP1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI CZESC 1 14-02-2018
3.13.3 02.A PP1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC 2 14-02-2018
3.13.4 03.A POO_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI CZESC 1 14-02-2018
3.13.5 04.A PO0_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC 2 14-02-2018
3.13.6 05.A POO_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI CZESC 3 14-02-2018
3.13.7 06.A PO1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC 1 14-02-2018
3.13.8 07.A PO1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI CZESC 2 14-02-2018
3.13.9 08.A P02_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII CZESC 1 14-02-2018
3.13.10 09.A P02_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI CZESC 2 14-02-2018
3.13.11 10.A PO3_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII 14-02-2018
3.13.12 11.A PD_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII 14-02-2018
3.13.13 12.A PP1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI_POMIESZCZENIE MASZYNOWNI CZESC 1 14-02-2018
3.13.14 13.A PP1_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII_POMIESZCZENIE MASZYNOWNI CZESC 2 14-02-2018
3.13.15 14.A P03_RZUT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACJI_POMIESZCZENIE MASZYNOWNI 14-02-2018
3.13.16 15.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.1 14-02-2018
3.13.17 16.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.2 14-02-2018
3.13.18 17.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.3 14-02-2018
3.13.19 18.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.4 14-02-2018
3.13.20 19.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.5 14-02-2018
3.13.21 20.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.6 14-02-2018
3.13.22 21.A SCHEMAT REGULACYINY INSTALACII WENTYLACII CZ.7 14-02-2018
3.14. TOM 4.4. Projekt uzdatniania wody basenowej

3.14.1 A OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.14.2 01.A SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY BASENOWED. 14-02-2018
3.14.3 02.A RZUT PARTERU. TECHNOLOGIA BASENOWA. 14-02-2018
3.14.4 03.A RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNE]. TECHNOLOGIA BASENOWA. 14-02-2018
3.14.5 04.A PRZEKROJE. TECHNOLOGIA BASENOWA. 14-02-2018
3.14.6 05.A SCHEMAT BLOKOWY UKLADU OCZYSZCZANIA WOD POPLUCZNYCH. 14-02-2018
3.14.7 06.A ROZDZIELNICA RT - POMPY OBIEGOWE. 14-02-2018
3.14.8 07.A ROZDZIELNICA RT - POMPY ATRAKCII. 14-02-2018
3.14.9 08.A ROZDZIELNICA RT - POMPY DOZUJACE, LAMPA UV. 14-02-2018
3.14.10 09.A ROZDZIELNICA RT - PRZEPUSTNICE FILTR 1. 14-02-2018
3.14.11 10.A ROZDZIELNICA RT - PRZEPUSTNICE FILTR 2. 14-02-2018
3.14.12 11.A ROZDZIELNICA RT - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE POZOSTALE. 14-02-2018
3.14.13 12.A ROZDZIELNICA RT - STEROWNIK PLC, OBWODY 24VDC. 14-02-2018
3.14.14 13.A POMPA OBIEGOWA P1 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.15 14.A POMPA OBIEGOWA P2 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.16 15.A POMPA ATRAKCII DMA1 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
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3.14.17 16.A  |POMPA ATRAKCII DMA2 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.18 17.A  |POMPA ATRAKCII DMA3 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.19 18.A  |POMPA ATRAKCII DMA4 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.20 19.A  |POMPA ATRAKCII DMAS5 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.21 20.A  |POMPA ATRAKCII DMA6 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.22 21.A  |POMPA ATRAKCJI DMA7 - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.23 22.A  |PRZEPUSTNICE NA FILTRACH 1 I 2 - SCHEMAT IDEOWY. 14-02-2018
3.14.24 23.A  |POTWIERDZENIA PRZEPUSTNIC NA FILTRACH 11 2 - SCHEMAT IDEOWY. 14-02-2018
3.14.25 24.A  |POMPY DOZUJACE - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.26 25.A  |LAMPA UV - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.27 26.A  |REFLEKTORY PODWODNE - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.28 27.A  |ZAWOR TROIDROGOWY - SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA. 14-02-2018
3.14.29 28.A  |POMIARY POZIOMU, TEMPERATURY I PRZEPLYWU - SCHEMAT IDEOWY. 14-02-2018
3.14.30 29.A  |STEROWNIK PLC - KONFIGURACIA WEJSC I WYJSC. 14-02-2018
3.14.31 30.A  [WIDOK ELEWACII ROZDZIELNICY RT. 14-02-2018
3.14.32 31.A  [LOKALIZACIA ROZDZIELNICY RT. RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] 14-02-2018
3.14.33 32.A  |ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODOW. 14-02-2018
3.14.34 33.A  [ROZDZIELNICA RT - ZESTAWIENIE MATERIALOW. 14-02-2018
3.15. TOM 5.1. Projekt instalacji elektrycznych

3.15.1 OPIS TECHNICZNY 14-02-2018
3.15.2 01.1.A  [RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - INSTALACIA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.3 01.2.A  [RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - INSTALACJA SILOWA 14-02-2018
3.15.4 01.3.A [RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.5 01.4A |RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA T POLACZEN WYROWNAWCZYCH 14-02-2018
3.15.6 02.1A  [RZUT PARTERU - INSTALACIA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.7 02.2.A  [RZUT PARTERU - PARKING - INSTALACJA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.8 02.3.A  |RZUT PARTERU - INSTALACIA SILOWA 14-02-2018
3.15.9 02.4.A  |RZUT PARTERU - PARKING - INSTALACJA SILOWA 14-02-2018
3.15.10 02.5.A  |RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.11 02.6.A |RZUT PARTERU - PARKING - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.12 02.7.A  |RZUT PARTERU - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA I POACZEN WYROWNAWCZYCH 14-02-2018
3.15.13 03.1.A  [RZUT 1 PIETRA - INSTALACIA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.14 03.2.A  |RZUT 1 PIETRA - INSTALACIA SILOWA 14-02-2018
3.15.15 03.3.A [RzUT 1 PIETRA - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.16 03.4.A |RzUT 1 PIETRA - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH 14-02-2018
3.15.17 04.1.A  |RZUT 2 PIETRA - INSTALACIA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.18 04.2.A  |RZUT 2 PIETRA - INSTALACIA SILOWA 14-02-2018
3.15.19 04.3.A |RzUT 2 PIETRA - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.20 04.4.A  |RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH 14-02-2018
3.15.21 05.1.A  [RzUT 3 PIETRA - INSTALACIA OSWIETLENIOWA 14-02-2018
3.15.22 05.2.A  |RZUT 3 PIETRA - INSTALACIA SILOWA 14-02-2018
3.15.23 05.3.A [RzUT 3 PIETRA - TRASY KABLOWE 14-02-2018
3.15.24 05.4.A  |RZUT 3 PIETRA - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH 14-02-2018
3.15.25 06.A  [RZUT DACHU - INSTALACJA SILOWA I ODGROMOWA 14-02-2018
3.15.26 07.1.A  [SCHEMAT ZASILANIA SN 14-02-2018
3.15.27 07.2.A  [SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO 14-02-2018
3.15.28 08.1.A [SCHEMAT ZASILANIA NN. ROZDZIELNICA GEOWNA RGNN1 14-02-2018
3.15.29 08.2.A [SCHEMAT ZASILANIA NN. ROZDZIELNICA GEOWNA RGNN2 14-02-2018
3.15.30 08.3.A [SCHEMAT ROZDZIELNICY RPOZ 14-02-2018
3.15.31 08.4.A  [SCHEMAT ZASILANIA RUPS 14-02-2018
3.15.32 09.1.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RAL 14-02-2018
3.15.33 09.2.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RA2 14-02-2018
3.15.34 09.3.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1 14-02-2018
3.15.35 09.4.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2 14-02-2018
3.15.36 09.5.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-R 14-02-2018
3.15.37 09.6.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSK 14-02-2018
3.15.38 09.7.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RDCS1, RDCS1.1, RDCS1.2 14-02-2018
3.15.39 09.8.A [SCHEMAT ROZDZIELNICY RDCS2 14-02-2018
3.15.40 09.9.A  [SCHEMAT ROZDZIELNICY RHOT I TP 14-02-2018
3.15.41 09.10.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSCH 14-02-2018
3.15.42 09.11.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSBP1 14-02-2018
3.15.43 09.12.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSBP2 14-02-2018
3.15.44 09.13.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RWYP 14-02-2018
3.15.45 09.14.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSAL 14-02-2018
3.15.46 09.15.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSG 14-02-2018
3.15.47 09.16.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ1 14-02-2018
3.15.48 09.17.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ2 14-02-2018
3.15.49 09.18.B  [SCHEMAT ROZDZIELNICY RPT1, RPT1.1, RPT1.2, RPT1.3 24-07-2018
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3.15.50 09.19.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY ROB 14-02-2018
3.15.51 09.20.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RDSDIK 14-02-2018
3.15.52 09.21.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSZ 14-02-2018
3.15.53 09.22.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RMUZ 14-02-2018
3.15.54 09.23.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RPW1 14-02-2018
3.15.55 09.24.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RPW2 14-02-2018
3.15.56 09.25.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RSE 14-02-2018
3.15.57 09.26.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RBZ 14-02-2018
3.15.58 09.27.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RKK 14-02-2018
3.15.59 09.28.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1 14-02-2018
3.15.60 09.29.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2 14-02-2018
3.15.61 09.30.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RST 14-02-2018
3.15.62 09.31.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY ROT 14-02-2018
3.15.63 09.32.A  |SCHEMAT ROZDZIELNICY RBS 14-02-2018
3.15.64 09.33.A |SCHEMAT ROZDZIELNICY RK 14-02-2018
3.15.65 10.1.A  |SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW6 14-02-2018
3.15.66 10.2.A  |SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH ZGW13 14-02-2018
3.16. TOM 5.2. Projekt instalacji teletechnicznych
3.16.1 B OPIS TECHNICZNY 28-11-2018
3.16.2 01.A RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - INSTALACJA SSP 14-02-2018
3.16.3 02.A RZUT KONDYGNACII PODZIEMNE] - INSTALACJA DETEKCJI CO I LPG 14-02-2018
3.16.4 03.A RZUT KONDYGNACII PODZIEMNEJ - INSTALACJA CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.5 04.A RZUT PARTERU GARAZ - INSTALACJA SSP 14-02-2018
3.16.6 05.A RZUT PARTERU GARAZ - INSTALACJA DETEKCJI CO I LPG 14-02-2018
3.16.7 06.A RZUT PARTERU GARAZ - INSTALACJA CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.8 07.A RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA 14-02-2018
3.16.9 08.A RZUT PARTERU - INSTALACJA RTV-SAT, LAN 14-02-2018
3.16.10 09.A RZUT PARTERU - INSTALACJE CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.11 10.A RZUT PARTERU - INSTALACIA AV 14-02-2018
3.16.12 11.A RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA 14-02-2018
3.16.13 12.A RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA RTV-SAT, LAN 14-02-2018
3.16.14 13.A RZUT 1 PIETRA - INSTALACJE CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.15 14.A RZUT 1 PIETRA - INSTALACIA AV 14-02-2018
3.16.16 15.A RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA 14-02-2018
3.16.17 16.A RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA RTV-SAT, LAN 14-02-2018
3.16.18 17.A RZUT 2 PIETRA - INSTALACJE CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.19 18.A RZUT 2 PIETRA - INSTALACIA AV 14-02-2018
3.16.20 19.A RZUT 3 PIETRA - INSTALACJA SSP 14-02-2018
3.16.21 20.A RZUT 3 PIETRA - INSTALACJA RTV-SAT, LAN 14-02-2018
3.16.22 21.A RZUT 3 PIETRA - INSTALACJE CCTV, ESOK 14-02-2018
3.16.23 22.A RZUT 3 PIETRA - INSTALACIA AV 14-02-2018
3.16.24 23.A SCHEMAT INSTALACII SSP 14-02-2018
3.16.25 24.A SCHEMAT INSTALACII DETEKCII CO I LPG 14-02-2018
3.16.26 25.A SCHEMAT INSTALACII CCTV 14-02-2018
3.16.27 26.A SCHEMAT INSTALACII LAN 14-02-2018
3.16.28 27.A SCHEMAT INSTALACII RTV-SAT 14-02-2018
3.16.29 28.A SCHEMAT INSTALACII AV - SCHEMAT INSTALACII NAGLOSNIENIA 14-02-2018
3.16.30 29.A SCHEMAT INSTALACII AV - WIDOK SZAF INSTALACII NAGLOSNIENIA 14-02-2018
3.16.31 30.A SCHEMAT INSTALACII ESOK (KONTROLA DOSTEPU) 14-02-2018
3.17. TOM 5.3. Projekt instalacji BMS
3.17.1 B OPIS TECHNICZNY 28-11-2018
3.17.2 01.A TOPOLOGIA SIECI BMS 14-02-2018
3.17.3 02.1.A  [SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.POa 14-02-2018
3.17.4 02.2.A  |ELEWACIJA ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.POa 14-02-2018
3.17.5 03.1.B [SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.POb 28-11-2018
3.17.6 03.2.A  |ELEWACIJA ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.POb 14-02-2018
3.17.7 04.1.A  [SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.P1 14-02-2018
3.17.8 04.2.A  |ELEWACIJA ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.P1 14-02-2018
3.17.9 05.1.A  [SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.P3 14-02-2018
3.17.10 05.2.A  |ELEWACJA ROZDZ. AUTOMATYKI RBMS.P3 14-02-2018

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4.1 TOM 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2 TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZIELEN, MALA ARCHITEKTURA, URZADZENIA I BUDOWLE TERENOWE

4.3 TOM 1.2, PROJEKT SIECI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

4.4 TOM 1.3. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI HYDROGRAFICZNE]

4.5 TOM 1.4, PTOJEKT SIECI ELEKTRYCZNYCH I HYDROTECHNICZNYCH

4.6 TOM 1.5. PROJEKT DROG I UKSZTALTOWANIA TERENU

4.7 TOM 2.1; TOM 2.2; TOM 2.3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PROJEKT TECHNOLOGII I WYPOSAZENIA SPORTOWEGO
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4.8 TOM 3. PROJEKT KONSTRUKCYINY
4.9 TOM 4.1. PROJEKT INSTALACII WODNO-KANALIZACYINYCH
4.10 TOM 4.2. PROJEKT INSTALACII GRZEWCZYCH, WODY LODOWE] ORAZ ZRODYA CIEPLA I CHLODU
4.11 TOM 4.3. PROJEKT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII
4.12 TOM 4.4. PROJEKT UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
4.13 TOM 5.1. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
4.14 TOM 5.2. PROJEKT INSTALACII TELETECHNICZNYCH
4.15 TOM 5.3. PROJEKT INSTALACII BMS
5. MODELE BIM
5.1. TOM 2.1_PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - STAN SUROWY ZAMKNIETY ORAZ WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
5.1.1 DCS_PW_PZT
5.1.2 DCS_PW_A
5.2 TOM 3_PROJEKT KONSTRUKCYINY
5.3.1 DCS_PW_K
5.3.2 DCS_PW_KK
5.3. TOM 4.1_PROJEKT INSTALACII WODNO-KANALIZACYINYCH
5.3.1 DCS_PW_IK
5.3.2 DCS_PW_IW
5.4. TOM 4.2_PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH, WODY LODOWEJ ORAZ ZRODEA CIEPLA I CHLODU
5.4.1 DCS-PW-IG
5.4.2 DCS-PW-IG-OP
5.5. TOM 4.3_PROJEKT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII
5.5.1 DCS_PW_IV_DACH
5.5.2 DCS_PW_IV_P00
5.5.3 DCS_PW_IV_P01
5.5.4 DCS_PW_IV_P02
5.5.5 DCS_PW_IV_PP1
5.6. TOM 5.1_PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
5.6.1 DCS_PW_IE
6. PRZEDMIARY
6.1 TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZIELEN, MALA ARCHITEKTURA, URZADZENIA I BUDOWLE TERENOWE
6.2 TOM 1.2, PROJEKT SIECI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
6.3 TOM 1.3. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI HYDROGRAFICZNE]
6.4 TOM 1.4. PTOJEKT SIECI ELEKTRYCZNYCH I HYDROTECHNICZNYCH
6.5 TOM 1.5. PROJEKT DROG I UKSZTALTOWANIA TERENU
6.6 TOM 2.1; TOM 2.2; TOM 2.3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PROJEKT TECHNOLOGII I WYPOSAZENIA SPORTOWEGO
6.7 TOM 3. PROJEKT KONSTRUKCYINY
6.8 TOM 4.1. PROJEKT INSTALACII WODNO-KANALIZACYINYCH
6.9 TOM 4.2. PROJEKT INSTALACII GRZEWCZYCH, WODY LODOWE] ORAZ ZRODYA CIEPLA I CHLODU
6.10 TOM 4.3. PROJEKT INSTALACII WENTYLACII I KLIMATYZACII
6.11 TOM 4.4. PROJEKT UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
6.12 TOM 5.1. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
6.13 TOM 5.2. PROJEKT INSTALACII TELETECHNICZNYCH
6.14 TOM 5.3. PROJEKT INSTALACII BMS
7. DOKUMENTACJIA UZUPEENIAJACA
7.1. DOKUMENTACJA FORMALNA
7.1.1. WARUNKI TECHNICZNE
7111 Karkonoski System Wodociggdw i Kanalizacji: Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanallizacyjnej 0SZP567/04/2017 z dnia
S 11.04.2017 roku
7112 TAURON Dystrybucja S.A.: Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej WP/034127/2017/001R01 z dnia 25.07.2017 roku -
S zasilanie docelowe
7113 TAURON Dystrybucja S.A.: Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej WP/050159/2017/001R01 z dnia 26.07.2017 roku -
S zasilanie placu budowy (aktualizacja z dnia 29.12.2017 r.)
TAURON Dystrybucja S.A: Warunki techniczne usuniecia kolizji elektrotechnicznej TD/OJG/OME/K/WT/SK/14/2017 z dnia 28.06.2017 roku,
7.1.1.4 N .
aktualizacja z dnia 06.11.2017 roku
7115 Orange Polska S.A.: Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej TTIDWA-WB.2112-34446/TWP/17/MJ z dnia 05.06.2017 wraz zi
S zatgcznikami
7.1.1.6 Karkonoski System Wodociggdw i Kanalizacji: Uzgodnienie przytacza wody OSP/1382/09/2017 z dnia 20.09.2017 roku
7.1.1.7 Karkonoski System Wodociggdw i Kanalizacji: Uzgodnienie przytacza wody z dnia 27.11.2017 roku
7118 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu: Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji z dnia 24.04.2017
S roku (NWP-4121/25/17)
71.1.9 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji
B (WR.3.2.434.3.2018.E.P.) z dnia 30.01.2018 roku
Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu: Warunki techniczne przebudowy przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 311 w km 37,363 z dnia
7.1.1.10
02.08.2017 roku
7.1.2 POZWOLENIA WODNOPRAWNE
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze: Pozwolenie wodnoprawne OSW.6341.2.43.2017.EW z dnia 13.11.2017 roku w zakresie budownictwa
7.1.2.1 . - . ] ; ) o
wodnego na wykonanie systemu odwodnienia terenu projektowanego Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych Z0-7105-26/17 z dnia
7:1.2.2 27.12.2017 roku
7123 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Zaswiadczenie o ostatecznosci pozwolenia wodnoprawnego Z0-7105-26/17 z dnia 13.02.2018
. roku
71.2.4 Zgtoszenie wodnoprawne na odprowadzenie wod z wykopéw budowlanych w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w
— Szklarskiei Porebie-Jakuszycach z dnia 29.05.2018 r. wraz z zaSwiadczeniem o braku sprzeciwu z dnia 17.07.2018 .
7.1.3. OPERATY, EKSPERTYZY, OPINIE
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7.1.3.1 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego rewizja 3 data opracowania 18.07.2017
71.3.2 Opinia hydrogeotechniczna uzupetniajgca stan rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych data opracowania 31.07.2017 roku autorzy mgr inz.
. Krzysztof Pilecki, dr inz. Jerzy Machajski
7133 Operat hydrologiczno-hydrauliczny na odprowadzenie wod opadowych z przebudowy istniejacej sieci hydrograficznej data opracowania 12.06.2017!
. autorzy mqr inz. Bogdan Skdrski, mqr inz. Rafat Kitzol
71.3.4 Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych dla zabudowania instalacji wymiennikéw gruntowych pomp cieta w m. Szklarska
. Poreba - Jakuszce - styczeri 2018
Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie podfoza terenu projekktowanego Osrodka Narciarstwa
7.1.3.5 Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach z dnia 24.07.2017 roku wraz z decyzjg Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze z dnia
21.08.2017 roku
7.1.4. REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA - DECYZIE
71.41 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: Decyzja WO0O0S.4210.18.2017.AMA.14 z dnia 19.10.2017 roku stwierdzajaca brak potrzeby
e przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
7.1.5. MPZT
715.1 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek 414/1, 414/2, 165/191, 400, 155/189, 374/358, 173/1, 38/22 oraz 38/20
- svgnatura RN.6724.1.80.2017.MJ z dnia 24.05.2017
7.1.6. DOLNOSLASKI WOIEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW - WNIOSKI I DECYZIE
7.1.6.1 Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu: Decyzja nr 2201/17 z dnia 15.11.2017 roku Zezwolenie na podjemowanie innych
T dzian przy zabytku - Zezwolenie na wycinke drzew na terenie dziatki 414/1 i 414/2
7.1.6.2 Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow we Wroctawiu: Decyzja nr 2212/17 z dnia 17.11.2017 roku - Pozwolenie na prowadzenie robot
T budowlanych przy zabytku - Budowa Osrodka Narciarstwa Biegoweqo i Biathlonu
Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu: Decyzja nr 2213/17 z dnia 17.11.2017 roku Pozwolenie na prowadzenie robot
7.1.6.3 P y . . .
budowlanych przy zabytku - Budowa elementow infrastruktury technicznej na terenie kolejowym
Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow we Wroctawiu: Decyzja nr 2211/17 z dnia 17.11.2017 roku Pozwolenie na prowadzenie robot
7.1.6.4 budowlanych przy zabytku - Budowa wezta kablowego, kanalizacji i linii kablowych SN oraz rozbidrka wnetrzowej stacji transformatorowej i linii
kablowvch SN
7165 Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu: Decyzja nr 416/18 z dnia 27.02.2018 roku - Zezwolenie na podjemowanie innych
e dzian przy zabytku - Budowa obiektdw przeznaczonych do czasowego uzytkowania wraz z wnioskiem z dnia 13.02.2018 roku.
7.1.7. LASY PANSTWOWE
71.7.1 Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych we Wroctawiu: Decyzja 61/2017 z dnia 10.10.2017 roku - Trwate wylgczenie z produkcji gruntow
o leSnych
7.1.8. UZGODNIENIA
71.81 Orange Polska S.A.: Uzgodnienie trasy przebudowy sieci telekomunikacyjnej TTIDWA-WB.2112-61711/UZG/17/MJ z dnia 28.09.2017 roku wraz zi
. zatgcznikami
7.1.8.2 Urzad Miasta Szklarska Poreba: Uzgodnienie zjazdu pétnocnego - pismo z dnia 26.07.2017 roku
7.1.8.3 Pismo TAURON TD/0OJG/OME/2018-01-30/6 z dnia 29.01.2018 roku - Uzgodnienie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wezta kablowego
7.1.84 Pismo TAURON TD/0OJG/OME/2018-02-05/0000001 z dnia 05.02.2018 roku - Uzgodnienie Projektu Wykonawczego zasilania placu budowy
7.1.8.5 Uzgodnienie zasilania docelowego i tymczasowego z operatorem wiezy POLKOMTEL z dnia 13.02.2018 roku
7.1.8.6 Uzgodnienie zasilania docelowego i tymczasowego z operatorem wiezy ORANGE z dnia 27.02.2018 roku
7.1.8.7 Pismo do Stowarzyszenia Bieg Piastéw z dnia 06.11.2017 roku - Informacja o zmianie lokalizacji kapliczki i Stupa Pokoju.
7.1.8.8 Nadle$nictwo Szklarska Poreba: Uzgodnienie elementdw infrastruktury gospodarki wodnej w obszarze Polany Jakuszyckiej z dnia 18.08.2017 roku
7.1.8.9 Pismo od Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze w sprawie zgtoszenia robot geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych dla zabudowania
. instalacji wymiennikéw gruntowych pomp cieta w m. Szklarska Poreba - Jakuszce z dnia 26.02.2018 roku
7.2 PROJEKTY BUDOWLANE*
7.2.14 Bud wezta kabl go, | lizacji i linii ych SN oraz rozbidrka wnetrzowej stacji transformatorowej i linii kablowych
- SN w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie Jakuszycach
7.2.1.1 OPIS TECHNICZNY
7.2.1.2 T.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
7.2.1.3 T.02 SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SIECI
7.2.1.4 T.03 WIDOK ELEWACII WEZtA KABLOWEGO 1:50
7.2.1.5 T.04 RZUT WEZtA KABLOWEGO
7.3. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWE
731 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze: Decyzja 47/2018 z dnia 19.01.2018 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
e budowe - Budowa wezta kablowego, kanalizagji i linii kablowych SN oraz rozbiérka wnetrzowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN
7.4. PROJEKTY WYKONAWCZE*
Projekt Wykonawczy Budowa wezta kablowego, kanalizacji i linii kablowych SN oraz rozbiorka wnetrzowej stacj-i|
7.4.1. transformatorowej i linii kablowych SN w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie -
Jakuszvcach
74.1.1 Opis techniczny
7.4.1.2 T.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.4.1.3 T.02 SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SIECI
7.4.1.4 T.03 WIDOK ELEWACII WEZtA KABLOWEGO
7.4.1.5 T.04 RZUT WEZtA KABLOWEGO
7.4.1.6 T.05 SCHEMAT ROZDZIELNICY SN
7.4.1.7 T.06 SCHEMAT ZASADNICZY RODZIELNICY SN
7.4.1.8 T.07 SCHEMAT MONTAZOWY ROZDZIELNICY SN
7.4.1.9 T.08 ELEWACJA ROZDZIELNICY SN
7.4.1.10 T.09 SCHEMAT ZASADNICZY SZAFKI TELEMECHANIKI SN
7.4.1.11 T.10 SCHEMAT MONTAZOWY SZAFKI TELEMECHANIKI ST
7.4.1.12 T.11 ROZDZIELNICA RPW
7.4.1.13 2.01 ZESTAWIENIE MATERIALOW
7.4.1.14 Z.02 karta katalogowa wezta kablowego
7.4.1.15 Z.03 karta katalogowa rozdzielnica SN TPM
7.4.1.16 Z.04 karty katalogowe studni kablowych
7.4.1.17 U.01 Decyzja o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego — Starosta Jeleniogdrski, decyzja nr: 47/2018
7.4.1.18 U.02 Warunki usunigcia kolizji
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7.4.1.19 U.03 Mapa pogladowa
7.4.1.20 U.04 Uzgodnienie Tauron
7.4.1.21 U.05 Uzgodnienie RDOS
7.4.1.22 U.06 Uzgodnienie WUOZ
7.4.1.23 U.07 Uzgodnienie DSDiK
7.4.2 Projekt Wykonawczy zasilanie placu budowy w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie — Jakuszycach
7.4.2.1 Opis Techniczny
7.4.2.2 B.01 Projekt Zagospodarowania Placu Budowy
7.4.2.3 B.02 Schemat zasilania
7424 B.03 Widok elewadji stacji transformatorowej
7.4.2.5 B.04 Rzut stacji transformatorowej
7.4.2.6 B.05 Schemat stagji
7.4.2.7 B.06 Schemat uktadu pomiarowego
7.4.3 Projekt wyk zy Pr d sieci Orange w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie - Jakuszycach
7.4.3.1 Opis Techniczny
7.4.3.2 0.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.43.3 0.02 SCHEMAT AGREGACJI SWIATLOWODOWE]
7.43.4 0.03 SCHEMAT ROZWINIETY KANALIZACII
7.4.3.5 0.04 SCHEMATROZWINIETY SIECI MIEDZIANE]
7.4.3.6 0.05 SCHEMAT ROZSZYCIA WEOKIEN
7.5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT*
751 STWIORB Budowa’wez%a kabl_owego, k_analizacji _i Ii_nii kablowych SN t_)r_az rozb_ic’)rka wnetrzowej sta_cji transformatorowej i linii kablowych SN w
ramach budowy Os$rodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach z dnia 15.11.2017 roku.
752 STWIORB Zasilanie placu budowy w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach z dnia
20.11.2017 roku.
753 STWIORB Przebudowa sieci Orange w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach z dnia
20.11.2017 roku.
7.6. INNE
7.6.1 Ekspertyza zawartosci azbestu z dnia 27.08.2017 roku
7.6.2 Inwentaryzacja zdjeciowa - stan na 05.2017 roku
7.6.3 Rysunek BP.01 Projekt zagospodarowanie placu budowy
7.6.4 Rysunek BP.01 ETAPY_ Etapy przekazywania placu budowy
7.6.5 Loka_lizaq:a studni wierconej data opracowania 29.01.2018 roku autor opracowania Konsorcjum firm Miastoprojekt Wroctaw Sp. z o0.0. i ETC
Architekci Sp. 2 0.0. s. k.
7.6.6 Ma_pa do celév_v pro_j_ektovyych, wersja DWG przygotowana do opieczetowania data opracowania 26.06.2017 oraz opieczetowana wersja PDF
wpisana do ewidenciji z dniem 11.07.2017
7.6.7 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarka drzewostanem z dnia 28.06.2017 roku
7.6.8 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
7.6.9 Plan Zagospodarowania Terenu dla budowy obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania

* Dotyczy "prac przygotowawczych"- poza zakresem Wykonawcy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 "Warunki Szczegétowe" do Czesci I1 SIWZ, rozdziat III, pkt 20-25.
** Dotyczy "prac przygotowawczych"- czeSciowo poza zakresem Wykonawcy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 "Warunki Szczegétowe" do Czesci I SIWZ, rozdziat I1I, pkt 20-25.
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