PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MICKIEWICZA OD KM 0+000,00 DO KM 0+218,00 POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE OBUSTRONNYCH
DROG DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W KM 0+210 ORAZ PRZEBUDOWIE SKRZYZOWAN Z UL. KONOPNICKIEJ

I WYSPIANSKIEGO W M. ROPCZYCE

Podstawy Wy dlnienie el 6w rozli iowych Nazwa L.
Poz. [N STWIORB/ CPV] (Opis robot) jednostki | 1oS¢ jednostek
A SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
11 01.01.01.21 Wyznacz?nlc trasy i Pun!(yo\v wysokosc.l.owych w tcrcmc.rownmnym wrazz Km 0,20
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych elementéw przebudowywanej ulicy oraz
skrzyzowan wraz z elementami odwodnienia oraz istniejacych i projektowanych urzadzen km X
i sieci uzbrojenia terenu, itd. - Kompletna obstuga geodezyjna inwestycji.
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.2 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm m2 200,00
Istnicjaca warstwa podbudowy z kruszywa na skrzyzowaniach i zjazdach o nawierzchni
bitumicznej - rozbiérka mechaniczna. Materiat z rozbiorki staowi wiasnos¢ Wykonawcy.
13 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z lawa betonowa m 480,00
Rozebranie krawgznikow betonowych wraz z fawg betonowa. Materiat z rozbiorki
przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania wiasnym m X
staraniem i na wlasny koszt.
14 01.02.04.77 Rozebranie nawnerzcvh'm z kostki betonowej brukowej recznie, zlozenie na paletach i m2 1426,00
transport na odleglos¢ do 5 km
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej recznie. Ztozenie na paletach i st M
transport na odlegtos¢ do 5 km. .
15 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych gr. 8cm m 1045,00
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie z betonu z
oporem wraz jej z rozbiorka (ok. 0,06 m3/mb). Utylizacja materiatu z rozbiorki w gestii m X
Wykonawcy
B SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
21 02.01.01.12 Wy wykopow w gr. kat. I-V z transportem urobku m? 45,00
na odklad
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad m? X
X 02.03.01 Wykonanie nasypow
22 02.03.0L.11 ‘Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-VI cz¢Sciowo uzyskanego z m? 45,00
dokopu
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu niespoistego uzyskanego z dokopu. Podtoze 3 X
doprowadzone do parametrow G1 m
c SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.1 03.02.01.23 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 620cm m 15,00
‘Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $r. 20cm na podsypce z piasku o gr. 15¢cm. m X
wg rysunku Plan Sytuacyjny
o Tacia ni 26w studzienel izvi z iana 't N3
32 03.02.0..72  piono wlazéw s Izien rewizyjnych (z wymiang plyt nastudziennych sot. 16,00
oraz wlazow zeliwnych na typ ciezki)
‘Wykonanie pionowej regulacji - dostosowanie wysoko$ciowe - ram, wlazow, pokryw
L . . . . . szt. X
trzpieni oraz obudéw zlokalizowanych w nawierzchni chodnikow.
33 Kalkulacja Oczy ie ci$nieniowe z namulu istniejacej kanalizacji deszczowej z rur m 300
: indywidualna betonowych o $rednicy 300-400 mm wraz z wykonaniem inspekcji telewizyjnej
Oczyszczenie cisnieniowe z namutu istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych o
. . . . . PR m X
srednicy 300-400 mm wraz z wykonaniem inspekcji telewizyjnej
D SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykonywania nawierzchni drog
X 04.01.01 Koryto wraz z profil iem i iem podloz
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profil iem i i dloza w 5
X .01.01. : N 1426,
41 04.01.01.15 gr. kat I-VI, glebok. Koryta 30cm m 6,00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza w gr. kat
1-VI, glgbok. koryta 30cm. m? X
Wg. rysunku Plan Sytuacyjny i przekroje typowe.
X 04.04.02 Podbudowa z kruszywa I stabili: 2 h
4.2 04.04.02.05 Wyk ie warstwy podt y z kruszywa | gr. w-wy 15cm m? 1626,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech w
obrgbie proj. remontu chodnikéw skrzyzowan i zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;j. m? X
Wg. rysunku Plan Sytuacyjny i przekroje typowe.
X 04.05.01 Podbud iulep podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Wyk ie warstwy ulep podloza stabili: 20 SPOi i hydraulicznymi 2
43 04.05.01.14 w-wa gr. 15 cm Rm = 2,5 Mpa (stabilizacja z dowozu) m 1426,00
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi - stabilizacja z dowozu 0 Rm=2,5 MPa uktadana w obrgbie m? X
remontowanych chodnikéw wg rysunku Plan Sytuacyjny.
Wyk ie warstwy ulep podloza stabili: 20 SPOi i hydraulicznymi 2
44 04.05.01.16 w-wa gr. 25 cm Rm = 2,5 Mpa (stabilizacja z dowozu) m 200,00
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi - stabilizacja z dowozu 0 Rm=2,5 MPa uktadana w obrgbie zjazdow i m? X

skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej wg rysunku Plan Sytuacyjny.




45

04.06.01.18

‘Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, gr. w-wy 15cm

95,00

Warstwa wzmacniajaca z betonu cementowego C12/15 wykonywana w obrgbie zjazdow
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg rysunku Plan Sytuacyjny.

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykonywania nawierzchni drog

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

51

05.03.05.10

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4
cm

200,00

Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po
zaggszcezeniu 4cm. Wg. standardow WT-1 1 WT-2 2016. Wg. rysunku Plan Sytuacyjny.

5.2

05.03.05.A

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna, gr. w-wy
$r.4 cm

200,00

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po
zaggszezeniu 4cm. Wg. standardow WT-11 WT-2 2016. Wg. rysunku Plan Sytuacyjny.

05.03.11

Recykling

5.3

05.03.11.31

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: sr. gr. w-wy 8 cm

200,00

Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej w obrebie zjazdow i
skrzyzowan o proj. nawierachni bitumicznej. Wg. rysunku Plan Sytuacyjny.

05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5.4

05.03.23.10

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kostka melanz (kontynuacja
istniejacego wzoru)

1426,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. Scm wzor i kolorystyka kostki podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem.

Wa. rysunku Plan Sytuacyjny i przekroje typowe.

55

05.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kontrastowej

95,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 5em wzdr i kolorystyka kostki podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru przed wbudowaniem.

Wa. rysunku Plan Sytuacyjny i przekroje typowe.

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fund

ia oraz wykonywania nawierzchni drog

06.01.01

Umocnienie skarp, rowoéw i Sciekow

06.01.01.20

Plantowanie oraz humusowanie z obsianiem

570,00

Zalozenie zieleficow - wykonanie humusowania gr. 10cm i obsianie terenow zielonych,
pielegnacja w okresie wzrostu.
Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

SST 07.00.00
CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENASTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykonywania nawierzchni drog

07.01.01

Oznakowanie poziome

7.1

07.02.01.11

Wykonanie malowania oznakowania poziomego

160,00

Wykonanie malowania znakéw poziomych cienkowarstwowych farba drogows - przejscia
dla pieszych w obrebie ul. Mickiewicza i skrzyzowan.

07.02.01

Oznakowanie pionowe

7.2

07.02.01.41

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych

szt.

6,00

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych w rejonie przej$¢ dla pieszych

szt.

7.3

07.02.01.45

Przymocowanie tarcz do stupkéw w tym 2 szt. znakow aktywnych

szt.

6,00

07.02.01.46

Przymocowanie tarcz do stupkow stalowych znak D6 - 4szt. oraz 2 szt. znak D-6 aktywny
- "pieszy kroczacy"

szt.

7.4

07.02.01.69

Ustawienie zestawu do$wietlajacego o zasilaniu autonomicznym solarnym lub
hybrydowym solarno - wiatrowym 2x maszt z wysiegnikiem. Lampy Led z optyka
asymetryczng

kpl.

1,00

Zakup montaz i uruchomienie zestawu do$wietlajacego o optyce asymetrycznej
wyposazonego w turbiny wiatrowe panele fotowoltaiczne akumulatory Zelowe oraz
oprawy oswietleniowe typu LED. Parametry zestawu do$wietlajacego wg. dokumentacji
projektowej.

kpl.

SST 08.00.00
CPV 45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

08.01.02

Krawezniki betonowe

8.1

08.01.02.11

Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z
oporem (w tym 10% stanowig krawezniki lukowe)

480,00

Ustawienie kraweznikéw drogowych kamiennych (granitowych) o wymiarach 15x30 na
tawie z betonu C12/15 z oporem o standardowym wyniesieniu 12cm z zaniZzeniem na
zjazdach i przejsciach dla pieszych - wg dokumentacji projektowej. (Lawa: V=0,08
m3/m). Przy wycenie nalezy uwzglgdni¢ 10% krawgznikow tukowych o promieniu
R=3+5m

8.2

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z oporem

1045,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm i fawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,03m3/m).

8.3

08.03.01.15

Wyk ie Sciekéw przykr Zni ych z 2 rzedow kostki granitowej na lawie
betonowej

96,00

Wykonanie $cieku przykraweznikowego obnizonego wzgledenm poziomu jezdni $rdnio o
2 cm z kostki granitowej na podsypce cementowo piaskowe;j i fawie betonowej z betonu
C12/15. Obcigeie krawedzi jezdni oraz rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej pod
projektowany ciek.




