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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji
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HOD

AGROT

Zimna 01-20-2-12-298   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,30

Zimna 01-20-2-12-357   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,10

Dziadki 01-20-2-13-331   -g   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,15

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,10

Jeglak 01-20-2-25-262   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,07

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,24

CP

Zielone 01-20-2-10-203   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,08

Zielone 01-20-2-10-203   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,46

Zielone 01-20-2-10-241   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,78

Zielone 01-20-2-10-271   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,77

Zimna 01-20-2-12-297A  -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,37

Zimna 01-20-2-12-297   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,41

Zimna 01-20-2-12-299   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,12

Zimna 01-20-2-12-321   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 10,30

Zimna 01-20-2-12-321   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,81

Zimna 01-20-2-12-323A  -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,81

Zimna 01-20-2-12-335   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,63

Zimna 01-20-2-12-335   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,72

Zimna 01-20-2-12-380   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 8,76

Zimna 01-20-2-12-380   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 5,99

CW

Zielone 01-20-2-10-271   -t   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,00

Zielone 01-20-2-10-271   -t   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,72

Zielone 01-20-2-10-271   -t   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,00

Zimna 01-20-2-12-298   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,00

Zimna 01-20-2-12-298   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,81

Zimna 01-20-2-12-298   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,00

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,00

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,41

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,00

Dziadki 01-20-2-13-344   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,18

Dziadki 01-20-2-13-373   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,00

Dziadki 01-20-2-13-373   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,62

Dziadki 01-20-2-13-373   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,00

H-POZ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00
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H-POZ

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 12,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

ODN-GLEB

Zimna 01-20-2-12-333   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Zimna 01-20-2-12-334   -c   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-205   -b   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 1,00

Jeglak 01-20-2-25-211   -k   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Jeglak 01-20-2-25-232   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Jeglak 01-20-2-25-247   -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 1,00

ODN-LUK

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 0,30

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 2 TSZT 1,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 1,30

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,30

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,30

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 1,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 2 TSZT 0,40

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,50

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,40

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,46

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,46

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,46

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,46

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 3 TSZT 0,30

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 3 TSZT 0,16

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 0,12

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 2 TSZT 0,36

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,64

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,16

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,48

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,12

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 2 TSZT 0,16

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,36
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Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 0,02

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,12

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,12

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,02

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 0,60

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 2 TSZT 2,10

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,70

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,70

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,20

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 2,10

ODN-ZRB

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,50

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,42

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,43

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,15

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,92

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,23

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 0,20

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,00

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,76

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,96

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,20

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 25,76

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,20

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,19

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,48

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,20

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,19

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,20

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,48

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,19

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 7,68

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,58

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,34

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,68

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,58

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,68
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Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,34

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,58

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,48

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,91

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,48

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,91

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,48

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 30,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,37

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,37

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,50

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 30,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,57

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 30,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,37

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 14,50

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,33

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,09

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,26

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,50

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,33

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,50

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 27,00

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,33

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 28,33

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,40

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 27,00

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,73

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 27,00

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,51

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,65

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 18,14

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,51

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 18,14

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,51

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,07

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,28

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 10,21

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,07
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Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 10,21

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,07

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT 7,50

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 2,50

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 11,90

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,90

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,00

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 2 TSZT 1,80

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 2 TSZT 0,10

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 2 TSZT 7,50

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 2,50

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 1,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 19,20

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 18,20

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 2 TSZT 18,20

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 1,00

PIEL

Zielone 01-20-2-10-184   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,33

Zielone 01-20-2-10-184   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16

Zielone 01-20-2-10-185   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41

Zielone 01-20-2-10-195   -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73

Zielone 01-20-2-10-203   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,81

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

Zielone 01-20-2-10-223   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Zielone 01-20-2-10-224   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,01

Zielone 01-20-2-10-244   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,09

Zielone 01-20-2-10-245   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Zielone 01-20-2-10-272   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Zielone 01-20-2-10-273   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,05

Zielone 01-20-2-10-274   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Zielone 01-20-2-10-276   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,09

Zielone 01-20-2-10-276   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Zimna 01-20-2-12-278   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 7,60

Zimna 01-20-2-12-297A  -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,04

Zimna 01-20-2-12-320   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,38

Zimna 01-20-2-12-341   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,70

Dziadki 01-20-2-13-326   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 7,20

Dziadki 01-20-2-13-326   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10

Dziadki 01-20-2-13-326   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,66

Dziadki 01-20-2-13-329A  -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,85
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Dziadki 01-20-2-13-329   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,22

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,88

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,52

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,39

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34

Dziadki 01-20-2-13-375A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Dziadki 01-20-2-13-375A  -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,19

Dziadki 01-20-2-13-375   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,51

Dziadki 01-20-2-13-375   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34

Dziadki 01-20-2-13-393   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Jeglak 01-20-2-25-176   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,94

Jeglak 01-20-2-25-177   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Jeglak 01-20-2-25-190   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,53

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,02

Jeglak 01-20-2-25-205   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,06

Jeglak 01-20-2-25-208   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,56

Jeglak 01-20-2-25-211   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,86

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Jeglak 01-20-2-25-227   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,52

Jeglak 01-20-2-25-246   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Jeglak 01-20-2-25-255   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,41

Jeglak 01-20-2-25-280   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,61

Jeglak 01-20-2-25-305   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

PODSZ

Zimna 01-20-2-12-323A  -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,25

Zimna 01-20-2-12-323A  -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,63

Zimna 01-20-2-12-323A  -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -o   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00
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Zimna 01-20-2-12-323A  -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-339   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-339   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-339   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-339   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,50

Zimna 01-20-2-12-339   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-340   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-340   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-340   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-340   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Zimna 01-20-2-12-340   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-361   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-361   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-361   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,38

Zimna 01-20-2-12-361   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-382   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-382   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,00

Zimna 01-20-2-12-382   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00

Zimna 01-20-2-12-382   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,96

Zimna 01-20-2-12-382   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00

PODSZ-WPG

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,13

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 3,13

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,50

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 2,50

Zimna 01-20-2-12-382   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,13

Zimna 01-20-2-12-382   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 3,13

Zimna 01-20-2-12-386   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,63

Zimna 01-20-2-12-386   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 0,63

Zimna 01-20-2-12-387   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-387   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,88

Zimna 01-20-2-12-387   -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 0,88

Zimna 01-20-2-12-394   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00

Zimna 01-20-2-12-394   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,25

Zimna 01-20-2-12-394   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 1,25

POPR-NAT

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT 0,80

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 1,00

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 2 TSZT 0,20

Jeglak 01-20-2-25-188   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 0,80
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NAS
N-ZSGOSP

Dziadki 01-20-2-13-316   -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 150,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 150,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 150,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 150,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 150,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -j   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 20,00

Jeglak 01-20-2-25-200   -i   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 200,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 50,00

OCHRL

O-BUDKIS Dziadki 01-20-2-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

O-GRODZN

Zielone 01-20-2-10-222   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,80

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,80

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,60

Zimna 01-20-2-12-297   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 84,00

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,60

Zimna 01-20-2-12-298   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 72,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 14,50

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 200,00

Dziadki 01-20-2-13-332   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,70

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 120,00

Dziadki 01-20-2-13-345   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 54,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 15,50

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 200,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 40,00

Dziadki 01-20-2-13-371   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50

Jeglak 01-20-2-25-198   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  2 SZT 27,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00
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O-GRODZN

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,05

Jeglak 01-20-2-25-198   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 19,00

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 0,50

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT 7,00

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  2 SZT 20,00

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     2 H 0,50

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 0,50

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 0,40

Jeglak 01-20-2-25-205   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  2 SZT 7,00

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,80

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 80,00

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,35

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 76,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 76,00

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,45

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 135,00

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,40

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 49,00

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 49,00

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Jeglak 01-20-2-25-305   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 91,00

O-GRODZR
Zielone 01-20-2-10-203   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Zielone 01-20-2-10-203   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,50

O-GRODZS

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Zimna 01-20-2-12-334   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-334   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 41,00

Zimna 01-20-2-12-334   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-334   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 12,00

Zimna 01-20-2-12-359   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-359   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

Zimna 01-20-2-12-363   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00
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O-GRODZS

Zimna 01-20-2-12-363   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 36,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

O-KONTRU

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 100,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 100,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

Jeglak 01-20-2-25-210   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

O-PALIK

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 0,07

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    1 TSZT 0,07

O-POZ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

O-POZ-PRZ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 10,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 10,00

O-PROGND
Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-PROGNŚ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

O-REZERWA Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 8,00
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O-REZERWA
Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 16,00

O-SMIECI

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 32,00

O-SPALGAŁ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 30,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 56,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

O-SPAŁC
Jeglak 01-20-2-25-228   -p   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -p   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 2,00

O-ZGRYZC

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-297   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,57

Dziadki 01-20-2-13-329A  -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,85

Dziadki 01-20-2-13-344   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dziadki 01-20-2-13-344   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,70

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-370   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,70

Dziadki 01-20-2-13-372   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-372   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,14

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H 0,50

Jeglak 01-20-2-25-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,03

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-198   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,16

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,36

O-ZGRYZD

Zielone 01-20-2-10-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 300,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 500,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 1000,00

O-ZWRYJK
Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Jeglak 01-20-2-25-209   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

O-ZWRYJM Jeglak 01-20-2-25-247   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00
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O-ZWRYJM
Jeglak 01-20-2-25-247   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jeglak 01-20-2-25-247   -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,94

O-ZWWTÓRM

Zielone 01-20-2-10-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 50,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 30,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00

OCHRP

P-INNE

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PORZ

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Zimna 01-20-2-12-320   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,13

Zimna 01-20-2-12-321   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

Zimna 01-20-2-12-335   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Zimna 01-20-2-12-335   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35

Zimna 01-20-2-12-341   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,73

Zimna 01-20-2-12-359   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Zimna 01-20-2-12-379   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,35

Zimna 01-20-2-12-379   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,57

Zimna 01-20-2-12-380   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,67

Zimna 01-20-2-12-380   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Dziadki 01-20-2-13-327   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Dziadki 01-20-2-13-330   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,68

Dziadki 01-20-2-13-343   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,24

P-POŻAR

Zielone 01-20-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00
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OCHRP
P-POŻAR

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

POZ IB

Zielone 01-20-2-10-185   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1657,00

Zielone 01-20-2-10-185   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1657,00

Zielone 01-20-2-10-273   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 675,00

Zielone 01-20-2-10-273   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 675,00

Zimna 01-20-2-12-298   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1340,00

Zimna 01-20-2-12-298   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zimna 01-20-2-12-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1340,00

Zimna 01-20-2-12-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zimna 01-20-2-12-357   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 712,00

Zimna 01-20-2-12-357   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Zimna 01-20-2-12-357   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 712,00

Zimna 01-20-2-12-357   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Dziadki 01-20-2-13-316   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 605,00

Dziadki 01-20-2-13-316   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-316   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 605,00

Dziadki 01-20-2-13-316   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1160,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1160,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 605,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 605,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 543,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 543,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 472,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 472,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 836,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 836,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00
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IB

Dziadki 01-20-2-13-331   -j   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -j   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Jeglak 01-20-2-25-200   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1160,00

Jeglak 01-20-2-25-200   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1160,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 952,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 952,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1007,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1007,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

IIIA

Zielone 01-20-2-10-277   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Zielone 01-20-2-10-277   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Dziadki 01-20-2-13-344   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Dziadki 01-20-2-13-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 137,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 137,00

PM

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        2 M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       2 M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     2 M3 5,00

POZ-P

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00
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POZ

POZ-P

Zimna 01-20-2-12-325   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 12,00

Zimna 01-20-2-12-357   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-358   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 16,00

Zimna 01-20-2-12-358   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 3,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 12,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 30,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      2 H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      2 H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      2 H 32,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      2 H 24,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      2 H 2,00

PR

Zielone 01-20-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

PRZEST
Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

PTP

Zielone 01-20-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 741,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 741,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 318,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 318,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 630,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 630,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1245,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1245,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 5,00
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PTP
Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 5,00

PTW

Zielone 01-20-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

TPP

Zielone 01-20-2-10-174   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Zielone 01-20-2-10-174   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Zielone 01-20-2-10-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Zielone 01-20-2-10-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zielone 01-20-2-10-174   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Zielone 01-20-2-10-174   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Zielone 01-20-2-10-175   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Zielone 01-20-2-10-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Zielone 01-20-2-10-175   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Zielone 01-20-2-10-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Zielone 01-20-2-10-194   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-194   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-222   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Zielone 01-20-2-10-240   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-242   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-242   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zielone 01-20-2-10-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Zielone 01-20-2-10-243   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Zielone 01-20-2-10-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Zielone 01-20-2-10-243   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Zielone 01-20-2-10-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Zielone 01-20-2-10-244   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Zielone 01-20-2-10-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Zielone 01-20-2-10-245   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Zielone 01-20-2-10-245   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Zielone 01-20-2-10-245   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-245   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-245   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zielone 01-20-2-10-245   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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Zielone 01-20-2-10-271   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Zielone 01-20-2-10-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 231,00

Zielone 01-20-2-10-271   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 231,00

Zielone 01-20-2-10-271   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Zielone 01-20-2-10-271   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Zielone 01-20-2-10-271   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Zielone 01-20-2-10-271   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Zielone 01-20-2-10-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Zielone 01-20-2-10-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Zielone 01-20-2-10-273   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Zielone 01-20-2-10-273   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Zielone 01-20-2-10-273   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Zielone 01-20-2-10-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Zielone 01-20-2-10-274   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Zielone 01-20-2-10-274   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zimna 01-20-2-12-323A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zimna 01-20-2-12-323   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Zimna 01-20-2-12-323   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Zimna 01-20-2-12-334   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Zimna 01-20-2-12-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Zimna 01-20-2-12-334   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Zimna 01-20-2-12-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Zimna 01-20-2-12-334   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Zimna 01-20-2-12-334   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Zimna 01-20-2-12-335   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Zimna 01-20-2-12-335   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Zimna 01-20-2-12-355   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Zimna 01-20-2-12-355   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Zimna 01-20-2-12-358   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Zimna 01-20-2-12-358   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zimna 01-20-2-12-358   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Zimna 01-20-2-12-358   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Zimna 01-20-2-12-377   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Zimna 01-20-2-12-377   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Zimna 01-20-2-12-379   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Zimna 01-20-2-12-379   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zimna 01-20-2-12-379   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Zimna 01-20-2-12-379   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00
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Zimna 01-20-2-12-385   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Zimna 01-20-2-12-385   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Zimna 01-20-2-12-388   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Zimna 01-20-2-12-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Zimna 01-20-2-12-388   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Zimna 01-20-2-12-388   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Zimna 01-20-2-12-394   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Zimna 01-20-2-12-394   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Dziadki 01-20-2-13-312   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Dziadki 01-20-2-13-312   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dziadki 01-20-2-13-312   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dziadki 01-20-2-13-312   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dziadki 01-20-2-13-313   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Dziadki 01-20-2-13-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Dziadki 01-20-2-13-313   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Dziadki 01-20-2-13-313   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Dziadki 01-20-2-13-314A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Dziadki 01-20-2-13-314A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Dziadki 01-20-2-13-315   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Dziadki 01-20-2-13-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Dziadki 01-20-2-13-317   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Dziadki 01-20-2-13-318   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Dziadki 01-20-2-13-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Dziadki 01-20-2-13-327   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Dziadki 01-20-2-13-328   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Dziadki 01-20-2-13-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Dziadki 01-20-2-13-328   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dziadki 01-20-2-13-328   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00
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Dziadki 01-20-2-13-329A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Dziadki 01-20-2-13-329A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Dziadki 01-20-2-13-343   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 108,00

Dziadki 01-20-2-13-343   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Dziadki 01-20-2-13-343   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Dziadki 01-20-2-13-343   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Dziadki 01-20-2-13-346   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Dziadki 01-20-2-13-346   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Dziadki 01-20-2-13-347   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Dziadki 01-20-2-13-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Dziadki 01-20-2-13-348   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Dziadki 01-20-2-13-348   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Dziadki 01-20-2-13-348   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Dziadki 01-20-2-13-348   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Dziadki 01-20-2-13-348   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00
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Dziadki 01-20-2-13-348   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Dziadki 01-20-2-13-351   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Dziadki 01-20-2-13-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Dziadki 01-20-2-13-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dziadki 01-20-2-13-364   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Dziadki 01-20-2-13-364   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Dziadki 01-20-2-13-365   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dziadki 01-20-2-13-365   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dziadki 01-20-2-13-365   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Dziadki 01-20-2-13-365   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Dziadki 01-20-2-13-367   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Dziadki 01-20-2-13-367   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Dziadki 01-20-2-13-368   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Dziadki 01-20-2-13-368   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Dziadki 01-20-2-13-368   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Dziadki 01-20-2-13-368   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Dziadki 01-20-2-13-369   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 13,00

Dziadki 01-20-2-13-369   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 13,00

Dziadki 01-20-2-13-369   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Dziadki 01-20-2-13-369   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Dziadki 01-20-2-13-372   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Dziadki 01-20-2-13-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Dziadki 01-20-2-13-373   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Dziadki 01-20-2-13-373   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Jeglak 01-20-2-25-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jeglak 01-20-2-25-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jeglak 01-20-2-25-187   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jeglak 01-20-2-25-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jeglak 01-20-2-25-189   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-197   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00
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Jeglak 01-20-2-25-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Jeglak 01-20-2-25-199   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jeglak 01-20-2-25-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jeglak 01-20-2-25-200   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Jeglak 01-20-2-25-200   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jeglak 01-20-2-25-205   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Jeglak 01-20-2-25-205   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jeglak 01-20-2-25-228   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Jeglak 01-20-2-25-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00
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Jeglak 01-20-2-25-279   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Jeglak 01-20-2-25-280   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jeglak 01-20-2-25-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jeglak 01-20-2-25-281   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jeglak 01-20-2-25-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jeglak 01-20-2-25-303   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Jeglak 01-20-2-25-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Jeglak 01-20-2-25-304   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Jeglak 01-20-2-25-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

TWP

Zielone 01-20-2-10-174   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Zielone 01-20-2-10-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Zielone 01-20-2-10-195   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Zielone 01-20-2-10-243   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Zielone 01-20-2-10-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Zielone 01-20-2-10-271   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Zielone 01-20-2-10-271   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Zielone 01-20-2-10-273   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Zielone 01-20-2-10-273   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Zielone 01-20-2-10-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Zimna 01-20-2-12-325   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Zimna 01-20-2-12-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00
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Zimna 01-20-2-12-341   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Zimna 01-20-2-12-341   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Zimna 01-20-2-12-357   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Zimna 01-20-2-12-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Zimna 01-20-2-12-357   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Zimna 01-20-2-12-357   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Zimna 01-20-2-12-358   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Zimna 01-20-2-12-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Zimna 01-20-2-12-358   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Zimna 01-20-2-12-358   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Zimna 01-20-2-12-359   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Zimna 01-20-2-12-359   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Zimna 01-20-2-12-360   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Zimna 01-20-2-12-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Jeglak 01-20-2-25-196   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jeglak 01-20-2-25-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jeglak 01-20-2-25-197   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Jeglak 01-20-2-25-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jeglak 01-20-2-25-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jeglak 01-20-2-25-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Jeglak 01-20-2-25-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

UBOCP CHOINKIL

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00
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Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

UBOCP
CHOINKIL

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 3,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 5,00

UTRZ
UT-OBILKP

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Zielone 01-20-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Zimna 01-20-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00

Jeglak 01-20-2-25-180   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-180   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-180   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-180   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-180   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-190   -bx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-190   -bx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-190   -bx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        2 H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-190   -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-190   -bx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        2 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-262   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H 6,00
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