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R O Z B I Ó R K A 2022.KST
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 1 1 25

1.1 Demontaż stolarki 1 3
1.2 Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz 4 7
1.3 Rozbiórka podsufitki wewnątrz budynku 8 8
1.4 Rozbiórka komina 9 12
1.5 Rozbiórka ścian drewnianych 13 13
1.6 Rozbiórka ścian murowanych 14 16
1.7 Rozbiórka posadzek 17 19
1.8 Rozbiórka  fundamentów 20 23
1.9 Uporządkowanie   terenu po rozbiórce 24 25

2 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 2 26 54
2.1 Demontaż stolarki 26 28
2.2 Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz 29 35
2.3 Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych 36 36
2.4 Rozbiórka schodów zewnętrznych 37 40
2.5 Rozbiórka stropów żelbetowych 41 43
2.6 Rozbiórka ścian murowanych 44 46
2.7 Rozbiórka posadzek 47 49
2.8 Rozbiórka  fundamentów 50 52
2.9 Uporządkowanie  terenu po rozbiórce 53 54
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 1

1.1 Demonta ż stolarki
1

d.1.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji m2

1.5*0.55*3 m2 2.475
RAZEM 2.475

2
d.1.

1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji m2

0.97*2.1+1.17*2.14+0.88*1.83+0.97*2.00 m2 8.091
RAZEM 8.091

3
d.1.

1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utyli-
zacji

m2

2.90*2.18 m2 6.322
RAZEM 6.322

1.2 A Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcj ą oraz deskowaniem od wewn ątrz
4

d.1.
2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów

m2

6.18*13.53 m2 83.615
RAZEM 83.615

5
d.1.

2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.4 m2 83.615
RAZEM 83.615

6
d.1.

2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych  wraz z kosztami utylizacji m2

poz.4 m2 83.615
RAZEM 83.615

7
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  z blachy nie nadającej się do użytku m2

(13.53+6.17)*2*0.2 m2 7.880
RAZEM 7.880

1.3 A Rozbiórka podsufitki wewn ątrz budynku
8

d.1.
3

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

6.18*13.53 m2 83.615
RAZEM 83.615

1.4 Rozbiórka komina
9

d.1.
4

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.28*0.7*4.36 m3 0.855
RAZEM 0.855

10
d.1.

4

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

0.8*1*0.8 m3 0.640
RAZEM 0.640

11
d.1.

4

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.9+poz.10 m3 1.495
RAZEM 1.495

12
d.1.

4

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km <
miejsce wywozu określa Wykonawca>

m3

poz.11 m3 1.495
RAZEM 1.495

1.5 Rozbiórka ścian drewnianych
13

d.1.
5

KNR 4-04
0404-02
analogia

Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji m2

3.1*2.7 m2 8.370
4.2*2.7 m2 11.340
4.2*0.65 m2 2.730
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3.1*2.04 m2 6.324

RAZEM 28.764
1.6 Rozbiórka ścian murowanych
14

d.1.
6

KNR 4-04
0102-02
analogia

Rozebranie murów i słupów w budynkach  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

9.45*4.1*0.43 m3 16.660
-0.97*2.1*0.43 m3 -0.876
-1.17*2.14*0.43 m3 -1.077
4.1*2.7*0.43 m3 4.760
4.1*0.65*0.43 m3 1.146
-1.5*0.55 m3 -0.825
4.1*2.7*0.43 m3 4.760
4.1*0.65*0.43 m3 1.146
9.45*2.7*0.43 m3 10.971
-1.5*0.55*2*0.43 m3 -0.710
-0.97*2.0*0.43 m3 -0.834
0.38*0.38*2.7 m3 0.390
0.38*0.38*4.0 m3 0.578
4.1*2.7*0.17 m3 1.882
4.1*0.65*0.17 m3 0.453
-0.88*1.83*0.17 m3 -0.274
4.1*2.7*0.18 m3 1.993
4.1*0.65*0.18 m3 0.480
-0.89*1.87*0.18 m3 -0.300

RAZEM 40.323
15

d.1.
6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.14 m3 40.323
RAZEM 40.323

16
d.1.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.15 m3 40.323
RAZEM 40.323

1.7 Rozbiórka posadzek
17

d.1.
7

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

(8.47+15.45)*0.1 m3 2.392
RAZEM 2.392

18
d.1.

7

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.17 m3 2.392
RAZEM 2.392

19
d.1.

7

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km <
miejsce wywozu określa Wykonawca>

m3

poz.18 m3 2.392
RAZEM 2.392

1.8 Rozbiórka  fundamentów
20

d.1.
8

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(9.45+9.45+4.09+4.09)*0.43*0.6 m3 6.987
0.98*0.98*0.6*2 m3 1.152
(4.09+4.09)*0.6*0.17 m3 0.834
0.7*0.2*0.6 m3 0.084

RAZEM 9.057
21

d.1.
8

KNR 4-04
0303-07

Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 20 cm m3

2.16*0.16*0.30 m3 0.104
RAZEM 0.104

22
d.1.

8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.20+poz.21 m3 9.161
RAZEM 9.161

23
d.1.

8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.20+poz.21 m3 9.161
RAZEM 9.161
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1.9 Uporz ądkowanie   terenu po rozbiórce
24

d.1.
9

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę m3

16*8*0.1 m3 12.800
poz.20 m3 9.057

RAZEM 21.857
25

d.1.
9

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce m2

16*8 m2 128.000
RAZEM 128.000

2 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 2
2.1 Demonta ż stolarki
26

d.2.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji m2

0.83*1.03+0.83*0.93*2 m2 2.399
RAZEM 2.399

27
d.2.

1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji m2

0.93*1.45+0.94*1.91 m2 3.144
RAZEM 3.144

28
d.2.

1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utyli-
zacji

m2

2.31*2.19 m2 5.059
RAZEM 5.059

2.2 A Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcj ą oraz deskowaniem od wewn ątrz
29

d.2.
2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów

m2

(3.09+3.715+5.62)*7.42 obmiar
92.20 m2 92.200

RAZEM 92.200
30

d.2.
2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.29 m2 92.200
RAZEM 92.200

31
d.2.

2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych  wraz z kosztami utylizacji m2

poz.29 m2 92.200
RAZEM 92.200

32
d.2.

2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych belek 10x10 m

4.85*4 m 19.400
RAZEM 19.400

33
d.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  z blachy nie nadającej się do użytku m2

(7.42+3.09+3.71+5.62)*2*0.2 m2 7.936
RAZEM 7.936

34
d.2.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.42 m 7.420
RAZEM 7.420

35
d.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.70 m 3.700
RAZEM 3.700

2.3 Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych
36

d.2.
3

KNR 4-04
0404-02
analogia

Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji m2

5.23*1.74*0.5 m2 4.550
5.23*1.74*0.5 m2 4.550
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RAZEM 9.100

2.4 Rozbiórka schodów zewn ętrznych
37

d.2.
4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

2.17+1.96+1.12 m 5.250
RAZEM 5.250

38
d.2.

4

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie schodów żelbetowych  przy grubości  do 20 cm m3

3.77*1.11*0.20 m3 0.837
RAZEM 0.837

39
d.2.

4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.38 m3 0.837
RAZEM 0.837

40
d.2.

4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.38 m3 0.837
RAZEM 0.837

2.5 Rozbiórka stropów żelbetowych
41

d.2.
5

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

5.23*6.82*0.14+4.97*6.82*0.14 m3 9.739
RAZEM 9.739

42
d.2.

5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.41 m3 9.739
RAZEM 9.739

43
d.2.

5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.41 m3 9.739
RAZEM 9.739

2.6 Rozbiórka ścian murowanych
44

d.2.
6

KNR 4-04
0102-02
analogia

Rozebranie murów i słupów w budynkach  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(5.23+6.58)*2*0.98*0.12-0.85*0.93*2 m3 1.197
(5.23+6.37)*2*1.08*0.19-0.94*1.94 m3 2.937
4.92*2.17*0.12 m3 1.281
6.84*0.27*0.15 m3 0.277
4.70*1.3*0.27*0.5 m3 0.825
4.70*1.3*0.27*0.5-0.83*1.03*0.27 m3 0.594
(4.70+4.70+6.81)*0.27*2.45-2.31*2.19 m3 5.664
(4.39+6.82)*2*0.42*1.81-0.93*1.45 m3 15.695
(0.39+1.20+5.16)*2*1.81*0.42+3.08*0.25*1.81-0.94*1.52 m3 10.228
0.25*0.27*1.59*2 m3 0.215
0.28*0.42*1.59*1 m3 0.187

RAZEM 39.100
45

d.2.
6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.44 m3 39.100
RAZEM 39.100

46
d.2.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.45 m3 39.100
RAZEM 39.100

2.7 Rozbiórka posadzek
47

d.2.
7

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

(29.51+3.14)*0.1 m3 3.265
RAZEM 3.265

48
d.2.

7

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.47 m3 3.265
RAZEM 3.265
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49

d.2.
7

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km <
miejsce wywozu określa Wykonawca>

m3

poz.48 m3 3.265
RAZEM 3.265

2.8 Rozbiórka  fundamentów
50

d.2.
8

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(6.82+4.70+4.70)*0.27*0.6 m3 2.628
0.25*0.27*0.6*2 m3 0.081
0.28*0.42*0.6*1 m3 0.071
(5.23+6.82)*2*0.42*0.6 m3 6.073
(3.94+5.16+5.16)*0.48*0.60 m3 4.107
2.91*0.25*0.6 m3 0.437

RAZEM 13.397
51

d.2.
8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.50 m3 13.397
RAZEM 13.397

52
d.2.

8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.50 m3 13.397
RAZEM 13.397

2.9 Uporz ądkowanie  terenu po rozbiórce
53

d.2.
9

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę m3

14*8*0.1 m3 11.200
poz.50 m3 13.397

RAZEM 24.597
54

d.2.
9

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce m2

14*8 m2 112.000
RAZEM 112.000
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