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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w Siechnicach, ul. Księżnej
Anny z Przemyślidów 6A, 55 – 011 Siechnice.

1.2. Adres strony internetowej oraz adres strony prowadzonego postępowania, na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice.

1.3. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami w zakresie zagadnień
związanych z procedurą:

- Małgorzata Dybiec +48726695101

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.), zwanej dalej pzp.

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2.1. W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

2.2. Zamawiający wskaże w zaproszeniu termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz zakres treści
oferty.

2.3. Ewentualne negocjacje dotyczą wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert.

2.4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej
strony, ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

2.5. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz
zaprosi ich do składania ofert dodatkowych oraz przedstawi ich termin otwarcia (nie krótszy niż 5
dni od dnia przekazania zaproszenia).

2.6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

2.7. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę ostateczną zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu
do negocjacji.

2.8. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu, podlega odrzuceniu.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana
Pawła II 12, 55-011 Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). Inspektor
Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod
adresem email: iod@sisk-siechnice.pl
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2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
związanym z niniejszym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

3.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą.

3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń.

4. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania
na mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w ust. 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez
okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w
ust. 3.3. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z
przepisów prawa.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

7.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach
określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3
RODO

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim
przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.)

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem Umowy jest:

1) ETAP 1 (Zamówienie podstawowe) Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
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techniczną w stanie gotowym do użytkowania. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia
na użytkowanie wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia.

2) ETAP 2 (Opcja) Wykonanie obejścia budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

3) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją
projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej.

4) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz
decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. Szczegółowy opis
znajduje się w Opisie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi załącznik
do SWZ.”

4.2 Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy przewiduje prawo opcji obejmujące etap 2. W ramach
przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i
trybie opisanym poniżej:

1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości,

2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

3) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy,

4) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać,
zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji,

5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją będzie równe
wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy,

6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje wykonanie
robót budowlanych dla etapu 2,.

4.3. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) CPV: 45000000 – 7 Roboty budowlane

2) CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części

3) CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4) CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

4.4 Wykonawca zobowiązany jest udzielić 84 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia.

4.5. Wykonawca lub Podwykonawca/y zobowiązany jest, na czas realizacji zamówienia, do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia polegających na pracy fizycznej i operatorów sprzętów, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1510 z późn. zm.).
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 95 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są w
projekcie umowy. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą wykonujących czynności wskazane powyżej.
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4.6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 .pzp.

4.7. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją.

4.8. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w
dokumentacji
i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

4.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

4.10. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane podał nazwy tych
podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

4.12. Zamawiający przewiduje obowiązek udziału przez wykonawcę w wizji lokalnej. Wizja
lokalna obiektu budowlanego jest obowiązkowa. Zamawiający wzywa wszystkich
Wykonawców na wizję lokalna w dniu 18 października br. o godzinie 11:00. Dodatkowy
termin na wizję lokalną Zamawiający wyznacza w dniu 26 października br. o godzinie 10:00
Miejsce wizji lokalnej ul. Kościelna Siechnice (wejście na teren budowy pomiędzy
budynkami z adresem ul. Kościelna 10A — ul. Kościelna 12) Dodatkowy termin wizji
lokalnej nie wpływa na przedłużenie terminu składania ofert. Wykonawcy zainteresowani
wizją lokalną w innych terminach winni zgłosić takie żądanie za trzydniowym
uprzedzeniem za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl.
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4.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

4.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4.16. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

4.17. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamówienie nie zostało podzielone
na części z następujących względów:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie obiektu budowlanego, który wymaga
wykonania prac funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie prac groziłoby niedającymi się
wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne
elementy prac wykonywanych przez różnych Wykonawców, a także powodowałoby problemy w
egzekwowaniu praw wynikających z udzielonej gwarancji.

2) Przy tego typu pracach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z
Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów zamówienia
– zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę.

3) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z
ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju
sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie.

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział
taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania
zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne
części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie
podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz
charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie
zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest
zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich
przedsiębiorstw. Ponadto Zamawiający w postępowaniu dopuszcza udział podwykonawców przy
realizacji przedmiotu zamówienia.

4.18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 10 miesięcy licząc od dnia podpisania
umowy, w tym:

1) zakończenie robót budowlanych etapu 1 (zamówienie podstawowe) w terminie 9 miesięcy od
dnia podpisania Umowy,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty

zakończenia robót budowlanych,

3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji robót
objętych opcją wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

5.2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.”

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
pkt 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej: 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;

b) Minimalne roczne przychody z zakresie objętym zamówieniem 10.000.000,00 (dziesięć milionów)
złotych;

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu
nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów
średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom
zdolności, tj.:

a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum
2 inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu spełniającego, każdy z nich
łącznie warunki:

1) budynek użyteczności publicznej (4) lub budynek zamieszkania zbiorowego o którym mowa w
par. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1225),

2) o powierzchni użytkowej minimum 1 000,00 (tysiąc) m kw.,

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy)
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był
członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający
zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie
wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z
której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
następujące osoby:

1. Kierownik budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba posiadająca następujące
kwalifikacje:

1.1. uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami
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Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji,

1.2. doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej
specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji minimum jednej budowy budynku użyteczności
publicznej(4) o powierzchni minimum 1 000,00 (tysiąc) m kw.

2. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

2.1. uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.2. doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej
specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

3. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

3.1. uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na
listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane.

3.2. doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej
specjalności minimum 5 lat oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

(*2) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt
9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),
należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

– zatrudnienia,
– wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia
zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego,
określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.

(*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych na
podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.),

(4) Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi, pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny). Zamawiający nie dopuszcza wskazania budynków typu hale.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty lub
odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się̨:

7.1. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp,
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7.2. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7, 8, 9, 10:

7.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lud sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

7.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;

7.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

7.2.4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

7.2.5. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.2.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

7.3. stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 835) o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego:

7.3.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego
dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów,
wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy wymienionej w pkt 7.2 SWZ,
zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

7.3.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,

7.3.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
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8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)

8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1.1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ oraz jeżeli dotyczy załącznik 3A, 3B do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w
pkt. 5, 6 i 7 SWZ.

8.1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w ppkt a, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

b) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
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dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

c) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

− Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przy realizacji minimum jednej budowy
budynku użyteczności publicznej(4) o powierzchni minimum 1 000,00 (tysiąc) m kw.,

− Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz o
minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

− Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz o
minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz przy realizacji obiektów kubaturowych,

− Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji zadania
zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej
w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do
realizacji zadania zgodnie z przepisami

8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

8.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia.

8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

8.6. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

8.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków, o których mowa w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.1. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace zgodne z
przedmiotem niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa
wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SWZ.

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

9.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem – Załącznikiem nr 3 do SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnienie warunków udziału w postępowaniu , w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.

9.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie –
Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Dodatkowo w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia polegających na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane składają wraz z ofertą oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik 3 B do SWZ.

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

10. UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformazakupowa.pl.

11.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
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- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych
środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

11.3 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

11.4 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

11.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

● stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

● komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,

● zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

● włączona obsługa JavaScript,

● zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

11.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

11.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

11.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
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do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.10 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11.11 Zalecenia

a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,

b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf,

c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip lub .7Z,

d) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,

h) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,

i) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

j) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email,

k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

m) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików,

n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
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12.1 Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

12.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.

12.3 Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione,

d) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

12.4 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

12.5 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.6 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert
wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12.7 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

12.8 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

12.9 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ
dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

12.10 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
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12.11 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.

12.12 Do oferty należy dołączyć:

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do
złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego,

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ) składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy pzp
wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie Załącznik 3
do SWZ, składa każdy z Wykonawców oraz Oświadczenie stanowiące Załącznik 3B do SWZ.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,

- w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających
zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby – Załącznik 3 i 3A do SWZ, potwierdzające brak podstaw tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby,

- w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie Podwykonawcy – Załącznik nr
3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),

d) Oświadczenia, o których mowa w ppkt. c składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,

e) przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy).

12.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w
przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
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c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP – odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą,

e) Tabela cen (załącznik 2a do SWZ)

12.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt 12.12, może dokonać również notariusz.

12.15. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług
(VAT). Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy Tabela ceny (załącznik
2a), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. Krótkie
opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden
sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).

13.2. Cena oferty stanowi ryczałtową cenę oferty.

13.3. Tabelą cen uwzględnia wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

13.4. W cenę oferty należy wliczyć jedynie takie koszty serwisowania i konserwacji jakie wymagane są
przez producentów danych elementów w celu utrzymania gwarancji oferowanej przez
Wykonawcę. Ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający.

13.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku.

13.6. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę
podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje
odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10
Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

13.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

13.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie jako wartość właściwa zostanie
przyjęta cena podana słownie.

13.9. Zamawiający oświadcza, że posiada status podatnika VAT czynnego i w zakresie składanego
zamówienia będzie miał obowiązek rozliczać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o
podatku od towarów i usług.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

14.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakościowe
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załączony opis przedmiotu
zamówienia zawiera szczegółowe wymagania określające standard i jakość wykonania roboty,
parametry oraz właściwości użytych materiałów oraz sposób oceny prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia.

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
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1 Cena za zadanie podstawowe (Pc1) 97 pkt

2 Cena za opcję (Pc2) 3 pkt

a) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów:

Nr
kryterium

Wzór:

1 Pc1 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 97 pkt

Kryterium cena za zadanie podstawowe będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez
Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 97 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

2 Pc2 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 3 pkt

Kryterium cena za opcję będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 3 punkty, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

14.3 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełni wszystkie
postawione w SWZ warunki.

14.4 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną.

14.5 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

14.6 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.

14.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

14.8 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

14.9 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
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14.10 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 14.9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca
się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba
że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.”

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

15.1. Ustala się wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

15.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 3 listopada 2023 r, do
godz. 10:00.

15.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego 75 1020 5242 0000 2202 0385 0401 z dopiskiem WADIUM – Budowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Siechnicach (SISK 23.2022 ). Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

15.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

15.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.3 lit. b) do d)
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

15.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp),
Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

15.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

15.9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postępowania do dnia 3 listopada 2023 r., do godz. 10:00.

16.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

16.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

16.4 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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16.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana i złożona.

16.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2023 r., o godzinie 10.05.

17.2. Otwarcie ofert jest niejawne.

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

17.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

17.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

17.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 grudnia 2023 r.

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.

18.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 18.2. wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

18.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego nr 75 1020 5242 0000 2202 0385 0401. Wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

19.3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym
postępowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.

19.4. Zamawiający na podstawie art. 449 ustawy pzp będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia należytego zabezpieczenia umowy
jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie
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wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

19.5. Zabezpieczenie złożone w innej formie niż pieniądz winno także zabezpieczać zamówienie objęte
opcją.

19.6. Skorzystanie z opcji nie skutkuje koniecznością zwiększenia zabezpieczenia.

19.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

19.8. Zwrot nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

20.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty

3) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 20.1 ppkt 1 i 3, na stronie internetowej.

20.3. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w
terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

20.4. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt. 20.3., jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

20.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

20.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.3., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

20.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

20.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́
postępowanie.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

21.2. Odwołanie przysługuje na:
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a. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.

21.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

21.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

21.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” pzp.

22. Załączniki do SWZ. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załączniki nr 1.,

2) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2,

3) Tabela cen - Załącznik nr 2A,

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3,

5) Oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów - Załącznik nr 3A,

6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3B,

7) Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 4,

8) Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 5,

9) Wykaz osób – Załącznik nr 6,

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7.
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Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 – 011 Siechnice

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

..................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres:…………………………………………………………………………………………………..

województwo: ………………………………..

REGON…….……………………………….., NIP:………………………………….

TEL.…………………….………………………

Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

□ będącym mikroprzedsiębiorstwem,

□ będącym małym przedsiębiorstwem,

□ będącym średnim przedsiębiorstwem,

□ prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,

□ będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

□ inny rodzaj.

(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6
marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej”, SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1. Cena ryczałtowa za realizację zamówienia podstawowego wynosi: ……………………….zł brutto,
słownie brutto:…………………………………………………………………….(w tym podatek od towarów i
usług (VAT), wg stawki:………….% (Cena stanowi wartość z załącznika 2 A (Tabela ceny) stanowiącego
integralną część oferty- kolumna „Wartość robót (RAZEM zł brutto)”

2. Cena ryczałtowa za realizację zamówienia objętego opcją wynosi: ……………………….zł brutto,
słownie brutto:……………………………………………………………….(w tym podatek od towarów i usług
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(VAT), wg stawki:………….% (Cena stanowi wartość z załącznika 2 A (Tabela ceny) stanowiącego
integralną część oferty- kolumna „Wartość robót dla Opcji (RAZEM zł brutto)”
OFERTA MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONA NA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE ORAZ OPCJĘ

UWAGA! Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji
będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

3. Zamówienie Wykonamy w terminie:

1) 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

i. zakończenie robót budowlanych etapu 1 (zamówienie podstawowe) w terminie 9 miesięcy od
dnia podpisania Umowy,

ii. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty
zakończenia robót budowlanych,

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji robót objętych
opcją wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy

4. OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji: 84 miesięcy na przedmiot zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że złożona oferta uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952).

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.

7. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
wskazanego w pkt 18 SWZ.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

1) …………………………………… o wartości/ procentowej części ……. ,

2) ……………………………………. o wartości/ procentowej części ……. .

część zadania i nazwa podwykonawcy

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

12. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

_________________dnia______2023r.
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Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)
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Załącznik nr 2A do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 – 011 Siechnice

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

TABELA CEN

Lp. ETAP 1 - ZAKRES PODSTAWOWY PRAC
Wartość

robót
netto

VAT
Wartość

robót
brutto

1 Prace budowlane - Architektura i Konstrukcja x x x

1.1
Roboty przygotowawcze i ziemne (dokończenie robót
ziemnnych)

1.2 Roboty żelbetowe - płyta fundamntowa pod zbiornik azotu

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.4 Ściany murowane

1.5 Ściany GK

1.6 Posadzki wraz z wykończeniem

1.7 Dach wraz z kondygnacją techniczną

1.8 Prace wykończeniowe

1.9 Stolarka, Ślusarka, PCV, Ścianki przesuwne, Bramy

1.10
Elewacja, Lamele ścienne kondgnacji technicznej, Obróbki
blacharskie

1.11 Windy

1.12 Wyposażenie wewnętrzne stałe

1.13 Mała architektura

1.14 Zagospodarowanie terenu, drogi, tereny utwardzone

2 Instalacje elektryczne i teletechniczne x x x
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2.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne

2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

2.3 Instalacje niskoprądowe

2.4 Instalacja BMS

3 Instalacje sanitarne x x x

3.1 Instalacje wodno kanalizacyjne

3.2 Instalacja azotu

3.3 Instalacja ogrzewania i schładzania

3.4 Instalacja wentylacji

4 Badanie szczelności budynku x x x

4.1 Badanie powietrzno szczelności budynku

5
Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
Budowlanego wraz z usykaniem pozwolenia na użytkowanie x x x

5.1
Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
Budowlanego wraz z usykaniem pozwolenia na użytkowanie

6. Prace naprawcze x x x

6.1

Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty
fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe
odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu
podziemnym

6.2

Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem
wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie
traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający
wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka
epoksydowa)

6.3
Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad
parterem wraz z kosmetyką betonu

6.4

Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po
obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni wieńca
do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi

6.5

Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia
referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką
hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran,
usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych,
usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków
na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających
poza dopuszczalne odchylenia normowe

6.6

Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą
żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg programu
naprawczego

RAZEM:
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ETAP 2 - OPCJA x x x

7

Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z
zadaszeniem i odwodnieniem połaci zadaszenia obejścia
(wpusty dachowe rwaz z rurami stalowymi spustowymi) x x x

7.1
Podstawy stalowe pod konstrukcję zadaszenia obejścia i
prefabrykaty żelbetowe wraz z zakotwieniem

7.2

Konstrukcja zadaszenia obejścia z drewna konstrukcyjnego
klejonego z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego do NRO
wraz z systemowymi wieszakami i łacznikami konstrukcji
drewnianej

7.3

Kompleksowe pokrycie zadaszenia obejścia wraz z
uwarstwieniem i obróbkami blacharskimi, wpusty dachowe i rury
spustowe

8

Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez
dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm,
nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem
kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi x x x

8.1
Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia
antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10

8.2

Podkładki z EPDM, podkładki elstomerowe bitrapezowe pod
stabilny montaż prefabrykatów żelebtowych obejścia, taśmy
uszczelniające

RAZEM: RAZEM:

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 – 011 Siechnice

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

11) Oświadczenie Wykonawcy

(składane wraz z ofertą)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: …………………
……………………………………………………………………………………, oświadczam, co następuje:

1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp oraz nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Dostępność dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym
ogólnodostępnym i w bezpłatnej bazie danych …………………………………………………………………….

…………….…….,dnia………….…….r.

(miejscowość) …………………………………………

(podpis)

3. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU:

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze i zapobiegawcze:
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. , dnia………………….r.

(miejscowość) …………………………………………

(podpis)

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji warunków zamówienia.

……………………………………

(podpis)

6. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:

a) …………………………….……………………………….…………………………,

b) …………………………….……………………………….…………………………,

w następującym zakresie: ………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………

(podpis)

2) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………

(podpis)

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że podwykonawca/y niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-10 ustawy
Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………

(podpis)

8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy

własnoręcznymi podpisami(*) świadom / świadomi(*) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

(*) niepotrzebna skreślić

Uwaga:

1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają oddzielnie wszyscy
członkowie.

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

22.
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Załącznik nr 3a do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 – 011 Siechnice

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)

WYKONAWCA: UDOSTĘPNIAJĄCY:

…………....................................... ……….. ........................................................

(Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko) (Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko,

adres zam. – w przypadku osoby fizycznej) adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)

Niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) oddaję do dyspozycji Wykonawcy
zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niżej wymienionego
zamówienia, którego przedmiotem jest:

………………………………………………………………………………………………………………………………

1) zobowiązuję się do udostępnienia wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):…………………………………..

następujących zasobów: ……………………………………………………………………………………

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: (a)
zdolności techniczne lub zawodowe - należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c)
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie)

2) oddanie do dyspozycji ww. zasobów będzie się odbywało w następujący sposób: ………..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)

3) okres udostępnienia i wykorzystania moich zasobów jest następujący
……………………………………….……………………………………………………………………………..

(wskazać okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia)

4) będę realizował roboty budowlane/usługi/nie będę realizował robót budowlanych/usług1), których
wskazane zdolności dotyczą, w zakresie
…………..…………………………………………………………………………………..

(wskazać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą)
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5) z wykonawcą będzie mnie łączył następujący charakter stosunku………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby)

6) zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub
ekonomicznej , za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww.
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

1)niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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Załącznik nr 3B do SWZ

Zamawiający:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

w Siechnicach

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,

55 – 011 Siechnice

Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia:

………………………………………

………………………………………

23. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy)

DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………,
prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Siechnicach , oświadczam
że*:

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres
Wykonawcy)

Zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………………………………………

………...................................

miejscowość, data

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

35



Załącznik nr 4 do SWZ

....................................... ……....................................

nazwa wykonawcy miejscowość, data

12) Oświadczenie o grupie kapitałowej

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI lub PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(oświadczenie składane na wezwanie)

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.:

…………………………………………………………………………………………………..

1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……….........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz

pieczątka/pieczątki)

2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam
dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu):

a) ………………………………….……………………………….…………………………,

b) …………………………………….……………………………….…………………………,

c) …………………………………….……………………………….…………………………,

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga!

Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)
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Załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz doświadczenia

(wykaz i dokumenty składane na wezwanie)

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe oświadczenia i/lub dokumenty znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne:

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia)

. Przedmiot zamówienia,
rodzaj, m²

Zakres
Data wykonania

Wykonawca

(nazwa)*

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Wykonawca
składający

ofertę

Inny podmiot udostepniający zasoby na podst. art. 118
ustawy pzp

□ TAK

□ TAK

………………..

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasób)

*Należy zaznaczyć „TAK” dla odpowiedniej podstawy dysponowania.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w Rozdziale 6 pkt. 6.2.4.1) przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty;
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzając, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, składane jest wraz z ofertą – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3A do SWZ.

UWAGA:

1. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców.
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Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane

(składany na wezwanie)

nazwa Wykonawcy miejscowość, data

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

L.p. Wykaz osób
(imię, nazwisko)

Zakres wykonywanych
czynności
(funkcja)

Niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego

Informacja o
podstawie do

dysponowania*kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia

doświadczenie
i wykształcenie

1 2 3 4 5 6

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………..…….………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań)
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UMOWA nr _/_/2023  

Zawarta w dniu  ………….. 2023 r. w Siechnicach pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez: 

Sylwestra Sasa – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:…….. 

Preambuła 

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne w trybie podstawowym z negocjacjami 

na podstawie przepisów art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych 

– tj. Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej „Ustawą”. 

§ 1  Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą:  „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”, 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji 

opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie 

określonym Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi”. 

2.  Adres budowy:  Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym 

zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz 

decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r.  

3.  W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na 
zasadach i trybie opisanym poniżej: Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać 
w całości: 

1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości, 

2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, 

dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla 

Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

3) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy,  

4) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 

otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, 

zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, 

5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które 

obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że 

wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją będzie równe 

wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy, 

6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje 

wykonanie robót budowlanych dla etapu 2. 

§ 2  Termin realizacji i harmonogram 
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1.  Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 10 miesięcy 
licząc od dnia podpisania umowy, w tym:  

1) zakończenie robót budowlanych etapu 1 (zamówienie podstawowe) w terminie 9 miesięcy 

od dnia podpisania Umowy, 

2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty 

zakończenia robót budowlanych,    

3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji robót 

objętych opcją wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.  

2.  Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-

finansowym (dalej zwanym także „Harmonogramem”) 

3.  Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, z 

zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu budowy. 

Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

4.  W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

niżej wymienione dokumenty: 

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), 

2) Szczegółowy kosztorys umowny opracowany w programie Norma spójny z kwotami podanymi 
przez Wykonawcę w Tabeli cen i Harmonogramie.  

5.  Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać 

organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale tygodniowym i 

miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót. 

6.  Zamawiający jest uprawniony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w 

pkt 4 zgłosić do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie  składać propozycje aktualizacji 

harmonogramu  na każde wezwanie Zamawiającego. 

7.  Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 

przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub 

terminu zakończenia robót, w ramach możliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13 

Umowy. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6. 

8.  Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

9.  Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni roboczych od dnia wystąpienia ww. okoliczności, przedstawi Zamawiającemu projekt programu 

naprawczego.  

1) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów lub elementów robót w 

terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia 

wynagrodzenia. 
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3) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

4) Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu obowiązków oraz 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych kierowników 

robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. 

10.  W przypadku skorzystania z opcji Wykonawca zaktualizuje Harmonogram w terminie wskazanym pkt 

6 na zaktualizowanym wzorze. 

§ 3  Wynagrodzenie 

1.  (Wynagrodzenie) Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto 

……………..zł (słownie: ………………………złotych 00/100),  podatek VAT w wysokości 

…………………zł (……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w 

wysokości ……………………zł (słownie: ………………..00/100) w tym: 

1) etap 1: zamówienie podstawowe ………………….. 

2) etap 2: zamówienie objęte opcją ……………………  

2.  Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny” gdzie 

całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. Cena ryczałtowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. 

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

4.  Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

7.  Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prawidłowego i kompleksowego zrealizowania Umowy 

zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

8.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub 

kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia                                           

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

9.  Wszelkie płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w 

złotych polskich. 

§ 4  Warunki płatności 

1.  Podstawą do wystawienia faktur: 

1) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią: 

a) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez odpowiednich  Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. W przypadku zmiany pozycji 

Tabeli Cen Wykonawca dostosuje wzór Przejściowego Świadectwa Płatności do aktualnego 

wzoru Tabeli Cen wraz z oświadczeniem oświadczenia, że żadnej części zadania nie powierzył 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, 
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b) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców:  

W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców podpisanymi przez upoważnione osoby (wg wzoru ustalonego z Inspektorem Nadzoru) o 

otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte w fakturze Wykonawcy za poprzedni 

okres rozliczeniowy wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub 

potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę.  

Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas zapłacone 

kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe do 

zapłaty wynikające z umowy, faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców. Rozliczenie ma obejmować cały poprzedni okres włącznie z okresem objętym 

aktualnym Przejściowym Świadectwem Płatności W przypadku braku uzyskania pełnej wiedzy o 

wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może żądać 

dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę wynagrodzenia. 

Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 

okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 

podwykonawstwo. 

2) po odbiorze końcowym stanowią: 

a) Protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez 

Strony, 

b) Poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego Końcowe 

Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia), 

c) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu przez nich 

zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz o 

pełnym rozliczeniu tych robót oraz ewentualnych robót dodatkowych  wraz z dowodami zapłaty 

całego należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia (tj. wyciąg 

z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu).  

2.  Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w paragrafie 3 pkt 1 ppkt 

1. 

3.  Powyższe zapisy mają zastosowanie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

przy czym wartość faktur częściowych dla robót objętych opcją oblicza się odpowiednio dla kwot 

określonych w paragrafie 3 pkt 2 ppkt 2. 

4.  W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu wierzytelności na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą sumę kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec 

Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu. W przypadku 

doręczenia oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w późniejszym terminie  

rozliczenie nastąpi w następnym miesięcznym okresie rozliczeniowym.  

5.  Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może być 

przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej wraz z 

dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności może być 

zapłacona bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją 

płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności. 



5 

 

6.  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego 

procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym w stosunku 

do całego okresu realizacji zamówienia zgodnie z wzorem według wzoru stanowiącego załącznik do 

SWZ.  

7.  Z ww. projektem Przejściowego Świadectwa Płatności  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 

ppkt 1). 

8.  Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 

w terminie 7 dni roboczych  od dnia otrzymania projektu Przejściowego Świadectwa Płatności. 

9.  Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień projektu Przejściowego 

Świadectwa Płatności Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do jego prawidłowości. 

10.  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt treści projektu PŚP, 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez 

Inspektora Nadzoru. 

11.  Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 

powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12.  Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 ppkt 2). 

13.  Zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur, nastąpią przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur 

wraz z kompletem załączników, o których mowa w pkt 1 do Zamawiającego, z uwzględnieniem 

ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, w kwotach potwierdzonych przez Zamawiającego w 

zestawieniach wartości wykonanych robót.   

14.  W przypadku gdy:  

1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, lub gdy 

2) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej zaległościom 

względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

§ 5  Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podmiotowymi środkami 

dowodowymi. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) na zasoby 

którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w 
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powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie Umowy. 

5.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na 

umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6. 

6.  Czynności bezpośrednio polegające na wykonywaniu prac fizycznych i operatorów sprzętu, 

nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących 

czynności ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. 

7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub 

umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w 

szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze 

wskazaniem imienia i nazwiska. 
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9.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 6 czynności.  

10.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

11.  Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie ewentualnych 

wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania. 

12.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych: 

1) zweryfikować kompletność dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 

Umowy, 

2) dokonywać koordynacji działań z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach tej samej 

inwestycji, 

3) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób 

przebywających na terenie budowy i znajdującego się tam mienia. Szczególnie jest 

odpowiedzialny za:  

a) organizację Terenu budowy i Zaplecza Budowy,  

b) przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie później niż w 

pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. 

Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców winien zostać 

zapoznany z treścią tej Instrukcji i stosować się do niej. Wykonawca zobowiązuje się do 

stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy, 

c) zapewnienie stałego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Budowy  lub osobę 

wyznaczoną przez niego, 

4) dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, w tym zabezpieczenie ich 

przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie 

rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów 

dostawy materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy 

innych wykonawców, 

5) zabezpieczyć przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementy mogąc ulec 

uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie 

zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

6) zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

7) nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiałów i urządzeń 

uzyskać dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku „Zatwierdzenie 

materiałowe” (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), Zatwierdzenie to musi zawierać 

propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi 

dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym, 
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8) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, 

które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i 

zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu,  

9) koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi 

podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego; 

10) utrzymywać na bieżąco porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować 

miejsca wykonywania prac, 

11) w czasie realizacji robót utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w określonym miejscu, 

usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązuje się raz w tygodniu, 

w dniu ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby osób w celu 

bieżącego sprzątania terenu budowy (co odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami 

realizującymi roboty na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren 

robót we własnym zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę, 

12) uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz 

uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający, 

13) zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach, w tym również z udziałem służb zewnętrznych w tym 

gestorów sieci,  

14) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z  użytkownikami 

infrastruktury w tym gestorami sieci, 

15) Zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną, 

16) opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją 

Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja 

powykonawczą, która stanowi załącznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w 

formacie PDF oraz .dwg (wraz ze skanami dzienników budowy). W w ramach dokumentacji 

wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

geodezyjną) ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej 

tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję 

elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn 

lub *.dxf.,  

17) natychmiast usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,   

18) zapewnić dokonanie odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. 

Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, 

Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane, 

19) zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiającego o wykonaniu i 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robót ulegających zakryciu 

Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót, 

20) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć 

wykonane roboty przed ich zniszczeniem,  

21) wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i 

konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w 

ramach realizacji Umowy, 

22) przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach, 
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23) do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 

dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami 

krajowymi jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską, 

24) przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 

a) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do ich jakości, 

b) jeżeli wyniki badań, o których mowa w lit. a) powyżej wykażą, że: Materiały bądź roboty 

budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 

odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 

wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 

normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

25) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Jezdnię drogi publicznej 

należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi, 

26) przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego 

zagospodarowania infrastruktury  z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki,  oznakowanie 

pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery 

energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją 

fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni przed podjęciem robót w tym obrębie  (w wersji cyfrowej i 

analogowej – po 2 egz.), 

27) powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni 

od daty stwierdzenia, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub 

zaniechanych oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

28) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren 

robót i zaplecze budowy, 

29) wykonać wszelkie polecenia Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego 

dotyczących prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy. 

30) „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 

informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 

projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania., 

31) Wykonawca jest zobowiązany do  uzyskania pozytywnych opinii instytucji wynikających z art. 
56 ustawy Prawo Budowlane oraz do złożenia wniosku wraz z kpl. dokumentów do nadzoru 
budowlanego  o wydanie decyzji  pozwolenia na użytkowanie, 

32) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego 
inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu. 

13.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 

Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do żądania 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 

ponosi Wykonawca. 



10 

 

1) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru  może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 

na koszt Wykonawcy. 

2) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiający 

może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6  Zarządzanie Personelem 

1.  Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi 

niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w 

szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawnień i kompetencji 

zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych na etapie 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jako osoby biorące czynny udział w pracach polegających na realizacji Umowy oraz biorące 

odpowiedzialność za prace wykonywane na terenie budowy tj.:  

1) Kierownik budowy robót branży konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli specyfikacja robót 

będzie wymagała) - ……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

2) Kierownik robót branży sanitarnej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 

……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

3) Kierownik robót branży elektrycznej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 

……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

w zakresie realizacji Umowy będzie …………… 

3.  Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 2 i 3 w 

przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.  

4.  Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 2 i 3 jeżeli w ocenie Zamawiającego 

osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy lub też nie 

dają one gwarancji prawidłowej realizacji Umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez 

swoje działania lub zaniechania wywierają negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany wskazanej osoby.  

5.  Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 

inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych 

w pkt 2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby 

innym podmiotem, 

6.  W sytuacji, o której mowa w pkt 5 i 6 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób osobami 

posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż osoby zastępowane, w terminie do 7 dni od daty 

zaistnienia przyczyny takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy. 

7.  Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest Inspektor 

Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót 
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realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości.   

8.  Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

9.  Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji 

projektowej lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z 

takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przez 

Zamawiającego zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z 

obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 

wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 

mienia i ochroną ppoż.  

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru .  

11.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem 

zmiany.  

§ 7  Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedkładanym projektem tej umowy.   

2.  Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do tego projektu umowy, w szczególności gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową. 

3.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 

4.  W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy, tj. kwoty ______ PLN. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o 

podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiający 

wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za zaakceptowaną 

umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż 
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przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu i co 

do którego ten nie wniósł zastrzeżeń. 

6.  W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące: 

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nie dłuższy niż niniejsza umowa, 

3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

5) informacja o zakresie  wykonanych robót przez Podwykonawcę ma bezpośrednio odnosić się 

do pozycji Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy.  

6) obowiązku przedłożenia Przejściowego Świadectwa Płatności (częściowego i końcowego)  

przez Podwykonawcę spójnego z Przejściowym Świadectwem Płatności Wykonawcy. 

7.  Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo. 

8.  W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działanie lub zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub 

zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z 

Umowy lub przepisów prawa. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub 

przepisami prawa. 

10.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

11.  Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót. 

12.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 4 lit e Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp. 

§ 8  Odbiór robót budowlanych 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

lub poszczególnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu. 

2.  Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie wstrzymują 

biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w 

Umowie. 

3.  Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 

Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań lub 

odstąpienia od Umowy. 

4.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 
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3) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. 

5.  Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy. 

6.  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

1) Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 

odpowiedniej branży. Gotowość odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających 

zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru emailem lub pisemnie. Wykonawca jest zobowiązany ustalić wcześniej 

termin odbioru z Inspektorem, a informacja przesłana mailem lub pisemnie będzie 

podsumowaniem tych ustaleń. Wykonawca przygotuje protokół odbieranych prac wg 

wytycznych Inspektora Nadzoru. 

2) Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez 

Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i lub wpis w dzienniku budowy.  

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy.  

4) Brak odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na skutek ich wadliwości 

wstrzymuje kolejne prace, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić weryfikację 

prawidłowego wykonania ww. robót zanikających lub ulegających zakryciu - z winy Wykonawcy. 

Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze. 

5) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości 

robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić 

stan poprzedni.  

7.  Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie. 

3) Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą 

odbiorową w 3 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja 

powykonawcza”, która stanowi  załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w 

formacie PDF i dwg., wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika 

budowy o zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego. 

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru. 

5) Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać 

wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB. 

6) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 

technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 

eksploatacji.  

7) Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.  

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający: 

− może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie przez siebie 

wyznaczonym, 
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− może odmówić odbioru, gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie Przedmiotu 

Umowy za wykonany. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z winy 

Wykonawcy. 

9) W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 

usunąć w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 

10) Wykonawca może w terminie do 3 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do 

protokołu. 

11) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

12) Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy 

uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.  Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym 

1) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie 

rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

2) Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone 

wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 

3) Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający przystępuje do odbioru 

usunięcia wad. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

4) Zapisy pkt 7 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 9  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1.  Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego. (opcjonalnie: Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy będzie tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

roboty budowlane, dlatego Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w 

wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jednocześnie w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy 

okresu na jaki umowa została zawarta.)  

2.  Zabezpieczenie wniesione zostało w formie ____________ [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono 

zabezpieczenie].  

3.  Strony ustalają, że: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy. 
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4.  Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zabezpieczać bezwarunkowo i bez dalszych 

oświadczeń Przedmiot Umowy w tym roboty objęte opcją. 

7.  W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca uzupełni w terminie 30 dni zabezpieczenie do 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego i opcji z których skorzystał 

Zamawiający.  

§ 10  Gwarancja i rękojmia 

1.  Na Przedmiot Umowy  Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po prawidłowym i kompleksowym wykonaniu Przedmiotu Umowy 

potwierdzonym przez Zamawiającego w protokole końcowym. Gwarancja obejmuje wszelkie wady 

robót, w tym wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 

2.  Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, określając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy usunięcie Wady będzie niemożliwe 

z przyczyn technicznych lub technologicznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od 

dnia otrzymania zgłoszenia o wykryciu wady. Nowy termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego po zweryfikowaniu argumentacji Wykonawcy. 

4.  W przypadku wystąpienia wady: 

- transportu pionowego (tj dźwigów osobowych) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w 

terminie 48h (czterdziestu ośmiu godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. W 

przypadku, kiedy w kabinie zostali uwięzieni ludzie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwolnienia 

w terminie do 2h (dwóch godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

- zagrażającej życiu lub zdrowiu, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia wady nie 

później niż w terminie 4h (czterech godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

5.  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 

usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji Umowy 

w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materiałów na nowo 

od daty wymiany tych materiałów. 

6.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

7.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 569 K.C.) obniżenie 

może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady. 

8.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

9.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 

(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 
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wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy, naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

10.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

11.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

12.  Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

13.  Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

14.  Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

§ 11  Kary umowne 

1.  Postanowienia wstępne  

1) Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 

Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary. 

2) Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również 

zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary.  

3) Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

wierzytelnością Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy. 

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, kara za zwłokę w wykonaniu 

Umowy, o której mowa w dalszej części rozdziału, będzie naliczana odpowiednio od 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 lub ppkt 2 w którym 

Wykonawca pozostaje w zwłoce. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu więcej 

niż jednego etapu to Zamawiający naliczy karę umowną od sumy wynagrodzeń należnych za 

etapy w których Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

6) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji kara za odstąpienie od Umowy, 

o której mowa w dalszej części rozdziału, będzie  naliczana od sumy wynagrodzeń o których 

mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2.  

2.  Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy 

1) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 

stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z 

zastrzeżeniem §11 pkt 1 ppkt 5 Umowy .  

2) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę  wad w 

stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wskazanych w Umowie na ich 
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usunięcie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 

1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 pkt 1 ppkt 5 Umowy. 

3.  Kary za odstąpienie od Umowy  

1) Zamawiający naliczy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 11 pkt 1 ppkt 6 Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z 

winy Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12 pkt 2 Umowy – w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy z zastrzeżeniem 

§ 11 pkt 1 ppkt 6 Umowy. 

4.  Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy  

1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione 

niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w 

innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego. 

2) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

złożeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a także w przypadku zwłoki w 

przedłożeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2 pkt 4 lub § 

2 pkt 9 Umowy  w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

5.  Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ. 

§ 12  Odstąpienie od Umowy 

1.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z zastrzeżeniem pkt 3, jeżeli 

Wykonawca: 

a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 

żądaniu Zamawiającego, 

b) nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych, 

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych,  

d) opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych, 

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

g) w razie konieczności: 

− przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

− konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z § 14 Umowy lub 

przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości, 

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub którego 

stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 
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j) zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia 

mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni,  

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych Umowie lub 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,   

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez 

Zamawiającego lub wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

2) Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu 

Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem. 

3) Niezależnie od charakteru dokonanego odstąpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca 

udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4) Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

5) Niezależnie od ww. uprawniania do odstąpienia umownego, Zamawiający ma również prawo do 

odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy.  

6) Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub 

skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o 

odstąpieniu nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że 

odstąpienie wywołuje skutek od momentu jego dokonania. 

2.   Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie gdy zwłoka Zamawiającego w 

przekazaniu terenu budowy,  przekracza 14 dni roboczych. 

3.  Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

4.  Powyższe uzgodnienia nie wyłączają ani nie modyfikują ustawowego uprawienia którejkolwiek ze 

stron do odstąpienia od umowy. 

5.  W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

w przypadku niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, 

inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej 

korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej, 

2) Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w § 8 pkt 7 ppkt 3, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni,  

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację 

projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych, 
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7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 

wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane, 

8) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i urządzenia, za które Zamawiający 

dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, 

9) W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane 

roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, 

dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców określające zakres wykonanych i 

niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i 

wysokości.  

6.  Ustalenie stopnia zaawansowania prac przerwanych robót przerwanych nastąpi na podstawie 

szczegółowego kosztorysu umownego o którym mowa w § 2 pkt 4 ppkt 2 Umowy.   

§ 13  Zmiany Umowy 

1.  Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy  będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy  zgodnie z jej 

postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można było 

zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być 

przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska 

żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie 

miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności: 

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 
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b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy,  

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 

ust. 2 pzp,  

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii lub kolejności wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad 

tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany 

stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy  lub naruszeniem 

prawa, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

Prawo Budowlane, 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki 

gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 

przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca 

konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia lub 

wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub braku 

dostępności technologii lub materiału, 

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 

koniecznych do jego prawidłowego wykonania, 

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane 

zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 

Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, 

spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, 

h) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, które nie nadają się do usunięcia 

lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 

sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia za wadliwie wykonane prace - za zgodą Zamawiającego (zapis nie stanowi 

modyfikacji rękojmi). 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy: 
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a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – poprzez uwzględnienie 

zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca wykaże wpływ 

tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli 

Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w 

umowie. 

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli 

Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

2.  Wprowadzenie zmian do Umowy określonych powyżej, poza przypadkami tam wymienionymi, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności: 

1) zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w 

zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót, 

2) w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczności niż wymienione powyżej powodującej, że 

wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treści, nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub 

wyroków sądowych, 

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

6) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 

8) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

9) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

10) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

11) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

12) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy  lub kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

13) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

14) niedostępnością na rynku lub trudnościami w dostępie do materiałów, technologii lub urządzeń 

wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 
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produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń lub na skutek 

okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie. 

3.  Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:  

1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. 

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej 

stawki godzinowej.  X = (WM - WMZ)  x E gdzie: 

(X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez przewidywaną liczba 

miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,   (WMZ) 

wynagrodzenie , minimalne w roku zawarcia umowy,   (WM) wynagrodzenie minimalne obowiązujące 

zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,   (E) ilość etatów. 

3) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1 ppkt 4 lit. a 

do lit. d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany , o której mowa  

w pkt 1 ppkt 4 lit. e, będzie możliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów 

przekroczy 10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty.  

Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub w 

Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 

faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 

miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-

ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊𝑤 (𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎)  ×  (
𝑊0

100
×

𝑊1

100
×

𝑊2

100
×

𝑊3

100
× … … … … .×

𝑊𝑛−1

100
×

𝑊𝑛

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla 

miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝑊𝑤(𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎)  × (𝑊𝑤 (𝑛−1) ×
𝑊𝑛

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie 

faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝑊1

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 

po przecinku.  

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po 

podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z 

powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 

GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 

używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 

dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 

skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 

przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 

objętych okresem rozliczeniowym. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 

okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się 

odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, 

że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

5) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi 

maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy a dla 

opcji w § 3 pkt 1 ppkt 2 Umowy.  
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7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujętych w Ofercie 

następuje poprzez ustalenie nowej ceny na podstawie danej pozycji ze szczegółowego 

kosztorysu umownego o którym mowa w § 2 pkt 4 ppkt 2 Umowy.  

8) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 

niezbędnych do realizacji Umowy a nieujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 

następujących zasad: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym 

kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej 

na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, opracowanym w oparciu o:  

− stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału 

poprzedzającego okres wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w 

wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w 

wydawnictwach „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót,  

− ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 

wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” dla okresu wykonywania 

robót objętych wyceną, 

− Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w 

wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót. 

− W przypadku niewystępowania pozycji stosuje się pozycję najbardziej zbliżoną. 

4.  Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej założenia 

dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących 

szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys) 

oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne wynagrodzenie będzie 

ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Po ustaleniu 

kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy. 

5.  Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie: 

1) wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą 

umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą 

dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej. 

2) W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

a) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje założenia 

dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 

b) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 

dokonania wnioskowanej zmiany. 

3) Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w 

odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia 

dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, 

w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym 

przypadku. 

§ 14  Ubezpieczenie 
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1.  Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano-montażowych osobom 

trzecim, na sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 

nie wyższą niż 1000,00 złotych. 

2.  Ubezpieczenie OC będzie zawarte na Wykonawcę, winno obejmować również szkody wyrządzone 

przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby którymi Wykonawca w jakikolwiek 

sposób posługuje się przy realizacji ubezpieczonej umowy. 

3.  Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o szkody spowodowane wibracją lub usunięciem albo 

osłabieniem elementów nośnych istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie 

prowadzonych robót budowlanych, osłabieniem nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym  mieniem 

znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

5.  W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

1) szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach, 

2) szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

3) szkód w wyniku wykonywania odwiertów, 

4) szkód związanych ze ścianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi, 

5) szkód w środowisku. 

6.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń 

do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

7.  Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 1 – 10 000,00 zł 

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 4 – 20 000,00 zł 

8.  Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe bądź 

rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy. 

Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 zł.  

9.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu 

Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej 

Umowy jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Robót, kopie (-ę) polis (-y) 

ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin 

zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, do 7 dni przed ustaniem 

obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  
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11.  Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod 

rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 15  Sposób komunikowania się Stron 

1.  W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej 

Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 

lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 7 dni roboczych 

pisemnie fakt ich otrzymania.  

2.  Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 

wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w 

formie pisemnej.  

§ 16  Prawa autorskie 

1.  Z chwilą dostarczenia do Zamawiającego utworów (lub ich jakiejkolwiek części) powstałych w związku 

z realizacją niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 

tychże  utworów (lub ich części) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 

przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 

urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu 

w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji  wskazanych w pkt 3.  

2.  Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 

których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy.  

3.  Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 
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9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją, do czego jest uprawiony Zamawiający. 

5.  Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po 

dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6.  Zamawiający ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie utworu zależnego.  

7.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

8.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 

na Zamawiającego następuje  z chwilą odstąpienia. 

§ 17  RODO  

1.  Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 

z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 

32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego 

i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2.  Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 

udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych 

osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

3.  W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe: 

1) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli lub pracowników lub współpracowników, tj. imię i 

nazwisko, nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej 

poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji, 

2) pracowników lub współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w 

Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego 

realizacji. 

4.  Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 

14 RODO wobec osób, o których mowa w pkt 3. 
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5.  Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie 

wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 4 w terminie nie później niż do 7 dni od 

otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.  Obowiązek określony w pkt 4 przy uwzględnieniu pkt 5 dotyczy także Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane osobowe. 

7.  W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Wykonawca dopełnia obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy lub  publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/. 

8.  W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w pkt 3 dane osobowe, 

o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu 

wynikającego z Umowy. 

9.  W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 

Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w 

tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. 

Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego o wszelkich 

naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie 

dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. 

11.  W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.   

12.  Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po 

stronie:  

13.  Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 … 

14.  Zamawiającego – odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel. 

+48 731 303 621. 

§ 18  Postanowienia końcowe  

1.  Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:  

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową, 

2) Klauzula informacyjna.  

2.  Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

3.  Dla Umowy obowiązuje prawo polskie.  

4.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego.  

6.  Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami 

polubownie. 

7.  W przypadku braku zażegnania sporu polubownie będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego. 



Roboty budowlane:
„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła lI 12, 55-011 Siechnice

Adres do korespondencji i siedziba biura:
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice

tel. +48 71 889 00 23
fax: +48 71 707 29
e-mail: wit.bensari@sisk-siechnice.pl
Strona: www.bip.sisk-siechnice.pl

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SISK.Z.23.2023

przedmiot zamówienia: roboty budowlane

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części

1. Część III/1 Opis ogólny

2. Część III/2 Przedmiot zamówienia

3. Część III/3 Projekt Budowlany

4. Część III/4 Projekt Budowlany Zamienny

5. Część III/5 Projekt Wykonawczy

6 Część III/6 Dodatkowe opracowania projektowe

7. Część III/7 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

8. Część III/8A Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

9. Część III/8B Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

10. Część III/8C Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

11. Część III/9 Tabela Ceny

12. Część III/10 Dodatkowe informację Zamawiającego

13. Część III/11 Załączniki do OPZ
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga

złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
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Część III/1 – Opis ogólny

Lokalizacja:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje się na działkach nr: 547/8, 547/11, 547/37,
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, zgodnie z projektem budowlanym
zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz projektem
budowlanym zamiennym zatwierdzonym decyzją nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 r. Budynek Gminnego
Ośrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojący zlokalizowano przy ulicy Sportowej/Kościelnej. Działka posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Przedmiot inwestycji obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w
standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829)
W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego
wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie
przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie użytkowe i jedną techniczną oraz jedną
kondygnację podziemną.

Konstrukcję budynku stanowią:

− w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy,

− w części dwóch kondygnacji użytkowych ściany murowane, słupy żelbetowe i stropy żelbetowe,

strop i ściany kondygnacji technicznej szkieletowe.
Budynek posiada dwa trzony windowe, które wraz z ścianami zewnętrznymi murowanymi zapewniają
sztywność całego układu.
Pomieszczenia w budynku, ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom. Wejścia
główne zlokalizowano od strony północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu.
Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyżej poziomu zagospodarowania terenu urządzonego przy
budynku. Kondygnacje budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami
osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla
pacjentów i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż oraz strefę
techniczno-gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych.
Pomieszczenia budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w
kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej
powierzchni szklenia.

Układ funkcjonalny:
Budynek jest budynkiem usług ochrony zdrowia i użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:

− podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety

diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów,
administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;

− podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych

i dzieci chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

− przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety

diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa
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z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

− apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem

− rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu,

sanitariaty

− biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

− zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne

i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

− garaż podziemny.

Wymagania dot. pasywności:
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu.
Projektowana szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości określonej w dokumentacji
projektowej 0,6 1/h). W budynku musi być przeprowadzona próba szczelności celem wykazania
spełnienia powyższego wymogu. Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych
budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K).

Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności:

W budynku musi zostać przeprowadzona próba szczelności zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia
kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829), celem wykazania spełnienia parametrów technicznych
odpowiadających budynkowi pasywnemu, które zostały założone dla zadania inwestycyjnego.
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza
wartości 0.15 (W/m2*K)

Wykonawca musi uzyskać szczelność budynku na potwierdzoną próbą szczelności po wykonaniu robót.
Należy wykonać dwie próby szczelności:

− Pierwszą próbę szczelności wykonuje się na etapie stanu surowego zamkniętego (wstawione okna

i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką
paroizolacyjną).

− Ostateczną próbę szczelności wykonuje się po zakończeniu prac wykończeniowych i przed odbiorem

budynku.

− W przypadku nie osiągnięcia zadanej szczelności Wykonawca dokona na własny koszt stosownych

poprawek w obrębie powłoki szczelnej powietrznie budynku, zgodnie z wytycznymi po teście
szczelności.

Zamawiający zapewnia:

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową: projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, dokumenty
towarzyszące oraz pozwolenie na budowę.

2) Zamawiający zapewni nadzór autorski dla dokumentacji

3) Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji.

4) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego.
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ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
Zamówienie podstawowe obejmuje dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z

wyłączeniem prac już wykonanych lub zleconych innym wykonawcom oraz prac objętych opcją.

Zamówienie podstawowe obejmuje również wykonanie prac naprawczych wymienionych poniżej.

Prace naprawcze:

- Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty fundamentowej pod odwodnienie

liniowe grzebieniowe odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu podziemnym,

- Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty fundamentowej stanowiącą właściwą

posadzkę celem wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty fundamentowej

celem likwidacji zastoin wody; usunięcie traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1,

(Zamawiający wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić powłoka epoksydowa),

- Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad parterem wraz z kosmetyką

betonu,

- Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po obrysie zewnętrznym, celem

doprowadzenia powierzchni wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi,

- Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia referencyjna piaskowana i

zabezpieczona powłoką hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran, usunięcie

zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych, usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran,

usunięcie uskoków na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających poza

dopuszczalne odchylenia normowe,

- Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie

szyny halfena wg programu naprawczego

Prace już wykonane lub zlecone innym wykonawcom:

1. Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę:

Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę przedstawia Operat Geodezyjny -

załącznik nr 1 do OPZ oraz inwentaryzacja fotograficzna - załącznik nr 2 do OPZ.

2. Dokończenie sieci sanitarnych - w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie kanalizacji

deszczowej oraz przyłączy wodnego i kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis prac - załącznik nr

3 do OPZ.

3. Dokończenie izolacji przeciwwodnych- w zakres prac wchodzi między innymi dokończenie izolacji

HDPE oraz izolacji w technologii białej wanny. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 4 do OPZ.

4. Dokończenie konstrukcji budynku - w zakres prac wchodzi między innymi wykonanie rampy

zjazdowej do garażu budynku, dokończenie ścian murowanych oraz żelbetowych, słupów, klatek

schodowych i stropu nad kondygnacją +1. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 5 do OPZ.

5. Montaż okien i drzwi zewnętrznych - w zakres prac wchodzi między innymi dostawa oraz montaż

120 szt okien oraz 8 szt. drzwi zewnętrznych. Szczegółowy opis prac - załącznik nr 6 do OPZ.

W ofercie nie należy uwzględniać wymienionych powyżej prac

W ofercie należy uwzględnić:
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1. Wykonawca dostarczy rozdzielnice wyposażoną w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik

prądu lub uzyska jednostkowe dopuszczenie dla zastosowanego rozwiązania wyłącznika prądu

2. W zależności wybranego rozwiązania w pkt 1 należy:

- dla rozwiązania pierwszego tj certyfikowany PWP - należy wykonać okablowanie Glz: Relacji

ZK-PWP - okablowanie niepalne zespołem kablowym E90, relacji PWP - RG - okablowanie

bezklasowe

- dla rozwiązania drugiego (PWP umieszczony w RG) należy wykonać GLZ relacji ZK tauron - RG

okablowaniem niepalnym tj zespołem kablowym E90.

3. Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy AKPiA (Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i

Automatyki dla instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji grzewczych) i uzyska dla

dokumentacji warsztatowej zatwierdzenie Zamawiającego;

4. Weryfikacja i aktualizacje dobranych urządzeń na etapie projektu pod względem aktualnej

produkcji, zmiany typoszeregów (gdyż mogły się zmienić do czasu wykonania projektu)

energooszczędności i zmiany przepisów.

5. Wykonawca dla systemu BMS wykona wizualizację z możliwością działania w aplikacji mobilnej.

Aplikacja do wizualizacji powinna posiadać możliwość dostępu z zewnątrz ( tzn. z poza sieci

obiektu).

OPCJA

A. Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z zadaszeniem i odwodnieniem
połaci zadaszenia obejścia (wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi)
zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=290mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna

500x150x15mm
2. Kotwy sworzniowe typu FAZ II 10/80mm ze stali nierdzewnej A2
3. Podstawa słupa, stal ocynk. IPE300 h=320mm + blacha górna 300x150x15mm, dolna

500x150x15mm
4. Systemowe wieszaki wraz z łącznikami do wykonania połączeń konstrukcji drewnianej.
5. Elementy drewniane konstrukcji zadaszenia z klejonego elewacyjnego drewna

modrzewiowego zabezpieczone do NRO:
- A- słup modrzewiowy 10x28,5x800
- B- belka 5x16(20)x205(249)
- B’- belka 5x16(20)x211(255)
- C- słup modrzewiowy 10x30x412
- C’- słup modrzewiowy 10x20x412
- E- belka 20x16x240
- E’- belka 20x16x234
- E’’-belka 20x16x250
- E’’’- belka 20x16x244
- F- belka 10x30x480
- F’- belka 10x30x720
- F’’- belka 10x30x490
- F’’’-belka 10x30x478
- F’’’-belka 10x30x702
- G- belka 10x16(20)x125(135)
- H- belka 10x16(20)x300
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- I-belka 6x20x110
- I’-belka 6x20x107
6. Kompleksowe wykonanie pokrycia zadaszenia obejścia w tym m.in.:
- kompleksowe obróbki blacharskie pokrycia zadaszenia obejścia
- membrana dachowa epdm
- 3-warstwowa płyta świerkowa 3,2cm zabezpieczona do NRO
- mata filtracyjna
- geowłóknina filtracyjna 250g/m2
- higroskopijna wełna mineralna
- warstwa roślinności - zieleń ekstensywna 2,5cm
- opaska żwirowa

B. Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez dostawę i montaż
prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9
wykończona piaskiem kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z
dokumentacją projektową w tym m.in:
1. Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona

piaskiem kwarcowym 8/10.
2. Podkładki z EPDM 10x10x3cm pod stabilny montaż prefabrykatów żelbetowych obejścia

(min. 3szt. na prefabrykat) / odprowadzenie wody z przestrzeni pod prefabrykatem.
3. Podkładki z EPDM grubości do 1cm.
4. Podkładki elastomerowe bitrapezowe 10mm pod ułożenie żelbetowych prefabrykatów

obejścia.
5. Taśmy uszczelniające, rozprężne w kolorze szarym na wykonanie połączenia

prefabrykatów żelbetowych obejścia ze ścianą budynku.

Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna pod poniższym linkiem. Numeracja folderów i plików

jest zgodna z zestawieniem z Części III/3, III4, III/5 oraz III/6

https://www.dropbox.com/scl/fo/of7xjy27ewy8978iezxg3/h?rlkey=e21lxbrj4g0vp3lb392p6y5lf&dl=0
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Część III/3 – Projekt Budowlany

Projekt Budowlany sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13,
40-081 Katowice.

Decyzja pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Starostę Powiatu
Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: Gminny
Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w
obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

TOM I – ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZT 0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000 1:100

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1:100

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100

AR 1005 RZUT DACHU 1:100

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D 1:100

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM 1:100

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100

KO.0005 FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT 1:25

WYCIĄG WYNIKÓW I OBLICZEŃ STATYCZNYCH
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TOM III - INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I 1:50

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część II 1:50

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I 1:50

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część II 1:50

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I 1:50

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1- część II 1:50

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i 1:50

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część II 1:50

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1:100

IS.2002 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy 1:100

IS.2003 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy 1:100

IS.2004 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system podłogowy 1:100

IS.2005 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system stropowy 1:100

IS.2006 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu. 1:100

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji. -

ZAŁĄCZNIK - Charakterystyka energetyczna budynku

INSTALACJA WOD-KAN

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.3001 Rzut Podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100

IS.3002 Rzut Parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100

IS.3003 Rzut Piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100

IS.3004 Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100

TOM IV– INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.0000 Zagospodarowanie terenu -

IE.0001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje -

IE.0002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje -

IE.0003 Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Siła -

IE.0004 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda + Siła -

IE.0005 Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Gniazda + Siła -

IE.0006 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła -

IE.0007 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0008 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0009 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne -

IE.0011 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu -
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IE.0012 Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny -

IE.100 Tabela instalacji elektrycznych -

EN.001 Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic 1:100

EN.002 Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru 1:100

EN.003 Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra 1:100

EN.004 Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza 1:100

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 10



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

Część III/4 – Projekt Budowlany Zamienny

Projekt Budowlany Zamienny sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki
15/13, 40-081 Katowice.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Starostę
Powiatu Wrocławskiego dla projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44,
547/48, 547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45,
548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.

CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±0.000 1:100

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1:100

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100

AR 1005 RZUT DACHU 1:100

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D 1:100

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100

TOM II KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAŻEM 1:100

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100

TOM III - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.001 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.002 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.003 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

EN.004 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100

TOM IV - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Część III/5 – Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy sporządzony został przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci,
ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice.

TOM I – ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AR.0001

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200 - 02.2019

AR.1001 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1002 RZUT PODZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1003

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1004

RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1005

RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1006

RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.1007 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1008 RZUT PODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1009 RZUT DACHU, SEKCJA A 1:50 - 02.2019

AR.1010 RZUT DACHU, SEKCJA B 1:50 - 02.2019

AR.1011 PRZEBICIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 1:50 - 02.2019

AR.1012 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM 1:50 - 02.2019

AR.1013 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PARTEREM 1:50 - 02.2019

AR.1014 PRZEBICIA W PŁYCIE NAD PIĘTREM 1:50 - 02.2019

AR.2001

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2002

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2003

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2004

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2005

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019

AR.2006 PRZEKRÓJ E'-E', E''-E'', F-F 1:50 - 02.2019

AR.3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.3002 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.3003 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019
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AR.3004 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1:50 - 02.2019

AR.4001 RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01 1:25 - 02.2019

AR.4002 ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02 - - 02.2019

AR.4003 PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE 1:50 - 02.2019

AR.4004 ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM 1:10 - 02.2019

AR.4005 KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM 1:10 - 02.2019

AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 - 02.2019

AR.4007 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019

AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019

AR.4009
ZESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA I ŚCIANKA
PRZESUWNA 1:50 - 02.2019

AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019

AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019

AR.5001a

D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5001b

D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5002a

D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5002b

D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5 - 02.2019

AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1:5 - 02.2019

AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA 1:5 - 02.2019

AR.5006

D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5007

D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD PARTEREM
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5008

D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5009

D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5010

D10 DETAL PRZYZIEMIA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5011

D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5012

D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI 1:5 - 02.2019

AR.5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5 - 02.2019
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AR.5015

D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ POZIOMY
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5016

D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5017

D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5018

D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019

AR.5019

D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5020

D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5021

D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5022

D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5023

D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019

AR.5024 D24 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR DWUMODUŁOWY 1:25 - 02.2019

AR.5025 D25 WIDOK BLOCZKÓW – FILAR JEDNOMDUŁOWY 1:25 - 02.2019

AR.5026 D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA - - 02.2019

AR.5027 D27 DETAL MONTAŻU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU 1:25 - 02.2019

AR.5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA 1:25 - 02.2019

AR.5029

D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY
ROLOWANEJ P.POŻ.
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019

AR.6001 RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU 1:50 - 02.2019

AR.6002 RZUT SUFITÓW NA PARTERZE 1:50 - 02.2019

AR.6003 RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE 1:50 - 02.2019

AR.6004 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG 1:100 - 02.2019

AR.6005 TOALETA U 0.04 1:50 - 02.2019

AR.6006 TOALETA U 0.05 1:50 - 02.2019

AR.6007 TOALETY U 0.01 I U 0.02 1:50 - 02.2019

AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06) 1:50 - 02.2019

AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07) 1:50 - 02.2019

AR.6010 TOALETA A 0.07 1:50 - 02.2019

AR.6011 TOALETA U 1.12 1:50 - 02.2019

AR.6012 TOALETA U 1.02 1:50 - 02.2019

AR.6013 TOALETA U 1.03 1:50 - 02.2019

AR.6014 TOALETA U 0.12 1:50 - 02.2019
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AR.6015 TOALETA U -1.02 1:50 - 02.2019

AR.6016 TOALETA S 1.04 1:50 - 02.2019

AR.7001 REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019

AR.7002 REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA 1:25 - 02.2019

AR.7003 REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY 1:25 - 02.2019

AR.7004 REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI 1:25 - 02.2019

AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019

AR.7006
REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA I
KARTOTEKI 1:25 - 02.2019

AR.7007 ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ 1:25 - 02.2019

AR.7008 ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ 1:25 - 02.2019

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

OCENA BUDYNKU PASYWNEGO

SCENARIUSZ SYSTEMÓW, INSTALACJI I UŻĄDZEŃ W RAZIE POŻARU W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W
SIECHNICACH UL. SPORTOWA

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

TOM II – KONSTRUKCJA - PROJEKT ZASTĄPIONY ZAMIENNYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI
PROJEKT ZASTĄPIONY PRZEZ PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KO.0001 Schemat stopu podziemia A poziom – 0.520 1:100 - 02.2019

KO.0002 Płyta 6/A cz. 1 1:100 - 02.2019

KO.0003 Płyta 6/A cz. 2 1:100 - 02.2019

KO.0004 Płyta 6/A cz. 3 1:100 - 02.2019

KO.0005 Płyta 6/A cz. 4 1:100 - 02.2019

KO.0006 Płyta 6/A cz. 5 1:50 - 02.2019

KO.0007 Schemat stropu nad garażami B poziom -0.520 1:100 - 02.2019

KO.0008 Płyta 6/B cz.1 1:100 - 02.2019

KO.0009 Płyta 6/B cz.2 1:100 - 02.2019

KO.0010 Płyta 6/B cz.3 1:100 - 02.2019

KO.0011 Płyta 6/B cz.4 1:100 - 02.2019

KO.0012 Płyta 6/B cz.5 1:50 - 02.2019

KO.0013 Element 10.1/B 1:100 - 07.2018

KO.0014 Element 10.2/B 1:25 - 07.2018

KO.0015 Zbrojenie ścian garażu cz. 1 1:50 - 07.2018

KO.0016 Zbrojenie ścian garażu cz. 2 1:50 - 02.2019

KO.0017 Zbrojenie ścian piętra i parteru 1:50 - 02.2019

KO.0018 Zbrojenie słupów cz. 1 1:25 - 02.2019

KO.0019 Zbrojenie słupów cz. 2 1:20 - 02.2019

KO.0020 Elementy 5.1/A i 5.1/B 1:25 - 02.2019

KO.0021 Elementy 5.2/B, 5.6 i 5.7/B 1:25 - 02.2019
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KO.0022 Fundament zbiornika 1:25 - 07.2018

KO.0023 Zbrojenie otworów - część A 1:100 - 02.2019

KO.0024 Zbrojenie otworów - część B 1:100 - 02.2019

KO.0025 Element 5.10 1:25 - 02.2019

KO.0026
Zbrojenie posadowienia płyty obejścia poziom -1, 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0027

Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie A-M poziom
0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0028

Zbrojenie dolne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom
0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0029

Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie A-M, poziom
0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0030
Zbrojenie górne stropu nad garażami; osie N-Y, poziom 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0031
Zbrojenie schodów poziom -1, 0
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0032

Zbrojenie górne stropu nad parterem, zbrojenie wieńców,
poziom + 1
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0033
Zbrojenie schodów poziom 0, +1
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0034

Zbrojenie górne stropu na piętrem osie A-M, zbrojenie wieńców,
poziom +2
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

KO.0035

Zbrojenie górne stropu na piętrem osie N-Y, zbrojenie wieńców,
poziom +2
Zestawienie stali 1:50/1:25 - 02.2019

TOM III – INSTALACJE SANITARNE

PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE

CZĘŚĆ OPISOWA
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.0001

Plan zagospodarowania terenu
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500 REW. A 10.2019

IS.0002 Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1:250 REW. A 10.2019

IS.0003 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 1:100 REW. A 10.2019

IS.0004

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/1:250 REW. A 10.2019

IS.0005 Schemat ułożenia rur w wykopie - - 02.2019

IS.0006 Detal separatora substancji ropopochodnych - REW. A 10.2019

IS.0007

Detal przepompowni wód deszczowych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - - 02.2019
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IS.0008

Schemat studzienek kanalizacyjnych
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - REW. A 10.2019

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PISMO NR WK.7001.44.2018.KS Z DNIA 22.02.2018

PISMO NR WK.6630.112.2018.JR Z DNIA 4.06.2018

UZGODNIENIE NR 12112018

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NR 80/W/2017

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NR 39/K/2017

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CZĘŚĆ OPISOWA - 02.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część I 1:50 - 02.2019

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy – część II 1:50 - 02.2019

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część I 1:50 - 02.2019

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru – część II 1:50 - 02.2019

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część I 1:50 - 02.2019

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I – część II 1:50 - 02.2019

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część I 1:50 - 02.2019

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza – część II 1:50 - 02.2019

IS.1011 Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1 1:50 - 02.2019

IS.1012 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część I 1:50 - 02.2019

IS.1013 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 – część II 1:50 - 02.2019

IS.1014 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część I 1:50 - 02.2019

IS.1015 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 – część II 1:50 - 02.2019

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór techniczny central wentylacyjnych

Z2 Dobór techniczny rekuperatorów

Z3
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę na
zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW REW. A 10.2019

INSTALACJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2002
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system
podłogowy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2003
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru – system
stropowy 1:100 - 02.2019

IS.2004
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra – system
podłogowy 1:100 REW. A 10.2019

IS.2005
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra –
system stropowy 1:100 - 02.2019
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IS.2006
Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni
technicznej na dachu 1:100 - 02.2019

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji 1:100 - 02.2019

IS.2008 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 1 1:50 - 02.2019

IS.2009 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 2 1:50 - 02.2019

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Dobór rozdzielaczy

Z2 Dobór wymienników pośredniczących

Z3 Dobór pompy ciepła

Z4 Dobór dry-coolera

Z5 Dobór agregatu wody chłodzącej

Z6 Dobór zbiorników buforowych

Z7 Dobór zaworów bezpieczeństwa

Z8 Zabezpieczenie p.poż. – przejścia kombinowane

Z9 Dobór naczyń wzbiorczych

Z10 Dobór zasobnika c.w.u.

Z11 Szczegół ściany grzewczej

PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1 Karty katalogowe

Z2 Projekt robót geologicznych

Z3 Plan zagospodarowania terenu

Z4 Profil prowadzenia przewodów

INSTALACJA WOD-KAN

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.3001 Rzut podziemia – instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100 REW. A 10.2019

IS.3002 Rzut parteru – instalacja wod-kan poziom 0.000 1:100 - 02.2019

IS.3003 Rzut piętra – instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100 - 02.2019

IS.3004 Rzut poddasza – instalacja wod-kan poziom +9.250 1:100 - 02.2019

IS.3005 Rozwinięcie instalacji wodociągowej 1:100 - 02.2019

IS.3006 Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej 1:100 - 02.2019

IS.3007 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 - 02.2019

IS.3008 Profile instalacji kanalizacji deszczowej 1:100 - 02.2019

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJA AZOTU

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019

IS.4001 Plan zagospodarowania terenu 1:500 - 02.2019

IS.4002 Rzuty - instalacja azotu 1:100 - 02.2019

IS.4003 Profil i zbiornik - instalacja azotu 1:100 - 02.2019

TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY REW. A 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IE.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu - - 01.2019

IE.1001
Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1002
Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1003
Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i
awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.1004
Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe
i awaryjne. - REW. A 10.2019

IE.2001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2002 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2003 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.2004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019

IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje - - 02.2019

IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.3003 Rzut I piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019

IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje - - 02.2019

IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje - - 02.2019

IE.5001 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu - REW. A 10.2019

IE.5002

Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - REW. A 10.2019

IE.5003 Rozdzielnica garażu R0-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5004 Rozdzielnica garażu R0-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.5005 Rozdzielnica garażu R0-3. Schemat główny - - 02.2019

IE.5006 Rozdzielnica parteru R1-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5007 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.5008 Rozdzielnica I piętra R2-1. Schemat główny - - 02.2019

IE.5009 Rozdzielnica I piętra R2-2. Schemat główny - - 02.2019

IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG - - 02.2019

IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-1 - - 02.2019

IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2 - - 02.2019

IE.6004 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-3 - - 02.2019

IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-1 - - 02.2019

IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2 - - 02.2019

IE.6007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1 - - 02.2019

IE.6008 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2 - - 02.2019

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

KARTY OPRAW

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ,
INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO I LPG REW. A 10.2019

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD I SSWIN - 02.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EN.PZT INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT - - 02.2019

EN.01 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.02 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.03 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.04 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019

EN.05
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SIECI
STRUKTURALNE - - 02.2019

EN.06
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SIECI
STRUKTURALNEJ - - 02.2019

EN.07
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SIECI
STRUKTURALNEJ - - 02.2019

EN.08
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.09
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.10
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN,
DOMOFONOWA - - 02.2019

EN.SCH.1 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 1. - - 02.2019

EN.SCH.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 2. - - 02.2019

EN.SCH.3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 3. - - 02.2019

EN.SCH.4 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 4. - - 02.2019

EN.SCH.5 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT KD cz 5. - - 02.2019

EN.SCH.6
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT DETEKCJI CO I
LPG. - - 02.2019

EN.SCH.7 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF GPD - - 02.2019

EN.SCH.8 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT SZAF LPD - - 02.2019

EN.SCH.9 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE — SCHEMAT CCTV - - 02.2019

EN.SCH.1
0

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE – SCHEMAT INSTALACJI
SAP - - 02.2019

SYSTEM BMS

OPIS TECHNICZNY - 07.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

IS.2007
Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania.
Schemat ideowy instalacji - 07.2019

LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I CHŁODU - 07.2019

TOM V – DROGI

DROGI

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DR.0001 Orientacja 1:10000 - 07.2018
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DR.0002 Plan sytuacyjny 1:500 - 07.2018

DR.0003 Profile podłużne 1:1000/100 - 07.2018

DR.0004 Przekroje typowe 1:50 - 07.2018

DR.0005 Szczegóły konstrukcyjne 1:25/100 - 07.2018

DR.0005.1 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego 1:25/100 - 07.2018

DR.0005.2 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej 1:25/100 - 07.2018

DR.0006 Plan wytyczeniowy 1:500 - 07.2018

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1:10000 - 07.2018

Rys. 2. Istniejąca i projektowana organizacja ruchu 1:500 - 07.2018

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1:10000 - 07.2018

Rys. 2. Istniejąca i docelowa organizacja ruchu 1:500 - 07.2018

TOM VI – SPECYFIKACJE

ST – 00 Wymagania ogólne

ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST – D.01 Roboty przygotowawcze - - 02.2019

ST – D.02 Roboty ziemne - - 02.2019

ST – D.03 Odwodnienie korpusu drogowego - - 02.2019

ST – D.04 Podbudowy - - 02.2019

ST – D.05 Nawierzchnie - - 02.2019

ST – D.06 Roboty wykończeniowe - - 02.2019

ST – D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - - 02.2019

ST – D.08 Elementy ulic - - 02.2019

ST – D.09 Zieleń drogowa - - 02.2019

ST – AR. ARCHITEKTURA

ST – AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - - 02.2019

ST – AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne - - 02.2019

ST – AR.03

Roboty murowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – AR.04 Roboty podłogowe - - 02.2019

ST – AR.05 Sufity podwieszone - - 02.2019

ST – AR.06 Ścianki działowe - - 02.2019

ST – AR.07 Tynki i okładziny - - 02.2019

ST – AR.08 Roboty malarskie i powłokowe - - 02.2019

ST – AR.09 Posadzki (okładziny i powłoki) - - 02.2019

ST –
AR.010 Stolarka i ślusarka otworowa - - 02.2019
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ST –
AR.011 Elewacje - - 02.2019

ST –
AR.012 Dachy i stropodachy - - 02.2019

ST –
AR.013 Roboty ślusarskie - - 02.2019

ST –
AR.014 Wyposażenie techniczne - - 02.2019

ST –
AR.015 Wyposażenie - - 02.2019

ST –
AR.016 Elementy małej architektury i wyposażenia terenu - - 02.2019

ST – K. KONSTRUKCJA

ST – KO.01 Roboty ziemne - - 02.2019

ST – KO.02 Ścianki szczelne - - 02.2019

ST – KO.03

Konstrukcje betonowe i żelbetowe
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.04

Zbrojenie
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.05 Elementy stalowe - - 02.2019

ST – KO.06

Stropy filigran
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – KO.07

Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019

ST – IS. INSTALACJE SANITARNE

ST – IS.01 Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne - - 02.2019

ST – IS.02 Instalacja ogrzewania i schładzania - - 02.2019

ST – IS.03 Instalacja wentylacji mechanicznej - - 02.2019

ST – IS.04 Przyłącza wod-kan - - 02.2019

ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST – IE.01 Instalacje elektryczne - - 02.2019

ST – IE.02 Instalacje elektryczne niskoprądowe - - 02.2019

ST – IE.03 Instalacje KD i SSWIN - - 02.2019

Część III/6 – Dodatkowe opracowania projektowe

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora

CZĘŚĆ OPISOWA - 10.2019

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

T-1 Podstawowe wyposażenie technologiczne – Parter

1:100/5

0 - 10.2019
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T-2 Podstawowe wyposażenie technologiczne – 1

1:100/5

0 - 10.2019

T-KP-1 Wyposażenie pomieszczenia U 0.02 1:50 - 10.2019

T-KP-2 Wyposażenie pomieszczenia U 0.04 1:50 - 10.2019

T-KP-3 Wyposażenie pomieszczenia U 0.05 1:50 - 10.2019

T-KP-4 Wyposażenie pomieszczenia U 1.02 1:50 - 10.2019

T-KP-5 Wyposażenie pomieszczenia U 1.03 1:50 - 10.2019

T-KP-6 Wyposażenie pomieszczenia U 1.12 1:50 - 10.2019

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA -

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100 -

PZT-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I 1:100 -

PZT-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II 1:100 -

PZT-04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.III 1:100 -

PZT-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.IV 1:100 -

PZT-06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. V 1:100 -

ZAŁACZNIKI

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA - 8.2022

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1

Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika -

hydroizolacja bezpowłokowa

Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny 1:50 - 06.2022

SCHEMAT 1

SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ

INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ

ZBIORNIKA - - 07.2022

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"
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Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

CZĘŚĆ OPISOWA - 11.2021

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1

Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe

Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających 1:100 - 11.2021

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE
Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w
porozumieniu z Inwestorem.

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH - -

OPW_SIECH_PW_

01 OZNACZENIE DETALI - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

02

DETAL "A" - uszczelnienie przerwy

roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty rampy

oraz przekrój A-A - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

03

DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta

fundamentowa/ściana (wykop otwarty) - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

04

DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta

fundamentowa/ściana (szalunek tracony) - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

05

DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej ścian

fundamentowych - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

06

DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty

dennej przegłębienia skośnego - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

07

DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty

dennej przegłębienia pionowego - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

08

DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian

fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty +

szalunek tracony) - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

09 model 3D widok 1 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

10 model 3D widok 2 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

11 model 3D widok 3 - REW.1 11.2021

OPW_SIECH_PW_

12 model 3D widok 4 - REW.1 11.2021
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI
Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem.

KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY REW.2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PW_K_SZ-U1-01 Rzut płyty fundamentowej

1:100/5

0 REW.4 07.2021

PW_K_SZ_00_02 Rzut stropu nad garażem

1:100/5

0 REW.2 08.2021

PW_K_SZ_01_03 Rzut stropu nad parterem

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_SZ_02_04 Rzut stropu nad 1 piętrem

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_SZ_03_05 Widok stropodachu z góry

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_SZ_XX_06 Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_SZ_XX_07 Klatki schodowe K-1 oraz K-2

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_SZ_XX_08 Przekrój poprzeczny P-P

1:100/5

0 - 09.2021

PW_K_Z-U1-101

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-102

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-103 Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-104

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-105

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-106 Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-107

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne

dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1:50/25 - 07.2021
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PW_K_Z-U1-108

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne

górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do

ścian i słupów 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-109 Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegłębień 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-110 Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 I R-S/2-3 1:50/25 - 07.2021

PW_K_Z-U1-201

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy

cz.1 1:50 - 08.2021

PW_K_Z-U1-202

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy

cz.2 1:50 - 08.2021

PW_K_Z-U1-203

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i

zewnętrznych piwnicy cz.3 1:50 - 08.2021

PW_K_Z-U1-204 Rysunek zbrojeniowy słupów piwnicy 1:25 - 09.2021

PW_K_Z-U1-205 Rysunek zbrojeniowy ław, podwalin i płyt 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-206 Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-207 Rysunek zbrojeniowy płyty rampy 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-208 Rysunek zbrojeniowy ścian rampy 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-209 Rysunek zbrojeniowy stropu rampy 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-210 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-211 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-212 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-213 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-214 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-215 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-216 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-217 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-218 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-219 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-U1-220

Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2

3 4 5 1:25 - 09.2021

PW_K_Z-U1-221 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1 1:20 - 09.2021

PW_K_Z-U1-222 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1 1:20 - 09.2021

PW_K_Z-U1-223 Zbrojenie zbiornika zewnętrznego 1:50/25 - 03.2022

PW_K_Z-00-301 Rysunek zbrojeniowy słupów parteru 1:25 - 09.2021
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PW_K_Z-00-302 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru 1:50 - 09.2021

PW_K_Z-00-303 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2 1:20 - 09.2021

PW_K_Z-00-304 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2 1:20 - 09.2021

PW_K_Z-00-305 Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze 1:25 - 09.2021

PW_K_Z-00-401 Rysunek zbrojeniowy słupów I piętra 1:25 - 09.2021

PW_K_Z-00-402 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych I piętra 1:50 - 09.2021

PW_K_PO_01_09 Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń 1:100 - 09.2021

PW_K_PO_02_10 Rzut stropu nad 1 piętrem - stropodach- -plan obciążeń 1:100 - 09.2021

ARCHITEKTURA PRZEKROJE

1 Przekrój poprzeczny A-A 1:50 REW.1 11.2021

2 Przekrój poprzeczny B-B 1:50 REW.1 11.2021

3 Przekrój poprzeczny C-C 1:50 REW.1 11.2021

4 Przekrój poprzeczny D-D 1:50 REW.1 11.2021

5 Przekrój poprzeczny E-E 1:50 REW.1 11.2021

ARCHITEKTURA RZUTY

1 Rzut parteru cz I 1:50 - 11.2021

2 Rzut parteru cz II 1:50 - 11.2021

3 Rzut piętra cz I 1:50 - 11.2021

4 Rzut piętra cz II 1:50 - 11.2021

DETALE ARCHITEKTONICZNE

1 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 1:5 REW.1 11.2021

2 D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 1:5 REW.1 11.2021

3 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 1:5 REW.1 11.2021

4 D2 DETAL ATTYKI I NADPROŻA STROPODACHU 1:5 REW.1 11.2021

5 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

6

D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD

PARTEREM 1:5 REW.1 11.2021

7 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

8 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 1:5 REW.1 11.2021

9 D10 DETAL PRZYZIEMIA 1:5 REW.1 11.2021

10 D11 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE I 1:5 REW.1 11.2021

11 D12 DETAL PRZYZIEMIA – DRZWI WEJŚCIOWE II 1:5 REW.1 11.2021
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12

D15 DETAL MONTAŻU OKNA – PRZEKRÓJ

POZIOMY 1:5 REW.1 11.2021

13

D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY

ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ 1:5 REW.1 11.2021

14 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 1:5 REW.1 11.2021

15 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ 1:5 REW.1 11.2021

16 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1:5 REW.1 11.2021

17

D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z

ROZDZIELACZEM 1:5 REW.1 11.2021

18 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021

19 D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021

20 D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1:5 REW.1 11.2021

21

D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY

ROLOWANEJ P.POŻ. 1:5 REW.1 11.2021

21.1 FRAGMENT UKŁADU KOSTKI OBEJŚCIA - - 12.2021

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v.

SCHEMAT GŁÓWNY - - 12.2021

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE:

K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

K02 - ZBROJENIE

K03 - STROPY FILIGRAN

K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ

K05 - KONSTRUKCJE MUROWE - 10.2021

PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH
Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę

B-0011343 Nr rys.

04 Parter 1:100 REW.3 -

B-0011343 Nr rys.

05 Piętro 1:100 REW.3 -

B-0011343 Obliczenia hydrauliczne Classic - REW.6 07.2022

B-0011343

Informacja systemodawcy na temat kierunku ułożenia

meandra oraz tolerancji długości pętli - - 08.2022
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Inwentaryzacja materiałów znajdujących się na

budowie 09.2022

PROJEKT ZAMIENNY TYMCZASOWEGO OBNIŻENIA ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ
Projekt sporządzony został przez firmę FIZJO-GEO na zlecenie Inwestora

1 WSTĘP

2

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ, BUDOWA GEOLOGICZNA I

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

3

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ORAZ OBECNIE

TRWAJĄCYCH PRAC ODWODNIENIOWYCH

4

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ORAZ PROPONOWANY ZAMIENNY

SPOSÓB PROWADZENIA PRAC ODWODNIENIOWYCH W REJONIE RAMPY

ZJAZDOWEJ

INNE

-

SIE_tory jezdne do podgrzewania na

rampie_20220624 - - 06.2022

- Budynek pasywny - Ocena - - 10.2022

Ostateczne wymiary węzłów higieniczno-sanitarnych dostępnych dla niepełnosprawnych z powodów

technicznych mogą ulec niewielkim zmianom.

Jednocześnie należy bezwzględnie utrzymać standard dostępności poprzez zachowanie kluczowych

wymiarów, tj.:

- wysokości montażu przyborów i akcesoriów sanitarnych oraz uchwytów pomocniczych,

- odległości uchwytów pomocniczych od przyborów sanitarnych,

- minimalnych wymiarów powierzchni manewrowych.

W sytuacjach spornych dostępność węzłów higieniczno-sanitarnych należy zapewnić zgodnie z DIN

18040 przy spełnieniu obowiązujących wymogów.

Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze

powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linie telefoniczne,

dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Wykonawca może wykorzystać już istniejące
przyłącza (energetyczne, wodociągowe, sanitarne).

2. Zamawiający informuję, że teren budowy jest wyposażony w instalację elektryczną zewnętrzną
dla której istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącej instalacji (linie zasilające i rozdzielnie

budowlane).

3. Zaplecze ma posiadać salę konferencyjna na min. 15 osób oraz jeden kontener biurowy

przeznaczony do wyłącznego użytku przez przedstawicieli Inwestora. Wykonawca ma obowiązek
urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na własny koszt oświetlenia placu budowy,

ogrodzenia i zabezpieczenia sprzętu niezbędnego dla właściwego wykonywania robót. Wykonawca

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 29



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia

jest zobowiązany zapewnić monitoring oraz ochronę placu budowy. Zamawiający informuję, że
istnieje możliwość odpłatnego przejęcia istniejącego ogrodzenia terenu budowy oraz monitoringu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Ekspertyzy stanu technicznego budynków

sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem prac.

6. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do:
− Prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej inwestycji;

− Wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania
inwestycji;

− utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót;

− wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu
wraz z uporządkowaniem terenów przyległych);

− naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót;

− wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ).

− aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji

wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba.

7. Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych:

− Materiały budowlane, a w szczególności ich parametry techniczne, dobierane będą zgodnie z

wymaganiami Projektu, STWiORB, normą PN-EN 13829 PN-EN 9972,

− Wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy przedkładać do wniosków materiałowych

w celu udokumentowania wartości charakterystycznych dla materiałów, będą zgodne z
wymaganiami Projektu oraz STWiORB, normy PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz wytycznymi
przekazanymi przez Inspektorów,

8. Wykonawca dostarczać będzie wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym
wykaz środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób, sprawdzeń, rozruchów urządzeń
zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o

Pozwolenia na Użytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na

Użytkowanie w imieniu Zamawiającego
10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich prac zgodnie z przepisami ochrony

środowiska min:

- roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu
zmechanizowanego,

- nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów,

- nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów,
- w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu,

- teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,

11. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne oraz

zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z

zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

12. Prowadzić zgodnie z przepisami prawa roboty w obrębie linii napowietrznych i kabli

elektroenergetycznych.

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 30



Część III/8A –Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja

projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany

w technologii wykonania robót, Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i

przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z

dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inżyniera nie mogła

skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny

być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe.

b) Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania

dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we

własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt

organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót.

Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia

projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu.

Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram

prowadzenia robót.

Część III/8B - Planowane przez Zamawiającego zmiany projektowe

Zamawiający planuje wprowadzenie aktualizacji projektu i specyfikacji w formie rewizji do obecnej

dokumentacji. Zmiany będą obejmowały:

- odwrócenie układu okien na poziomie parteru (pole otwierane od dołu, analogicznie jak okna
na piętrze),

- zmiana izolacji EPDM na izolację bitumiczną wykonaną z papy termozgrzewalnej na dachu
budynku głównego, dachu kondygnacji technicznej oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z
uwarstwieniem stropu nad kondygnacją garażową,

- zmiana izolacji termicznej stropodachu na polistyren EPS100 λ = 0,038 W/m2K (lub
mniejsza),

- zmiana zieleni na dachu na żwir otoczak ,

- rezygnacja z zadaszenia obejścia i prefabrykatów posadzki obejścia (w miejscu niezbędnym
jako dojścia i chodniki z bruku)

- zastosowanie żaluzji zewnętrznych we wszystkich oknach, za wyjątkiem okien, które będą się
znajdować pod zadaszeniem,

- zmiana elewacji drewnianej na ścianę wykonanej z bloczków silikatowych, ocieplaną odp.
styropianem (gr. 24cm), wykończoną szlamowanymi płytkami silikatowymi

- wprowadzenie systemu cięgien do porastania zielenią

- wykończenie szpalet w powiązaniu z elementami skrzynek żaluzjowych i prowadnic

- wprowadzenie zadaszeń wraz z posadzką przy wejściach od strony parkingu,

- wprowadzenie daszków nad wejściami od tyłu budynku,

- aktualizacja projektu zagospodarowania terenu w związku z likwidacją obejścia,

Część III/8C - Dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wykończenie wnętrz:
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a) zastąpienie wewnętrznych drzwi drewnianych drzwiami w okleinie CPL lub HPL,

przylgowymi okleinowanymi CPL lub HPL dwustronnie w tym samym kolorze, (pozostałe

parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją, SIE_ST-AR.10 stolarka i ślusarka

otworowa_A, pkt. 2.3). Drzwi winny posiadać rekomendację producenta do zastosowań

w obiektach użyteczności publicznej.

b) zastosowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych regulowanych (obejmujących) stalowych

lakierowanych w kolorze jak w pkt. a. Ościeżnice winny posiadać rekomendację

producenta do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

c) likwidacja naświetli nad drzwiami wewnętrznymi poprzez wykonanie w miejscu naświetli

ściany z płyt GK wg dokumentacji projektowej.

Realizując zmiany Wykonawca wykona projekt wykonawczy zamienny z określeniem standardu,

technologii, estetyki i wykorzystanych materiałów. Projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz

akceptacji głównego projektanta.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć projekt zamienny do akceptacji Zamawiającemu w terminie 30

dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zbadanie i zajęcie

stanowiska. Zamawiający odmawiając akceptacji projektu wskazuje konkretne zarzuty i wnioski. W

przypadku konieczności naniesienia poprawek Wykonawca ma 5 dni roboczych na przygotowanie

kolejnego projektu zamiennego i przedłożenie Zamawiającemu do zajęcia stanowiska w terminie 10 dni

roboczych. Procedura jest powtarzana do czasu uzgodnienia projektu. Wprowadzenie zmian nie

powoduje przedłużenia umówionego terminu przewidzianego na realizację zamówienia.
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Część III/9 – Tabela Ceny

Wycena

1. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny”

gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.

2. „Tabela ceny” powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze

szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami

Zamawiającego opisanymi w SWZ.

3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie

powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie

i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4. Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny”, należy odnosić się do SWZ w celu uzyskania

pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.

5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu zamówienia.

6. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z

zapisami zawartymi w umowie.

7. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności,

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej

pozycji tabeli Tabela ceny.

8. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny”.

9. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości

ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny

wszystkich niezbędnych do wykonania robót.

Tabela Ceny:

Lp. ETAP 1 - ZAKRES PODSTAWOWY PRAC
Wartość
robót
netto

VAT
Wartość
robót
brutto

1 Prace budowlane - Architektura i Konstrukcja x x x

1.1
Roboty przygotowawcze i ziemne (dokończenie robót
ziemnych)

1.2 Roboty żelbetowe - płyta fundamentowa pod zbiornik azotu

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.4 Ściany murowane

1.5 Ściany GK

1.6 Posadzki wraz z wykończeniem

1.7 Dach wraz z kondygnacją techniczną

1.8 Prace wykończeniowe

1.9 Stolarka, Ślusarka, PCV, Ścianki przesuwne, Bramy

1.10 Elewacja, Lamele ścienne kondgnacji technicznej, Obróbki
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blacharskie

1.11 Windy

1.12 Wyposażenie wewnętrzne stałe

1.13 Mała architektura

1.14 Zagospodarowanie terenu, drogi, tereny utwardzone

2 Instalacje elektryczne i teletechniczne x x x

2.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne

2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

2.3 Instalacje niskoprądowe

2.4 Instalacja BMS

3 Instalacje sanitarne x x x

3.1 Instalacje wodno kanalizacyjne

3.2 Instalacja azotu

3.3 Instalacja ogrzewania i schładzania

3.4 Instalacja wentylacji

4 Badanie szczelności budynku x x x

4.1 Badanie powietrzno szczelności budynku

5
Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie x x x

5.1
Uzyskanie opinii instytucji określonych w art 56 Prawa
Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

6. Prace naprawcze x x x

6.1

Frezowanie wraz z kuciem zaniżenia w górnej części płyty
fundamentowej pod odwodnienie liniowe grzebieniowe
odwadniające powierzchnię płyty fundamentowej w garażu
podziemnym

6.2

Frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej stanowiącą właściwą posadzkę celem
wykonania poprawnego spadkowania wierzchniej warstwy płyty
fundamentowej celem likwidacji zastoin wody; usunięcie
traconych kotw szalunkowych wzdłuż osi nr 1, (Zamawiający
wskazuje, że warstwą wykończeniową będzie stanowić
powłoka epoksydowa)

6.3
Demontaż szalunków traconych nadproży i wieńca stropu nad
parterem wraz z kosmetyką betonu

6.4

Kucie wraz z groszkowaniem wieńca stropu nad parterem po
obrysie zewnętrznym, celem doprowadzenia powierzchni
wieńca do wspólnej płaszczyzny ze ścianami murowanymi

6.5

Naprawa dołu stropu nad parterem (docelowo powierzchnia
referencyjna piaskowana i zabezpieczona powłoką
hydrofobową), usunięcie zbędnych otworów w płytach filigran,
usunięcie zbyt dużych otworów przy instalacjach elektrycznych,
usunięcie spękań i zarysowań płyt filigran, usunięcie uskoków
na spodzie stropu, na połączeniu płyt filigran wykraczających
poza dopuszczalne odchylenia normowe
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6.6

Naprawa połączenia płyty filigran stropu nad parterem ze
ścianą żelbetową poprzez zabetonowanie szyny halfena wg
programu naprawczego

RAZEM:

ETAP 2 - OPCJA x x x

7

Kompleksowe wykonanie konstrukcji obejścia wraz z
zadaszeniem i odwodnieniem połaci zadaszenia obejścia
(wpusty dachowe wraz z rurami stalowymi spustowymi) x x x

7.1
Podstawy stalowe pod konstrukcję zadaszenia obejścia i
prefabrykaty żelbetowe wraz z zakotwieniem

7.2

Konstrukcja zadaszenia obejścia z drewna konstrukcyjnego
klejonego z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego do
NRO wraz z systemowymi wieszakami i łącznikami konstrukcji
drewnianej

7.3

Kompleksowe pokrycie zadaszenia obejścia wraz z
uwarstwieniem i obróbkami blacharskimi, wpusty dachowe i
rury spustowe

8

Kompleksowe wykonanie utwardzenia obejścia poprzez
dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych o gr. 15 cm,
nawierzchnia antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem
kwarcowym 8/10 wraz z materiałami towarzyszącymi x x x

8.1
Prefabrykaty żelbetowe o gr. 15 cm, nawierzchnia
antypoślizgowa min R9 wykończona piaskiem kwarcowym 8/10

8.2

Podkładki z EPDM, podkładki elstomerowe bitrapezowe pod
stabilny montaż prefabrykatów żelebtowych obejścia, taśmy
uszczelniające

RAZEM: RAZEM:
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Część III/10 – Dodatkowe informację Zamawiającego

Zamawiający informuje:

Do oferty należy wycenić osprzęt w kolorze białym.

W ofercie należy uwzględnić lokalizację szafy sterowania automatyki RZS w pomieszczeniu rozdzielni
głównej.
W ofercie uwzględnić, że system BMS należy dostarczyć z licencją oprogramowania na 1 stanowisko.

W ofercie należy uwzględnić, że wyposażenie ruchome (w tym meblowe, technologiczne - związane z
funkcją medyczną obiektu) nie stanowi przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem elementów stałej zabudowy
meblowej dla pom. pom. recepcji oraz poczekalni, określonych w projekcie wykonawczym branży
architektura, na rys. nr AR.7001, AR.7002, AR.7003, AR.7004, AR.7005, AR.7006, AR.7007, AR.7008.

W ofercie uwzględnić, że dla osprzętu elektrycznego zastosowanego do sal zabiegowych i gabinetów
zabiegowych i szczepień (4 pomieszczenia), wymaga się standardu antybakteryjnego
(bakteriostatycznego, nie bakteriobójczego)

W ofercie nie należy uwzględniać dostawy i montażu zbiornika na ciekły azot.

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie toalet (dozowniki, pojemniki na papier, lustra itd.).

W ofercie, należy przewidzieć złącze do tankowania zbiornika azotu, na rysunku projektu
zagospodarowania terenu jest zaznaczona instalacja do tankowania zbiornika.

W ofercie należy uwzględnić rearanżację pomieszczeń do stanu przedstawionego w opracowaniu
technologii medycznej przychodni przy uwzględnieniu utrzymania standardu wskazanego w
wielobranżowym projekcie wykonawczym.

W ofercie należy uwzględnić konieczność doprowadzenia kanalizacji teletechnicznej do istniejącej
studzienki telekomunikacyjnej po drugiej stronie ul. Jana Pawła II i wskazuje, że do jej wykonania należy
wykorzystać technologię bezwykopową.

W ofercie należy ująć dostawę i montaż szlabanu wjazdowego na teren obiektu.

W ofercie należy uwzględnić wykończenie portali wind materiałem identycznym jak skrzydła drzwi windy
- stal nierdzewna szczotkowana.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie malowania garażu i rampy zjazdowej w zakresie oznaczenia
miejsc postojowych, wydzielenia pasów oraz kierunków ruchu drogowego.

W ofercie należy uwzględnić, że centrale wentylacyjne i rekuperatory, które powinny posiadać atest
higieniczny potwierdzający przeznaczenie tych urządzeń do obiektów służby zdrowia.

W ofercie należy uwzględnić przeniesienie zasilania wentylatorów Na1, Na2, Wa1 i Wa2 z rozdzielnic R-01 i
R-02 w taki sposób aby zapewnić im ciągłość dostaw energii elektrycznej w czasie pożaru oraz zapewnić
ewentualne zasilanie rezerwowe

W związku z zastosowaniem paneli sterujących łączniki są zbędne.
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Część III/11 – Załączniki do OPZ

1 Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - operat geodezyjny

2
Prace wykonane przez wcześniejszego generalnego wykonawcę - inwentaryzacja
fotograficzna

3 Dokończenie sieci sanitarnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

4 Dokończenie izolacji przeciwwodnych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

5 Dokończenie konstrukcji budynku - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

6 Montaż okien i drzwi zewnętrznych - zakres zleconych prac innemu wykonawcy

7 Wzór karty zatwierdzenia materiałowego

8 Procedura - dokumentacja powykonawcza

9 Ochrona drzew na placu budowy

10 Taryfikator kar BHP

11 Wzór oświadczeń o podwykonawcach

12 Wzór protokołu częściowego odbioru robót

13 Wzór protokołu odbioru robót zanikających

14 Wzór Przejściowego świadectwa płatności

15 Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego

Wszystkie załączniki dostępne są pod poniższym linkiem

https://www.dropbox.com/scl/fo/rif4fyf862l3cp7esje20/h?rlkey=7uledaruvu5xp8tnu8yegoywo&dl=0

Dodatkowo załączniki 1, 3-15 umieszczono w folderze.
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