
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 
 

Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 
 

 

Lp. 
 

Kod CPV 
 

Nr ST 
 

Rodzaj robót 
 

Strony 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 - ST-00 Wymagania Ogólne 10-22 

2 
29832000-0 
75453000-7 

ST-01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 23-25 

3 
45231112-3 
44162000-3 

ST-02 Instalacja wod-kan 26-31 

4 

45261215-4 
45331000-6 
45320000-6 
45331100-7 

ST-03 Instalacja centralnego ogrzewania 32-39 

5 
45331200-8 
45331210-1 

ST-04 Instalacja wentylacji mechanicznej 40-49 

6 
45100000-8 
45200000-9 ST-05 Roboty ziemne 50-59 
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I. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
 

1.1 Nazwa zamówienia 
 

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2.  

 
1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji ogrzewczych wraz ze 
źródłem ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami 
lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 
204/2.  
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła, wentylacji mechanicznej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
1. Instalacja wentylacji mechanicznej – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 

przepływ powietrza. 
2. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
3. Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze 

w ruch. 
4. Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 
5. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, 
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

6. Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 
tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

7. Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub 
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

8. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
9. Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
10. Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
11. Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania 

na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
12. Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
13. Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
14. Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
15. Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
16. Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu 

powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
17. Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia 

do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
18. Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 

przez którą przepływa powietrze. 
19. Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie 

lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
20. Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
21. Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
22. Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
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23. Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

24. Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu 
powietrza. 

25. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

26. Instalacja ciepła technologicznego – układ przewodów i armatury napełnionych wodą instalacyjną zasilający 
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. 

27. Woda instalacyjna – Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

28. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

29. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

30. Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

31. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej +20OC. 

32. Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji 
(to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego 
w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

33. Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 

34. Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach/ 

35. Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ze szczelną elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od 
przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania 
wodnego. 

36. Armatura instalacji centralnego ogrzewania – armatura przeznaczona do regulacji  i zamykania przepływu czynnika 
grzejnego w poszczególnych gałęziach instalacji centralnego ogrzewania. 

37. Armatura grzejnikowa – armatura przeznaczona do regulacji przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne 
odbiorniki ciepła w instalacji centralnego ogrzewania (zaopatrzona w pokrętło ręczne lub głowicę termostatyczną). 

38. Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające 
samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

39. Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty przesyłanego lub 
magazynowanego ciepła do otoczenia. 

40. Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

41. Instalacja wodociągowa wody zimnej – rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
42. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu 

zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
43. Instalacja hydrantowa – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalację hydrantową stanowi układ połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służących do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub 
ograniczania jego skutków. 

44. Pompownia przeciwpożarowa — należy przez to rozumieć pompownię zasilającą w wodę instalację lub sieć 
wodociągową przeciwpożarową. 

45. Hydrant – urządzenie przeciwpożarowe. 
46. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
47. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
48. Księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów zawsze podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

49. Przedsięwzięcie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu modernizacji 
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istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową, 
50. Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem robót, 
51. Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 
52. Wykonawca - strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 
53. Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inżynierem - do którego należy nadzór techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i 

weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu, 
54. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
55. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
56. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i pozwoleniem na 

budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów przedstawionych w Specyfikacjach 
Technicznych, tj.: 

 ST-00 „Wymagania Ogólne", 
 ST-01 „Roboty rozbiórkowe i demontażowe”, 
 ST-02 „Instalacja wodno-kanalizacyjna”, 
 ST-03 „Instalacja centralnego ogrzewania”, 
 ST-04 „Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji", 
 ST-05 „Roboty ziemne”, 
 ST-06 „Instalacja kanalizacji deszczowej”, 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

 Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
m. GONIEMBICE – TOM I Architektura, 

 Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
m. GONIEMBICE – TOM II Konstrukcja, 

 Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
m. GONIEMBICE – TOM III Instalacje Sanitarne, 

 Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
m. GONIEMBICE – TOM IV Instalacje Elektryczne i teletechniczne,, 

 Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w 
m. GONIEMBICE Przedmiary robót. 

 
 W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy po 
przyznaniu mu kontraktu.  
 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
dokumentacjach przetargowych. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera dla 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
 
1. Specyfikacje Techniczne, 
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2. Dokumentacja Projektowa. 
 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale osiągnięta 
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/lub ST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST oraz wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych przez Zamawiającego 
pomieszczeń (i materiałów) w sposób określony w ST-00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory drogowe itp. oraz w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i osób 
przebywających w obiektach i w jej otoczeniu.  
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych ogrodzeń i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz 
przekazania terenu budowy Zamawiającemu po zakończeniu prac. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnieni następujących warunków: 
1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 
2. Plac budowy będzie utrzymywany w należytym porządku, 
3. Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami,  materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 Możliwością powstania pożaru. 

 
 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 

  - 14 - 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach przekazanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego na czas prowadzenia robót oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oznakowane i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność.  
 Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak np.: przewody, rurociągi, 
kable teletechniczne itp., a także za istniejące instalacje znajdujące się w budynku przekazane mu przez Zamawiającego w 
obrębie placu budowy. 
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i 
urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu i instalacji w budynku wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdami budowlanymi i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
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zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby modernizowana kotłownia lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia na piśmie. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach, a także 
inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia budowlane, wpisaną na list Okręgowej Izby Inżynierów i posiadającą aktualne, opłacone składki.  
 W celu wykluczenia odpowiedzialności Zamawiającego Wykonawca będzie posiadał odpowiednie ubezpieczenie ludzi, 
robót i mienia. Rodzaj i formę ubezpieczenia określi Zamawiający w Warunkach Zamówienia. 

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch 
 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie rozpoczęcia i 
dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń technologicznych. 
 Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem ich przyjęcie lub zajęciem stanowiska. 
 
2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi certyfikaty, atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie celem ich zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do 
wbudowania. 
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa 
dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 
wymagania ST. 
 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, na jego koszt, wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych wcześniej z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być każdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz ST i we wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Obsługa posiadać będzie odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy 
wymagają tego przepisy i/lub każdorazowo na żądanie Inżyniera. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, nie zostaną dopuszczone przez Inżyniera do 
robót. 
 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i zaleceniami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w realizacji robót zostaną, jeśli wymagać będzie 
tego Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzanie jakości prowadzenia robót przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
nieustanną i właściwą jakość oraz dokładność. 
 

5.2 Polecenia Inżyniera 
 Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 
postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę.  
 Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach, przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
 Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak opisano wyżej.  
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 

  - 17 - 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót w 
przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny i wymagany, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 W każdym momencie Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

6.3 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. 
 

6.4 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w poleceniu Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
 W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy – jeśli jest wymagany 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 Uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramów robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach, 
 Uwagi i polecenia Inżyniera, 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych odbiorów 

robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego – jeśli jest wymagane, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
 Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencję na budowie. 
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6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego oraz organów państwowych upoważnionych do dokonywania kontroli. 
 
7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inżyniera, na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu, 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
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badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wyżej. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy (Dokumentację Powykonawczą),  

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
 Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST (oryginały), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub 
kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
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teren budowy, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót 
 

9.2 Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne ST-00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w    ST-00 „Wymagania 
Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108 z 2002 r., poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
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II. ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

11. WSTĘP 
 

11.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych, związanych z wykonaniem zadania:  
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/ 
. 

11.2 Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek związanych z przygotowaniem pomieszczeń do wykonania remontu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepła technologicznego oraz wentylacji. W zakres tych robót wchodzą: 

 Rozbiórki elementów i urządzeń istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (kocioł grzewczy, rurociągi, grzejniki, 
armatura, rozdzielacze), 

 Rozbiórki elementów i urządzeń istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 

11.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" oraz z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
12. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". Dla robót rozbiórkowych ujętych w 
pkt. 1.3. niniejszych specyfikacji materiały nie występują. 
 
13. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". Do robót rozbiórkowych ujętych w pkt. 
1.3. niniejszych specyfikacji może być użyty dowolny sprzęt. 
 
14. TRANSPORT 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

14.2 Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

15.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 Organizacja zaplecza budowy na terenie posesji na której usytuowany jest istniejący obiekt. 
 Odciąć główne zawory na obiegach grzewczych w pomieszczeniu węzła ciepła, 
 Odwodnić istniejącą instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 

 
15.3 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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15.3.1. Roboty rozbiórkowe - instalacyjne 
 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą i urządzeniami,  
 Demontaż istniejącego zbiornika szczelnego bezodpływowego kanalizacji sanitarnej, 
 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do punktu skupu złomu w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Inżynierem. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli Jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

16.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano wcześniej. Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej 
ocenie kompletności wykonanych robót, oraz zgodności zakresu wykonanych robót z Dokumentacją Techniczną i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
 
17. OBMIAR ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

17.2 Jednostki obmiarowe 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

 Rozbiórki elementów budowlanych:   m2, m3, szt., kpl., 
 Rozbiórki elementów instalacyjnych:  m, szt., kpl., 

 
18. ODBIÓR ROBÓT 

18.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

18.2 Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

19.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych w ST-01. 
 
20. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 Materiały z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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III. ST-02 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNYCH 

1. WSTĘP 
  

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 są wymagania dotyczące wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla zadania: 
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/ 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji 
sanitarnej. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż rurociągów rozprowadzających wraz z przyłączem wody, 
 montaż zbiornika instalacji zbiornika wody ppoż wraz z rurociągiem zasilającym, 
 wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei ochronnych 
 montaż podejść instalacyjnych do przyborów, 
 montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej, 
 montaż urządzeń sanitarnych, 
 płukanie instalacji, 
 badanie i uruchomienie instalacji, 
 montaż izolacji termicznej, 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji 
Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Do wykonania instalacji hydrantowej, wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej mogą 
być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom odpowiednich Polskich Norm. Cechy materiałów i 
elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami i 
przepisami. 
 

2.2 Rurociągi 
 Wewnętrzną instalację wody zimnej wewnątrz budynku wykonać z rur systemu PP z polipropylenu typu PN 20. Zakres 
stosowanych średnic mieści się od Ø 16 do Ø 63 mm. 
 Wewnętrzną instalację ciepłej oraz cyrkulacji cwu wody wykonać z rur PP-R stabi o ciśnieniu nominalnym PN20 Zakres 
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stosowanych średnic mieści się od Ø 16 do Ø 63 mm. 
Zewnętrzną instalację wodociągową wraz z przyłączem wody wykonać z rur PE100 do instalacji zewnętrznych. 
Połączenia za pomocą złączek gwintowanych uszczelnianych teflonem. Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać 
odpowiednie atesty lub certyfikaty. 
 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z PP , PVC 
łączonych przez złącza kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków i 
pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 

2.4 Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną rurociągów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji należy wykonać z otulin i kształtek z pianki 
poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

4.2 Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia. 
Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez 
producenta danego systemu. 
 

4.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. 
Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy 
uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4.4 Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
przedmiotowych normach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

5.2 Montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

5.2.1. Montaż rurociągów 
 Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz poradników i dokumentacji technicznych opracowanych przez 
producentów danego systemu. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają 
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uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 Wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei ochronnych 
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 Przecinanie rur, 
 Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 Wykonanie połączeń. 

 
 Rurociągi instalacji wodociągowej poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku 
odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego układu. Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej 
o 8,0 mm od zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W 
miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 
 Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody mocować do ścian i stropów za 
pomocą typowych uchwytów do rur gwarantujących możliwość ruchów związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Przewody zimnej i cieplej wody, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody należy układać 
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40; 
odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 
przewodów.  

5.2.2. Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 
zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu 
prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 
rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń 
gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. 
 Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by wrzeciono skierowane było do 
góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

5.2.3. Izolacje termiczne 
 Wykonanie izolacji ciepłochronnej: 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu prób ciśnieniowych, oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni rurociągu. Wszystkie 
styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV stosowaną w robotach izolacyjnych. 
 Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 

5.3 Badania i uruchomienie instalacji wod-kan 
 Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
 Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej > 0° C. 
 Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 1,5 x maksymalego ciśnienia roboczego instalacji. 
 Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie 
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia, a oględziny połączeń i armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 
protokół.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
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6.2 Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

7.2 Odbiór robót 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej zimnej i cieplej wody użytkowej oraz kanalizacji 
sanitarnej należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych”. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru instalacji wod-
kan. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, (Dokumentacja Powykonawcza), 

 Dziennik Budowy, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, deklaracje lub certyfikaty 

zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne wydane przez poszczególnych dostawców materiałów), 
 Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 Protokół prób szczelności całej instalacji.  

 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 Protokóły badań szczelności instalacji, 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 USTAWY 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 
80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 

10.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 
1104). 
 

10.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
 

10.4 POLSKIE NORMY 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą                  PN-B-
01706:1992/Az1:1999 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - wymagania szczegółowe 
dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
 

10.5 PRZEPISY INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
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IV. ST-03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

11. WSTĘP 
  

11.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 są wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego 
ogrzewania wraz ze źródłem ciepła. 
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/ 
 
 

11.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu (modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W zakres tych robót wchodzą: 

 Instalacja centralnego ogrzewania (CO) 
- montaż przewodów rozdzielczych, 
- montaż pionów instalacyjnych, 
- montaż gałązek grzejnikowych 
- montaż grzejników, 
- montaż zaworów termostatycznych na gałązkach grzejnikowych zasilających, 
- wymiana źródła ciepła wraz z przebudową instalacji ogrzewczych źródła ciepła, 
- montaż urządzeń zabezpieczających instalację, 
- montaż pomp obiegowych, 
- płukanie instalacji, 
- badanie i uruchomienie instalacji, 
- montaż izolacji termicznej, 

 
11.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji 
Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 
 
12. MATERIAŁY 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać wymogom odpowiednich Polskich Norm. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami i 
przepisami. 
 

12.2 Grzejniki 
 Należy stosować grzejniki stalowe płytowe wyszczególnione w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
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Dokumentacji Projektowej. 
 

12.3 Rurociągi 
 W instalacji centralnego ogrzewania stosować rury tworzywowe systemu PEX to kompletny system instalacyjny 

składający się z rur i złączek. Stosować rurociągi w zakresie średnic od Ø16 do Ø63 mm, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Zewnętrzną instalację ogrzewczą wykonać z rur stalowych czarnych preizolowanych. 
 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków i 
pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 

12.4 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 

12.1 Pompy obiegowe 
W obiegach stosować pompy bezdławnicowe, elektroniczne. 

 
12.2 Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia 

 Do zabezpieczenia instalacji stosować zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. W obiegach zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemności 
wyszczególnionej w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej, posiadające dopuszczenie i 
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. 
 

12.3 Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną rurociągów i kolektorów należy wykonać z otulin i kształtek z pianki poliuretanowej lub wełny 
mineralnej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

13. SPRZĘT 
13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

14. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

14.2 Grzejniki 
 Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Grzejniki dopuszcza się 
transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, że zabezpieczone zostaną na środkach transportu 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 

14.3 Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

14.4 Armatura odcinająca, regulacyjna oraz pompy obiegowe 
 Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. 
Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy 
uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

14.5 Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
przedmiotowych normach. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 
15.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

15.2 Montaż instalacji centralnego ogrzewania 

15.2.1. Montaż rurociągów 
 Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne projektowania 
centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 Przecinanie rur, 
 Założenie tulei ochronnych, 
 Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 Wykonanie połączeń. 

 
 Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła, 
zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. 
 Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem samokompensacji). 
 Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej o 8,0 
mm od zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W 
miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 
 Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody mocować do ścian i stropów za 
pomocą typowych uchwytów do rur gwarantujących możliwość ruchów związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu 
dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie 
przekraczającej DN40; odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). 

15.2.2. Podpory i zawiesia 
 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym oraz wytycznymi producenta systemu. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 
akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  
 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstęp między 
podporami przewodów wg Dokumentacji Projektowej i wytycznych dostawcy systemu. 

15.2.3. Montaż grzejników 
 Każdy grzejnik powinien być zaopatrzony w armaturę umożliwiającą regulację jego mocy cieplnej lub wyłączenie. 
Grzejniki należy sytuować przy ścianie zewnętrznej pod oknem. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować, w 
płaszczyźnie pionowej lub w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki płytowe stalowe należy 
mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub, 
na których gałązki te są prowadzone. 
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15.2.4. Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 
zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu 
prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 
rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń 
gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. 
 Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by wrzeciono skierowane było do 
góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
 Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu). Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w 
miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) niepowodującego 
zanieczyszczenia wody. 

15.2.5. Montaż pomp obiegowych 
 Pompy powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której będą zainstalowane. Przed 
zainstalowaniem pompy należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
 Przy połączeniach gwintowanych należy stosować śrubunki umożliwiające wymianę pompy. 
 Montaż pompy należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi jej instalowania. Przy montażu 
pompy należy przestrzegać następujących zasad: 

- pompy bezdławnicowe montuje się w taki sposób, aby oś wirnika była w położeniu poziomym, 
- pompy obiegowe nie powinny być lokalizowane w najniższych punktach instalacji, 
- silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp, 
- skrzynki zaciskowe połączeń elektrycznych silników pompy należy lokalizować tak, aby ograniczyć możliwość 

przenikania do nich wody np. w razie rozszczelnienia połączeń instalacji znajdujących się nad pompami, 
- przy montażu pompy wymaga się stosowania armatury zaporowej przed i za pompą, 

 Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. W celu zabezpieczenia pompy przed 
kawitacją jej uruchomienie musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. 
 Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. 

15.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne 
 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów: 
 Przyjęte w projekcie rurociągi tworzywowe nie wymagają wykonania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
 Wykonanie izolacji ciepłochronnej: 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu prób ciśnieniowych, rozruchu na 
ciepło i po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni rurociągu. Wszystkie 
styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV stosowaną w robotach izolacyjnych. 
 Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 

15.3 Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 
 Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację należy napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C 04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
 Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej > 0° C. 
 Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 0,45 MPa. 
 Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie 
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia, a oględziny połączeń, spawów i armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 
sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów 
obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona, co najmniej 72 godzinną pracą instalacji. 
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 Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz 
skontrolować zdolność kompensacji wydłużeń przez instalację. 
 Podczas rozruchu na ciepło należy dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 
 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 

15.4 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczych 
 Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych 
instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją 
producenta zaworów. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

16.2 Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
17. ODBIÓR ROBÓT 

17.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

17.2 Odbiór robót 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
oraz normą PN-64/B-10400. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru instalacji 
ogrzewczej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy – jeśli był wymagany, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez poszczególnych 

dostawców materiałów), 
 Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 Protokół prób szczelności całej instalacji.  

 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej, 

 Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 Protokóły badań szczelności instalacji, 

 
18. OBMIAR ROBÓT 

18.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
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20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1 USTAWY 
 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 
80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 

20.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 
1104). 
 

20.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
 

20.4 POLSKIE NORMY 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.  
PN-EN 215:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-3:2001 – Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-EN 331:1998 Ręcznie uruchamiane kurki kulowe i stożkowe stosowane w instalacjach domowych budynków.  
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych 
obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN65/M-69013 – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - wymagania szczegółowe 
dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
 

20.5 PRZEPISY INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
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V. ST-04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ: 

21. WSTĘP 
  

21.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 są wymagania dotyczące wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej dla zadania: 
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/ 
 
 

21.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

21.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne – wg odrębnego opracowania, 
 montaż central wentylacyjnych na przygotowanych podkonstrukcjach, 
 montaż wentylatorów dachowych, 
 okablowanie central wentylacyjnych – wg odrębnego opracowania, 
 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 montaż elementów dystrybucji powietrza, 
 montaż czerpni i wyrzutni powietrza, 
 montaż przewodów freonowych pomiędzy jednostkami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, 
 okablowanie pomiędzy jednostkami klimatyzacyjnymi – wg odrębnego opracowania, 
 badanie i uruchomienie instalacji, 
 montaż izolacji termicznej, 
 programowanie sterowników, 
 uruchomienie instalacji, 

 
21.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

21.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji 
Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 
 
22. MATERIAŁY 

22.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
wymogom odpowiednich Polskich Norm. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami i 
przepisami. 
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22.2 Centrale wentylacyjne 
 Należy stosować centrale wentylacyjne wyposażone w wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła wyszczególnione w 
opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 Centrale wentylacyjne pracują na powietrzu świeżym i mają być wyposażone w odpowiednie filtry, nagrzewnicę wodną, 
wymiennik odzysku ciepła oraz wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem. Centrale muszą pełnić funkcję grzewczą 
pomieszczeń. Układy wentylacyjne gdzie zastosowano system ogrzewania powietrznego należy wyposażyć również w 
komory mieszania służące do szybkiego nagrzewania pomieszczeń w przypadku awarii systemu lub wychłodzenia 
pomieszczeń.  

22.3 Elementy wentylacyjne dachowe 
 Należy stosować czepnie i wyrzutnie wyszczególnione w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji 
Projektowej. 
 Czerpnie i wyrzutnie dachowe posadowić na podstawach dachowych oraz cokołach opartych i mocowanych do 
konstrukcji dachu. Przewidzieć wykonanie otworowania dachu, zabezpieczenie nowo wykonanych przejść dachowych i 
obróbki dekarskie tych przejść. 
 

22.1 Kanały wentylacyjne 
 Stosować prostokątne i okrągłe kanały i kształtki wentylacyjne:  

- klasa wykonania przewodów linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogólnej N (wykonanie niskociśnieniowe) – 
od –400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434, 

- klasa szczelności przewodów wentylacji ogólnej B wg normy PN-EN-1507, 
- wykonanie kanałów z blachy stalowej ocynkowanej o grubości blachy zależnej od gabarytów kanałów 

wentylacyjnych wg normy PN-B-03434, 
- kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym wykonano z połączeniami z profili zimno giętych, 
- połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN- B-76002, 
- jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym stosowano kanały wentylacyjne typu SPIRO.  
- jako kanały elastyczne zastosowano kanały aluminiowe izolowane – typu flex. 
- kolana prostokątne instalacji wentylacyjnej o wymiarze ścianki powyżej 800mm wyposażyć w kierownice przepływu 
- kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne wzmocnienia zwiększające 

sztywność, 
 Dostarczone na budowę kanały i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 

22.2 Elementy dystrybucji powietrza 
 Należy stosować elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki) podane w opisie technicznym i w wykazie 
załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszą być łatwo demontowalne w celu wyczyszczenia, 
 

22.1 Odcinające i transferowe klapy ppoż. 
 Należy stosować klapy ppoż podane w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 Klapy ppoż. wyposażyć w wyzwalacz termiczny oraz wskaźniki krańcowe początku i końca. 
 

22.1 Przepustnice regulacyjne 
 Należy stosować przepustnice regulacyjne podane w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji 
Projektowej. 
 

22.1 Tłumiki hałasu 
 Należy stosować tłumiki hałasu podane w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 

22.2 Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną kanałów wentylacyjnych należy wykonać matami z wełny mineralnej o grubościach i średnicach 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 Kanały wyrzutowe na zewnątrz budynku bez izolacji.  
 

22.3 Klimatyzatory 
 Należy stosować wysokosprawne i energooszczędne układy klimatyzacyjne wyszczególnione w opisie technicznym i w 
wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 

22.4 Przewody freonowe 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
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 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
23. SPRZĘT 

23.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

24. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
24.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

24.2 Centrale wentylacyjne 
 Transport central wentylacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Centrale w trakcie transportu 
muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP. 
 

24.3 Kanały i kształtki wentylacyjne 
 Kanały i kształtki wentylacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Kanały i 
kształtki należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

24.4 Elementy dystrybucji powietrza 
 Elementy dystrybucji powietrza należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Elementy te powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 Elementy dystrybucji powietrza należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

24.5 Jednostki klimatyzacyjne 
 Transport jednostek klimatyzacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Agregaty i klimatyzatory w 
trakcie transportu muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP. 
 

24.6 Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
przedmiotowych normach. 
 

25. WYKONANIE ROBÓT 
25.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

25.2 Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji 

25.2.1. Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych 
 Przed montażem kanałów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy kanały przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, 
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Kanałów pękniętych i w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia kanałów, 
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 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 Montaż kanałów z zamocowaniem wstępnym, 
 Wykonanie połączeń. 

 
 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia 
przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić 
co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz 
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny 
być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

25.2.2. Montaż central wentylacyjnych 
 Centrale wentylacyjne należy posadowić na wcześniej przygotowanych podkonstrukcjach lub fundamentach. Centrale 
wentylacyjne stojące posadowione będą z zastosowaniem amortyzujących podkładek gumowych na podkonstrukcjach, 
cokołach lub przygotowanej do posadowienia posadzce maszynowni. 
 Podłączenia kanałów do central wentylacyjnych wykonać za pomocą połączeń elastycznych i przeciwdrganiowych 
dostarczanych w komplecie z urządzeniem. 
 Przed zamówieniem central ustalić stronę obsługowa urządzeń zgodnie z warunkami na budowie. 
 Całość wykonać zgodnie z wytycznymi producenta central wentylacyjnych. 

25.2.3. Montaż Wentylatorów 
 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku 
(przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
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 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 
 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 
 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 
odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z zamknięciem wodnym. 
 

25.2.4. Montaż elementów dystrybucji powietrza 
Montaż elementów dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki) należy wykonać w następujący sposób: 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 

zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 

należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

 

25.2.5. Montaż czerpni i wyrzutni powietrza 
Montaż elementów czerpni i wyrzutni powietrza należy wykonać w następujący sposób: 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 

 Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez 
dach. 

 Przewidzieć wykonanie otworowania dachu, zabezpieczenie nowo wykonanych przejść dachowych i obróbki 
dekarskie tych przejść. 

25.2.6. Montaż przepustnic 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 

umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien 
mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie regulacji. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN-EN 1751. 

25.2.7. Montaż tłumików hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu. 
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

25.2.8. Zawiesia i elementy montażowe 
 przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i prętach 

wykonanych ze stali ocynkowanej, 
 system mocowania kanałów musi posiadać możliwość tłumienia hałasu i drgań, wszystkie kanały należy montować 

w sposób zapobiegający przenoszeniu jakichkolwiek drgań na konstrukcję budynku. 
 kanały wentylacyjne wentylacji ogólnej podwieszać co 2 - 2,5 metry lub wg uzgodnień z branżą konstrukcyjną,  
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 wentylacyjne kanały prostokątne w zależności od gabarytów: na typowych szynach i szpilkach łącznikowych  
 wentylacyjne kanały okrągłe w zależności od gabarytów: na typowych taśmach, zawiesiach do przewodów o 

przekroju kołowym.  
 zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających 

przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej, 

 mocowanie urządzeń na dachu do wcześniej przygotowanych przez branżę konstrukcyjna podkonstrukcji i 
wsporników opartych na głównej konstrukcji dachu lub podkonstrukcji ustawianych bezpośrednio na połaci dachu 

 w przypadku kiedy kanały lub wieszaki stanowią zagrożenie dla personelu przeprowadzającego konserwację, 
części stanowiące zagrożenie zostaną zabezpieczone za pomocą pasa izolującego wykonanego z gumy lub pianki 
z wykończeniem taśmą fluorescencyjną w kolorze żółtym i czarnym. 

25.2.9. Uziemienie urządzeń i kanałów wentylacyjnych 
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia wentylacyjne podłączyć do 

prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 
W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do której należy podłączyć przewodami 

o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony 
przeciwporażeniowej powinien obejmować: 

 wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu budynku należy połączyć połączeniem 
odgromowym do istniejącego przewodu odgromowego, 

 w przypadku pozostałych urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią instalację uziemiającą zgodnie z 
dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń, 

 wykonanie połączeń wyrównawczych, 
 wykonanie dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania. 

25.2.10. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub 

przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 
 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 

aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 

kształty. 
 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 
 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  
 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych 

urządzeń: 
- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

25.2.11. Montaż przewodów freonowych 
Instalacje freonowe wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do zastosowanego w obiegu 
czynnika chłodniczego, 

 piony wykonać z rur miedzianych sztywnych, 
 na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową na N2 wg wymagań producenta, 
 próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo, 
 napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wykonać wg wskazówek zawartych w instrukcji montażowej 

systemu, 
 instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie, 
 mocowanie pionów instalacyjnych wykonać za pomocą uchwytów systemowych minimum co 1 kondygnację, 
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 poziomy instalacyjne mocować za pomocą uchwytów systemowych i wsporników w odległościach wynikających ze 
średnicy rurociągu, 

 przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do 
wymaganej odporności np. w technologii HILTI (lub inne równoważne), 

 na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą kolan w środkach odcinków 
prostych oraz w środkach długości, kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za pomocą obejm 
zaciskowych bezpośrednio na rurociągu, 

 ciśnienie próby wykonać wg wytycznych producenta urządzeń, 

25.2.12. Izolacje termiczne 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu rozruchu oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 Izolacje mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samo 
zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny 
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchni kanałów dokładnie oczyścić i 
odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 
aluminiowych samoprzylepnych. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia 
urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
  
 Instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. w 
technologii AF/Armacell AF1 (lub inne równoważne), obejmy wykonać w technologii AF/Armacell (lub inne równoważne), 
odcinki na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy 
aluminiowej), 
 Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 
26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

26.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

26.2 Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
27. ODBIÓR ROBÓT 

27.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

27.2 Odbiór robót 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
oraz normą PN-EN 12589. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru instalacji 
ogrzewczej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy – jeśli był wymagany, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez poszczególnych 

dostawców materiałów), 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 Protokół prób szczelności całej instalacji.  
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 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej, 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 Protokoły badań szczelności instalacji, 

 
28. OBMIAR ROBÓT 

28.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

29.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
30. PRZEPISY ZWIĄZANE 

30.1 USTAWY 
 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 
80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 

30.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 
1104). 
 

30.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
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znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
 

30.4 POLSKIE NORMY 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – 
Wymiary; 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – 
Wymiary; 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających; 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji; 
EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
 

30.5 PRZEPISY INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
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VI. ST-05 ROBOTY ZIEMNE 

31. WSTĘP 
  

31.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
przy budowie instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej, 
 

31.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 31.1. 
 

31.3 Zakres Robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
 wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
 umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników, 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 
31.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 
wykopy – doły wąskoprzestrzenne liniowe dla instalacji podziemnych, 
zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki lub 
wywiezione na składowisko, 
wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie wykazują zmian objętości ani 
nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia; 
nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 
odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, 
grodzica). 
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora. 
 

31.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 
 
32. MATERIAŁY 

32.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz 
postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopów,  
 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną wymianę gruntu, 
 materiały do umocnienia wykopów, 
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 materiały do odwodnienia wykopów, 
 materiały do podparć i podwieszeń, 
 trawa do odtworzenia trawników. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
33. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania Ogólne” 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 
 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 
 płyta wibracyjna, samobieżna. 
 żuraw samojezdny, 
 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 

34. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy,  
 samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
 

35. WYKONANIE ROBÓT 
35.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 odspojenie i odkład urobku lub wywóz,  
 przygotowanie podłoża, zasypka i zagęszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  
 odtworzenia terenu. 

 
35.2 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowiązków Wykonawcy należy ocena 
warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie 
wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót. 
 

35.3 Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, 
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nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. 
Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w 
cenie oferty Wykonawcy. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na 
odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk 
tymczasowych oraz miejsc stałego zagospodarowania gruntu, który nie będzie wykorzystany do Robót odległości tych miejsc 
i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a najbardziej właściwy 
zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia 
warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 
zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji zakłada się całkowitą wymianę gruntu, co Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
oferty. 
 

35.4 Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót ziemnych z 
wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o 
parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem 
Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

35.5 Podłoże nośne 
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno 
być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli 
podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone 
strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru. 
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 
inspektora nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie 
inspektora nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
 

35.6 Wymagania szczegółowe wykonania robót ziemnych 
Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz normą PN-B-10736:1999. 

35.6.1. Wykopy próbne 
Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 
Inspektor nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, 
wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

35.6.2. Wykopy wykonywane ręcznie 
Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi na ograniczony 
dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor nadzoru jest upoważniony do wprowadzenia zakazu 
użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

35.6.3. Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w 
szczególności, PN-B-10736:1999) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które 
mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych 
prac albo narazić na uszkodzenia instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, 
by umocnienia mogły być usunięte, chyba, że inspektor nadzoru podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w całości w 
obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego 
kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
oświetleniem i chorągiewkami. 
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35.6.4. Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopu 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

35.6.5. Odwodnienie wykopów 
Przy pracach związanych z budową kanalizacji deszczowej w wykopach może pojawiać się woda, którą należy odprowadzić. 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998 i poniższymi 
wytycznymi. 
Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Metodyka w 
zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, 
sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać 
wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, 
aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych 
konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego 
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane 
przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny 
znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić 
zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części 
tych Robót. 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli 
terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. 
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na 
wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas 
dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 

35.6.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę 
poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających.  
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwiesić na całej 
długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni 
sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić w rurze ochronnej. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 
istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

35.6.7. Likwidacja istniejącego uzbrojenia 
Zgodnie z dokumentacją projektową w trakcie postępu robót istniejące odcinki przewodów kanalizacji deszczowej oraz 
wszystkie przyłącza podlegające wymianie wyłączone z eksploatacji, należy sukcesywnie demontować. Po oczyszczeniu 
kanałów i studni można przystąpić do prac rozbiórkowych poprzez ich demontaż i wywiezienie na składowisko odpadów. 
Powstałe odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. 
Wszelkie koszty związane z usunięciem i utylizacją istniejącego uzbrojenia z Terenu Budowy, ponosi Wykonawca i należy je 
odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

35.6.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) 
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należy: 
 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 

konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów 

35.6.9. Posadowienie rurociągów 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wykonywanych 
mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 
cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z 
oprzyrządowaniem niepowodującym spulchnienia gruntu. 
Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o 
grubości min. 15cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

35.6.10. Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
 materiał nie może być zmrożony, 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is niemniej niż 0,95. 

35.6.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym w miejscu wykonywania prac wykopem otwartym przewiduje się wymianę 
gruntu w 100%. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad przewodem z wyłączeniem odcinków na węzłach, 
 etap II – po próbie szczelności złącz przewodów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
 etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 
zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek wykonywać ręcznie, warstwami nieprzekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw. 
Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika 
czy terenów rolnych). Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać 
się warstwami do uzyskania IS=0,97-1,00. Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości 
ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 

35.6.12. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie 
gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) 
należy układać warstwą grubości min. 5cm. 
Jeżeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w ciągu 7 dni po 
zasypaniu wykopów. 

35.6.13. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów utwardzonych 
Przywrócenie stanu pierwotnego terenów utwardzonych zgodnie z projektem drogowym. 
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36. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
36.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00 
„Wymagania Ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
36.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych,  
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw. 
 

37. OBMIAR ROBÓT 
37.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

37.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych są: 

 m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), 
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego 
gruntu; wywóz gruzu 

 m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,  
 kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki odwodnieniowe, 
 m3- pompowanie wody z wykopu, 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru, lub za pomocą 
innych wykazów prowadzonych przez wykonawcę i potwierdzanych przez inspektora nadzoru. 
 
38. ODBIÓR ROBÓT 

38.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

38.2 Warunki szczegółowe 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

 wykopy, przekopy, 
 przygotowanie podłoża, 
 podsypki pod przewody i obiekty kubaturowe, 
 obsypka przewodów, 
 zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
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 zagęszczanie ziemi w wykopie, 
 odtworzenia terenu. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 
39. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

39.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
40. PRZEPISY ZWIĄZANE 

40.1 USTAWY 
 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 
80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 

40.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 
1104). 
 

40.3 POLSKIE NORMY 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki 
    techniczne wykonania. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 

  - 57 - 

 
40.1 PRZEPISY INNE 

WTWO-H-4  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
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ST-06 INSTALACJA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ, 

41. WSTĘP 
  

41.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-06 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na przebudowie i budowie instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu dla: 
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. 
GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2. 
 

41.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

41.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej zewnętrznej oraz wodociągowej 
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 wykopy dla instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 05. 
 krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć 

poprzez obudowanie i podwieszenie.  
 skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właścicieli przewodów, które kolidują z 

nowobudowanymi przewodami. 
 

41.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 

41.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
 

41.6 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty pomiarowe,  
 geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci, wyznaczenie krawędzi wykopów, 
 przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 
 montaż studni, wpustów ulicznych oraz kanałów, 
 wykonanie połączeń, 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cena wykonania metra rurociągu obejmuje także wykonanie wszystkich robót niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. 
 
42. MATERIAŁY 

42.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania określa ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

42.2 Wymagania szczegółowe 
Materiał użyty na budowie podlega zatwierdzeniu przez Inwestora, a po dostarczeniu na budowę należy zgłosić materiał do 
odbioru Inspektora i potwierdzić że jest on zgodny z zatwierdzeniem. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową: 

 Rury i kształtki z PVC – należy stosować rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z 
PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze ścianką litą, łączone na fabrycznie 
montowane uszczelki wargowe z gumy. 

 Studnie betonowe - o ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa należy stosować studnie włazowe DN 
1000 z prefabrykowanych elementów betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 spełniające następujące 
wymagania betonu: 
- klasy minimum C35/45 o w/c ≤ 0,45 
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- cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360kg/m3, 
- kruszywa grube łamane bazaltowe, 
- mrozoodporność F50 
- nasiąkliwość max 5% 
- wodoszczelność W10 

Studnie należy wyposażyć w polimerowe pierścienie regulacyjne klejone masą fabrycznie zamontowane stopnie złazowe 
kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem 
przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany 
studzienki. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy Φ 
30mm lub prętów stalowych o średnicy Φ 30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. W studni, ok. 10cm pod 
włazem, należy montować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Φ 30mm - w odległości 7cm 
od ściany. 
Przejścia szczelne przez ściany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementów studni. 
Studnie wyposażyć we właz żeliwny D400 Ø600, dwuotworowy z wypełnieniem betonowym C35/45, włazy w obudowie 
żelbetowej, osadzenie w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

 Studnie tworzywowe – należy stosować studzienki z tworzywa DZ 425mm o następujących właściwościach: 
- wykonane zgodnie z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe); 
- posiadające dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych; 
- posiadające odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych (PE, PP,PVC-u) zgodnie z ISO/TR 

10358, 
- posiadające odporność chemiczną uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1:2002. 
- stanowiące kompletny system (rury, kształtki studzienki od jednego dostawcy). 
- studnie zostaną przykryte włazem kanałowym żeliwnym dwuotworowym o średnicy 425mm. 
- właz studni należy wykonać w obudowie żelbetowej. 

 Wpusty uliczne - należy montować na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych, z osadnikiem o 
średnicy DN 450÷500 mm. Wysokość przestrzeni osadnikowej min. 0,95 m. Maksymalna głębokość wpustu 
ulicznego z osadnikiem nie może przekraczać 3,5 m. Należy stosować wpusty uliczne kołnierzowe, z rusztem 
żeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Wpusty uliczne 
klasy D400. Nasada wpustu powinna być tak montowana, aby pręty rusztu były ustawione prostopadle do krawędzi 
jezdni. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe stosowane do budowy wpustów ulicznych powinny spełniać 
warunki: 
- beton klasy C35/45 o W/C ≤0,45, 
- cement siarczanoodporny cem III A42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3, 
- kruszywa grube łamane bazaltowe, 
- nasiąkliwość betonu 5%, 
- wodoszczelność W10. 

 Odwodnienia liniowe – należy stosować odwodnienia liniowe o szerokości czynnej 200mm, wysokości czynnej min. 
290mm, koryta bez spadku. Odpływ z koryt poprzez studzienki odpływowe. Stosować ruszty z żeliwa z powłoką 
KTL, klasa D400. 

 Kruszywa 
Materiałami wg PN–86/B-02480, stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

 piasek drobnoziarnisty - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych, 
 piasek średni, 
 żwir, 

Materiał dla wykonania podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
 nie powinien posiadać ziaren o ostrych krawędziach; 
 być materiałem niespoistym dającym się zagęszczać; 
 stosować piasek drobnoziarnisty o wymiarach cząstek < 20mm 
 materiał podsypki o ziarnach mniejszych lub równych niż materiał obsypki. 

Ewentualną przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor nadzoru. 
 Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru 

receptury laboratoryjnej. Należy projektować i specyfikować beton zgodnie z wymaganiami z PN-EN 206-1:2003 
oraz krajowym uzupełnieniem tej normy tj. PN-B-06265:2004. Każda partia betonu powinna posiadać atest 
producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub 
producent betonu towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni 
zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji 
Inspektora nadzoru. W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej następujące informacje: 
- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
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- numer serii dokumentu dostawy, 
- datę, 
- numer betonowozu, 
- nazwę nabywcy, 
- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została 
- określona, 
- określoną urabialność, 
- typ cementu, 
- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
- ilość betonu w metrach sześciennych, 
- godzinę załadunku. 

W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz na 
wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: 

- godzina wyjazdu i przyjazdu betonowozu, 
- godzina zakończenia rozładunku, 
- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 

 Cement do produkcji betonu należy stosować zgodny z normą PN-EN197-1:2002. Nie wolno używać cementów 
bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości 
tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy. Cement powinien wykazywać odporność na 
agresywne oddziaływanie środowiska, a w szczególności wód, w którym pracować będzie beton. W związku z 
powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o analizę 
wód gruntowych, a w przypadku betonów hydrotechnicznych, również innych mediów, z którymi będzie miał 
styczność beton (np. ścieki, osady).  

 Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy stosować 
cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B-19707:2003, chyba, że na podstawie wyników przeprowadzonych przez 
Wykonawcę badań Inspektor nadzoru uzna kruszywo za niereaktywne. 

  Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

- Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 
- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwornię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
- Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, 

np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 
- realizację robot, 
- przeznaczenie betonu, 
- warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym 
- wykańczaniu powierzchni betonu 

 Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając minimalną szerokość 
przekroju elementu. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

 Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 
 

42.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) 

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę promieniowanie UV, w związku z 

czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

43. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Do robót montażowych należy stosować następujący sprzęt: 

 niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
 taśma miernicza, 
 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
 komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
 podbijaki drewniane do rur, 
 wciągarkę ręczną, 
 wciągarkę mechaniczną, 
 samochód skrzyniowy z dłużycą, 
 samochód samowyładowczy, 
 ubijak spalinowy, 
 zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla poszczególnych średnic 

kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania. 
 

44. ŚRODKI TRANSPORTU 
Warunki ogólne dotyczące środków transportu opisane zostały w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

44.1 Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0OC i niższej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 

44.2 Transport prefabrykatów betonowych 
Transport prefabrykatów betonowych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Prefabrykaty należy układać tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów 
i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem, a burtami pojazdu). 
 

44.3 Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
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45. WYKONANIE ROBÓT 
45.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 

45.2 Założenia w zakresie technologii prowadzenia robót 
Wykonawca powinien opracować metodologię oraz harmonogram prowadzenia robót. W przyjętej metodologii robót 
Wykonawca musi uwzględnić, że w ulicach objętych dokumentacją oprócz przebudowy przedmiotowej budowy kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowy nawierzchni drogowych przebudowywane jest również pozostałe uzbrojenie tj. sieć 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowej niskiego ciśnienia, sieci energetyczne, telekomunikacyjne. Ze względu na dużą 
ilość istniejącej infrastruktury technicznej konieczne jest przyjęcie prawidłowej kolejności robót. 
Ze względu na zwartą zabudowę staromiejską, mała szerokość ulic oraz znaczne zagęszczenie istniejących sieci wymagane 
jest zachowanie szczególnej ostrożności i właściwego zabezpieczenia budynków oraz wykopów w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych. 
Po całkowitym przyłączeniu nieruchomości do nowej sieci możliwe jest zwolnienie miejsca w przekroju ulicznym, które zajęte 
było pod jej dotychczasową lokalizację. 
 

45.3 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
Roboty związane z układaniem kanałów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami 
normy PN-EN 805, a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 

45.4 Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzależniony od istniejących warunków 
gruntowo-wodnych.  
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie do 
gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód 
można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min. 15 cm. 
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokość warstwy 
podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 
0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 
W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów należy przyjąć 
posadowienie przewodów na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy 
dokonać wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno 
być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do wysokości co najmniej 0,30 m 
ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 
 

45.5 Zasady montażu rurociągów 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – przewody nie mogą posiadać uszkodzeń. Następnie 
należy zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków, itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
przewodu przed zamuleniem. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się 
na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, a przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca na 
niej oznaczonego. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem 
należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 

  - 64 - 

kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 
 

45.5.1. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
powinno być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

45.5.2. Łączenie rur i kształtek PVC 
Montaż instalacji z rur kielichowych prowadzić w staranie wykonanych i odwodnionych wykopach liniowych i punktowych 
zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 
Do montażu stosować wyłączenie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta i certyfikat. 
Wymagania montażu: 

 usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielich ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury, 
 oczyścić wnętrze rury, końcówki rury i uszczelki, 
 nasmarować uszczelkę oraz bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym, 
 łączone elementy ułożyć współosiowo i włożyć koniec bosy do kielicha, 
 wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się 

ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym 
klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. 

Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu oparcia dla 
podnośnika śrubowego. 
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi rury, a następnie 
usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30O. 
Zmiany kierunków instalacji należy realizować stosując typowe łuki i możliwość odchylenia kątowego na złączu, które w 
przypadku zastosowanych rur wynosi 1 stopień, ugięcie większe może wpłynąć na szczelność złącza. 

45.5.3. Przykanaliki od wpustów ulicznych 
Podłączenie wpustów ulicznych do studni rewizyjnych zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy Ø200 x 5,9mm klasy „S” o 
jednorodnej strukturze ścianki, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe  
Długość przykanalika nie powinna przekraczać 20 m. Spadki przykanalików powinny mieścić się w przedziale 1 ÷ 50 % 
Włączenia przykanalików wykonać do studni na kanale deszczowym pod kątem prostym lub ostrym – zgodnie z kierunkiem 
przepływu ścieków. Włączenie przykanalika do studzienki musi być wykonane za pomocą przejścia szczelnego 
wbudowanego w element rury (studzienki) wpustu. 

45.5.4. Obsypka i zasypka wstępna przewodów 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów powinna zostać wykonana 
zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypkę wstępną nad 
przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie 
powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać 
rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. 
Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 
przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalają na pozostawieni odkrytych odcinków 
przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera, można zasypać, a 
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po 
wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95. 

45.5.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów przez ściany betonowe/żelbetowe należy wykonywać jako wodo i gazo szczelne. Jako zabezpieczenia 
należy stosować odpowiednie łańcuchy uszczelniające lub prefabrykowane przejścia.  
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Przejścia przewodów przez ściany studni należy wykonać jako szczelne poprzez szczelne – tuleje TS osadzone w ścianie 
studni przez producenta studni. 

45.5.6. Próba szczelności 
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki należy przeprowadzić próbę 
szczelności.  
Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normach: PN-EN 
1610:2015. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych. Należy wykonać próby szczelności wodą. 
Próba szczelności. 
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio 
w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie, dla próby szczelności wodą, nie może być większe niż 50kPa i mniejsze 
niż 10kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
 - 0,15 l/m2 dla przewodów, 
 - 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,  
 - 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dla przewodów, które są zaprojektowane do pracy przy stałym lub częściowym przeciążeniu może być ustalone wyższe 
ciśnienie próbne.  
Przyłączenie instalacji wewnętrznej i rozpoczęcie odprowadzania ścieków z posesji jest możliwe dopiero po dokonaniu 
odbioru i dopuszczeniu do eksploatacji kanału sanitarnego w ulicy. 
Badania szczelności przewodów wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

45.5.7. Ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego i dróg 
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montażowe należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością, ręcznie i w porozumieniu z właścicielami lub użytkownikami tych sieci. 

45.5.8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót (lub 
lepszego) i uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru oraz właścicieli i zarządców terenu. 
 
46. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

46.1 Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
 

46.2 Roboty montażowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w 
Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610 
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Badania, te powinny obejmować w 
szczególności: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 
 materiałów zgodnie z wymaganiami ST, 
 ułożenia przewodów: 
 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodu na podłożu, 
 odchylenia osi przewodu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 kontrola izolacji, 
 układania przewodu w rurach ochronnych, 
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 szczelności przewodu. 
Dopuszczalne tolerancje: 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm 
 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 różnice rzędnych w profilu nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
 podczas badań szczelności rurociągów nie powinien nastąpić ubytek wody. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
47. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto: 

 m - ułożenia przyłączy i sieci wodociągowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, 
obejmuje ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem w studnie, próbę szczelności, rury ochronne, opłaty za zajęcie 
pasa drogowego,  

 szt., kpl. – montaż kompletnych studni w ilości zgodnej z dokumentacją projektowa wraz z oznakowaniem. 
 

48. Odbiór robót 
48.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

48.2 Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 
 dane geotechniczne, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 
48.3 Zakres 

48.3.1. Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
 podłoża do budowy kanałów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
 ułożenia przewodu na podłożu, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów na infiltrację, 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie 
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

48.3.2. Odbiór techniczny końcowy 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST – 00 - Wymagania Ogólne.  
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

 zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 
 materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 
 posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 
 usytuowanie studzienek, w tym w szczególności rzędnych dna studzienek oraz prawidłowość wykonania izolacji, 

dociążenia studni), 
 usytuowanie armatury,  
 izolacje przewodów, 
 szczelność rurociągów, 
 prawidłowość zamontowania rur ochronnych, 



Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. GONIEMBICE gm. Lipno na dz. 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 

 

  - 67 - 

Odbiory będą zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003, wymaganiami Warunków technicznych wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu. 
Odbiory i badania: 

 dna wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 
 obsypki rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia), 
 zasypki wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia), 

wykonać w ramach odbiorów i badań robót ziemnych zgodnie z ST-05. 
 
49. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

49.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
50. PRZEPISY ZWIĄZANE 

50.1 USTAWY 
 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 
80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 

50.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 
1104). 
 

50.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
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znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
 

50.4 POLSKIE NORMY 
PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-02481:1998   Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1610:2015-10   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 295-1:2013-06  Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń. 
PN-EN 12889:2003   Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. 
PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe. 

 
50.1 PRZEPISY INNE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wymagania COBRTIINSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", sierpień 2003r. 


