

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Klukowa Huta - Dubowo od km 68+410 do 70+005

| Poz Koszt. | Nr specyfikacji | ASORTYMENT ROBÓT | Jm | Ilość | Cena Jedn. [zł] | Wartość [zł] kol 5x6 |
|-----------------------------------|--------------------|--|------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Odcinek od km 68+410 do km 70+005 | | | | | | |
| | 05.03.11 | FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | | | | |
| 1 | | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-5 cm z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia poboczny i zatok postojowych Dowiezienie ew. niedoboru materiału z terenu Bazy RDW w Kartuzach - z odl. 26km (Frezowanie 1-5cm całej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotów zjazdów i skrzyżowań) | m2 | 9 583,40 | | |
| | 04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | | | | |
| 2 | | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) | m2 | 9 322,00 | | |
| 3 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) | m2 | 9 322,00 | | |
| 4 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy i skrzyżowania | m2 | 527,70 | | |
| | 05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | |
| 5 | | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 | m2 | 9 322,00 | | |
| 6 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 | m2 | 9 322,00 | | |
| 7 | | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy | m2 | 266,30 | | |
| 8 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowania | m2 | 527,70 | | |
| 9 | | Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu (w miejscach zaniżeń) mieszkanką mineralno asfaltową AC8S | Mg | 200,00 | | |
| | | ROBOTY RÓŻNE | | | | |
| 10 | | Rozbiórka barier gdańskich U-12a (bariery 2 metrowe) wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) | m | 28,00 | | |
| 11 | | Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (na zjazdach) wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 68,00 | | |
| 12 | | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 23,00 | | |
| 13 | | Przełożenie nawierzchni chodnika (w miejscu dojścia do przejścia dla pieszych) z płytek betonowych 20x20cm (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) | m2 | 11,50 | | |
| 14 | | Rozbiórka krawężników betonowych na lawie bet. z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m | 155,70 | | |
| 15 | | Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) | m2 | 92,10 | | |
| 16 | | Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) kostka nowa zakupiona przez Wykonawcę | m2 | 23,00 | | |
| 17 | | Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów i dojść do przejścia dla pieszych (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki) | m | 41,90 | | |
| 18 | | Ustawienie krawężników betonowych na lawie betonowej (0,081m2) z betonu C12/15 wraz z wykopem pod krawężnik - krawężniki nowe zakupione przez Wykonawcę | m | 168,10 | | |
| 19 | | Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 68+410 do km 70+005 (cały odcinek -jezdni główna) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. Zakład 10cm) | m2 | 9 322,00 | | |
| 20 | | Ścięcie poboczny i nawierzchni zatok postojowych oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki) R=2, S=2 | m2 | 5 571,30 | | |
| 21 | | Wykonanie nawierzchni poboczny i zatok postojowych z destruktu bitumicznego śr. gr. 8cm (destrukt z frezowania) | m2 | 5 150,00 | | |
| 22 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach | m3 | 74,00 | | |
| 23 | | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach | m2 | 266,30 | | |
| 24 | | Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z wymianą rusztów na nowe (D400) i oczyszczeniem studzienek z piasku wraz z odwiezieniem zdemontowanych rusztów na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) | szt. | 2,00 | | |
| 25 | | Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z oczyszczeniem studzienek z piasku bez wymiany rusztów | szt. | 2,00 | | |

| | | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD | | | | |
|-----------------------------|----------|--|------|----------|--|--|
| 26 | | Oznakowanie cienkowarstwowe oś 200,08m2 krawędzie 243,98m2 Razem F=444,06m2 | m2 | 444,50 | | |
| 27 | | Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor) | szt. | 34 | | |
| 28 | | Ustawienie barier gdańskich U-12a (bariery 2 metrowe) w tym wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla słupków barier | m | 34,00 | | |
| | | PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY | | | | |
| 29 | | Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową | szt. | 104,00 | | |
| 30 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Profilowanie skarpy wraz z odtworzeniem rowu (R=2, S=2) | m3 | 750,75 | | |
| 31 | | Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10cm (skarpa) R=2 | m2 | 2 502,50 | | |
| 32 | | Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10cm (pasy zieleni) | m2 | 421,30 | | |
| 33 | | Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki | m2 | 904,00 | | |
| Obszar skrzyżowania z DW228 | | | | | | |
| | 05.03.11 | FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | | | | |
| 34 | | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-5 cm z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia poboczny i zatok postojowych Dowiezienie ew. niedoboru materiału z terenu Bazy RDW w Kartuzach - z odl. 26km (Frezowanie 4-8cm całej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotów zjazdów i skrzyżowań) | m2 | 1 303,60 | | |
| | 04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | | | | |
| 35 | | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) | m2 | 1 239,50 | | |
| 36 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) | m2 | 1 239,50 | | |
| 37 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - skrzyżowania i zjazdy | m2 | 119,20 | | |
| | 05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | |
| 38 | | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 | m2 | 1 239,50 | | |
| 39 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 | m2 | 1 239,50 | | |
| 40 | | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy | m2 | 55,10 | | |
| 41 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowania | m2 | 119,20 | | |
| | | ROBOTY RÓŻNE | | | | |
| 42 | | Rozbiórka barier gdańskich U-12a (bariery 2 metrowe) wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) | m | 28,00 | | |
| 43 | | Rozbiórka barier gdańskich U-12a (bariery 1 metrowe) wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) | m | 8,00 | | |
| 44 | | Rozbiórka krawężników betonowych na lawie bet. z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m | 34,10 | | |
| 45 | | Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m | 14,40 | | |
| 46 | | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 4,00 | | |
| 47 | | Przełożenie części nawierzchni chodników z kostki betonowej | m2 | 18,20 | | |
| 48 | | Przełożenie części nawierzchni chodników z kostki betonowej - kostka nowa zakupiona przez Wykonawcę | m2 | 4,00 | | |
| 49 | | Ustawienie krawężników betonowych na lawie betonowej (0,081m2) z betonu C12/15 wraz z wykopem pod krawężnik - krawężniki nowe zakupione przez Wykonawcę | m | 34,10 | | |
| 50 | | Ustawienie obrzeży betonowych na lawie betonowej (0,038m2) z betonu C12/15 wraz z wykopem pod obrzeża - obrzeża nowe zakupione przez Wykonawcę | m | 14,40 | | |
| 51 | | Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (jezdni główna i wlot DW214 z kierunku od m. Mściszewice) | m2 | 1 239,50 | | |
| 52 | | Ścięcie pasów zieleni oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki) pasy zieleni ograniczone krawężnikami R=2, S=2 | m2 | 134,10 | | |
| 53 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach | m3 | 15,50 | | |
| 54 | | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach | m2 | 55,10 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|------|--|--|
| 55 | | Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z wymianą rusztów na nowe (D400) i oczyszczeniem studzienek z piasku wraz z odwiezieniem zdemontowanych rusztów na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) | szt. | 2,00 | | |
|----|--|---|------|------|--|--|

| | | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD | | | | |
|---|--|---|------|--------|--|--|
| 56 | | Oznakowanie cienkowarstwowe oś 90,97m2 | m2 | 91,00 | | |
| 57 | | Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor) | szt. | 3 | | |
| 58 | | Ustawienie barier gdańskich U-12a (bariery 2 metrowe) w tym wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla słupków barier | m | 28,00 | | |
| 59 | | Ustawienie barier gdańskich U-12a (bariery 1 metrowe) w tym wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla słupków barier | m | 19,00 | | |
| | | PIEŁĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY | | | | |
| 60 | | Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10cm (pasy zieleni) | m2 | 134,10 | | |
| Razem (cena bez podatku VAT) | | | | | | |
| Podatek VAT 23 % | | | | | | |
| Ogółem (cena oferowana z podatkiem VAT) | | | | | | |

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.