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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne

dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla
poszczegdlnych asortymentow robot i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzgdzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastepujgcych
dziatach:
= (01.00.00 Roboty przygotowawcze

= 02.00.00 Roboty ziemne

= 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= 05.00.00 Nawierzchnie

= (06.00.00 Roboty wykonczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
= (08.00.00 Elementy ulic

= (09.00.00 Zielen drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodnosci

Deklaracja
zgodnosci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajgcy przydatnoS¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére roznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwérczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnieh
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu

stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robot
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Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania

budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robot.

Rysunki rusztowan, szalunkdéw, montazu konstrukcji, technologii
spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.

Zbiér przepisow i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

prowadzenia budowy

Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
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Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.

Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej

z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS§¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt Budowlany
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Kosztorys inwestorski

=

Przedmiar robét

1.5.3. Zgodnos$é robo6t z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny byé¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do

ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie

i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég
dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pylami Ilub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.



Budowa kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewoddéw ttocznych wraz z
przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien
gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18,

1 17, 9/1 2 21, 9/22,9/2 24, 9/2 2 27 4 obr 2

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujgce
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réowniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczgce bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okres$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.)

2) Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 z pdzn. zm)

4) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pézn. zm)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 z
pdzn. zm)

6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z p6zn. zm)
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Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatéw) budowlanych z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta
sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto

zaopatrzenia w wyroby budowlane.
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2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow i materiatéw budowlanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyroboéw budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ Zzadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwoérni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwornie materiatébw (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatéw) moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobdéw i materiatdw przeznaczonych do realizaciji
umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosé do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robét
(montazu) oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, odchylenia normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wyroboéw (materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan BIOZ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robdt;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych

elementéw robot,
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— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow (materiatéw)
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobow
(materiatdéw) budowlanych oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobow (materiatéw)
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w PB i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jakos¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow (materiatéw),
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u zrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyroboéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobéw budowlanych i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie wg pkt.2.1

2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktdre spetniajg
wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé te dokumenty, okreslajagc w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robaét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajagcych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatéw, elementdw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

O

odbiorowi czesciowemu,

O

)
) odbiorowi ostatecznemu,
)

o

odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

22



Budowa kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewoddéw ttocznych wraz z
przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien
gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18,

1 17, 9/1 2 21, 9/22,9/2 24, 9/2 2 27 4 obr 2

Jakosé¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbior
przez Panstwowy Nadzér Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,
poz.888).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobow (materiatdw) budowlanych, urzgdzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobéw budowlanych i elementow robét,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce

na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw

na danym obiekcie.

Za wady trwate elementéw, asortymentéw robot i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktérych

nie mozna usungc¢ bez pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podp6r z betonu ktory nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajgcej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wiasciwego rownowaznika
weglowego,

wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpietosci,
wysokosci i rozstawie dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie réznic w przekrojach: dzwigaréw gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezeh w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajgcych poza
ustalone tolerancje,

niezgodnos¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementdéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie potgczen elementéw stalowych lub betonowych,

nierownosci powierzchni elementow, wykraczajgce poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i pfaszczyzn elementow Iub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytwérniach elementéw konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacii,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementéw oraz robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2. Komisja odbioru rob6t po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate

lub niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowag nie mogg by¢ wbudowane w obiekt.
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W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on budowe do
czasu powofania przez inwestora Komisiji.

W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajgcych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkos¢ i zakres proponuje
wysokos¢ potrgcen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartosci kosztorysowej
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementoéw lub asortymentoéw robot,
ktére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt robét rozbidrkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robét
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wptywat na obnizenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robét
z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczehstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,
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— koszty materiatow z transportem, magazynowania, odpadéw i ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymaganh ogolnych zawartych

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U.z2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr

62, poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)
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8. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
Z pozniejszymi zmianami)

9. Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470

Z pozniejszymi zmianami)
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SZCZEGOrOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacji sanitarnej, przewodow ttocznych wraz z przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4,
oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6,
9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20,
9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obreb 0002.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacji sanitarnej, przewodow ttocznych wraz z przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4,
oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6,
9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20,
9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obreb 0002.

1.3.1. Kanaly
= kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 633,00m
= kanat sanitarny z rur PE-HD PN10 dn. 225mm L= 12,00m
= przewdd ttoczny z rur PE-HD dn. 110mm L=1,5m
= przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 90mm L=128,5m
= przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 63mm L=96,5m
= przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=191,00m

1.3.2. Studnie kanalizacyjne i inne elementy

= studnia kanalizacyjna rewizyjna, zelbetowa dn. 1200mm — 50szt.

= przepompownia sciekéw P1 — 1kpl
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przepompownia $ciekéw P2 — 1kpl
przepompownia $ciekéw P3 — 1kpl
przepompownia $ciekéw P4 — 1kpl
zbiornik usredniajgcy o pojemnosci 10m® — 1szt

kompaktowa oczyszczalnia $ciekéw 200RLM — 1kpl

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sieC kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania

Sciekow sanitarnych

Przewéd ttoczny — przewdd przeznaczony od oprowadzenia $ciekéw sanitarnych

z przepompowni sciekow do studni rozpreznej lub bezposrednio do przewodu

ttocznego

Kanaty:

a) Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw

b) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych,

¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-$cieki sanitarne,

d) Podtgczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie koncéwek dwoch rurociggéw lub
przerwanego rurociggu,

Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):

a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

c) Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

d) Studzienka kaskadowa — (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy

przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych

z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

e) Przepompownia sSciekébw — przeznaczona do odpompowania $ciekow do kanatu

grawitacyjnego poprzez studnie rozprezng badz do przewodu tocznego

Elementy studzienek

a) Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna

spocznika.

31



Budowa kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewoddéw ttocznych wraz z
przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien
gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18,

1 17, 9/1 2 21, 9/22,9/2 24, 9/2 2 27 4 obr 2

b) Pierscien odcigzajgcy — ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod ptytg
nastudzienng w celu przejecia obcigzen

c) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg

d) Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w plycie przykrywajgcej studzienke

e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow

f) Komin wilazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugo do komory roboczej

g) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w projekcie budowlanym

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00.00. Wymagania ogolne pkt2

2.2. Rury
2.2.1. Rury produktowe

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury PVC-U typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci
SN8kPa gruboscienne dn. 200mm, tgczone na uszczelki gumowe. Dla przytgczy kanalizaciji
sanitarnej nalezy stosowaé rury PVC-U typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci SN8kPa
gruboscienne dn. 160mm, tgczone na uszczelki gumowe. Dla przewodu tlocznego nalezy
stosowa¢ rury PE-HD PN10 dn. 110mm, tgczone zgodnie z zaleceniami producenta. Dla
przewodu ttocznego nalezy stosowac rury PE-HD PN10 RC dn. 90mm, dn. 63mm, tgczone
zgodnie z zaleceniami producenta. Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury PE-HD

PN10 dn. 225mm, tgczone zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne, potagczeniowe.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane dn. 1200mm z betonu B-35, o potgczeniach

kregdw na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-EN 1917:2004 lub réwnowazna.

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wysokosci co najmniej 2,00mm
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejszg niz 2,0m.
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki prefabrykowane tgczone z kregdw na uszczelke. Gtebokos¢ kinety rowna
0,75 srednicy rury.
2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
= wilazy zeliwne grupy 1-4 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 Iub
réwnowazna zaopatrzone w zamki zatrzaskowe
= dla regulacji wysokosciowej posadowienia wiazu nalezy stosowaé pierscienie
dystansowe lub podmurowke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j
Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowaé¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubosci

min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wiazéw nalezy dostosowa¢ do istn. terenu.

2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 lub réwnowazna.

2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy
120cm, wysokosci 50cm z betonu klasy B35.
2.3.6.Plyty zelbetowe pokrywowe

Piyty Zzelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 18cm i by¢é wykonane z betonu

wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stala.
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2.3.7.Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 20cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B-20
2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

2.4. Przepompownia sciekéw P1, P2, P3, P4

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bocien zaprojektowano przepompowniE
Sciekow P1, P2, P3, P4.
W dokumentacji przepompowni sciekéw sanitarnych uwzgledniono jej kompletnos¢, to

znaczy zbiornik przepompowni, wyposazenie w automatyke, sterowanie itd.
2.5. Kompaktowa oczyszczalnia sciekow 200RLM

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bocien zaprojektowano kompaktowg

oczyszczalnie $ciekéw 200RLM .

2.6. Beton

Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 lub réwnowazna
2.8. Skladowanie materiatéw
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkiadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewniajgcy statecznosc¢ oraz

umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8m.

Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub

pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie woéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jeno na drugie maksymalnie w 3 warstwach,
0 tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna

wysokosc¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m

2.8.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= koparka jednonaczyniowa;
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= samochod skrzyniowy 5t;

»= samochod samowytadowczy 5t;
= pita spalinowa;

= agregat prgdotworczy

= maszyna do przeciskow

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt4

4.2.Transport rur kanatlowych

Rury PVC-U, PE-HD moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m ktoére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkifadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem

wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdéw o srednicach 1,2m, nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu

samochodowego w jednej warstwie.
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Cegly transportowe luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzgdzeh wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac sie

recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10szt i tgczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7 . Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.
~/WVymagania ogdlne” pkt5
5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegdlnosci
gestorow i uzytkownikow istn. uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow

i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robot
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
sktadowany wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych (w przypadku braku miejsca na skfadowanie urobku
obok wykopow), nalezy uwzgledni¢ wywoz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopdw, na
czasowe skfadowisko i ponowny jej przywdz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢ zgodnie
ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz

Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Wystepujgce grunty organiczne sg podtozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy

dokona¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku sredniego zageszczony do

wymaganego wskaznika zageszczenia.
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W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospétki, zwiru
lub tlucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z

wytycznymi zarzady pasa drogowego.

5.5.Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetnia¢ parametry okreslone

w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

Rury nalezy uktadaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢é unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych za pomocg uszczelki gumowej.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami
okreslonymi w projekcie gdzie wynosza:

Tab 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej

odprowadzajgcego przelotowej pofgczeniowej rozpreznej
0,20 1,2 1,2 1,2
0,16 1,2 1,2 -

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:

» studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych;

» studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

» studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)

w wykopie wzmocnionym;
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Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 lub réwnowazna.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych typowych czesci:
= komora robocza
= dno studzienki
= wilaz kanatowy
= stopnie ztazowe

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami
o wysokosci 0,25 $rednicy kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé¢
spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400 wg
PN-H-74051-02 lub rownowazna. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min 8cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina
wilazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosci

pionowych 0,3m i w odlegto$ci osi stopni 0,30m

5.5.4. Opis przepompowni $ciekéw P1

Zbiornik pompowni P1 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze
zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na tawie zelbetowe;.

Zasadniczg czesC¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we witaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez
otworéw wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawaé sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatos¢ wirnikow pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu -

zachowujgc ich stabilnosc¢.
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Armatura DN65 wewnagtrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub réwnowazna), fgczone na
kotnierze.

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak: tancuchy
do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby
wykonane ze stali kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym
zaprojektowano zawodr kulowy zwrotny kotnierzowy DNG6S i zasuwe miekkouszczelniong
kotnierzowg DNG5.

Na krdccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka przejsciowa
w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN65 wewnatrz
pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN63

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa bedzie
zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz pompy
odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych
pompe na stope sprzegajgca.

Sterowanie pracg pompy odbywaé sie bedzie przy pomocy ukfadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze byé usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na $cianie wewnagtrz budynku, zawieszony na stupie

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp

W przepompowni Sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu $ciekbw w zbiorniku pompowni i jest
sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan
awaryjny jest sygnalizowany btyskajacg lampg, zamontowang na goérnej pokrywie szafy
sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad sterowania realizuje rozruch bezposredni.

Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze prace w trybie
recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik

= zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktfad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadprgdowe,

= |ampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= 2 ptywakow,

= przekaznik termiczny,
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styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pompy.

szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
sygnalizacja Swietlna,

czujnik poziomu $ciekéw w pompowni,

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy hydrostatyczne;j

zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakoéw

tryb pracy recznej

tryb pracy automatycznej

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnika pompy

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepigciowe
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Parametry techniczne proj. przepompowni sciekéw P1
Tab.1 Parametry przepompowni Sciekow P1
Dane dla

Zasilenie w energie elektryczna, sterowanie i sygnalizacja

Dane

pompowni P1

Srednica pompowni [mm] 1200
Wysoko$¢ pompowni [mm] 2570
Moc pompy [KW] 0,8
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 97,20
Rzedna terenu w miejscu posadowienia 97 20
pompowni '
Rzedna osi wylotu rurociggu ttocznego z 95 80
pompowni ’
Rzedna dna doptywu do

pompowni/$rednica 95,83/200
Rzedna dna pompowni 94,63
Wydajnos¢ pompowni w punkcie pracy 3
Q[l/s]

Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 63
llo§¢ pomp w pompowni 2

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA

OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywaé sie bedzie automatycznie za

pomocg sygnalizatorow poziomu $ciekow w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywac sie

bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzglednié

mozliwos$¢ pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 2 Tabela parametréw pomp w przepompowni sciekow P1

Max
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S znamionowy rozruchu
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o n In la | la/in Typ T
g [kW] kabla
<%
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5.5.5. Opis przepompowni $ciekow P2

Zbiornik pompowni P2 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze
zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na tawie zelbetowe;.

Zasadniczg czesC¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez
otworow wentylacyjnych, przez ktdére mogtyby przedostawa¢ sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwato$¢ wirnikdw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu -
zachowujgc ich stabilnosc¢.

Armatura DN65 wewnagtrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub réwnowazna), fgczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, giéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztgczeniowe, sruby wykonane ze stali kwasoodpornej.

W pompowni na kazdym rurociggu tlocznym zaprojektowano zawoér kulowy zwrotny

kotnierzowy DNG65 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNG5.
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Na kroccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka przej$ciowa
w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN65 wewnatrz
pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN90

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa bedzie
zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz pompy
odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych
pompe na stope sprzegajgca.

Sterowanie pracg pompy odbywaé sie bedzie przy pomocy ukfadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu sSciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze by¢ usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na $cianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni _od zigcza

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp w

przepompowni sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu s$ciekdw w zbiorniku pompowni i jest
sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan
awaryjny jest sygnalizowany btyskajacg lampg, zamontowang na goérnej pokrywie szafy
sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad sterowania realizuje rozruch bezposredni.

Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze prace w trybie
recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik

= zabezpieczenie termiczne silnika,
= ukfad kontroli faz,

= zabezpieczenie nadprgdowe,

= lampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujgce,

= 2 ptywakodw,

= przekaznik termiczny,

= styczniki i przekazniki,

= licznik motogodzin pracy pompy.
= szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
= sygnalizacja swietlna,

= czujnik poziomu sciekbw w pompowni,
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Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy hydrostatyczne;j

zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakow

tryb pracy recznej

tryb pracy automatycznej

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnika pompy

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe

Parametry techniczne proj. przepompowni sciekéw P2

Tab.3 Parametry przepompowni sciekow P2

Dane dla
Dane ;
pompowni P2

Srednica pompowni [mm] 1200
Wysoko$¢ pompowni [mm] 3120
Moc pompy [kW] 0,8
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 97,70
Rzedna terenu w miejscu posadowienia 97 70
pompowni '
Rzedna osi wylotu rurociggu ttocznego z 96.30
pompowni '
Rzgdna dna doplywu do 95.78/200
pompowni/$rednica
Rzedna dna pompowni 94,58
Wydajnos¢ pompowni w punkcie pracy 5
Q[l/s]
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 90
llo§¢ pomp w pompowni 2
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Zasilenie w energie¢ elektryczna, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA
OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywa¢ sie bedzie automatycznie za
pomocg sygnalizatorow poziomu $ciekdw w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywac sie
bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzglednic

mozliwos$¢ pracy pomp naprzemiennie.

Tab. 4 Tabela parametréw pomp w przepompowni sciekow P2
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5.5.6. Opis przepompowni sciekéw P3

Zbiornik pompowni P3 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze
zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na tawie zelbetowe;.

Zasadniczg czesC¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie zanieczyszczeh statych
w pompowni. Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez
otworow wentylacyjnych, przez ktdére mogtyby przedostawa¢ sie zanieczyszczenia state
(ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwato$¢ wirnikdw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem
PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu -

zachowujgc ich stabilnosc¢.
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Armatura DN65 wewnagtrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25 natomiast
orurowanie DN65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub réwnowazna), fgczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtdwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztgczeniowe, Sruby wykonane ze stali kwasoodporne;.

W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawodr kulowy zwrotny
kotnierzowy DNG5 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DNGS.

Na krdccu ttocznym, na zewnagtrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka przejsciowa
w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego DN65 wewnatrz
pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym z PE DN90

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa bedzie
zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz pompy
odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych
pompe na stope sprzegajgca.

Sterowanie pracg pompy odbywaé sie bedzie przy pomocy ukfadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek moze by¢é usytuowany na
pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na $cianie wewnagtrz budynku, zawieszony na stupie

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp

W przepompowni Sciekow.

Praca pompy jest uzalezniona od poziomu $ciekbw w zbiorniku pompowni i jest
sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan
awaryjny jest sygnalizowany btyskajaca lampg, zamontowang na goérnej pokrywie szafy
sterowniczej. Dla mocy 0,8kW uktad sterowania realizuje rozruch bezposredni.

Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni a takze prace w trybie
recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik
= zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktfad kontroli faz,
= zabezpieczenie nadprgdowe,
= |ampki sygnalizacyjne,
= przyciski sterujgce,
= 2 ptywakodw,
= przekaznik termiczny,
= styczniki i przekazniki,
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licznik motogodzin pracy pompy.
szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
sygnalizacja Swietlna,

czujnik poziomu $ciekéw w pompowni,

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekdéw za pomocg sondy hydrostatyczne;j

zabezpieczenie pompy przed pracg w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakoéw

tryb pracy recznej

tryb pracy automatycznej

zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnika

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnika pompy

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepigciowe
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Parametry przepompowni sciekéw P3
Tab.5 Parametry przepompowni Sciekow P3
Dane dla

Zasilenie w energie elektryczna, sterowanie i sygnalizacja

Dane

pompowni P3

Srednica pompowni [mm] 1200
Wysoko$¢ pompowni [mm] 3400
Moc pompy [KW] 0,8
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 99,90
Rzedna terenu w miejscu posadowienia 99.90
pompowni '
Rzedna osi wylotu rurociggu ttocznego z 97 70
pompowni ’
Rzedna dna doptywu do

pompowni/$rednica 97.00/200
Rzedna dna pompowni 95,60
Wydajnos¢ pompowni w punkcie pracy 5
Q[l/s]

Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 90
llo§¢ pomp w pompowni 2

Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA

OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywa¢ sie bedzie automatycznie za

pomocg sygnalizatorow poziomu $ciekéw w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywac sie

bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzglednic

mozliwos$¢ pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 6 Tabela parametréw pomp w przepompowni sciekow P3

llosé Prad Max
‘= . ra Prad rozruchu temp.
S obrotéw znamionowy
3 po pracy
. n In la la/ln Typ T
g [kW] kabla
Q.
Z [1/min] [A] [A] [-] [°C]
0
o
N
L
2 0,8 1450 2,75 17 6,18 e 40
T
o
T
=

5.5.7. Opis przepompowni sciekow P4

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze
zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na tawie zelbetowe;j.

Zasadniczg czesc¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze
specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajacym gromadzeniu sie zanieczyszczen statych
w pompowni. Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wtaz Zeliwny typu ciezkiego D400 dn.
800mm z zamkiem =zatrzaskowym bez otworow wentylacyjnych, przez ktore mogtyby
przedostawaé sie zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajace niekorzystnie na
trwato§¢ wirnikbw pomp. Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-
wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m
ponad poziom terenu - zachowujgc ich stabilnosé.

Armatura DN65 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z Zzeliwna GG25 natomiast
orurowanie DNG65 i ksztattki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub réwnowazna), tgczone na
kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, giéwne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztgczeniowe, sruby wykonane ze stali kwasoodpornej.

W pompowni na kazdym rurociggu tlocznym zaprojektowano zawoér kulowy zwrotny
kotnierzowy DNG5 i zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DN65. Na kréécu tlocznym, na
zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztaltka przejSciowa w postaci kotnierza
umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu tocznego DN65 wewngtrz pompowni z

rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN110
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Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy. Pompy bedg zamontowane w zbiorniku
przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy
pomocy fancucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzajgcych pompy na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu sciekow.

Sterownik umieszczony w obudowie posiadajacej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej
na zamek moze byé usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na Scianie
wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na specjalnej podstawie.

Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od ziacza energetycznego do szafki sterowniczej przy

przepompowni, a nastepnie do pomp w przepompowni $ciekow.

Sterownik jest przeznaczony do wspéipracy z dwiema pompami. Praca pompy jest
uzalezniona od poziomu $ciekdw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod
zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany
btyskajgcg lampa, zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 1,3kW uktad
sterowania realizuje rozruch bezposredni. Ukfad sterowania umozliwia automatyczng prace
przepompowni a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza standardowo wyposazona jest w:

= sterownik
= zabezpieczenie termiczne silnika,
= ukfad kontroli faz,
= zabezpieczenie nadprgdowe,
= lampki sygnalizacyjne,
= przyciski sterujgce,
= alternacja pracy pomp,
= 2 ptywakow,
= przekaznik termiczny,
= styczniki i przekazniki,
= licznik motogodzin pracy pomp.
= szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,
= sygnalizacja swietlna,
= czujnik poziomu sciekbw w pompowni,
Funkcje sterownika
= pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej
= zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za
pomocg 2 ptywakow

= tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatagczenia pomp
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= tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach

= zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikéw

= sygnalizacja $wietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacjg
rodzaju awarii-lampka wewnagtrz szafki

= sygnalizacja $wietlna pracy urzgdzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacjg
rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

= licznik godzin pracy pomp

= sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnikéw pomp

= awaryjne zatgczenie pomp

= zabezpieczenie przepieciowe

Parametry przepompowni sciekéw P4

Tab.7 Zestawienie parametrow pompowni Sciekdéw P4

Dane Dane dla pompowni
Srednica wewnatrz pompowni [mm] 1200
Wysokos$¢ pompowni [mm] 3110
Moc pompy [kW] 1,3
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 98,20
Rzedna terenu w miejscu posadowienia 98.20
pompowni '
Rzedna osi wylotu rurociggu ttocznego z 97 00
pompowni ’
Rzedna d_ng dop’fywu do 96,49/200
pompowni/$rednica
Rzedna dna pompowni 95,09
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 110
llos¢ pomp w pompowni 2

Zasilenie w energie elektryczna, sterowanie i sygnalizacja

Powyzsze nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA
OPERATOR S.A. Sterowanie pracg przepompowni odbywaé sie bedzie automatycznie za
pomocg sygnalizatorow poziomu $ciekow w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywac sie
bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu. W szafce sterowniczej nalezy uwzglednié

mozliwos$¢ pracy pomp naprzemiennie.
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Tab. 8 Tabela parametréw pomp w przepompowni sciekow P4

llogé Prad Max
‘= . ra Prad rozruchu temp.
S obrotow Zznamionowy rac
3 po pracy
<% n In la la/ln Typ T
g [kW] kabla
(o
Z [1/min] [A] [A] [-] [°C]
©
o
M~
1,3 L
E ’ 1450 3,54 17 4,80 pd 40
14
M~
o
I
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5.5.8. Kompaktowa oczyszczalnia sciekow 200RLM

Sposoéb oczyszczania Sciekow

Oczyszczaniu zostang poddane tylko scieki bytowo-gospodarcze. Oczyszczalnia ta zapewni
petne biologiczne oczyszczenie Sciekdw z nitryfikacja i denitryfikacja oraz biologiczng
defosfatacjg wtacznie.

Scieki doptywajgce do oczyszczalni $ciekdw zostang wstepnie mechanicznie
podczyszczone za pomocg kraty koszowej przedmuchiwanej sprezonym powietrzem. Krata
znajduje sie w komorze denitryfikacyjnej. Zadaniem komory jest nie tylko mechaniczne
podczyszczenie sciekow, ale réwniez umozliwienie przeprowadzenia procesow denitryfikacji
i defosfatacyjnych.

Wstepnie oczyszczone scieki doptywajg poprzez otwory denne do komory napowietrzania-
bioreaktora, gdzie razem z aktywng biologicznie zawiesing osadu czynnego poddawane sg
napowietrzaniu za pomocg dyfuzoréw drobnopecherzykowych. Kolonie mikroorganizmow
osadu czynnego wykorzystujac tlen z wttoczonego do bioreaktora powietrza rozktadajg zwigzki
organiczne zawarte w Sciekach. Sprezone powietrze doprowadzane jest do systemu
napowietrzania za pomocg dmuchawy bocznokanatowej lub ttokowej umieszczonej w szafie
technicznej zlokalizowanej obok oczyszczalni. Szafa wykonana jest ze stali nierdzewnej typu

DIN 1.4301 lub réwnowazna.
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Ze wzgledu na wydajnoS¢ systemu napowietrzania, wiekszg od wymaganej dla
zapewnienia rozkfadu zwigzkéw organicznych, nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu,
dmuchawa sterowana bedzie cyklicznie za pomocg czasowego urzgdzenia sterujgcego lub za
pomocg optycznej sondy tlenowej. Dzigki zastosowaniu okreslonego podziatu na komory
funkcyjne caty system podzielony jest na okreslone czesci w ktdrych panujg warunki: tlenowe
oraz beztlenowe. Zachodzace dzieki temu w komorze procesy denitryfikacji i wzmozonej
defosfatacji biologicznej pozwolg na osiggniecie wymaganego stopnia oczyszczenia Sciekéw
i redukcje zwigzkéw biogennych.

W miare naptywu $ciekéw do komory napowietrzania bedzie nastepowat ich réwnomierny
doptyw do osadnika wtérnego, umieszczonego w jego wnetrzu. W projektowanej oczyszczalni
zastosowano petny osadnik wtérny typu Dortmundzkiego w postaci leja o przeptywie
pionowym.

Scieki odprowadzane bedg z osadnika wtérnego przelewem pilastym. Zsedymentowany
w komorze osadnika wtérnego osad nadmierny bedzie odpompowywany przy pomocy pompy

recyrkulacji (podnosnika powietrznego) do komory denitryfikacyjnej.
Technologia wykonania oczyszczalni

Oczyszczalnia $ciekdéw, zwana dalej rowniez oczyszczalnig, zbiornikiem lub urzadzeniem
musi mie¢ charakter przeptywowy oparty na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego.
Reaktor biologiczny ma by¢é skonstruowany jako jednostka kompaktowa, cylindryczna
podzielona na jednolite funkcjonalne komory [strefe mechanicznego podczyszczania, komore
denitryfikacyjna, komore aktywnej nitryfikacji i osadnik wtorny].

Oczyszczalnia nie zawiera komory gnilnej, co catkowicie eliminuje powstawanie
nieprzyjemnych zapachéw wystepujacych podczas proceséw gnilnych. Oczyszczalnia posiada
w osadnik wtorny w ksztatcie leja o kgcie nachylenia $cian 60° - typ dortmundzki, ktéry zapewni
optymalng sedymentacje osadu i osigganie wysokiego stopnia oczyszczania sciekow nawet do
98%. Osadnik wtorny posiada system pneumatycznego odpompowania zsedymentowanego
osadu, przelew pilasty oraz system automatycznego czyszczenia powierzchni osadnika
wtornego Dodatkowo komora musi by¢ wyposazona w walec $srodkowy w celu ograniczania
wyptywu substancji flotujgcych.

Lokalng oczyszczalnie Sciekow stanowig cztery zbiorniki. Wszystkie elementy
technologiczne jak réwniez korpus oczyszczalni, muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej chromowo niklowo-molibdenowej Cr-Ni-Mo wg DIN 1.4571 (lub réwnowazna),

ktora gwarantuje 50 letnia trwato$¢ wyrobu.
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Dopuszcza sie zastosowania kwasoodpornych obejm zaciskowych wewnatrz zbiornika,
jako elementow tgczacych korpus z systemem napowietrzania. Do recyrkulacji sciekow muszag
by¢ stosowane podnosniki powietrzne (pompy mamutowe). Lokalna oczyszczalnia sciekéw
musi by¢é wyposazona w pokrywy zapewniajgce swobodny przechod, posiadajaca

zabezpieczenie przeciwko otwarciu przez osoby postronne oraz dzieci.

Konstrukcja oczyszczalni

Konstrukcja oczyszczalni zapewni bezposredni petny dostep do catej technologii czyli do
wszystkich jej komér oraz elementéw wymiennych takich jak dyfuzory napowietrzajgce oraz
kompresor. Kompresor dostarczajgcy sprezone powietrze do oczyszczalni jako jedyny element
mechaniczny powinien znajdowac sie poza oczyszczalnig co zapewni jego tatwe serwisowanie
zwlaszcza w okresie zimowym.

Ksztatt oczyszczalni powinien zabezpieczy¢ jg przed efektem zagniecenia lub skrecenia
zbiornika podczas wielokrotnych proceséw zamarzania ziemi w warunkach zimowych poprzez
eliminacje docigzenia oczyszczalni od géry co zabezpieczy oczyszczalnie przed niebezpieczng
dla eksploatacji utratg szczelnosci.

Oczyszczalnia powinna by¢é wyposazona w dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia
umozliwiajgce jej montaz w ziemi nawet przy bardzo wysokim poziomie wéd gruntowych.

Cafta konstrukcja oczyszczalni powinna zapewni¢ wytrzymato$s¢é na zgniatanie i skrecanie
podczas proceséw wielokrotnego zamarzania i rozmarzania napierajgcej na oczyszczalnie
ziemi nawet przy wysokim poziomie wod gruntowych. Oczyszczalnia nie powinna posiadaé
zadnych uszczelek, ani innych elementéw trudno dostepnych, ktére mogg parciec i traci¢ swoje
wiasciwosci w miare uptywu czasu. Oczyszczalnia powinna by¢é wolna wewnatrz od
jakichkolwiek elementow mechanicznych lub obrotowych, ktére moga ulega¢ zuzyciu lub
uszkodzeniu. Odpowiednie zamkniete profile wzmacniajace wewnatrz oczyszczalni powinny
zapewni¢ spojnosc¢ catej konstrukcji, a przy tym mogg by¢ tez wykorzystane do transmisji
powietrza w odpowiednie miejsca komor zapewniajgc w ten sposdb doskonate pneumatyczne
mieszanie i napowietrzanie. Wszystkie elementy technologiczne oraz korpus oczyszczalni
wykonane sg ze stali kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej wg DIN 1.4571 lub
réwnowazna.

Konstrukcja oczyszczalni umozliwia fatwy i peten bezposredni dostep do catej technologii
oczyszczania. Jest to niebagatelne przy czyszczeniu, konserwacji i usuwaniu wszelkich
zaktécen jej pracy. Ponad to konstrukcja oczyszczalni powinna umozliwiaé jej zamkniecie

przed dostepem 0s6b postronnych i dzieci.
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Oczyszczalnia musi by¢ produkowana w zaktadzie posiadajgcym certyfikaty potwierdzajgce
spetnienie przez producenta odpowiednich norm jakosciowych produkcji takich jak: 1SO9001,
1ISO14001 ISO 3834-2 lub réwnowazne.

Charakterystyka urzadzen oczyszczalni
W sktad projektowanej oczyszczalni sciekéw wchodzi¢ bedg nastepujgce moduty:

- KOMORA OCZYSZCZALNI ( 4 szt.) - Ows/ KN/ Owt- o wymiarach

= Srednica d =2800mm

= wysokosé h = 2500mm

* pojemnos$¢ aktywna- 36,9m?
Podzielona na nastepujace czesci:

= osadnik wstepny- Ows (1szt)

= komora napowietrzania - KN (3szt.)

= osadnik wtérny - Owt: (3 szt.)

Wymagane wyposazenie oczyszczalni
= 4 zbiorniki oczyszczalni Srednica 2,8 m wysokos¢ 2,5 m,
= Rura naptywowa,
= Mechaniczne podczyszczenie — krata koszowa wykonana ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowo-molibdenowej, w formie kosza perforowanego, z mozliwoscig
zamkniecia doptywu $ciekdw surowych na blok oczyszczalni,
= Czesc denitryfikacyjna:
a) Hydropneumatyczny podnosnik, mieszanie denitryfikacji i napowietrzanie kraty
koszowej,
b) Dodatkowy hydropneumatyczny podnosnik do mieszania denitryfikacji,
=  Wstepna nitryfikacyja,
= Nitryfikacyja wtasciwa,
= Elementy napowietrzajgce-dyfuzory drobnopecherzykowe,
= (Czesc¢ osadcza -osadnik wtorny,
= Komora gromadzaca ttuszcze i zawiesiny flotujgce,
= Zgarniacz ptywajgcych zanieczyszczen,
= Rura odptywowa potgczona z przelewem pilastym,
= Recyrkulacyjny hydropneumatyczny podnosnik,
= Zawory regulacyjne -rozdziat powietrza na poszczegdlne etapy oczyszczania,

= 4 wodoodporne pokrywy,
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= Szafa sterujgca wykonana ze stali nierdzewnej, wraz 2z automatykg oraz
zabezpieczeniami prgdowym,
= Dmuchawa bocznokanatowa lub ttokowa
= Czasowy sterownik mechaniczny lub optyczna sonda tlenowa
Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane s3g ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-

molibdenowe;.

Stopien oczyszczania sciekéw

Dobrano typ oczyszczalni przy zatozeniu nastepujgcych parametrow:
« do oczyszczalni odprowadzane sg zwykte scieki bytowe i nie sg doprowadzane zadne
szkodliwe substancje obce,
o ilo$é mieszkancoéw - 200 RLM,
o ilos¢ sciekdbw na mieszkanca - 150 dm3/RLM*d,
« biologiczne obcigzenie na mieszkanca - 60g BZT5/RLM*d,
« biologiczne obcigzenie na mieszkanca po wstepnym oczyszczaniu 40g BZT5/RLM*d,
Stopienh oczyszczania sciekow w projektowanej oczyszczalni sciekéw powinien odpowiadaé
wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen wodnych

(Dz. U. 2019r. poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami).

Skiad sciekéw

W pefni biologiczne oczyszczalnie sciekow przeznaczone sg do oczyszczania Sciekéw
bytowo - gospodarczych, w tym Sciekow powstajgcych w gospodarstwie domowym z toalet,
kuchni i tazienek. Urzgdzenie korzysta z kolonii zywych mikroorganizméw (biomasy)
przeznaczonych do degradacji zanieczyszczen znajdujgcych sie w Sciekach. Wiele substancji
chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym lub w zaktadzie moze zabijaC te
mikroorganizmy, szczegolnie, gdy dostang sie do Sciekdw w duzych ilosciach. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze oczyszczalnia jest przeznaczona dla niewielkich obszaréw mieszkalnych
i pojedynczych doméw i nie posiada tych samych neutralizujgcych wiasciwosci dla

wprowadzonych cieczy obcych, jak duze oczyszczalnie sciekow.
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Do oczyszczalni nie wolno wprowadzaé nastepujacych substanciji:
« woda powierzchniowa, deszczowa, drenazowa itd.
« plyny silnikowe,
o tluszcze, oleje i smary,
« przeterminowane leki i Srodki lecznicze,
« farby, rozpuszczalniki i inne $rodki rozcienczajace,
« trucizny (substancje toksyczne) lub substancje powstrzymujace biologiczng
degradacje,

« kwasy, zasady i inne chemikalia,
« substancje klejace powodujace zarastanie,
« odpadki domowe i odpadki biologiczne.

Srodki czyszczace stosowane w gospodarstwie domowym sg do przyjecia, jesli stosowane

sg zgodnie z zaleceniami producenta, zaréwno co do wielkosci, jak i ich stezenia.

5.5.9. Zbiornik usredniajacy

Charakterystyka proj. zbiornika usredniajgcego jednokomorowego
zelbetowego o pojemnosci V=10m?*:
= wymiary: dtugos¢ 300cm, szerokos¢ 200cm, wysokos¢ 160cm
= ptyta pokrywowa grubosci 12cm
= klasa betonu: C20/25
» stopien wodoszczelnosci betonu: W8
» nasigkliwos$¢ betonu < 6%
» szczelno$é zbiornika: < 0,1 (1/m?) powierzchni wewnetrznej, czas préby 0,5h
» wilaz zeliwny klasy C250kN dn. 600mm
= wilot do zbiornika $rednicy dn. 200mm
Proj. sie zbiornik podziemny, zelbetowy, wodoszczelny. jednokomorowy z dnem
o pojemnoéci V=10m>. Posadowiony na ptycie dennej. Beton klasy B-25 zageszczony. Drut
zbrojeniowy — 8 klasy A Il (18G2, 20G2Y). Sciany zelbetowe gr. 10cm. Plyta pokrywowa
betonowa grubosci 12cm. Beton klasy B-25. Stal zbrojeniowa 10 (12) klasy A lll (34GS).

5.5.10. Zagospodarowanie terenu — uktad drogowy

Projektuje sie uktad drogowy zapewniajgc dojazd i obstuge oczyszczalni Sciekow w m.
Bocien gm. Chetmza od strony drogi powiatowej. Dla potrzeb oczyszczalni sciekdw planuje sie

wykorzystac istn. zjazd z drogi powiatowej o parametrach zjazdu publicznego.
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Droge dojazdowg do proj. oczyszczalni Sciekow projektuje sie wykonac¢ z kostki betonowej
na podbudowie betonowej. Konstrukcje ograniczono kraweznikiem wtopionym 15x 30cm na
tawie betonowej z oporem grubosci 10cm. Niwelete dojazdu zaprojektowano w dowigzaniu do
rzednych istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej. Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie
nawierzchni nadajgc spadki podtuzne i poprzeczne w przylegty teren.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwe konstrukcyjng drogi
dojazdowe;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” lub rownowazna. Przyjeto grubos¢ catej konstrukcji drogowej
46¢cm. Glebokos$¢ przemarzania Hz=1,0m. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu warstwy
gruntu stabonosnego, nalezy warunkowo przewidzie¢ wzmocnienie podtoza geosyntetykiem.

Koniecznos$¢ wprowadzenia geosyntetyku pod konstrukcjami drogowymi, w przypadku braku
mozliwosci osiggniecia wymaganych parametréw wytrzymatosciowych poditoza, na etapie

realizacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Konstrukcja istn. zjazdu i proj. drogi dojazdowej

» warstwa $cieralna z kostki betonowej —8cm
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 —3cm
= podbudowa z betonu C8/10 —20cm
» podsypka piaskowa —15cm

= wzmocnienie podtoza geosyntetykiem stosowane warunkowo w zakresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru

Razem -46cm

Konstrukcja poboczy
= warstwa kruszywa famanego grubosci 0/31,5mm —20cm

= warstwa piasku —15cm

Razem - 35cm

» pobocza gruntowe szerokosci 1,0m ze spadkiem poprzecznym i=6%

» krawezniki betonowe oraz oporniki na tawie betonowej z oporem z C12/15 gr. 10cm

= po wykonaniu koryta grunt rodzimy nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,0

= projekt dopuszcza zamiane podbudowy na warstwe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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5.5.11. Ogrodzenie z bramg oczyszczalni sciekow
Projektowang oczyszczalnie sciekdw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5m na

stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zat. do Projektu
Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke:

= zakaz wstepu osobom nie upowaznionym

= zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu

= tablice ostrzegajgce przed substancjami fatwopalnymi i trujgcymi

= adres i telefon uzytkownika

= npazwa obiektu

5.5.12. I1zolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie kregdw polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydana przez upowazniona
jednostke. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie
gruntowej, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 lub

rownowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6
6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych ftaw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm
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badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddéw

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-3cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej jest

= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej $rednicy kanatu,
= sztuka wykonywanych studni.
= sztuka wykonanej przepompowni sciekow

= sztuka wykonanej oczyszczalni $ciekéw
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas

robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.2 Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé¢ nizej wymienione
roboty:
= kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 633,00m

= kanat sanitarny z rur PE-HD PN10 dn. 225mm L= 12,00m

= przewdd ttoczny z rur PE-HD dn. 110mm L=1,5m

= przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 90mm L=128,5m

= przewdd ttoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 63mm L=96,5m

= przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=191,00m
= studnia kanalizacyjna rewizyjna, zelbetowa dn. 1200mm — 50szt.
= przepompownia sciekow P1 — 1kpl

= przepompownia sciekow P2 — 1kpl

= przepompownia sciekow P3 — 1kpl

= przepompownia sciekow P4 — 1kpl

= zbiornik usredniajacy o pojemnosci 10m® — 1szt

= kompaktowa oczyszczalnia sciekéw 200RLM — 1kpl
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Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, przylgczy kanalizacji sanitarnej, przewodow
ttocznych,

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatéw;

wykonanie wykopu wraz wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu wraz z
odwodnieniem,

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie;

przygotowanie podtoza wzmochionego;

utozenie rur kanatowych;

wymiana gruntu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

préba szczelnosci kanatéw i odbior techniczny,

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robdt;

dostawe materiatéw,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu wraz
z odwodnieniem,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j

Cena 1kpl wykonanej i odebranej przepompowni sciekéw obejmuje:

oznakowanie robdt,
dostawe materiatéw,

wykonanie robdt przygotowawczych,
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wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

montaz kompletnej przepompowni Sciekow P1, P2, P3, P4,

rozruch technologiczny,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni sciekow wraz z elementami

dodatkowymi obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

montaz kompletnej oczyszczalni $ciekéw wraz z elementami dodatkowymi,

rozruch technologiczny,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu lub réwnowazna

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka lub rwnowazna,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych lub

rownowazna

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna lub rownowazna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco lub réwnowazna

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania lub réwnowazna

PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasy lub rbwnowazna
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Budowa kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewoddéw ttocznych wraz z
przepompowniami sciekéw P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej sciekow 200RLM w m. Bocien
gm. Chetmza - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18,

1 17, 9/1 2 21, 9/22,9/2 24, 9/2 2 27 4 obr 2

» PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne lub rownowazna

= PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci lub réwnowazna

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i Zzelbetowe lub rownowazna

* PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazna

= PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia lub rownowazna

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna

= PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci lub
rbwnowazna

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu lub
réwnowazna.

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub rownowazna

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych w pasie
prowadzonych wykopéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt mineralny i zagescié
zgodnie z PN-EN.

Wykonany kanat nalezy poddaé¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerg z funkcja

rejestracji spadku.
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