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I.  OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot OST.  
 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.   

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej  specyfikacjami.  

 

W zakresie remontu wchodzić będzie: 

- prace demontażowe w niezbędnym zakresie, 

- wymiana warstw posadzek na gruncie. 

- wymiana warstw wykończeniowych istniejących posadzek, 

- częściowa wymiana tynków, okładzin posadzek, odtworzenie i malowanie okładzin ścian, 

- wymiana ślusarki drzwiowej, 

- wymiana sufitów podwieszonych w pomieszczeniach, 
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Ostateczną kolejność prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót powinien określić w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

 1.4. Określenia podstawowe.  

 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - 

użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji.   

 

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.  

 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu.  

 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

 

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.   

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).  

 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice.  

 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora.  

 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.  

 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej.   

 

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 

sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   
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wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu,  

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu, 

wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór  

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 

przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, 

taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; 

 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,   

rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona do 

kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu. 

 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ew.   

dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
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w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub   

całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i 

przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 
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akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków:  

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;  

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;  

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  

 możliwością powstania pożaru;  

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym  

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 
(2) Ochrona wód.  

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.   

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i 

cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch 

ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.  

 
(3) Ochrona powietrza  

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.  
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 

magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to 

przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby.  

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 

do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.  

  Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.  

  Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.  

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
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zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę.  

 
1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
1.5.9. Utrzymanie robót.  

 

  Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może 

natychmiast zatrzymać roboty.  

 

1.6. Dane informacyjne – ogólna charakterystyka budynków i budowli objętych rozbiórką 

 

 
2. MATERIAŁY  

 

  Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami  

  Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 

technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 

techniczne.  

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
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2.1. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

swoim wyborze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

  Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 

wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 

przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 

przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

  

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem.  
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  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 

robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  

4. TRANSPORT  

 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera 

powinny być usunięte z placu budowy.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót.  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  

 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.  

 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

kontraktu przez wykonawcę.  

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,   

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 

SST.  
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Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.  

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót  

 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli.  

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 

SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.  

 

6.3. Dokumenty budowy  

 

 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy.  

  Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy;   

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  

 uwagi i polecenia Inżyniera;  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał;  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

 Księga obmiaru  

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

 

 Dokumenty laboratoryjne  
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

 Pozostałe dokumenty budowy  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania placu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń.  

 Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.  

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

  Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 

pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 

wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów 

mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 

określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.  

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.  

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 

w konstrukcje.  
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Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.  

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST.  

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

  Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

  Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem.  

 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu.  

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 

części robót.  

 

 

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót.  

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego.  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru  

końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
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SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• uwagi i zalecenia   Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST   

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  

                   i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,  

           • sprawozdanie techniczne,  

           • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

 

8.6. Odbiór ostateczny  

 

  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

  Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.  

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
(sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    
ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest 
ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

 Polskie Normy i Normy Branżowe;  

 Aprobaty techniczne; 

 Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej; 

 Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 

682, 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, 

poz.1605), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z   

2022 r., poz. 2057), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023, poz. 1622 z  

późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 

z  późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., 

poz. 645) 

 

 Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021, poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042); 

 

 Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, W-wa2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 

Kod CPV 45111300-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiórki 

 

1.4. Określenia podstawowe : 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do 

wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki służące realizacji robót budowlanych, książki obmiarów. 

Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje 

on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , jak 

również przy odbiorze końcowym robót. 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych i technologicznych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z umową i specyfikacją. 

odbiór końcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych z odbiorem 

ostatecznym polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiającemu przez grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacji 

zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
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robót i dostarczeniu dla Zamawiającego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru 

jest też zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez Wykonawcę. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, i aprobatach 

technicznych i ST. 

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Wyrób budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, 

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

budowlom spełnianie wymagań podstawowych, co określenie jest art. 10. Prawa budowlanego 

(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. I art. 

5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów pojedynczych, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

1.6. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórki obiektów. 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegają na całkowitej likwidacji obiektu budowlanego i 

obejmują niżej wymienionym zakresie prac: 

 

1. Czynności wykonywane przez Zamawiającego. 

a) Zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia prac wraz z 

załączeniem oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków. 

b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediów w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaświadczeń o 

odcięciu mediów. 

 

2. Czynności wykonywane przez Wykonawcę. 

a) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawcę prac; 

b) ogrodzenie placu budowy; 

c) wykonanie robót zabezpieczających wraz z wydzieleniem pasów komunikacyjnych, stref 

niebezpiecznych w obrębie nieruchomości; 

d) rozbiórkę części budynku 

e) segregacja odpadów 

f) wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego; 

g) wykonanie niwelacji i wyrównanie powierzchni terenu rozbiórki  
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h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej 

i) przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację 

powykonawczą rozbiórki (zgłoszeniami, protokołami, oświadczeniem kierownika budowy o 

zakończeniu, kartami odpadów); 

j) poniesienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opłat związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

 

UWAGA !!! 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy i w 

swojej kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy 

nadający się do recyklingu. 

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu dokument 

przyjęcia tych materiałów do utylizacji. 

4. Odpady nietoksyczne takie jak wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV 

Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

5. Drewno rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. 

6. Stal z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. 

7. Pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy. 

 

2.1 Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien: 

- przeprowadzić ocenę konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, 

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, zapoznać się z lokalizacja mediów. 

- sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożyć go Zamawiającemu. 

- odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą 

informacyjną. 

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności 

publicznej i prywatnej. 

Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, Teren 

rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów obiektu 

oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. Wykonawca 

robót na zakończenie zadania, winien przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na 

wysypisko. 

Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z 

polisy Wykonawcy robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami 

stawianymi przez Zamawiającego. 

 

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki) 



 

       

22 

 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST 

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią dokumentację załączoną do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przekazaną dokumentacją. 

Wielkości określone w przekazanej dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca w razie 

konieczności uzgodni i wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi 

drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem 

prowadzonych prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan 

wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód 

gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując sie do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

• lokalizacje magazynów i składowisk, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach 

Technicznych zostaną wywiezione na składowisko. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów 

winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą 

działalnością (np. opłaty za wysypisko). 

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bezie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 

 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 

prowadzenia robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości. 

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagane określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będziew pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

(w szczególności: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 

r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 

 

2.10. Plan BIOZ 

Kierownik robót Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest sporządzić Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót. 
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Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 

sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

2.11. Materiały 

Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału porozbiórkowego leży po stronie Wykonawcy. 

Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych które wykonane zostały z 

kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób przez 

wykonawcę. Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, 

płyty azbestowo – cementowe szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne) 

 

2.12. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Wykonawca powinien posługiwać sie sprzętem 

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane tylko przez 

przeszkolone osoby. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami, oświetleniem oraz 

pomostami zabezpieczającymi przy budynkach mieszkalnych. 

 

2.13. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Specyfikacji w terminie przewidzianym umową. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z 

rozbiórek musi odbywać sie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. W przypadku transportu przedmiotów 

wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny 

koszt zgody na przejazd takiego transportu. 

 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

 

3.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji technicznej, 

przedmiaru robót i zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przekazaną dokumentacją i 

wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

3.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

b) zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania, 

c) teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym 

obwodzie placu budowy, 

d) teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. 

Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie maja 

przepisy BHP prac rozbiórkowych, 

e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie 

wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem do prac 

rozbiórkowych uzyska pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich dostawców. 

f) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować 

przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i zabezpieczyć w 

sposób trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili prowadzenia robót rozbiórkowych 

przez cały czas ich trwania aż do całkowitego ich zakończenia wymaga sie stałego monitorowania 

terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia przed dostępem na jego teren osób nieupoważnionych, 

g) Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy, 

 

 

3.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 

przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 

sposób uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na 

terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania 

budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
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Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu z Inwestorem. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie 

Kontraktu. 

 

3.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiórki. 

Przy pracach rozbiórkowych proponuje się używać takiego sprzętu jak: 

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi oraz 

młotami udarowymi 

montowanymi do ramienia koparki, 

- ładowarka kołowa, 

- samochody samowyładowcze 

- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia 

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w celu 

uniknięcia powstania kurzu. 

Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego 

transportu i wywozić 

na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przyległych 

dróg. 

Transport samochodowy powinien być tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi 

publicznej. 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej 

powierzchni terenu. 

Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych. 

Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki gruntem 

rodzimym. 

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia sieci infrastruktury 

technicznej. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali, drewna oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 

plandekami lub siatka. 

Należy przewidzieć miejsce na zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i 

p.poż. Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 

Znajdujące sie w pobliżu słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami. 

 

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

1. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić cała strefę objęta robotami 

oraz tereny okoliczne. 

2. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach. 

4. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

3.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

3.7. Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robót. Jednostkami 

obmiarowymi wykonanych robot są jednostki techniczne określone w przedmiarze, Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych 

robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania 

określonych w odpowiednich katalogach KNR. 

 

3.8. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

3.9. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,, 

• odbiorowi końcowemu, 

 

3.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków kontraktowych. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

3.11. Odbiór końcowy robót 

3.12.1 Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 
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udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją techniczną i 

przedmiarem robót. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej z 

uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

3.12.3 .Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie 

go do 

użytkowania, 

c) Geodezyjny operat powykonawczy, 

d) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, 

zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp), 

e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o 

niezaleganiu 

płatności na rzecz Wykonawcy. 

Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 

5. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, 

poz. 1126), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póz. 

zm), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003r 

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych 

9. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.), 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póz.zm.), 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-02 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45400000-1 

 

SPIS TREŚCI 
 

A/  TYNKOWANIE – CPV 45410000-4  

B/  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4 
   INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6  

C/  INSTALOWANIE OKIEN PCV - CPV 45421125-6  

D/   ŚCIANKI DZIAŁOWE (LEKKIE), INSTALOWANIE  OBUDÓW KANAŁÓW     

  WENTYLACYJNYCH I INSTALACYJNYCH - CPV-45421152-9  

E/  INSTALOWANIE  SUFITÓW PODWIESZONYCH - CPV-45421152-9  

F/  POKRYWANIE PODŁÓG (POSADZEK) I ŚCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ 
WYRÓWNYWANIE PODŁÓG CPV4526321-7  

 
G/  ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8  

H/  ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) TYNKOWANIE – CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 

 B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

 B.11.01.00 Tynki renowacyjne  

 B.11.03.00 Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe - Gładzie gipsowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  Materiały. 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty.  

 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Tynk renowacyjny. 

      

Specjalistyczny tynk do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów (systemowy). 

 

2.5.  Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe wg przyjętej technologii) 
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2.6. Gładź gipsowa. 

 

Masa szpachlowa do ręcznego lub maszynowego szpachlowania całopowierzchniowego 

(wyrób gotowy  konfekcjonowany w postaci proszku lub gotowej masy). 

 

3.  Sprzęt  

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu m.in. zastosować 

betoniarkę elektryczną, pompę do betonu, wyciąg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadła, 

szpachelki, piły, wkrętararki, giętarki itp.  

 

4.  Transport 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód 

skrzyniowy).  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5.   Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty  stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice drzwiowe i okienne.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po  upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

- Tynki lekkie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

 

Spoiny w murach ceglanych.  

 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

5.3.Wykonywania tynków dwuwarstwowych 

 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu z wygładzeniem podłoża. 

 

5.4.Wykonywania tynków trzywarstwowych. 

 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

 wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.5. Wykonywanie  tynków renowacyjnych 

 

Przygotowanie powierzchni 

 
Z muru należy skuć stare tynki, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, 

śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny 

między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu 

pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace 

odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego. W takim przypadku skuty tynk należy 

traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy 

uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku renowacyjnego. Po upływie co najmniej 24 godzin 

od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z 

tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna 

być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna 

wynosić około 5 mm. 

Tynkowanie 

Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 

powierzchnię ściany, w przypadku nierównej ściany lub/i silnie zasolonej, nanosi się warstwę tynku 

renowacyjnego podkładowego . Minimalna grubość tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym 

wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz 

tylko ściąga listwą i uszorstnia jego powierzchnię. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania 

tynku podkładowego, po zwilżeniu podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny warstwą 

o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga się listwą, nie zaciera oraz uszorstnia. 

W przypadku ścian o średnim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny może być nałożony 

bezpośrednio na obrzutkę, z pominięciem tynku podkładowego. W przypadku ścian o niskim 

poziomie zasolenia, tynk renowacyjny może być zastąpiony zwykłym tynkiem cementowym lub 

cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzającej. 
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Wykończenie 

Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je wygładzić za 

pomocą szpachlówki renowacyjnej, a następnie po upływie od 3 dni do 3 tygodni, w zależności od 

wybranego materiału pokryć paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, 

silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalować farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym 

kolorze. 

 

5.6. Tynki cienkowarstwowe z siatką szklaną wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

5.7. Tynki mozaikowe (żywiczne) - wg wybranej technologii . 

 

6.   Kontrola jakości  

 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

 

7.    Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8.    Odbiór robót  

 

8.1. Odbiór podłoża 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

 

 8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną (narożniki do wys. 2,0 m 

zabezpieczyć kątownikami stalowymi).  

 

 8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II i III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
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- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 

 8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

nie-dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

 

10. Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

  

11. Przepisy związane  

 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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B)  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4 

 

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH  -  CPV 45421114-6   
 
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej do obiektu . 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

Wbudować należy ślusarkę stalową (szt.1) i aluminiową) drzwiową kompletnie wykończoną 

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Drzwi wykonać w wymiarach jak na rysunkach i 

wyposażyć zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach które winny stanowić część 

projektu wykonawczego. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania  powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie wyrobów przeznaczonych do wykonania w/w 

robót. 

 

2.1. Ślusarka stalowa 

 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami zgodnie z rysunkami i opisem oraz uwagami jak w zestawieniach które winny stanowić 

część projektu wykonawczego. 

 

2.1.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002 oraz stal kwasoodporną. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, 

nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 

2.1.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta.  

 

2.1.3.Powierzchnie elementów powinny być fabrycznie zabezpieczone powłokami 

malarskimi. 
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2.2. Ślusarka aluminiowa 

 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami jak na rysunkach i wyposażyć zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach które 

winny stanowić część projektu wykonawczego. 

 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-

1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/M-02138. 

Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U (max)  nie   większy   niż  1,3 W/m2K.. 

 

2.2. Szkło 

 

Do szklenia drzwi należy stosować szyby zespolone bezpieczne, szkło matowe płaskie 

walcowane wg PN-78/B-13050. 

  

 

2.3. Powłoki malarskie 

 

Drzwi stalowe pokryte powłokami fabrycznie, pozostałe elementy materiałami na powłoki 

malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.4. Okucia 

 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta 

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Badania na budowie 

 

2.6.1.Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 
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2.6.2.Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z projektem,  

- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  Sprzęt 

 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt (m.in. spawarka 

elektryczna, nożyce elektryczne, wiertarka, wkrętarka, młotek, kielnia, mieszadło do zapraw i inne 

elektronarzędzia),  

 

4.  Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód 

skrzyniowy, żuraw elektryczny, żuraw elektryczny okienny).  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży,  

- możliwość mocowania elementów do ścian murowanych,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

producentów zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Montaż  drzwi wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 

 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak 

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej, taśm uszczelniających, taśm uszczelniających 
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samoprzylepnych, uszczelek i mas butylowych zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów. 

 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich 

 

6.  Kontrola jakości. 

 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

 

 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych,  

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8.  Odbiór robót. 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6.  

 

9.  Podstawa płatności. 
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Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.  

 

10. Przepisy związane.  

PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia – Wartości, 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru 

- Wymagania podstawowe, 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy, 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania - Ogólne wymagania i badania,  

PN-75/M-69703  Spawalnictwo - Wady złączy spawanych - Nazwy i określenia, 

PN-72/B-10180 PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane, 

PN-75/B-94000    Okucia budowlane. 
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C) INSTALOWANIE OKIEN - CPV 45421125-6  

 

1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu dostawę i montaż: 

- ścian fasadowych zewnętrznych, 

- okien zewnętrznych, 

- drzwi zewnętrznych, 

- drzwi wewnętrznych, 

- ścian szklanych wewnętrznych, 

- parapetów wewnętrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i 

wentylacji pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu. 

Fasada – szklana ściana osłonowa  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej 

Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa 

Budowlanego i Polskich Norm. Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz 

dokumentacją projektową i dokona własnej 
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weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w postępowaniu. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne 

informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody 

jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę 

podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki 

badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

2.  Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez 

producentów elementów. 

Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom 

obowiązujących przepisów i posiadające wymagane atesty. 

 

2.1. Ściany fasadowe - przegrody zewnętrzne 

 

Zestaw szklano-aluminiowy - wymagany współczynnik dla fasad - U<0,9 W/m2*K 

Fasady szklane zewnętrzne ściana aluminiowo szklana, słupowo-ryglowa np. 

ALURON AF50,AF50EI lub równoważne. 
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Szerokość konstrukcyjna słupa/rygla 50mm, głębokość według obliczeń 

statycznych. Drzwi w systemie AS75 lub równoważnym (klamka/klamka z szyldem, 

zawiasy, zamek, wkładka, samozamykacz, ryglowanie skrzydła biernego). Uszczelnienie 

obwodowe fasady z budynkiem według wytycznych systemowych.  

 

2.2. Okna zewnętrzne 

 

Aluminiowe system AS75 lub równoważny , o współczynniku U= 0,9 W/m2*k.  

Wymiary i ilości na rzutach i w zestawieniu stolarki i ślusarki oraz na podstawie obmiaru z 

natury. 

 

2.3. Drzwi zewnętrzne 

 

Aluminiowe, szyba bezpieczna, zespolona, system AS75 lub równoważny  

(klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek, wkładka, samozamykacz, ryglowanie skrzydła 

biernego). 

Wymiary i ilości oraz wyposażenie w zestawieniu stolarki i ślusarki.  

 

2.4. Drzwi wewnętrzne 

 

Ślusarka aluminiowa (drzwi i naświetla). 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone wyposażone w urządzenia 

samozamykające . 

System ACS50 lub równoważny  (klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek, 

wkładka, samozamykacz) . Ślusarka aluminiowa ppoż.  (drzwi i naświetla system AS75EI 

lub równoważny ). 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone wyposażone w urządzenia 

samozamykające (klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek, wkładka, samozamykacz) 

według zestawienia.  

 

2.5. Szklenie elementów ślusarki aluminiowej 

 

Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez 

producentów elementów. Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające 

wymaganiom obowiązujących przepisów i posiadające wymagane atesty. 

Określenie grubości szyb należy do producenta elementu na podstawie wymagań 

akustycznych i wymaganej izolacji cieplnej oraz wymiarów elementów do szklenia zgodnie 

z obowiązującymi normami i wymaganiami Zawartymi w zestawieniu stolarki. 

Mocowanie szyb zostanie wykonane przy użyciu listew dostosowanych do rodzaju 

stosowanych profili z zastosowanych koniecznych uszczelek. 

 

2.6. Parapety 

 

Parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 3 cm i wysięgu min. 10 cm. 
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Parapety zewnętrzne  aluminiowe tłoczone grubości minimum 1mm z okapem 

odprowadzającym wodę wysokości minimum 40mm oraz bocznymi zakończeniami 

aluminiowymi . Parapet dopasowany do głębokości otworu wysunięty 3 cm poza lico ściany 

(montaż razem z oknami). 

 

2.7 Okucia budowlane 

 

Każdy wyrób stolarki i ślusarki powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm. 

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w 

cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego 

funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w 

tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. 

Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być 

wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z 

projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, 

pochodzących od jednego producenta – dostawcy. 

 

2.8 Składowanie elementów 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 

równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

       

 3.  Sprzęt 

 

Sprzęt do montażu stolarki i elementów ślusarki – ręczny sprzęt budowlany i 

elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, poziomice. 

 

4.  Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
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- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej lub KOT jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 

montażu. Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i 

przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 

 

4.3. Transport materiałów 

 

Stolarkę drzwiową i ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie 

opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i 

przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed montażem stolarki ślusarki należy dokonać pomiarów sprawdzających otwory w 

ścianach.  

Konstrukcja fasady wraz z obliczeniami statycznymi należy do opracowania przez 

Wykonawcę fasady zgodnie z wybranym i zaakceptowanym przez głównego projektanta 

systemem fasadowym. 

 

  5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. 

 

Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych lub 

innych okuć o wymiarach i liczbie odpowiednich dla każdego przypadku według zaleceń 

producenta systemu.  

 

Połączenia - sposób łączenia profili w zależności od materiału będzie spełniać wymagania 

obowiązujących norm oraz wytyczne producentów. 

Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne z  

obowiązującymi przepisami. 
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Montaż obramowań 

Należy przewidzieć wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie 

obramowań wszelkich urządzeń klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ściankach działowych 

i sufitach. 

Ościeżnice dla drzwi o określonej odporności ogniowej będą wyposażone w uszczelki wg 

danych producenta. 

Ościeżnice dla drzwi z wymaganą izolacją akustyczną zostaną przystosowane do 

zamontowania w nich koniecznych uszczelek wg technologii producenta 

Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie zostaną dopasowane do rodzaju ścianek 

działowych: 

• w zależności od ich grubości 

• w zależności od materiału (płyta GK, bloczki, beton, cegła...) 

Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w 

samozamykacze. Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi. 

 

5.2. Przygotowanie ościeży 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami. 

 

5.3. Osadzenie stolarki 

 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką 

poliuretanową. 

Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 

mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej 

powyżej 2 m; 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Sposób wykonania poszczególnych elementów: 
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- zastosowanie rozwiązań systemowych (profile nie izolowane dla elementów 

wewnętrznych), 

- wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe 

 

 

6.  Kontrola jakości 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Wymagania ogólne”   

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.2.1. Badanie materiałów 

 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy 

producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, 

wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca 

powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

 

6.2.4. Badanie jakości wbudowania: 

 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu 

elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie 

rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia 

działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 

dokumentacją. W szczególności powinny być oceniane: 

- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, 

wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

- odporność na działanie wysokiej temperatury, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją, 

- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 



 

       

50 

 

 

w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- kompletność okuć, 

- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

7.  Obmiar robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla ścian fasadowych, okien, drzwi, przeszkleń wewnętrznych, zadaszeń 

szklanych - (m2) 

- dla parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – (mb), 

 

7.3. Wielkości obmiarowe 

 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.  Odbiór robót.  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

 



 

       

51 

 

 

Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 

 

9.  Podstawa płatności.  
 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki,  

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami,  

- dopasowanie i wyregulowanie  

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
 

 

10. Przepisy związane. 

 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 

materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i 

odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi.  

Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 

 PN-EN1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone Część 5: 

Ocena zgodności 

 PN-EN 12519:2007  Okna i Drzwi – terminologia 

 PN-EN12207:2001 Okna i Drzwi . Przepuszczalność powietrza . Klasyfikacja  

 PN-EN 12208:2001Okna i drzwi – wodoszczelność Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001 okna i drzwi . Odporność na obciążenie wiatrem . Klasyfikacja .  

 PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe – Wodoszczelność Wymagania eksploatacyjne i 

klasyfikacja.  

 PN-EN 13116:2004  Ściany osłonowe – odporność na obciążenie wiatrem – Wymagania 

Eksploatacyjne  

 PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe – Norma Wyrobu 

 PN-EN 357:2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja odporności ogniowej 

 PN-EN 12150-1:2015-11 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis 
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D) INSTALOWANIE ŚCIANEK OBUDÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I 
INSTALACYJNYCH CPV-45421152-9  
 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek i stelaży stalowych oraz obudów instalacji wentylacyjnych, 

sanitarnych, elektrycznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych do lekkich obudów instalacji, występujących w 

obiekcie przetargowym jak: 

- lekkie ściany działowe z obudową z płyt g-k, 

- obudowa pionowych i poziomych kanałów wentylacji mechanicznej na ruszcie metalowym, 

- obudowa spłuczek WC płytą g-k wodoodporną na ruszcie metalowym, 

- obudowa pionów wod.-kan. płytą g-k wodoodporną na ruszcie metalowym, 

- obudowa słupów żelbetowych płytą włóknocementową na ruszcie metalowym. 

 
Ścianki kabin natryskowych, kabiny ustępowe – gotowe przegrody systemowe wraz z 

drzwiami (wyroby z fabrycznym wykończeniem) np. z płyty laminatu kompaktowego HPL gr. 10 mm 

(lub płyty pokryte melaminą np. typu SANIPOL HPL13 wraz z akcesoriami), mocowanie , podpórki i 

dodatki ze stali nierdzewnej; do wbudowania i montażu zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Stal 

 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- profile UW - wykonywane są jako otwarte profile poziome UW szer. 75 100 mm długości 

4,0m z blachy stalowej ocynkowanej St 02Z gr. 0,6 mm. 

- profile CW - wykonywane są jako otwarte profile pionowe CW o szer.75 i 100 mm długości 

3,0 i 4,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w    

aprobacie technicznej  

 



 

       

53 

 

 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek ±1mm na długości i ±1 mm odchyłka od prostoliniowości profila. 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

- znak wytwórcy,  

- profil, 

- gatunek stali,  

- numer wyrobu lub partii. 

 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

Cechowanie elementów farbą na elemencie.  

 

2.2. Łączniki 

 

Jako łączniki występują: połączenia na blachowkręty i kołki rozporowe. 

 
Blachowkręty  

Do łączenia profili stalowych między sobą oraz do łączenia płyt z konstrukcją stosuje się 

blachowkręty systemowe w zależności od dobranego systemu.  

 

Kołki rozporowe  
Do łączenia profili stalowych do ścian gazobetonowych i do betonu stosuje się kołki 
systemowe w zależności od dobranego systemu  
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

 
Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.3. Płyty GKF i GKFI 

 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

 

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

 

2.6. Taśmy izolacyjne, taśmy łączące płyty, łączniki, taśmy narożnikowe lub narożniki narożnikowe  

 

Wg instrukcji producenta. 

 

2.7. Kit ścienny uszczelniający. 
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2.8. Maty dźwiękochłonne KF 730 gr. 1,5cm i dźwiękoizolacyjne KF1 gr. 3mm  na piance gr 5mm, 

uszczelki (podkładki) akustyczne. 

 

2.9. Zaprawa gipsowa ( szpachlówka) wg instrukcji producenta systemu. 

 

2.10. Składowanie materiałów i konstrukcji.  

 

Elementy konstrukcyjne i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
ręcznie i powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania.  

Kształtowniki i płyty należy składować pod zadaszeniem, na równym utwardzonym podłożu.    
Wiązki należy układać poziomo w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach.  

 

2.11. Badania na budowie 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera.  

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt. 
 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. Transport. 
 
        Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.11.  
 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Cięcie 

 

Brzegi po cięciu profili powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Miejscowe 

nierówności zaleca się wyszlifować i zabezpieczyć. 

Strona licowa płyt gipsowo-kartonowych po przycięciu nie powinna mieć szwów, krawędzie 

płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
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5.2. Montaż 

 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które  zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać wg punktu 5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  

 
5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

 

Porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczać wartości:  

 

5.2.3. Montaż konstrukcji  

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 

powstałe podczas transportu i składowania.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogów 

systemu  

Na profile do wykonywania połączeń z sąsiadującymi elementami przykleić 

obwodowo taśmę uszczelniającą. W przypadku wymagań izolacyjności akustycznej 

uszczelnić starannie kitem ściennym. Profile obwodowe mocować do sąsiadujących 

elementów za pomocą odpowiednich łączników (np. kołki rozporowe). Rozstaw 

zamocowania 1 m., na ścianach przynajmniej 3 punkty zamocowania. Słupki montować 

co 62,5 cm za pomocą systemowych blachowkrętów i łączników.  

 

5.2.4. Montaż płyt  

 

Okładzinę wykonać za pomocą pionowo ustawionych płyt w odstępie 1 cm od 

podłoża. Rozstaw blachowkrętów co 25cm (przy okładzinie dwuwarstwowej rozstaw 

wkrętów pierwszej warstwy można zwiększyć do 75 cm). Styki podłużne w okładzinie 

dwuwarstwowej rozmieszczać w „mijankę”. Przy zastosowaniu płyt krótszych od 

wysokości pomieszczenia, styki poziome rozmieszczać z przesunięciem co 400 mm.  

 

5.2.5. Szpachlowanie spoin i powierzchni  

 

Na spoinę nanieść cienką warstwę szpachlówki , nałożyć taśmę spoinową z włókna 

szklanego lub papierową i powtórnie zaszpachlować, a po wyschnięciu powierzchnię 

zeszlifować. Postępować zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 

5.2.6. Malowanie powierzchni  

 

Powierzchnię zagruntować i pomalować zgodnie z punktem – Roboty 

malarskie CPV 454421-8. 
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6. Kontrola jakości robót.  

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru są m2 powierzchni.  

 

8.  Odbiór robót.  

 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 i B.11.00.00.podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST.  

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie konstrukcji z izolacją  

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,  

- uporządkowanie miejsca pracy.  

 

10. Przepisy związane  

 

- PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 

- PN-89/H-92125  Stal, blachy i taśmy ocynkowane, 

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe, 

- Katalogi firmowe informacyjne. 
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E) INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH CPV 45421146 -9.  
 
1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sufitów podwieszonych.  

 

W powierzchniach komunikacyjnych, jadalniach, pomieszczeniach biurowych i socjalnych - 

podwieszony sufit modułowy 60x60 cm na ruszcie ukrytym w systemie T15. 

 

W klatkach sanitariatach oraz w obniżonych sufitach na hallu oraz w salach konsumpcyjnych - 

sufity podwieszone gładkie z płyt g-k na ruszcie metalowym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż sufitów ognioodpornych i sufitów podwieszonych na widocznej 

konstrukcji stalowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
 

2.1. Stal 
 

Do konstrukcji sufitów podwieszonych stosuje się:  
2.1.1. Profile główne T   
2.1.2. Profile poprzeczne   
2.1.3 Profile przyścienne   
2.1.4. Profile narożne   
2.1.5. Wieszaki dla systemu w zależności od wysokości podwieszenia    
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2.1.7. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w aprobacie technicznej  

 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań.  

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych 

odchyłek ±1mm na długości i ±1 mm odchyłka  od prostoliniowości profili.  

 

2.1.8. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

 

 znak wytwórcy  

 profil  

 gatunek stali  

 numer wyrobu lub partii  

  
2.1.9. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów  międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

 

2.2. Łączniki 
 

Jako łączniki występują: połączenia na kołki rozporowe lub wg rozwiązań producenta. 
  
2.2.1. Kołki rozporowe  
 
Do łączenia profili stalowych do ścian ceglanych i do betonu stosuje się kołki systemowe w 
zależności od dobranego systemu. Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki 
wywalcowane cechy na główkach.  
  
2.2.2. Inne wg wymagań producenta  
  
2.2.3. Powłoki malarskie  
 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 

2.3.  Płyty sufitowe 

 

 Płyty sufitowe g-k  GKF o zwiększonej odporności na ogień, a w pomieszczeniach mokrych 

również o zwiększonej odporności na wilgoć - gr.12,5 mm na profilach stalowych 

podwieszanych i mocowanych do konstrukcji stropu. Płyty w systemie zapewniającym 

klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – tzn. należy zastosować materiały niepalne!  

 Płytki g-k o gr. 12,5 mm o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej, 

krawędź płytek umożlwiająca mocowanie w systemie T15E z częściowo ukrytą konstrukcją, 

widoczna powierzchnia płyt pomalowana na biało. Płyty o podwyższonej odporności na 
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ogień i wilgoć. Płyty w systemie zapewniającym klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – 

tzn. należy zastosować materiały niepalne!   

 Płytki g-k o gr. 12,5 mm, o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej, 

krawędź płytek umożlwiająca mocowanie w systemie T15E z częściowo ukrytą konstrukcją, 

widoczna powierzchnia płyt pomalowana na biało. Płyty o podwyższonej odporności na 

ogień i wilgoć oraz w połączeniu z dodatkową warstwą wełny mineralnej (klasa reakcji na 

ogień A1) o podwyższonych parametrach akustycznych. Płyty w systemie zapewniającym 

klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – tzn. należy zastosować materiały niepalne!  

 

 2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

  

 

 Elementy konstrukcyjne i materiały dostarczone na budowę powinny być 

wyładowywane ręcznie i powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 

miejsca przeznaczonego do scalania.  

 Kształtowniki i płyty należy składować pod zadaszeniem, na równym utwardzonym 

podłożu. Wiązki należy układać poziomo w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem.  

 Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 Łączniki (np. kołki) wieszaki i uszczelki (zawiesia) elastyczne składować w magazynie 

w skrzynkach.  

 
2.5. Badania na budowie 

 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

 akceptacje Inżyniera.  

 

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z atestem wytwórni  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 

 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.  
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5. Wykonanie robót  

 

5.1. Cięcie 

 

Brzegi po cięciu profili powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Miejscowe 

nierówności zaleca się wyszlifować i zabezpieczyć. 

 

Strona licowa płyt po przycięciu nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste. 

 

5.2. Montaż 

 

5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które  zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać wg punktu 5.2.3. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  

 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy porównać wyniki pomiarów z 

wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości 

dopuszczalnych. 

 

5.2.3. Montaż konstrukcji  

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogów systemu.  

Do prac montażowych można przystąpić po zakończeniu prac związanych z jastrychem i 

tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi zostały wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno 

funkcjonować by zapewnić temperaturę od +15 do +30°C 

Profile ścienne mocować do sąsiadujących elementów za pomocą odpowiednich łączników 

(np. kołki rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazań producenta. Profile główne 

mocować za pomocą łączników do profili przyściennych i podwieszać na odpowiednich 

wieszakach systemowych do stropu. Profile poprzeczne mocować do profili głównych i 

przyściennych za pomocą odpowiednich łączników systemowych.  

 

5.2.4. Wykonanie, montaż płyt.   

 

Sufit z płyt g-k 

 

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące:   

• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu,   

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,   

• zamocowanie profilu przyściennego,   

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,   

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,   
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• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,   

 

Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych.   

 

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy 

ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.   

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 

mm z tolerancją ±0,03 mm.   

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 

podwieszany do konstrukcji stropu kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, 

aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.   

 

W pomieszczeniach:   

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 

pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 

przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. 

Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane 

do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie 

większych niż 160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty 

g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD.   

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 

dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są 

rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą 

stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na 

łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki 

dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k 

oraz kierunku jej usytuowania względem nich.   

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku 

mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach.  

 

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych.   

 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób:  

 Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu   

 Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami.  

 

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:   

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń),   
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• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,   

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,   

• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się 

odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),   

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,   

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.   

 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę 

płyty, tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu.   

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły 

tarczowej. Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką.   

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą 

wkrętów np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów 

powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-

15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie 

płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. 

Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą 

szpachlową. 

Sufity kasetonowe 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach. 

Wskazane jest wytrasować linię na wysokości górnej krawędzi kątownika (uzyska się wtedy 

czystą ścianę poniżej sufitu). Następnie wzdłuż wyznaczonych linii mocuje się kątownik 

przyścienny kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Jeżeli 

powierzchnia ściany jest nierówna należy mocować kątownik tylko w miejscach 

bezpośredniego styku ze ścianą - bez doginania do niej. Powstałe szczeliny należy 

wypełnić kitem elastycznym. Następnie trasuje się na suficie miejsca przebiegu profili 

głównych w rozstawach 120 cm. Profile główne należy tak rozplanować, aby z obydwu 

stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa 

szerokości płyty (> 30 cm). Profile główne mają w bocznej powierzchni wycięte gniazda do 

mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi również odpowiadać 

powyższym kryteriom odległości od ściany. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje 

się miejsca mocowania wieszaków do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po 

zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne. Następnie wstępnie poziomuje się i 

wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a między pro-filami głównymi profile 

”60”, tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 

30%  płyt.  
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Płyty powodują ułożenie i wyrównanie się konstrukcji. Teraz można dociąć i zamontować 

odcinki profili dochodzące do ścian. Muszą one być docięte z luzem 5 do 10 mm. Montaż 

kończy uzupełnienie wszystkich płyt. Płyty przyścienne muszą być przycięte na 

odpowiednią szerokość. Prace z płytami należy wykonywać w bawełnianych, czystych 

rękawiczkach, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni płyty. 

 

5.2.5. Montaż akcesoriów. 

 

Montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, czujek wg rozwiązań systemowych producenta.  

 

6.  Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7.   Obmiar robót  

 

Jednostkami obmiaru są: - m
2
 powierzchni.  

 

8.   Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty objęte tym punktem podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

 

9.  Przepisy związane  

 

- PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

- PN-EN 520  Płyty gipsowo-kartonowe. 
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F)  POKRYWANIE PODŁÓG (POSADZEK) I ŚCIAN - CPV 45430000-0   ORAZ 
WYRÓWNYWANIE PODŁÓG CPV4526321-7  
 
1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek i okładzin ściennych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek i okładzin w obiekcie przetargowym.   

Posadzki - po rozbiórce starych posadzek wykonać nowe wraz z izolacją i podłożami, wg 

opisów na rzutach i przekrojach. Posadzki winne być gładkie, antypoślizgowe, odporne na środki 

dezynfekcyjne. Posadzki nowe wykonać z płytek gresowych i jako bezspoinowe żywiczne.  Cokoły 

posadzek żywicznych przy styku ze ścianą - wywinięte na wys. 10 cm. Wszystkie posadzki winny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

Roboty  mają na celu wykonanie: 

- posadzki z płytek gresowych i gresowych szkliwionych na klej, 

- posadzki bezspoinowe żywiczne, 

- posadzki z płyt marmurowych, 

- posadzki z wykładziny obiektowej PCV 

- podłoża podposadzkowe 

- pokrycie ścian płytkami glazurowanymi (okładziny), 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 

zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 

2.3. Kruszywo  

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-EN 12620:2004 , z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. 

 

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

 

2.5. Zgrzewana siatka zbrojeniowa do posadzek  

 

Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm i średnicy pręta minimum fi5. 

 

2.6. Sznur dylatacyjny ze spienionego polistyrenu o strukturze zamkniętej 

 

Standardowa gęstość 30-40kg/m2, Kolor szary. 

 

2.7. Kleje do posadzek ceramicznych (wyrób gotowy)   

 

2.8. Spoiny do posadzek i okładzin ściennych ceramicznych (wyrób gotowy) 

 

2.9. Wyroby gresowe 

 

 Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
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- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 

- płytki posadzkowe antypoślizgowe w kl. R10  , w min.4 klasie ścieralności i twardości w 

skali Mohsa >7, układane na klej. 

- Sale konsumpcyjne: płytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 mm, 

rektyfikowane; gres polerowany (np. płomieniowany) fabrycznie impregnowany, 

- Sala konsumpcyjna „Pod Orłami”: płytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 

mm, rektyfikowane, gres szkliwiony, fabrycznie impregniowany, 

- Pomieszczenia inne: płytki gresowe standardowe, gładkie antypoślizgowe, 

- Klatki schodowe: gres techniczny gładki antypoślizgowy, stopnice ryflowane. 

 

 Właściwości płytek podłogowych :  

- barwa: wg wzorca producenta,  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,   

- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 95%, 

 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,0 mm 

- grubość:  ±0,5 mm  

- krzywizna:0,5 mm 

 

 Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować gotowe kompozycje klejowe. 

 

 Pakowanie 

           Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. Na opakowaniu 

 umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta,  

- nazwę wyrobu,  

- liczbę sztuk w opakowaniu,  

- znak kontroli jakości,  

- znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

 
2.10. Płytki ścienne glazurowane (częściowo wg PN-EN 177:1999 i  EN178:1998) 

 

 Wymagania: 

 

- barwa: wg wzorca producenta  

- grubość 6-7 mm 

- wymiar 30 x40 cm  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 20,0 MPa  

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
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- kwasoodporność nie mniej niż 98%  

- ługoodporność nie mniej niż 95%  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 

- długość i szerokość ±1,0 mm 

- grubość ±0,5 mm  

- krzywizna 0,5 mm 

      

 Materiały pomocnicze 

 

Do mocowania płytek można gotowe kleje.  

 

 Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m
2
 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta,  

- nazwę wyrobu,  

- liczbę sztuk w opakowaniu,  

- znak kontroli jakości,  

- znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

 

       3.  Sprzęt 

 

Roboty typowe można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu (np szlifierką 

elektryczna, urządzenie do przecinania płytek, wyrzynarka elektryczna, packi do 

nakładania kleju, szpachelki, packi ponakładania fug, mieszadło do zaprawy i kleju wyciąg 

jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy,  noże, akcesoria 

do malowania, pędzle, szczotki, zacieraki, wiadra)  

 

Roboty specjalistyczne wykonać przy użyciu sprzętu poleconego przez 

producentów (zgodnie z technologią).  

 

4.  Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu 

(samochód skrzyniowy, wózki transportowe, podnośniki, taczki).  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5.  Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 

 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

 surowego. 

 

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych 7 dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie  posadzek. 

 

5.3.1. Podłoża pod posadzki. 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa, pod posadzkę żywiczną 

beton klasy minimum C20/25. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa.  

Podkład pod posadzkę żywiczną w pomieszczeniach kuchennych powinien mieć wytrzymałości na 

zrywanie nie mniejszą niż 1,5 MPa. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 

mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. zaś dla łaty 1 m odchylenie nie może 

przekraczać 2 mm. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem technologicznym posadzki, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod urządzenia, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem w zależności od miejsca występowania 

dylatacji – w miejscach oznaczonych na projekcie dylatacje należy wypełnić materiałem 
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zabezpieczającym do EI60 np. masą Promaseal prod. Promat lub inną o nie gorszych 

właściwościach. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych siatką stalową zgrzewaną lub wykorzystanie zbrojenia rozproszonego 

polipropylenowego. 

 

Podkład cementowy : 

• podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,  

• wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, na odrywanie min. 1,5 MPa.  

• podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,  

• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmami 

dylatacyjnymi,  

• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,  

• temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niz 5°C  

• zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m ,  

• zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,  

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   niż   5mm,   odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m 

i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

 

5.3.2. Wykonanie posadzek z płytek gresowych. 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 5-8 mm. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.3.3.    Posadzki bezspoinowe żywiczne. 

 

– Posadzki bezspoinowe z żywicy epoksydowo-poliuretanowej gr.6 mm z wyobleniem 

na ścianę na wysokość 10 cm. 

– Kuchnia – posadzka z żywicy poliuretanowo-cementowej gr. 6 mm (odporna na 

rozlanie wrzątku), w  posadzce odwodnienia liniowe. 

–  

Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę. 

Właściwości posadzki: 

– krótki czas utwardzania (2 godz. po nałożeniu ostatniej warstwy), 

– bardzo wysoka odporność chemiczna (tłuszcze, kwasy organiczne), 

– bardzo wysoka odporność na ścieranie i nacisk, 

– bardzo niska nasiąkliwość (wodoszczelność), 

– możliwość aplikacji w temperaturze poniżej 0oC, 

– możliwość regulacji współczynnika tarcia (antypoślizgowość). 

 

Łączenia powierzchni posadzek żywicznych ze ścianami we wszystkich 

pomieszczeniach należy wykonać jako zaokrąglone (fasety) na wys. 10cm. 

Posadzki posiadać muszą wszystkie niezbędne atesty: ITB, P.POŻ., PZH. 

Wykorzystać spadki istniejące i wykształtować spadki lokalne z podkładu wykonanego z 

betonu żywicznego na istniejącej warstwie szlichty betonowej po uprzednim śrutowaniu lub 

frezowaniu. 

Przygotowanie wyrobu, warunki wykonania. 
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Do wykonania posadzki powinno odbywać się w miejscu suchym, przewiewnym, 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10°C i max 

+30°C. 

Warunki nanoszenia: 

 temperatura podłoża min +10°C (jednak zawsze o min +3°C ponad pkt rosy) max 

+30°C 

 temperatura otoczenia min +10°C max +30°C 

 wilgotność podłoża 4% 

 wilgotność względna powietrza 80% 

 

Wykonanie posadzki: 

- Gruntowanie 

W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał 

po powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno 

piaskiem kwarcowym. Nie związany piasek usunąć po utwardzeniu. 

 

- Warstwa zasadnicza. 

Posadzkę żywiczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 

producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczną i przepisami 

budowlanymi oraz ogólna wiedzą budowlaną. 

 

5.3.5. Uwagi: 

 

- posadzki powinny być wykończone w sposób umożliwiający mechaniczne mycie i 

sprzątanie 

- posadzki powinny być wykonane w ten sposób, aby nie było różnicy poziomów 

projektowanych posadzek w ciągach komunikacyjnych, 

- w pomieszczeniach, w których przewiduje się kratki ściekowe lub odpływy liniowe, 

posadzkę wykonać ze spadkiem ok. 1% w kierunku kratek ściekowych (należy wykonać 

szczelne połączenie tych urządzeń z izolacją posadzki). 

- wyżej opisane przygotowanie podłoża, ustalenie jego stanu pod kontem wytrzymałości, 

równości, wilgotności oraz układanie wykładzin należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczną – instrukcjami stosowania i układania wykładzin podłogowych opracowanymi 

przez ich Producentów. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane .Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami w tym techniczno- budowlanymi, bhp, ppoż. oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

 

5.3.4. Wykładzina PCV 

 

 - wykładzina PCV gr. min. 2 mm – homogeniczna 

Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę. 

 

Właściwości posadzki: 

– bardzo wysoka odporność na ścieranie i nacisk, 
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– bardzo niska nasiąkliwość (wodoszczelność), 

– możliwość aplikacji w temperaturze poniżej 0oC, 

– możliwość regulacji współczynnika tarcia (antypoślizgowość). 

 

5.4. Wykonanie okładzin ściennych 

 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

 

Podłożem pod okładziny ceramiczne lub gresowe mocowane na kompozycjach klejowych 

mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2. Wykonanie okładzin ścian 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone  

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
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preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 

oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 

do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na  dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 

6.5.1.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

długości lub szerokości posadzki, 
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- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m,  

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania. 

 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych 

i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 

odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 

lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 



 

       

77 

 

 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoże, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 

wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-

01) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 

odbioru częściowego robót. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- moczenie płytek, docinanie płytek,  

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- zamurowanie przebić,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

- - PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

- PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.  

- PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

- PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.  

- PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 

1990 rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

- wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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G)  ROBOTY MALARSKIE –  CPV 45442100-8.     

 

1.  Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich . 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie elementów stalowych farbami ftalowymi 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich piwnic i parteru 2 x farbami farbami 

zmywalnymi odpornymi na ścieranie klasy min. II wg PN-EN 13300 np. farba lateksowa 

zmywalna z komponentem ceramicznym (kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem). 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

Rozcieńczalniki 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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Farby budowlane gotowe 

 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Na tynkach można stosować farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich stosowania oraz  dopuszczenia przez ITB. 

 

Farby olejne i ftalowe 

 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność – 6–8 m2/dm3 

- czas schnięcia – 12 h 

 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

- wydajność – 6–10 m2/dm3 

 
Farba lateksowa 

 

Właściwości: 

Farba jest akrylową farbą lateksową produkowaną na bazie wodnej dyspersji 

akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe 

właściwości kryjące, oraz wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak i 

uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Tworzy trwałą, matową powłokę o wysokiej 

odporności na zmywanie i szorowanie. Jest niekapiąca, posiada słaby zapach. Można ją 

barwić na żądany kolor . 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być 

naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie 

przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Starą farbę 

olejną z tynków ścian i słupów usunąć przez wyługowanie. Płyty kartonowo–gipsowe oraz 

podłoża chłonne na bazie gipsu lub dolomitu, należy bezwzględnie gruntować. Zaleca się 

przed malowaniem stosować farbę gruntującą GRUNT F. Farbę można stosować na 

podłoża: 

- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 28 dni od 

wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowane  GRUNT F lub FAST 

GRUNT U  

- podłoża gipsowe (wilgotność poniżej1%) zagruntowane FAST GRUNT F lub  

GRUNT U 

 
Przygotowanie i sposób użycia 

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Farbę należy nakładać 

w dwóch warstwach, wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Temperatura otoczenia 

w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas 

schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 
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godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi. W celu uniknięcia 

różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez 

przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

Dane techniczne: 

- Baza - dyspersja żywicy syntetycznej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów  

- Gęstość - około 1,5 kg/m3  

- Czas schnięcia - do 2 godz   

- Czas schnięcia pierwszej warstwy - około 4 godz  

- Temperatura podłoża i otoczenia - od 5 do 25 st. C  

- Odporność na szorowanie na mokro - Klasa II (EN13300)  

 

Wymagania ogólne dla farb emulsyjnych: 

- lepkość umowna: min. 60, 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3, 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m, 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz., 

 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość – 100-120 µm, 

- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

- twardość względna – min. 0,1, 

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki, 

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

Środki gruntujące: 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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3.  Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 

 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu,  wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Stare farby olejne usunięte przez 

ługowanie. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie. 

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 

śladów pędzla. 
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Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 
6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna  
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
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malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 

 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie:  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
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podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10.  Przepisy związane. 

 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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H)  ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0   
 

 
1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji w obiektach objętych przetargiem : 

- przeciwwodnej dachu (papy zgrzewalne), 

- przeciwwilgociowej (pod posadzkami, pod okładzinami z płytek na ścianach), 

- przeciwwodnej ścian piwnic (szlamowanie zaprawą wodoszczelną) oraz bitumiczna, 

- termicznej ścian osłonowych, 

- termicznej stropodachów, 

- termicznej stropu nad piwnicą. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.   Materiały. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych 

bitumicznych i termicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
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oraz papy na włóknie. 

Folie (rolowe materiały z tworzyw sztucznych) jedynie takie, których łączenie możliwe jest 

za pomocą kleju systemowego, przez wulkanizowanie lub zgrzewanie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. Wymagania wg PN-B-24625:1998 

Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

 

2.2. Materiały do izolacji  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

 

2.2.1. Papa zgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia, modyfikowana SBS. 

 

a) Wymagania: 

 wg PN-B-27617/A1:1997 , PN-EN 13969 

 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 

papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 

piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.  

 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.  

 Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie.  

 Wymiary papy w rolce: długość: 20 m ±0,20 m, 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m; 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  

 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport: 

 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 

cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie.  

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników.  

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm.  

 

Papa zgrzewalna podkładowa gr. 4 mm z wkładką nośną na tkaninie szklanej o 

parametrach: 

 zakres tolerancji wymiarowej ±2%, 

 do zgrzewania cała powierzchnia, 

 rodzaj bitumu Oksyd, 
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 wkładka nośna z tkaniny szklanej o gr. 200g/m2, 

 siła zrywająca podłużna i poprzeczna 1000N/5 cm, 

 dolna granica elastyczności - 20ºC 

 

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z wkładką z włókniny poliestrowej  z 

łupkiem  kwarcowym o parametrach: 

 do zgrzewania cała powierzchnia 

 rodzaj bitumu SBS 

 wykończenie górnej powierzchni łupkiem kwarcowym 

 dolna granica elastyczności - 25ºC 

 odporność na wysokie temperatury +100ºC 

 wkładka nośna z włókniny poliestrowej o gr. 250g/m2 

 siła zrywająca podłużna i poprzeczna 800N/5 cm 

 
2.2.2.  Preparaty bitumiczne Weber.tec Eurolan 3k i polimerowo-bitumiczne Superflex 10 lub inny o 

nie gorszych parametrach wg wskazań producenta (alternatywnie do izolacji pionowych i 

poziomych przyjętych do izolowania konstrukcji podziemnych). 

 

2.2.3. Folia płynna pod okładziny z płytek posadzkowych i ściennych (wyrób fabrycznie 

 gotowy – aplikacja  zgodnie z instrukcją producenta) 

 

2.2.4.   Folie (rolowe materiały z tworzyw sztucznych). 

 

Folie zgodne z normą PN-EN 13967 klasyfikowane jako typ A przeznaczone do 

wykonywania  izolacji przeciwwilgociowych. Folie PVC mogą występować w wariancie w wariancie 

niewzmacnianym (folie dwuwarstwowe) laminowanym od spodniej strony włókniną polimerową lub 

na bazie włókien szklanych, oraz zbrojonym siatką lub włókniną polimerową. 

 

Wymagania wg  PN-EN 13967 

 wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu wody min. 60 kPa/24 godz. 

 ddporność na uderzenie – przy wysokości spadania min. 200 mmbrak przebicia 

powodującego przesiąkanie folii 

 wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – ponad 100N 

 wytrzymałość złącza na ścinanie – nie mniej niż 80-90% wytrzymałości wyrobu 

 odporność na obciążenie statyczne – niedopuszczalne przesiąkanie po działaniu 

obciążenia min. 150 N. 

 

2.2.5. Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna (hydroizolacja) ścian piwnic z wyprawy 

wodoszczelnej na całym obwodzie budynku w postaci mikrozaprawy uszczelniającej (elastyczny 

szlam uszczelniający) o grubości 2,5 mm (po wyschnięciu) z wklejoną siatką zbrojącą. Izolację 

wykonać do wierzchu fundamentu, oraz na wysokość 50 cm powyżej poziomu terenu. (wyrób 

fabrycznie gotowy – aplikacja  zgodnie z instrukcją producenta). 

Szlamowanie powierzchni schodów, pochylni i ścianek oporowych wykonać bez siatki zbrojącej, 

grubość powłoki 2 mm. 
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Wymagania i właściwości: 

 przyczepność do podłoża (MPa)        >0,5 

 wodoszczelność (MPa)        >0,3 

 odporność na przebicie statyczne (daN)     >15 

 max naprężenie rozciągające (MPa)      >0,4 

 wydłużenie względne przy zerwaniu (%) -     >8% 

 odporność na powstawanie rys podłoża (mm) -   >0,5 

 opór dyfuzyjny pary wodnej - zgodnie z deklaracją producenta. 

 

2.3.   Materiały do izolacji termicznych  

 

2.3.1. Styropian 

 

 Izolacja podposadzkowa parteru – posadzka na gruncie -  płytami polistyrenu 

ekstrudowanego (styrodur XPS 300kPa) gr. 12 cm (6+6 cm), 

 Izolacja ścian osłonowych nadziemia - styropian odmiany EPS75 (fasadowy) samogasnący 

grubości 22 cm, 

 Izolacja ścian osłonowych piwnic (w gruncie) - płytami polistyrenu ekstrudowanego 

(styrodur XPS 300 kPa) gr. 15 cm klejonymi całą powierzchnią na kleju wodo i 

mrozoodpornym 

 

a) Wymagania:  

 Płyty styropianowe powinny posiadać jednolitą barwę granulek styropianowych 

wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgnieceń i miejscowych 

uszkodzeń:  

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 2 mm  

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 3 mm.  

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 30 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 Wymiary:  

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%  

- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm  

- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.  

 

b) Pakowanie: 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 

naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 

ilość i pieczątkę pakowacza. 

 

c) Przechowywanie: 

 Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu  z dala od źródeł ognia. 
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 Płyty należy przechowywać w opakowaniu w miejscach zadaszonych suchych i 

przewiewnych w temperaturach od 5 do 25 oC,  

 

d)  Transport: 

 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 

i ruchu drogowego. 

 Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000  

 

 2.3.2    Styropian ekstrudowany (XPS) 

   

a) Wymagania:  

Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-

B-20132:2005 oraz:   

 wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)   

 wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)   

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo   

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo   

 odporność na zamarzanie – rozmarzanie:   

 nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo   

 zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 

10%  

 

2.3.3    Wełna mineralna  

   

a) Wełna do ocieplenia stropodachu (w płytach płaskich gr. 4, 10 i 15 cm oraz w klinach 

spadkowych od 4 do 8 cm): 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła    λD = 0,040 W/m·K  

 Siła ściskająca pod obc. punktowym dającym odkształcenie 5 mm  PL(5) ≥ 800 N  

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty  CS(10) ≥ 70 kPa  

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej 

płyty          CS(10) ≥ 90 kPa  

 Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni  TR ≥ 10 kPa  

 Długotrwała nasiąkliwość wodą       WL(P) ≤ 3 kg/ m2 

 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą       WS ≤ 1 kg/m2  

 Klasa reakcji na ogień        A1 wyrób  

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym    1,70 – 1,55 kN/m3 

 

b) Wełna do ocieplenia stropodachu w klinach spadkowych (gr. od 4 do 8 cm): 

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) ≥ 70 kPa  

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni   TR ≥ 15 kPa  

 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu    WS ≤ 1,0 kg/m2 

 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu    WL(P) ≤ 3,0 kg/m2  

 Siła ściskająca pod obc. punktowym dającym odkształcenie 5 mm  PL(5) ≥ 650 N  

 Klasa reakcji na ogień        A1 wyrób  
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 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła    λD = 0,040 W/m·K  

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym    1,52 kN/m3 

 

c) Wełna do ocieplenia elewacji (w płytach gr. 15 i 22 cm): 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła    λD = 0,041 W/mK  

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle     TR ≥ 80 kPa  

 Naprężenia ściskające przy 10% deformacji     CS(10) ≥ 40 kPa  

 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą       WS ≤ 1 kg/ m2 

 Długotrwała nasiąkliwość wodą       WL(P) ≤ 3 kg/ m2  

 Stabilność wym. w podwyższonej temp. (70ºC) i wilgotności (90%) DS(70,90) ≤ 1%  

 Stabilność wym. w podwyższonej temp. (70ºC)    DS(70,-) ≤ 1%  

 Przenikanie pary wodnej        MU1 µ = 1  

 

d) Wełna do ocieplenia fasad słupowo-ryglowych (gr. 15 cm) 

 Współczynnik przewodzenia ciepła      λ = 0,034 W/m·K  

 Wskaźnik pochłaniania dźwięku    αw = 0,95 AWi dla grub. 80-200 mm  

 Naprężenia ściskające przy 10% deformacji    CS(10) ≥ 0,5 kPa  

 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą      WS ≤ 1 kg/ m2  

 Długotrwała nasiąkliwość wodą       WL(P) ≤ 3 kg/m2 

Przenikanie pary wodnej        MU1 µ =1  

 Klasa reakcji na ogień        A1 wyrób  

 

e) Wełna do ocieplenia stropu piwnicy (płyty gr. 15 cm) 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła    λD = 0,037 W/m·K  

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe     TR (kPa) ≥ 15  

 Naprężenia ściskające przy 10% deformacji    CS(10) ≥ 20 kPa  

 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą     WS ≤ 1 kg/m2  

 Długotrwała nasiąkliwość wodą      WL(P) ≤ 3 kg/m2  

 Stabilność wym. w podwyższonej temp. (70ºC) i wilgotności (90%) DS(70,90) ≤ 1 %  

 Przenikanie pary wodnej       MU1 µ =1  

 Klasa reakcji na ogień       A1 wyrób  

 

3.  Sprzęt.  

 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu polecanego przez producentów (piły, 

noże, packi, pędzle, wałki, urządzenia natryskowe).  

 

4.  Transport. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu 

(samochód skrzyniowy, wózki transportowe, podnośniki, taczki).  

 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
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5.  Wykonanie robót.  

 

5.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

 

a) Podkład pod izolacje rolowe powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Podłożem do izolacji ze szlamów uszczelniających może być: 

 mur z elementów drobnowymiarowych 

 beton/żelbet zgodny z PN-EN 206 z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06265 

 tynk tradycyjny cementowy II lub wyższej kategorii klasy CS III lub CS IV wg PN-EN 

998-1 

 

5.1.2. Gruntowanie podkładu: 

 

a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione pędzlem lub natryskiwane w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

c) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

 

5.2.. Izolacje papowe 

 

 Izolacje przeznaczone do ochrony dachu powinny składać się z dwóch warstw papy 

asfaltowej zgrzewalnej, sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie  

 

Etap pierwszy: przygotowanie. 

Przed ułożeniem warstwy papy zgrzewalnej należy wykonać wszystkie drobne prace 

dekarskie, takie jak montaż haków rynnowych lub wykonanie obróbki papą podkładową 

kominów, wentylacji, okien, wyłazów itp. Następnie należy wymierzyć dach i rozplanować 

ułożenie pasów papy, uwzględniając zakład tak, aby nie trzeba było zbyt dużo docinać i 

łączyć mniejszych kawałków. Papy nie należy układać na świeżej wylewce betonu, 

ponieważ wilgoć utrudni połączenie papy z powierzchnią dachu. 

Bezpieczeństwo! Przed rozpoczęciem układania pokrycia należy zadbać o środki 

przeciwpożarowe, czyli gaśnice, wiaderka z piaskiem lub koce gaśnicze. Koniecznie 
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trzeba je zabrać na dach, gdyż papa może szybko zająć się ogniem. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku prac remontowych na starych dachach. 

Etap drugi: układanie. 

Pasy papy zgrzewalnej należy układać równolegle do okapu dachu. Rolkę papy należy 

rozwijać w odpowiednim miejscu jednocześnie podgrzewając palnikiem zarówno 

powierzchnię dachu, jak i materiał, aż zacznie się on lekko topić. Należy pamiętać o 

zakładach, które powinny wynosić ok. 8-10 cm na podłużnej krawędzi i ok. 12-15 cm na 

poprzecznej, krótszej krawędzi. Zakłady należy robić zgodnie z kierunkiem spływu wody. To 

znaczy, że pierwszy pas papy należy ułożyć w najniżej położnym miejscu połaci dachu. 

Dobrze rozgrzana papa powinna mieć wypływ masy o szerokości ok. 0,5 do 1 cm. Należy 

uważać, aby za bardzo nie stopić pasów, gdyż stracą one swoją grubość, a za szerokie 

wylewy masy bitumicznej staną się mało estetyczne. Dla lepszego efektu wizualnego 

nadtopioną papę w miejscu zgrzewania można pokryć posypką w kolorze pokrycia. 

5.1.4. Izolacje (posadzki i ścian) w pomieszczeniach mokrych 

 

 Podłoże pod izolację powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, słabo 

przylegających fragmentów podłoża oraz z tłustych plam. Podłoża mocno chłonne, słabe powinno 

być wcześniej zaimpregnowane preparatem głęboko gruntującym. 

Po przygotowaniu podłoża, folię nakłada się przy pomocy wałka, pędzla, szpachelki lub 

packi metalowej. Przy normalnej wilgotności należy nanieść dwie warstwy, przy podwyższonej 

wilgotności – nawet trzy warstwy. Czas schnięcia między poszczególnymi warstwami, a także 

całkowitego wyschnięcia powłoki podany jest na opakowaniu. Zwykle maksymalnie po 24 

godzinach można nakładać okładziny ceramiczne. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna 

być niższa niż 10 °C. Po nałożeniu izolacji we wnętrzach wskazane jest wietrzenie pomieszczeń. 

Parametry techniczne izolacji – płynnej folii: 

 Przyczepność do betonu min. 1,3 N/mm2 

 Czas otwarty pracy ok. 20-30 min 

 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C 

 Przyklejanie płytek ceramicznych po ok. 24 godzinach 

 Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,40 kg/dm3 

 Wymagania techniczne: 

 Przyczepność powłok do podłoża, na sucho : 

 - betonowego ≥ 2,2 MPa 

 - ceglastego  ≥ 2,0 MPa 

 - z płyt gipsowo- kartonowych  ≥ 0,5 MPa 

 Wodoszczelność powłoki – brak przecieku przy ciśnieniu   ≥ 0,5 MPa 

 Wodochłonność ≤ 7 % 

 Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 1,4 MPa 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 25 % 

Ilość warstw 2-3 warstw 
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Parametry techniczne izolacji – izolacji w pom. kuchennych i technologicznych: 

 Przyczepność do betonu min. 1,3 N/mm2 

 Czas otwarty pracy ok. 20-30 min 

 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C 

 Przyklejanie płytek ceramicznych po ok. 48 godzinach 

 Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,25 kg/dm3 

 Wymagania techniczne: 

 Przyczepność powłok do podłoża, na sucho : 

 - betonowego ≥ 2,2 MPa 

 - ceglastego  ≥ 2,0 MPa 

 - z płyt gipsowo- kartonowych  ≥ 0,5 MPa 

 Wodoszczelność powłoki – brak przecieku przy ciśnieniu   ≥ 0,5 MPa 

 Wodochłonność ≤ 7 % 

 Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 1,4 MPa 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 25 % 

 Ilość warstw 2-3 warstw 

 Grubość nanoszenia 1,2 do 2,0 mm 

 

5.1.5. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających. 

 

 Przygotowanie podłoża: 

 podłoże oczyścić z zanieczyszczeń, np. przez szlifowanie, frezowanie, skuwanie, 

zmywanie wodą z dodatkiem detergentów itp.; z betonu bezwględnie usunąć mleczko 

cementowe i pozostałości olejów szalunkowych, 

 wystające fragmenty skuć/sfrezować, 

 ubytki, raki, krawędzie w podłożu betonowym naprawić zaprawami naprawczymi (np. 

zaprawami Weber.tec), 

 niestabilne tynki usunąć, ubytki uzupełnić odpowiednią do rodzaju podłoża zaprawą 

tynkarską dostosowaną do parametrów istniejącego tynku; zaleca się dodanie do wody 

zarobowej modyfikatora polimerowego, 

 w narożach wewnętrznych wykonać wyoblanie (fasetę) z zaprawy modyfikowanej emulsją 

polimerową. Promień fasety winien wynosić 4 – 6 cm, 

 przed aplikacją szlamów podłoże wysycić czystą wodą do stanu matowo-wilgotnego, 

 jeżeli wymagane jest gruntowanie, podłoże zagruntować preparatem zalecanym przez 

producenta hydroizolacji. 

 

 Kontrola podłoża przed rozpoczęciem prac. 

 zbadać parametry wytrzymałościowe np. przy pomocy młotka Schmidta, zrywarki „pull-off”, 

 sprawdzić wilgotność podłoża np. wilgotnościomierzem skalibrowanym do rodzaju podłoża, 

 czystość podłoża sprawdzać przez oględziny, próbę przetarcia, ścierania czy skrobania 

 równość podłoża sprawdzać np. przez przyłożenie łaty lub rozciągnięcie żyłki, 

 poprawność wykonania wyobleń i faset sprawdzać przy pomocy szablonu, 



 

       

96 

 

 

 poprawność napraw podłoża kontrolować przez oględziny i opukiwanie naprawionych 

miejsc drewnianym mło0tkiem. Głuchy odgłos świadczy o odspajaniu się warstwy 

naprawczej od podłoża. 

 

 Przygotowanie materiału. 

 Wymogi są następujące: 

 składniki A i B dwuskładnikowych, elastycznych szlamów uszczelniających dostarczane są 

przez producenta w odpowiednich do mieszania proporcjach. Zabroniona jest zmiana tych 

proporcji. 

 Składniki A i B mieszać wolnoobrotową mieszarką z mieszadłem koszyczkowym, przez 3 

do 5 minut do uzyskania jednorodnej masy; po ok. 3 minutach ponownie przemieszać 

materiał, 

 szlamy jednoskładnikowe wymagają zarobienia czystą wodą. Dalszy sposób 

przygotowania materiału jest identyczny jak w przypadku szlamów dwuskładnikowych, 

 należy przygotować tyle materiału, ile można zużyć w ciągu czasu obrabialności podanego 

w karcie techniczne lub na etykiecie. 

 

 Aplikacja materiału. 

 Temperatura aplikacji powinna wynosić od +5 o C do +25 o C, 

 powierzchniowo zwilżyć podłoże do stanu matowo-wilgotnego, 

 jeżeli jest wymagane zagruntowanie podłoża, należy to zrobić odpowiednio wcześniej, tak 

aby preparat gruntujący wysechł, 

 pierwszą warstwę szlamu nakładanego ręcznie wcierać w podłoże twardą szczotką. W 

jednym przejściu należy nakładać warstwę o grubości nieprzekraczającej 1 mm, 

 po wyschnięciu 1 warstwy nakładać drugą w sposób zalecany przez producenta (szczotką, 

pacą, pędzlem) oraz dostosowany do rodzaju podłoża. Czas przerwy wynika z zaleceń 

producenta i warunków cieplno-wilgotnościowych, 

 jeśli szlam jest nakładany natryskowo, należy stosować osprzęt zgodny ze specyfikacją 

podaną przez producenta (rodzaj/typ agregatów, dysz, średnice, długości węży itp., 

 warstwę zbrojącą (wzmacniającą) stanowi siatka, którą należy wtopić pomiędzy warstwy 

nakładane w 1 i 2 przejściu. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu 2 warstwy, 

 nie wolno wykonywać przerw w nakładaniu w narożach budynku, 

 przejścia rurowe oraz inne trudne i krytyczne miejsca uszczelniać w sposób przewidziany 

przez producenta systemu, 

 od chwili wyschnięcia powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt silnym 

nasłonacznieniem, przesuszeniem przez wiatr, deszczem, mrozem i wodą gruntową lub 

pod ciśnieniem. 

 

 Kontrola po wykonaniu robót. 

 Należy skontrolować: 

 wygląd powłoki wodochronnej – niedopuszczalne są spękania, pofałdowania i pęcherze; 

powłoka powinna mieć jednolity kolor, 
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 zespolenie hydroizolacji z podłożem – przez delikatne opukiwanie młotkiem drewnianym w 

3-ch dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. 

Niedopuszczalny jest głuchy odgłos świadczący o o odspojeniu się izolacji od podłoża. 

 

 Ułożenie warstw ochronnych. 

Po całkowitym związaniu hydroizolacji (wymagany czas schnięcia podany jest zawsze 

przez producenta materiału)  należy wykonać warstwę ochronną i jednocześnie docieplającą 

ściany piwnic płytami polistyrenu ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 15 cm klejonymi całą 

powierzchnią na kleju wodo i mrozoodpornym.   

 

5.2. Izolacje termiczne  

a) Stropodachy – płyty z wełny mineralnej układane na paroizolacji w postaci płyt płaskich oraz 

klinów spadkowych; izolacja ta musi być zabezpieczona przed skutkami ssania wiatru przy 

pomocy np. kołków teleskopowych wg wytycznych producenta systemu, np. Rockwool. 

Płyty należy układać dwuwarstwowo z przesunięciem tak aby uniknąć mostków 

termicznych, 

b) Izolacja posadzki na gruncie - płytami polistyrenu ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 12 cm 

(6+6 cm) układane mijankowo na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. 

c) Izolacja ścian osłonowych piwnic i ścian fundamentowych (w gruncie) - płytami polistyrenu 

ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 15 cm klejonymi całą powierzchnią na kleju wodo i 

mrozoodpornym. 

d) Izolacja ścian osłonowych nadziemia oraz płyt balkonów i nadwieszeń elewacji -  styropian 

odmiany EPS70 (fasadowy) samogasnący grubości 22 cm oraz płyty wełny mineralnej o 

grubości 22 cm,  mocowany do podłoża  wg metody BSO. 

e) Izolacja stropu piwnicy - płyty wełny mineralnej o grubości 22 cm,  mocowany do podłoża  

wg metody BSO. 

 

 5.2.1. Elementy składowe BSO: 

 Zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

 Płyty i materiały termoizolacyjne, 

 Łączniki mechaniczne do mocowania płyt, 

 Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

 Siatka zbrojąca, 

 Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią, 

 Wyprawa elewacyjna akrylowa. 

 Elementy uzupełniające: listwy cokołowe, narożniki wypukłe ochronne, dodatkowa 

warstwa siatki.  

 

    5.2.2. Materiały. 

 Styropian, XPS oraz WM – wg p. 2.3. 

 Klej - do mocowania termoizolacji, zatapiania siatki należy stosować zaprawę klejową 

przewidzianą przez producenta do tego rodzaju robót 

 

- Wymagania. 
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Używać zaprawy klejowej w terminie jej przydatności podanym na opakowaniu, zaprawa 

powinna być sypka bez zbryleń. 

- Pakowanie. 

Do użycia może być stosowana zaprawa klejowa w oryginalnych opakowaniach 

- Przechowywanie. 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu w miejscach zadaszonych suchych i 

przewiewnych. 

- Transport. 

Opakowania z klejem przewozić w opakowaniu, z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

- Przyczepność do betonu/cegły: 

 w warunkach laboratoryjnych                      min. 300 kPa, 

 po 24 h w wodzie                                         min. 200 kPa, 

 po 5 cyklach cieplno wilgotnościowych     min. 300 kPa 

- Przyczepność do izolacji: 

 w warunkach laboratoryjnych                      min. 100 kPa, 

 po 24 h w wodzie                                          min. 100 kPa, 

 po 5 cyklach cieplno wilgotnościowych       min. 100 kPa 

- Odporność na rysy                                            min. 5 mm 

- Minimalna grubość warstwy zbrojonej: całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 

zbrojącej (niewidoczny wzór siatki) 

 

 Środki gruntujące  

Stosować środki gruntujące z przyjętego systemu. 

 

- Wymagania. 

Używać środki w terminie ich przydatności podanym na opakowaniu 

- Pakowanie. 

Do użycia może być stosowany środek gruntujący w oryginalnych opakowaniach (wiadrach 

i butelkach) 

- Transport. 

Opakowania ze środkami gruntującymi przewozić w opakowaniach, z zachowaniem 

przepisów BHP i ruchu drogowego w temperaturze powyżej 5 oC. 

 

 Kołki mocowania mechanicznego 

Do wykonania mocowania mechanicznego stosować kołki teleskopowe oraz elewacyjne wg 

wytycznych producenta wybranego systemu. 

 Siatka do wykonania warstwy zbrojonej. 

- Wymagania. 

Siatka powinna spełniać wymagania zawarte w instrukcji nr 334/01 ITB 

- Przechowywanie. 

Przechowywać w warunkach suchych bez narażenia na czynniki atmosferyczne 
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 Wyprawy tynkarskie. 

Do wykonania warstwy fakturowej stosować cienkopowłokową wyprawę tynkarską 

silikatową z przyjętego systemu. 

- Wymagania. 

Używać wyprawy w terminie jej przydatności podanym na opakowaniu . 

 

5.3. Wykonanie robót.  

 Do wykonania stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

 Warstwy układać szczególnie starannie. Płyty izolacji termicznej układać mijankowo na 

styk, bez szczelin, z kołkowaniem w ilości wg wytycznych producenta systemu  

 Płyty przyciąć na miarę, bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 

warstwach, każdą warstwę układać z przesunięciem ½ do warstwy spodniej. 

 Do wysokości 2 m powyżej terenu siatka zbrojąca podwójnie, 

 W czasie przerw w pracy, wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem przez  

nakrycie folią budowlaną lub warstwą papy. 

 Przestrzegać warunków wykonania robót i reżimów technologicznych wynikających z 

Polskich Norm i właściwych przedmiotowo Aprobat Technicznych i Instrukcji ITB 

wymienionych w p. 10. 

      Roboty dociepleniowe należy wykonać  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

uwzględniającą wymagania norm oraz wymagania producenta systemu.  

 

6. Kontrola jakości.  

 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
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budowy 
 

7.  Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

 

 

8. Odbiór robót.  

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- zagruntowanie podłoża,  

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- rusztowania zewnętrzne fasadowe szerokości 0,75 m wysokości do 10,0 m; nakłady 

podstawowe – dostawa i montaż; dzierżawę doliczy – oferent, 

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10.  Przepisy związane. 

 

- PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, 

- Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i 

podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970,  

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,  

- Wytyczne  stosowania  folii  polietylenowej szerokiej w budownictwie  ITB. Warszawa 1974,  

- Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -
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15°C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973,   

- Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową. COB   -  RPI Budowlane. 

Katowice 1974,  

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979,   

- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973,  

- Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych 

i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową,   

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

 

 

 


