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|. OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
roboét. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robét
objetych nizej specyfikacjami.

W zakresie remontu wchodzi¢ bedzie:
- prace demontazowe w niezbednym zakresie,
- wymiana warstw posadzek na gruncie.
- wymiana warstw wykonczeniowych istniejgcych posadzek,
- czesciowa wymiana tynkow, oktadzin posadzek, odtworzenie i malowanie oktadzin Scian,
- wymiana Slusarki drzwiowej,

- wymiana sufitow podwieszonych w pomieszczeniach,



Ostateczng kolejnos¢ prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca przed

rozpoczeciem robot powinien okresli¢ w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno -
uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzagdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowe] dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania
dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
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wytwarzaniem  konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robét, obiektu,

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér

inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce  stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne,
taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji,
robo6t lub remontow;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;
do obowigzkow  zamawiajgcego  nalezy:  przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,



w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podituznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz normami i
przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowsg i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposodb, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze
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akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST, i wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak

wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym.

* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

e mozliwoscig powstania pozaru;

* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac

zniszczeh w srodowisku naturalnym

» Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych srodowisku, o

stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczagcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i sktadowisk materiatdw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac sie w obrebie granic zbiornikéw i
ciekéw wodnych z wyjgtkiem przypadkdéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch
ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzagdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i stuzby.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatow
do wdd powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc¢
stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdbw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci

publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngC od ich wtascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy



zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Dane informacyjne — ogolna charakterystyka budynkéw i budowli objetych rozbiérka

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdére sg przedstawione w dokumentaciji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatdw i urzadzen roéwnowaznych, zawierajgce ich parametry
techniczne.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢é wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robédt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnosé z
wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.



Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robat,
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
SST.
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Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane nie poézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakosé¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

11



Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréow robét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane  dotyczace  jakosci
materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byc¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

e Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

e Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

o Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen.

¢ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnoséci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw
mogg byc¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie toleranciji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.
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Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r powinien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej
czesci robot.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonhczenia robét i kompletno$ci oraz prawidtowo$ci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru roboét dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
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SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
* szczegoOtowe specyfikacje techniczne,
» uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,
* sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkoéw realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych
materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skifad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opftaty za dzierzawa placéw i  bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkébw mogacych wystgpi¢é w czasie realizacji robdt, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢c podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg
pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Polskie Normy i Normy Branzowe;

e Aprobaty techniczne;

e Opis techniczny zatgczony do dokumentac;ji technicznej;

e Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.
682,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2023,
p0z.1605),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2022 r., poz. 2057),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023, poz. 1622 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556
z pbézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r.,
poz. 645)

e Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2021, poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042);

¢ Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, W-wa2003.

Il. SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe :

llekro¢ w ST jest mowa o :

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe , rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie , montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ z pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym ( lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
wykonania robét rozbiérkowych ) dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby rysunki stuzgce realizacji robét budowlanych, ksigzki obmiaréw.
Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego , upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje
on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot , bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych , jak
rowniez przy odbiorze koncowym robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robét z umows i specyfikacja.

odbiér koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych z odbiorem
ostatecznym polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiajgcemu przez grupe osob o odpowiednich
kwalifikacji

zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia
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robét i dostarczeniu dla Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru

jest tez zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu przez Wykonawce.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych ich szczegdtowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, i aprobatach
technicznych i ST.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Wyréb budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaty,

o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spetnianie wymagan podstawowych, co okres$lenie jest art. 10. Prawa budowlanego
(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okres$lone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art.
5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow pojedynczych, lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym

integralna cato$¢ uzytkowa.

Wspoinym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

1.6. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérki obiektow.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe polegajg na catkowitej likwidacji obiektu budowlanego i
obejmuijg nizej wymienionym zakresie prac:

1. Czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego.

a) Zgtoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia prac wraz z
zatgczeniem oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkow.

b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediow w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaswiadczen o
odcieciu mediow.

2. Czynnosci wykonywane przez Wykonawce.

a) Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;

b) ogrodzenie placu budowy;

c) wykonanie robot zabezpieczajgcych wraz z wydzieleniem paséw komunikacyjnych, stref
niebezpiecznych w obrebie nieruchomosci;

d) rozbidrke czesci budynku

e) segregacja odpadow

f) wywoz i utylizacje materiatu porozbiérkowego;

g) wykonanie niwelacji i wyréwnanie powierzchni terenu rozbiorki
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h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej

i) przediozenie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego, zawierajgcego petng dokumentacje
powykonawczg rozbiorki (zgtoszeniami, protokotami, os$wiadczeniem kierownika budowy o
zakonczeniu, kartami odpadow);

j) poniesienie przez Wykonawce wszystkich niezbednych optat zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

UWAGA !l

1. Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapozna¢ sie osobiscie z placem budowy i w
swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy
nadajacy sie do recyklingu.

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na wlasny koszt i przekaze Zamawiajacemu dokument
przyjecia tych materiatow do utylizacji.

4. Odpady nietoksyczne takie jak wetna mineralna, plyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV
Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

5. Drewno rozbiorkowe Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

6. Stal z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

7. Pozytki z zagospodarowanych odpadéw nalezg do Wykonawcy.

2.1 Postanowienia ogélne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukcji i stanu technicznego poszczegodlnych elementow budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, zapoznac sie z lokalizacja medidw.

- sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go Zamawiajgcemu.

- odpowiednio przygotowacC i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg
informacyjna.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci
publicznej i prywatne;.

Istniejgcy obiekt winien byC rozbierany z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci, Teren
rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementow obiektu
oraz za przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw. Wykonawca
robot na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na
wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z
polisy Wykonawcy robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajgcego.

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiorki)
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i ST

Specyfikacja Techniczna, przedmiar roboét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig dokumentacje zatgczong do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ osobe , ktéra dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przekazang dokumentacja.
Wielkoéci okreslone w przekazanej dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

2.4. Ochronai utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbiérkg. Wykonawca w razie
koniecznosci uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegte przed negatywnym wpltywem
prowadzonych prac. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan
wykonanych robét przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczeh, powietrza, wod
gruntowych i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikébw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

* lokalizacje magazynow i sktadowisk,

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie materialy nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w Specyfikacjach
Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko. Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatéw
winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatbw odpadowych i inne koszty zwigzane z tg
dziatalnosciag (np. optaty za wysypisko).

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bezie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem Robot sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot rozbidrkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysoko$ci.

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagane okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedziew petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
(w szczegodlnosci: rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2.10. Plan BIOZ

Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest sporzadzié Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.
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Szczegdbtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2.11. Materiaty

Zagospodarowanie catkowitej ilosci materiatu porozbiérkowego lezy po stronie Wykonawcy.

Nie przewiduje sie odzysku materiatow Sciennych i stropowych oraz tych ktére wykonane zostaty z
kamienia i cegly. Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany w dowolny sposob przez
wykonawce. Materiaty rozbidérkowe podlegajg segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale,
ptyty azbestowo — cementowe szkto, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

2.12. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi sSrodowisku naturalnemu
oraz sgsiadujgcym z budowg obiektom. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa.
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny byC¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane tylko przez
przeszkolone osoby. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez
Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami, oswietleniem oraz
pomostami zabezpieczajgcymi przy budynkach mieszkalnych.

2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji w terminie przewidzianym umowg. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z
rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgcych przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. W przypadku transportu przedmiotéw
wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wiasny
koszt zgody na przejazd takiego transportu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogoélne
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Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robét
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji technicznej,
przedmiaru robét i zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z przekazang dokumentacja i
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

b) zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

c) teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym
obwodzie placu budowy,

d) teren rozbidrki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja
przepisy BHP prac rozbiorkowych,

e) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie
wszystkich mediow (ij. wode, energie elektryczna). Zamawiajgcy przed przystgpieniem do prac
rozbiorkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediow od ich dostawcow.

f) Przed przystgpieniem do prowadzenia robét rozbiérkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé
przebieg sieci dostawcy medidw w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w
sposob trwaly wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili prowadzenia robét rozbiérkowych
przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakohczenia wymaga sie statego monitorowania
terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia przed dostepem na jego teren os6b nieupowaznionych,

g) Oznakowac¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

3.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakohczenia i odbioru bezusterkowego robét. Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na
terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania
budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.
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Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu z Inwestorem. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione z Cenie
Kontraktu.

3.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiorki.

Przy pracach rozbiérkowych proponuje sie uzywac takiego sprzetu jak:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszgco-tngcymi oraz
mtotami udarowymi

montowanymi do ramienia koparki,

- tadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do ciecia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciggte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektéw w celu
unikniecia powstania kurzu.

Materiaty odpadowe w trakcie rozbiérki segregowaé, przycinaé do gabarytow posiadanego
transportu i wywozic¢

na legalne sktadowiska odpadow. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przylegtych
drég.

Transport samochodowy powinien byC tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczaé drogi
publiczne;j.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentéw zagtebionych ponizej
powierzchni terenu.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywac palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiérkach wykonaé niwelacje, wyréwnujgc teren rozbiérki gruntem
rodzimym.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci infrastruktury
technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali, drewna oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢
plandekami lub siatka.

Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i
p.poz. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.
Znajdujgce sie w poblizu stupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ cata strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktorych osiadt

pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

4. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

3.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.

3.7. Obmiar robét

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, llo$¢ robdt
oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze roboét. Jednostkami
obmiarowymi wykonanych robot sg jednostki techniczne okreslone w przedmiarze, Specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia, specyfikacjach technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych
robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania
okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

3.8. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

3.9. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,,

« odbiorowi kohcowemu,

3.10. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, w terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktowych. Jakosc i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

3.11. Odbiér koncowy robot

3.12.1 Zasady odbioru korncowego robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgtoszeniem tego faktu w siedzibie
Zamawiajgcego. Odbior kohcowy robot nastgpi w  terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru kohncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
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udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacjg techniczng i
przedmiarem robdét.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja

dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robé6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.12.3 .Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robot rozbiérkowych oraz dopuszczenie
go do

uzytkowania,

c) Geodezyjny operat powykonawczy,

d) Operat kolaudacyjny, zawierajgcego petng dokumentacje powykonawczg rozbiorki (plan BIOZ,
zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadéw itp),

e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcéw oswiadczenia podwykonawcéw o
niezaleganiu

ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Forma stosownych oswiadczen bedzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120,
poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z péz.
zm),

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych

9. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1

SPIS TRESCI

Al TYNKOWANIE — CPV 45410000-4

B/ ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4
INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6

C/ INSTALOWANIE OKIEN PCV - CPV 45421125-6

D/ SCIANKI DZIALOWE (LEKKIE), INSTALOWANIE OBUDOW KANALOW
WENTYLACYJINYCH | INSTALACYJNYCH - CPV-45421152-9

E/  INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH - CPV-45421152-9

F/ POKRYWANIE PODLOG (POSADZEK) | SCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ
WYROWNYWANIE PODLOG CPV4526321-7

G/ ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

H/

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0
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A) TYNKOWANIE - CPV 45410000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
e B.11.01.00 Tynki renowacyjne
e B.11.03.00 Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe - Gfadzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk renowacyjny.

Specijalistyczny tynk do renowacji zawilgoconych i zasolonych murdéw (systemowy).

2.5. Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe wg przyjetej technologii)
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2.6. Gtadz gipsowa.

Masa szpachlowa do recznego lub maszynowego szpachlowania catopowierzchniowego
(wyréb gotowy konfekcjonowany w postaci proszku lub gotowej masy).

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu m.in. zastosowac
betoniarke elektryczng, pompe do betonu, wycigg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadta,
szpachelki, pity, wkretararki, gietarki itp.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochéd
skrzyniowy).

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone  oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Tynki lekkie wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Przygotowanie poditozy.

Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

33



Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu z wygtadzeniem podtoza.

5.4 Wykonywania tynkow trzywarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Przygotowanie powierzchni

Z muru nalezy sku¢ stare tynki, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie Sciany z zabrudzenh,
Sladéw wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegly. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny
miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu
plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace
odkazajagce (np. przy uzyciu preparatu grzybobdjczego. W takim przypadku skuty tynk nalezy
traktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowaé. W dalszej kolejnosci nalezy
uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. Po uptywie co najmniej 24 godzin
od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni sciany nalezy wykonac¢ obrzutke z
tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna
by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna
wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie $ciany, w przypadku nieréwnej sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku
renowacyjnego podktadowego . Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym
wyprowadza sie tez wszelkie nierdwnosci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz
tylko scigga listwa i uszorstnia jego powierzchnie. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania
tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwag
o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez scigga sie listwa, nie zaciera oraz uszorstnia.
W przypadku scian o $rednim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony
bezposrednio na obrzutke, z pominieciem tynku podkfadowego. W przypadku $cian o niskim
poziomie zasolenia, tynk renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwykiym tynkiem cementowym lub
cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajgce;j.
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Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za
pomocg szpachlowki renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od
wybranego materiatlu pokry¢é paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi,
silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowa¢ farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym
kolorze.

5.6. Tynki cienkowarstwowe z siatkg szklang wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
5.7. Tynki mozaikowe (zywiczne) - wg wybranej technologii .

6. Kontrola jakosci

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmyc¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (narozniki do wys. 2,0 m
zabezpieczy¢ katownikami stalowymi).

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il i Il od pftaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
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- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
nie-dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B) ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej do obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy slusarke stalowg (szt.1) i aluminiowg) drzwiowg kompletnie wykonczong
wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Drzwi wykona¢ w wymiarach jak na rysunkach i
wyposazy¢ zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach ktére winny stanowi¢ czesc¢
projektu wykonawczego.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdine”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie wyrobéw przeznaczonych do wykonania w/w
robot.

2.1. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami zgodnie z rysunkami i opisem oraz uwagami jak w zestawieniach ktore winny stanowi¢
cze$¢ projektu wykonawczego.

2.1.1.Na elementy Slusarki stosowacC ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002 oraz stal kwasoodporng. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane,
nitowane lub skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym przez producenta.

2.1.3.Powierzchnie elementéw powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone powtokami
malarskimi.
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2.2. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami jak na rysunkach i wyposazy¢ zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach ktére
winny stanowi¢ czesc¢ projektu wykonawczego.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U max nie wiekszy niz 1,3 W/m2K..

2.2. Szkio

Do szklenia drzwi nalezy stosowaé szyby zespolone bezpieczne, szkio matowe ptaskie
walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Powtoki malarskie

Drzwi stalowe pokryte powlokami fabrycznie, pozostate elementy materiatami na powtoki
malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.4. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Badania na budowie

2.6.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
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2.6.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet (m.in. spawarka
elektryczna, nozyce elektryczne, wiertarka, wkretarka, mtotek, kielnia, mieszadto do zapraw i inne

elektronarzedzia),

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu (samochdd
skrzyniowy, zuraw elektryczny, zuraw elektryczny okienny).

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian murowanych,
- jakosc¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
producentow zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz drzwi wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Sscianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub sciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej, tasm uszczelniajgcych, tasém uszczelniajgcych
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samoprzylepnych, uszczelek i mas butylowych zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw.

5.5. Powtoki_malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢é wymagania podane dla rob6t malarskich

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2._Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czeséci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowadc:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosSci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest iloS¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.

llosC robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w

punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci.
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Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200

PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

PN-72/B-10180 PN-78/B-13050
PN-75/B-94000

Tolerancje ksztattu i potozenia — Warto$ci,

Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
- Wymagania podstawowe,

Wyroby walcowane na gorgco 2z niestopowych stal
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy,

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogolne wymagania i badania,

Spawalnictwo - Wady ztgczy spawanych - Nazwy i okres$lenia,
Szkto ptaskie walcowane,

Okucia budowlane.
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C) INSTALOWANIE OKIEN - CPV 45421125-6
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu dostawe i montaz:

- Scian fasadowych zewnetrznych,

- okien zewnetrznych,

- drzwi zewnetrznych,

- drzwi wewnetrznych,

- 8cian szklanych wewnetrznych,

- parapetéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do doswietlenia i
wentylacji pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

Fasada — szklana sciana ostonowa

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Technologia wykonania robot wynika¢é powinna z dokumentacji projektowe;j
Zamawiajgcego, szczegotowych instrukcji producentéow, ogdélnych przepisow Prawa

Budowlanego i Polskich Norm. Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz
dokumentacjg projektowg i dokona wiasne;j
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weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robét. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé z Zamawiajgcym
przed terminem sktadania ofert w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrzgdzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce
podczas wykonywania roboét i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki
badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

Wszystkie elementy stolarki i Slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez
producentow elementow.

Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych przepiséw i posiadajgce wymagane atesty.

2.1. Sciany fasadowe - przegrody zewnetrzne

Zestaw szklano-aluminiowy - wymagany wspotczynnik dla fasad - U<0,9 W/m2*K
Fasady szklane zewnetrzne $ciana aluminiowo szklana, stupowo-ryglowa np.
ALURON AF50,AF50EI lub rownowazne.
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Szerokos¢ konstrukcyjna stupalrygla 50mm, gtebokosé wedlug obliczen
statycznych. Drzwi w systemie AS75 lub rownowaznym (klamka/klamka z szyldem,
zawiasy, zamek, wkiladka, samozamykacz, ryglowanie skrzydfa biernego). Uszczelnienie
obwodowe fasady z budynkiem wedtug wytycznych systemowych.

2.2. Okna zewnetrzne

Aluminiowe system AS75 lub rownowazny , o wspotczynniku U= 0,9 W/m2*k.
Wymiary i ilosci na rzutach i w zestawieniu stolarki i Slusarki oraz na podstawie obmiaru z
natury.

2.3. Drzwi zewnetrzne

Aluminiowe, szyba bezpieczna, zespolona, system AS75 Ilub réwnowazny
(klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek, wkfadka, samozamykacz, ryglowanie skrzydta
biernego).

Wymiary i ilosci oraz wyposazenie w zestawieniu stolarki i Slusarki.

2.4. Drzwi wewnetrzne

Slusarka aluminiowa (drzwi i nagwietla).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone wyposazone Ww urzgdzenia
samozamykajgce .

System ACS50 lub réwnowazny (klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek,
wktadka, samozamykacz) . Slusarka aluminiowa ppoz. (drzwi i naswietla system AS75EI
lub réwnowazny ).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone wyposazone w urzgdzenia
samozamykajgce (klamka/klamka z szyldem, zawiasy, zamek, wktadka, samozamykacz)
wedtug zestawienia.

2.5. Szklenie elementéw Slusarki aluminiowej

Wszystkie elementy stolarki i Slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez
producentow elementdéw. Zostang dopuszczone do uzycia wytacznie szyby odpowiadajgce
wymaganiom obowigzujgcych przepisow i posiadajgce wymagane atesty.

Okreslenie grubosci szyb nalezy do producenta elementu na podstawie wymagan
akustycznych i wymaganej izolacji cieplnej oraz wymiarow elementéw do szklenia zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymaganiami Zawartymi w zestawieniu stolarki.

Mocowanie szyb zostanie wykonane przy uzyciu listew dostosowanych do rodzaju
stosowanych profili z zastosowanych koniecznych uszczelek.

2.6. Parapety

Parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 3 cm i wysiegu min. 10 cm.
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Parapety zewnetrzne aluminiowe ttoczone grubosci minimum 1mm z okapem
odprowadzajgcym wode wysokosci minimum 40mm oraz bocznymi zakonczeniami
aluminiowymi . Parapet dopasowany do gtebokos$ci otworu wysuniety 3 cm poza lico sciany
(montaz razem z oknami).

2.7 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w
cene ofertowg nalezy wliczy¢é wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach wymienione w
tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢
wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z
projektantem. Elementy te nalezy dostarczaé na budowe, w ujednoliconych partiach,
pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.

2.8 Skfadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Sprzet do montazu stolarki i elementéw $lusarki — reczny sprzet budowlany i
elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,\WWymagania ogélne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,
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- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej lub KOT jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do
montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i
przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzeh grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Stolarke drzwiowg i Slusarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i
przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przed montazem stolarki Slusarki nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych otwory w
Scianach.

Konstrukcja fasady wraz z obliczeniami statycznymi nalezy do opracowania przez
Wykonawce fasady zgodnie z wybranym i zaakceptowanym przez gtdwnego projektanta
systemem fasadowym.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawic i oczyscic.

Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkow rozporowych lub
innych oku¢ o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku wedtug zalecen
producenta systemu.

Potaczenia - sposdb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.

Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
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Montaz obramowan

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie
obramowan wszelkich urzadzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w Sciankach dziatowych
i sufitach.

Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg
danych producenta.

Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do
zamontowania w nich koniecznych uszczelek wg technologii producenta

Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju scianek
dziatowych:

» w zaleznosci od ich grubosci

» w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)

Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w
samozamykacze. Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oécieza
lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun piankg
poliuretanowa.

Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej
powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Sposdéb wykonania poszczegolnych elementow:
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- zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementow
wewnetrznych),
- wszelkie zatamania katowe wykonac w oparciu o ksztattowniki systemowe

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych
zgodnos$c¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej. W przypadku, gdy
producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatbw we wilasnym zakresie,
wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg. W szczegolnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta,
wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- zgodnos¢ materiatdbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobdow przed korozja,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatbw powinny byC wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
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w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletnos¢ okué,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:
- dla $cian fasadowych, okien, drzwi, przeszklen wewnetrznych, zadaszen
szklanych - (m2)
- dla parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych — (mb),
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine”

8.1. Odbior elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawow, srub),
srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykohczeniu
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Przy odbiorze stolarki i elementdéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢é wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy podstawowe zwigzane z robotami w zakresie
materiatow i wyrobéw budowlanych, sktadowania, transportu, sprzetu, wykonania, kontroli jakosci i
odbioru wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zaktadowymi.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm.

o PN-EN1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie. lzolacyjne szyby zespolone Czes¢ 5:

Ocena zgodnosci

e PN-EN 12519:2007 Okna i Drzwi — terminologia

e PN-EN12207:2001 Okna i Drzwi . Przepuszczalno$¢ powietrza . Klasyfikacja

e PN-EN 12208:20010kna i drzwi — wodoszczelnos¢ Klasyfikacja.

e PN-EN 12210:2001 okna i drzwi . Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem . Klasyfikacja .

e PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe — Wodoszczelno$é Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

e PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe — odporno$é na obcigzenie wiatrem — Wymagania

Eksploatacyjne

e PN-EN 13830:2015-06 Sciany ostonowe — Norma Wyrobu

e PN-EN 357:2005 Szkio w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobéw szklanych. Klasyfikacja odpornosci ogniowe;j

e PN-EN 12150-1:2015-11 Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 1: Definicje i opis
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D) INSTALOWANIE SCIANEK OBUDOW KANALOW WENTYLACYJNYCH |
INSTALACYJINYCH CPV-45421152-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Scianek i stelazy stalowych oraz obuddw instalacji wentylacyjnych,

sanitarnych, elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych do lekkich obudéw instalacji, wystepujgcych w
obiekcie przetargowym jak:

- lekkie Sciany dziatowe z obudowg z ptyt g-k,

- obudowa pionowych i poziomych kanatéw wentylacji mechanicznej na ruszcie metalowym,

- obudowa sptuczek WC ptytg g-k wodoodporng na ruszcie metalowym,

- obudowa pionéw wod.-kan. ptytg g-k wodoodporng na ruszcie metalowym,

- obudowa stupow zelbetowych ptytg wibknocementowg na ruszcie metalowym.

Scianki kabin natryskowych, kabiny ustepowe — gotowe przegrody systemowe wraz z
drzwiami (wyroby z fabrycznym wykonczeniem) np. z ptyty laminatu kompaktowego HPL gr. 10 mm
(lub ptyty pokryte melaming np. typu SANIPOL HPL13 wraz z akcesoriami), mocowanie , podporki i
dodatki ze stali nierdzewnej; do wbudowania i montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- profile UW - wykonywane sg jako otwarte profile poziome UW szer. 75 100 mm dtugosci
4,0m z blachy stalowej ocynkowanej St 02Z gr. 0,6 mm.
- profile CW - wykonywane sg jako otwarte profile pionowe CW o szer.75 i 100 mm dtugo$ci

3,01 4,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej
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Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek £1mm na dtugosci i £1 mm odchytka od prostoliniowosci profila.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢é
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

profil,

- gatunek stali,

numer wyrobu lub partii.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia na blachowkrety i kotki rozporowe.

Blachowkrety
Do fgczenia profili stalowych miedzy sobg oraz do tgczenia ptyt z konstrukcjg stosuje sie

blachowkrety systemowe w zaleznosci od dobranego systemu.

Koftki rozporowe

Do tgczenia profili stalowych do $cian gazobetonowych i do betonu stosuje sie kotki
systemowe w zaleznoéci od dobranego systemu

Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Piyty GKF i GKFI

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.6. Tasmy izolacyjne, tasmy taczace ptyty, taczniki, tasmy naroznikowe lub narozniki naroznikowe

W(q instrukcji producenta.

2.7. Kit Scienny uszczelniajgcy.
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2.8. Maty dzwiekochtonne KF 730 gr. 1,5cm i dzwiekoizolacyjne KF1 gr. 3mm na piance gr 5mm,
uszczelki (podktadki) akustyczne.

2.9. Zaprawa gipsowa ( szpachléwka) wg instrukcji producenta systemu.

2.10. Skladowanie materiatdw i konstrukgji.

Elementy konstrukcyjne i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
recznie i powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Ksztattowniki i ptyty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, na réwnym utwardzonym podtozu.

Wigzki nalezy uktadac¢ poziomo w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach.

2.11. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.
4. Transport.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.11.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu profili powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, Miejscowe
nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac i zabezpieczyc.

Strona licowa ptyt gipsowo-kartonowych po przycieciu nie powinna mie¢ szwow, krawedzie
ptyt powinny byc¢ proste lub sptaszczone.
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5.2. Montaz

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Pofgczenia wykonywac wg punktu 5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

Porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

5.2.3. Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogdéw
systemu

Na profile do wykonywania potaczeh z sasiadujgcymi elementami przyklei¢
obwodowo tasme uszczelniajgcg. W przypadku wymagan izolacyjnosci akustycznej
uszczelni¢ starannie kitem $ciennym. Profile obwodowe mocowaé do sgsiadujgcych
elementéw za pomocg odpowiednich fgcznikow (np. kotki rozporowe). Rozstaw
zamocowania 1 m., na $cianach przynajmniej 3 punkty zamocowania. Stupki montowac
co 62,5 cm za pomocg systemowych blachowkretow i fgcznikow.

5.2.4. Montaz piyt

Okfadzine wykonaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt w odstepie 1 cm od
podtoza. Rozstaw blachowkretéw co 25cm (przy okfadzinie dwuwarstwowej rozstaw
wkretéw pierwszej warstwy mozna zwiekszy¢ do 75 cm). Styki podiuzne w oktadzinie
dwuwarstwowej rozmieszcza¢ w ,mijanke”. Przy zastosowaniu ptyt krotszych od
wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z przesunieciem co 400 mm.
5.2.5. Szpachlowanie spoin i powierzchni

Na spoine nanies¢ cienkg warstwe szpachlowki , natozyé tasme spoinowg z widkna
szklanego lub papierowg i powtdrnie zaszpachlowaé, a po wyschnieciu powierzchnie
zeszlifowac. Postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.2.6. Malowanie powierzchni

Powierzchnie zagruntowa¢ i pomalowa¢ zgodnie z punktem — Roboty
malarskie CPV 454421-8.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg m? powierzchni.
8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 i B.11.00.00.podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Ptaci sie za 1 m’ okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie konstrukcji z izolacjg
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
- PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do proébki,
- PN-89/H-92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane,

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe,
- Katalogi firmowe informacyjne.
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E) INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH CPV 45421146 -9.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitéw podwieszonych.

W powierzchniach komunikacyjnych, jadalniach, pomieszczeniach biurowych i socjalnych -
podwieszony sufit modutowy 60x60 cm na ruszcie ukrytym w systemie T15.

W klatkach sanitariatach oraz w obnizonych sufitach na hallu oraz w salach konsumpcyjnych -
sufity podwieszone gtadkie z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz sufitdw ognioodpornych i sufitbw podwieszonych na widocznej
konstrukcji stalowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukcji sufitdw podwieszonych stosuje sie:

2.1.1. Profile gtéwne T

2.1.2. Profile poprzeczne

2.1.3 Profile przyscienne

2.1.4. Profile narozne

2.1.5. Wieszaki dla systemu w zaleznosci od wysokoséci podwieszenia
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2.1.7. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aprobacie technicznej

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wypukfo$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchytek £1mm na dtugosci i 1 mm odchytka od prostoliniowo$ci profili.

2.1.8. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

e znak wytworcy

e profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

2.1.9. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z odwiadczeniem wytwérni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia na kotki rozporowe lub wg rozwigzan producenta.

2.2.1. Kotki rozporowe

Do tagczenia profili stalowych do $cian ceglanych i do betonu stosuje sie kotki systemowe w
zaleznosci od dobranego systemu. Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.2. Inne wg wymagan producenta

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Piyty sufitowe

e Plyty sufitowe g-k GKF o zwigkszonej odpornosci na ogien, a w pomieszczeniach mokrych
rowniez o zwiekszonej odpornos$ci na wilgo¢ - gr.12,5 mm na profilach stalowych
podwieszanych i mocowanych do konstrukcji stropu. Plyty w systemie zapewniajgcym
klase reakcji na ogien Al lub A2-s1, dO — tzn. nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne!

o Plytki g-k o gr. 12,5 mm o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej,
krawedz ptytek umozlwiajgca mocowanie w systemie T15E z czesciowo ukrytg konstrukcja,
widoczna powierzchnia ptyt pomalowana na biato. Ptyty o podwyzszonej odpornosci na
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ogien i wilgoC. Plyty w systemie zapewniajgcym klase reakcji na ogien A1 lub A2-s1, dO —
tzn. nalezy zastosowac materiaty niepalne!

e Ptytki g-k o gr. 12,5 mm, o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej,
krawedz ptytek umozlwiajgca mocowanie w systemie T15E z czesciowo ukrytg konstrukcja,
widoczna powierzchnia plyt pomalowana na biato. Ptyty o podwyzszonej odpornosci na
ogien i wilgo¢ oraz w potgczeniu z dodatkowg warstwg wetny mineralnej (klasa reakcji na
ogien A1) o podwyzszonych parametrach akustycznych. Plyty w systemie zapewniajacym
klase reakcji na ogien A1 lub A2-s1, dO — tzn. nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne!

e 2.4, Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Elementy konstrukcyjne i materiaty dostarczone na budowe powinny byé
wytadowywane recznie i powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.

Ksztattowniki i ptyty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, na réwnym utwardzonym
podtozu. Wiagzki nalezy uktadaé poziomo w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

taczniki (np. kotki) wieszaki i uszczelki (zawiesia) elastyczne sktadowa¢ w magazynie
w skrzynkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

3. Sprzet

jakoéci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

zgodno$ci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu profili powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, Miejscowe
nierownosci zaleca sie wyszlifowac¢ i zabezpieczyé.

Strona licowa ptyt po przycieciu nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste.
5.2. Montaz

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.2.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy poréwnaé¢ wyniki pomiarow z
wymiarami  projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

5.2.3. Montaz konstrukgc;ji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogow systemu.

Do prac montazowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi zostalty wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno
funkcjonowac by zapewni¢ temperature od +15 do +30°C

Profile $cienne mocowac¢ do sgsiadujgcych elementéw za pomocg odpowiednich tgcznikdw
(np. kotki rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazan producenta. Profile gtéwne
mocowac¢ za pomocg tacznikdw do profili przysciennych i podwiesza¢ na odpowiednich
wieszakach systemowych do stropu. Profile poprzeczne mocowac¢ do profili gtéwnych i
przysciennych za pomocg odpowiednich tgcznikow systemowych.

5.2.4. Wykonanie, montaz ptyt.

Sufit z ptyt g-k

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:
* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakdéw i tyczenie poziomu przysziego sufitu,
* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretdw mocujgcych,
» zamocowanie profilu przysciennego,
» zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
* pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,
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» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegodine
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg £0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancjg £0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu kondygnacji za pomocag wieszakow o takiej dtugosci,
aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktorych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowaé ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych Scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdzac przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy Scianami podtuznymi.
Ich konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane
do stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie
wiekszych niz 160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty
g-k oraz kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

* Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowal ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg
rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gorng warstwe rusztu, ktorg
stanowig profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie piyta g-k, zawiesza sie na
tacznikach krzyzowych obejmujgcych gorny profil i weisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki
dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k
oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu

¢ Mocowanie podtuzne wzdluz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Przy wykonywaniu sufitdw nalezy przestrzega¢ zasad:

* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),
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* Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

» Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazty sie
odciete kawalki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
» Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

* W przypadku zastosowania dwdch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone
piyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciac¢ jg od spodu.

Whyciecia ksztaltdw w plycie uzyskuje sie za pomocg ptatnicy lub recznej pity
tarczowej. Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocag
wkretéw np. samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny byé w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow
powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-
15mm. Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie
ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniataC w gips.
tebki elementéw mocujgcych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowaé masg
szpachlowa.

Sufity kasetonowe

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach.
Wskazane jest wytrasowac linie na wysokosci gérnej krawedzi kgtownika (uzyska sie wtedy
czystg Sciane ponizej sufitu). Nastepnie wzdtuz wyznaczonych linii mocuje sie kagtownik
przyscienny kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Jezeli
powierzchnia $ciany jest nierowna nalezy mocowacC katownik tylko w miejscach
bezposredniego styku ze s$ciang - bez doginania do niej. Powstate szczeliny nalezy
wypetni¢ kitem elastycznym. Nastepnie trasuje sie na suficie miejsca przebiegu profili
gtéwnych w rozstawach 120 cm. Profile gtéwne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu
stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci, ktére sg wieksze niz potowa
szerokosci ptyty (> 30 cm). Profile gtéwne majg w bocznej powierzchni wyciete gniazda do
mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi rowniez odpowiadaé
powyzszym kryteriom odlegtosci od $ciany. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdbwnych trasuje
sie miejsca mocowania wieszakow do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtdwne. Nastepnie wstepnie poziomuje sig i
wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a miedzy pro-filami gtéwnymi profile
’60”, tak aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok.
30% ptyt.
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Ptyty powodujg utozenie i wyrownanie sie konstrukcji. Teraz mozna docig¢ i zamontowac
odcinki profili dochodzace do scian. Muszg one by¢ dociete z luzem 5 do 10 mm. Montaz
konczy uzupemlnienie wszystkich ptyt. Plyty przyscienne muszg by¢ przyciete na
odpowiednig szerokos¢. Prace z plytami nalezy wykonywa¢ w bawetnianych, czystych
rekawiczkach, aby nie pozostawiac sladéw na powierzchni piyty.

5.2.5. Montaz akcesoriow.

Montaz o$wietlenia, kratek wentylacyjnych, czujek wg rozwigzan systemowych producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a: - m’ powierzchni.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete tym punktem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/1m.

9. Przepisy zwigzane

- PN-89/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki.
- PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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F) POKRYWANIE PODLOG (POSADZEK) | SCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ
WYROWNYWANIE PODLOG CPV4526321-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek i oktadzin sciennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek i oktadzin w obiekcie przetargowym.

Posadzki - po rozbiérce starych posadzek wykonaé nowe wraz z izolacjg i podtozami, wg
opiséw na rzutach i przekrojach. Posadzki winne by¢ gtadkie, antyposlizgowe, odporne na $rodki
dezynfekcyjne. Posadzki nowe wykonac z ptytek gresowych i jako bezspoinowe zywiczne. Cokoty
posadzek zywicznych przy styku ze Sciang - wywiniete na wys. 10 cm. Wszystkie posadzki winny
posiadaé odpowiednie atesty.

Roboty majg na celu wykonanie:
- posadzki z ptytek gresowych i gresowych szkliwionych na klej,
- posadzki bezspoinowe zywiczne,
- posadzki z ptyt marmurowych,
- posadzki z wyktadziny obiektowej PCV
- podioza podposadzkowe
- pokrycie scian ptytkami glazurowanymi (oktadziny),

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i okladzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
¢ mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004 , z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5. Zgrzewana siatka zbrojeniowa do posadzek

Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm i Srednicy preta minimum fi5.

2.6. Sznur dylatacyjny ze spienionego polistyrenu o strukturze zamkniete;j

Standardowa gestos¢ 30-40kg/m2: Kolor szary.

2.7. Kleje do posadzek ceramicznych (wyréb gotowy)

2.8. Spoiny do posadzek i oktadzin $ciennych ceramicznych (wyréb gotowy)

2.9. Wyroby gresowe

e Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
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- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B |.

- plytki posadzkowe antyposlizgowe w kl. R10 , w min.4 klasie Scieralnosci i twardosci w
skali Mohsa >7, ukfadane na klej.

- Sale konsumpcyjne: pitytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 mm,
rektyfikowane; gres polerowany (np. ptomieniowany) fabrycznie impregnowany,

- Sala konsumpcyjna ,Pod Ortami”: ptytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12
mm, rektyfikowane, gres szkliwiony, fabrycznie impregniowany,

- Pomieszczenia inne: ptytki gresowe standardowe, gtadkie antyposlizgowe,

- Klatki schodowe: gres techniczny gtadki antyposlizgowy, stopnice ryflowane.

o Witasciwosci ptytek podtogowych :

- barwa: wg wzorca producenta,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 95%,

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szeroko$é: £1,0 mm

- grubosé¢: 0,5 mm

- krzywizna:0,5 mm

o Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ gotowe kompozycje klejowe.

e Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m’ ptytek. Na opakowaniu

umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta,

- nhazwe wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- znak kontroli jakosci,

- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.10. Piytki Scienne glazurowane (czesciowo wg PN-EN 177:1999 i EN178:1998)

e Wymagania:

- barwa: wg wzorca producenta

- grubos¢ 6-7 mm

- wymiar 30 x40 cm

- wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 20,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 95%
e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtlugos¢ i szerokosé £1,0 mm
- grubos¢ £0,5 mm
- krzywizna 0,5 mm

e Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna gotowe kleje.

e Pakowanie

Piytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1m’ ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- znak kontroli jakosci,

- znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb

dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

3. Sprzet
Roboty typowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu (np szlifierkg
elektryczna, urzadzenie do przecinania ptytek, wyrzynarka elektryczna, packi do
nakfadania kleju, szpachelki, packi ponaktadania fug, mieszadto do zaprawy i kleju wyciag
jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy, noze, akcesoria

do malowania, pedzle, szczotki, zacieraki, wiadra)

Roboty specjalistyczne wykona¢ przy uzyciu sprzetu poleconego przez
producentoéw (zgodnie z technologig).

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu
(samochdéd skrzyniowy, wozki transportowe, podnosniki, taczki).
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

e Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

e Przystgpienie do robdt wykfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

e Surowego.

o Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

o Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych 7 dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek.

5.3.1. Podtoza pod posadzki.

Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa, pod posadzke zywiczng
beton klasy minimum C20/25.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Podktad pod posadzke zywiczng w pomieszczeniach kuchennych powinien mie¢ wytrzymatosci na
zrywanie nie mniejszg niz 1,5 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dlugosci taty kontrolnej o ditugosci 2 m. zas dla taty 1 m odchylenie nie moze
przekracza¢ 2 mm.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem technologicznym posadzki, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod urzgdzenia,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegotowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylataciji,
osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem w zaleznosci od miejsca wystepowania
dylatacji — w miejscach oznaczonych na projekcie dylatacje nalezy wypetnic materiatem
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zabezpieczajgcym do EI60 np. masg Promaseal prod. Promat lub inng o nie gorszych
wiasciwosciach.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych siatkg stalowg zgrzewang lub wykorzystanie zbrojenia rozproszonego
polipropylenowego.

Podktad cementowy :

» podkiad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

» wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, na odrywanie min. 1,5 MPa.

* podioze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

» podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmami
dylatacyjnymi,

» w podkfadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne,

» temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

» zaprawe cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna mieé konsystencje
gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

+ zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwilocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrdownaniem i zatarciem,

» podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tfatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitbw niz 5mm, odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m
i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3.2. Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szerokoS¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdor kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.
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Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 5-8 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
piytek.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3.3. Posadzki bezspoinowe zywiczne.

— Posadzki bezspoinowe z zywicy epoksydowo-poliuretanowej gr.6 mm z wyobleniem
na $ciane na wysokos$¢ 10 cm.
— Kuchnia — posadzka z zywicy poliuretanowo-cementowej gr. 6 mm (odporna na
rozlanie wrzgtku), w posadzce odwodnienia liniowe.
Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowang firme.
Wiasciwoséci posadzki:
— kroétki czas utwardzania (2 godz. po natozeniu ostatniej warstwy),
— bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna (ttuszcze, kwasy organiczne),
— bardzo wysoka odpornosc na scieranie i nacisk,
— bardzo niska nasigkliwo$¢ (wodoszczelnosé),
— mozliwo$¢ aplikacji w temperaturze ponizej 0°C,
— mozliwos$c¢ regulacji wspofczynnika tarcia (antyposlizgowos$c).

taczenia powierzchni posadzek Zzywicznych ze Scianami we  wszystkich
pomieszczeniach nalezy wykonac jako zaokraglone (fasety) na wys. 10cm.

Posadzki posiada¢ muszg wszystkie niezbedne atesty: ITB, P.POZ., PZH.

Wykorzystac spadki istniejgce i wyksztattowac¢ spadki lokalne z podktadu wykonanego z
betonu zywicznego na istniejgcej warstwie szlichty betonowej po uprzednim srutowaniu lub
frezowaniu.

Przygotowanie wyrobu, warunki wykonania.
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Do wykonania posadzki powinno odbywa¢ sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10°C i max
+30°C.

Warunki nanoszenia:

e temperatura podtoza min +10°C (jednak zawsze o min +3°C ponad pkt rosy) max

+30°C

e temperatura otoczenia min +10°C max +30°C

¢ wilgotnos¢ podtoza 4%

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:
- Gruntowanie

W celu uzyskania réwnomiernego zwilzenia podkfadu nalezy rozprowadzi¢ materiat
po powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypa¢ luzno
piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany piasek usung¢ po utwardzeniu.

- Warstwa zasadnicza.

Posadzke zywiczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukciji
producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczng i przepisami
budowlanymi oraz ogdlna wiedzg budowlang.

5.3.5. Uwagi:

- posadzki powinny by¢ wykonczone w sposob umozliwiajgcy mechaniczne mycie i
sprzatanie

- posadzki powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie bylo roznicy poziomow
projektowanych posadzek w ciggach komunikacyjnych,

- W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie kratki Sciekowe lub odptywy liniowe,
posadzke wykona¢ ze spadkiem ok. 1% w kierunku kratek sciekowych (nalezy wykonac¢
szczelne potgczenie tych urzadzeh z izolacjg posadzki).

- wyzej opisane przygotowanie podtoza, ustalenie jego stanu pod kontem wytrzymatosci,
réwnosci, wilgotnosci oraz uktadanie wyktadzin nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng — instrukcjami stosowania i uktadania wyktadzin podtogowych opracowanymi
przez ich Producentéw. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane .Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami w tym techniczno- budowlanymi, bhp, ppoz. oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposob nie zagrazajgcy bezpieczehstwu ludzi i mienia.

5.3.4. Wyktadzina PCV

- wyktadzina PCV gr. min. 2 mm — homogeniczna
Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowang firme.

Wiasciwos$ci posadzki:
— bardzo wysoka odpornos¢ na scieranie i nacisk,
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— bardzo niska nasigkliwo$¢ (wodoszczelnosé),
— mozliwos¢ aplikacji w temperaturze ponizej 0°C,
— mozliwosc¢ regulacji wspétczynnika tarcia (antyposlizgowosg).

5.4. Wykonanie oktadzin $ciennych
5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne lub gresowe mocowane na kompozycjach klejowych
mogag by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robo6t okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkdéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okfadzin scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielko$C i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
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preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza
spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
okfadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakoéci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badah dokonanych

przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdég i oktadzin Scian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
piytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykfadzin i okfadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢é zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
dtugosci lub szerokosci posadzki,
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- spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢é wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokoéci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé¢ gtuchego odgtosu,
grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujgc wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2,

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogoine” pkt 8.
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi poditéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podfoza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtoz)
oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korhcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacC sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W  przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokodt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-
01) ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robét.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykladzin podtogowych. Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyroboéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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G) ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8.

1.

Wstep
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

Malowanie elementéw stalowych farbami ftalowymi

Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich piwnic i parteru 2 x farbami farbami
zmywalnymi odpornymi na $cieranie klasy min. Il wg PN-EN 13300 np. farba lateksowa
zmywalna z komponentem ceramicznym (kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowaé farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich stosowania oraz dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos$¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé — 6-10 m?/dm?

Farba lateksowa

Wiasciwosci:

Farba jest akrylowg farbg lateksowg produkowang na bazie wodnej dyspersji
akrylowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych i pigmentow. Posiada doskonate
wiasciwosci kryjgce, oraz wysokag przyczepnos¢ zaréwno do podtozy mineralnych jak i
uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Tworzy trwatg, matowg powtoke o wysokiej
odpornosci na zmywanie i szorowanie. Jest niekapigca, posiada staby zapach. Mozna jg
barwi¢ na zgdany kolor .

Przygotowanie podtoza:

Podloze musi by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i kurzu. Rysy i braki muszg by¢
naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naktada¢ na mocne, zwarte podtoza. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy dokfadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ wodg. Starg farbe
olejng z tynkdw Scian i stupédw usungé przez wytugowanie. Ptyty kartonowo—gipsowe oraz
podtoza chtonne na bazie gipsu lub dolomitu, nalezy bezwzglednie gruntowac. Zaleca sie
przed malowaniem stosowac¢ farbe gruntujgcg GRUNT F. Farbe mozna stosowac na
podtoza:

- tynki cementowe i cementowo — wapienne ( po uptywie minimum 28 dni od
wykonania i wilgotnosci nie wyzszej niz 4% ) zagruntowane GRUNT F lub FAST

GRUNT U
- podioza gipsowe (wilgotnos¢ ponizej1%) zagruntowane FAST GRUNT F lub
GRUNT U

Przygotowanie i sposéb uzycia

Przed uzyciem zawartos¢ opakowania doktadnie wymieszaé. Farbe nalezy naktadaé

w dwoch warstwach, watkiem, natryskiem lub ewentualnie pedzlem. Temperatura otoczenia
w trakcie robét jak i podczas wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Czas
schniecia okoto 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4
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godzin. Zachowa¢ technologie ogdlng malowania farbami $ciennymi. W celu uniknigcia
réznic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy prowadzi¢ bez
przerw, stosujgc opakowania z farbg, uprzednio wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

Dane techniczne:

Baza - dyspersja zywicy syntetycznej z dodatkiem wypetniaczy i pigmentéw
Gestosc¢ - okoto 1,5 kg/m3

Czas schniecia - do 2 godz

Czas schniecia pierwszej warstwy - okoto 4 godz

Temperatura podioza i otoczenia - od 5 do 25 st. C

Odpornoéé¢ na szorowanie na mokro - Klasa 11 (EN13300)

Wymagania ogélne dla farb emulsyjnych:

lepkos¢ umowna: min. 60,

gesto$cé: max. 1,6 g/cm?,

zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%,

roztarcie pigmentow: max. 90 m,

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.,

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 um,

przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powioki,

odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Stare farby olejne usuniete przez
lugowanie. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i
Sladéw pedzla.
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Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.2.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér robdt malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przesdwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych pfatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie:
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
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podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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H) ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji w obiektach objetych przetargiem :
) . nei d E e,

- przeciwwilgociowej (pod posadzkami, pod oktadzinami z ptytek na scianach),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych
bitumicznych i termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pahstwowych
lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
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oraz papy na widknie.

Folie (rolowe materiaty z tworzyw sztucznych) jedynie takie, ktérych tgczenie mozliwe jest
za pomocg kleju systemowego, przez wulkanizowanie lub zgrzewanie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktéorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okredlong wg metod badah podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB. Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

2.2.1.

b)

Papa zgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia, modyfikowana SBS.

Wymagania:

wg PN-B-27617/A1:1997 , PN-EN 13969

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Wymiary papy w rolce: dtugos¢: 20 m £0,20 m, 40 m 0,40 m, 60 m %0,60 m;
szerokos$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport:
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm
od grzejnikdéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Papa zgrzewalna podkfadowa gr. 4 mm z wkladkg nosng na tkaninie szklanej o
parametrach:

e zakres tolerancji wymiarowej 2%,

e do zgrzewania cata powierzchnia,

e rodzaj bitumu Oksyd,
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o wktadka nosna z tkaniny szklanej o gr. 200g/m?,
¢ sita zrywajgca podiuzna i poprzeczna 1000N/5 cm,
¢ dolna granica elastycznosci - 20°C

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z wktadkg z wiékniny poliestrowej z
tupkiem kwarcowym o parametrach:

¢ do zgrzewania cata powierzchnia

e rodzaj bitumu SBS

e wykonczenie gornej powierzchni tupkiem kwarcowym

¢ dolna granica elastycznosci - 25°C

e odpornos¢ na wysokie temperatury +100°C

o wktadka nosna z wtdkniny poliestrowej o gr. 250g/m?

¢ sita zrywajgca podiuzna i poprzeczna 800N/5 cm

2.2.2. Preparaty bitumiczne Weber.tec Eurolan 3k i polimerowo-bitumiczne Superflex 10 lub inny o
nie gorszych parametrach wg wskazah producenta (alternatywnie do izolacji pionowych i
poziomych przyjetych do izolowania konstrukcji podziemnych).

2.2.3. Folia ptynna pod okfadziny z ptytek posadzkowych i $ciennych (wyréb fabrycznie
gotowy — aplikacja zgodnie z instrukcjg producenta)

2.2.4. Folie (rolowe materiaty z tworzyw sztucznych).

Folie zgodne z normg PN-EN 13967 klasyfikowane jako typ A przeznaczone do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Folie PVC mogg wystepowaé w wariancie w wariancie
niewzmacnianym (folie dwuwarstwowe) laminowanym od spodniej strony wtékning polimerowg lub
na bazie witdkien szklanych, oraz zbrojonym siatkg lub wtdkning polimerowa.

Wymagania wg PN-EN 13967

e wodoszczelnosé — brak przecieku przy cisnieniu wody min. 60 kPa/24 godz.

e ddporno$¢ na uderzenie — przy wysokosci spadania min. 200 mmbrak przebicia
powodujgcego przesigkanie folii

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) — ponad 100N

e wytrzymatosc¢ ztgcza na scinanie — nie mniej niz 80-90% wytrzymatosci wyrobu

e odporno$¢ na obcigzenie statyczne — niedopuszczalne przesigkanie po dziataniu
obcigzenia min. 150 N.

2.2.5. lzolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna (hydroizolacja) $cian piwnic z wyprawy
wodoszczelnej na catym obwodzie budynku w postaci mikrozaprawy uszczelniajgcej (elastyczny
szlam uszczelniajgcy) o grubosci 2,5 mm (po wyschnieciu) z wklejong siatkg zbrojaca. Izolacje
wykonac¢ do wierzchu fundamentu, oraz na wysoko$¢ 50 cm powyzej poziomu terenu. (wyrdb
fabrycznie gotowy — aplikacja zgodnie z instrukcjg producenta).

Szlamowanie powierzchni schodéw, pochylni i scianek oporowych wykonac¢ bez siatki zbrojacej,
grubo$¢ powtoki 2 mm.
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Wymagania i wtasciwosci:

e przyczepnosc do podtoza (MPa) >0,5
e wodoszczelnosé (MPa) >0,3
e odpornosé na przebicie statyczne (daN) >15
e max naprezenie rozciggajgce (MPa) >0,4
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) - >8%
e odpornosé¢ na powstawanie rys podtoza (mm) -  >0,5

e opor dyfuzyjny pary wodnej - zgodnie z deklaracjg producenta.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

e lzolacja podposadzkowa parteru — posadzka na gruncie - ptytami polistyrenu
ekstrudowanego (styrodur XPS 300kPa) gr. 12 cm (6+6 cm),

e |zolacja scian ostonowych nadziemia - styropian odmiany EPS75 (fasadowy) samogasngcy
gruboéci 22 cm,

e |zolacja scian ostonowych piwnic (w gruncie) - plytami polistyrenu ekstrudowanego
(styrodur XPS 300 kPa) gr. 15 cm klejonymi catg powierzchnig na kleju wodo i
mrozoodpornym

a) Wymagania:

o Plyty styropianowe powinny posiada¢ jednolitg barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniecen i miejscowych
uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 2 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 3 mm.

e Lgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 30 cm? a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

o  Wymiary:

- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubosé¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie:
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie:
o Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
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o Plyty nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu w miejscach zadaszonych suchych i
przewiewnych w temperaturach od 5 do 25 °C,

d) Transport:

2.3.2

2.3.3

o Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
i ruchu drogowego.
e Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

Styropian ekstrudowany (XPS)

Wymagania:

Piyty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-
B-20132:2005 oraz:

wytrzymatos¢ na sciskanie (wartos¢ nominalna): = 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)
wytrzymatosé na Sciskanie dla diugotrwatych obcigzen: = 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)
nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objeto$ciowo

odpornos¢ na zamarzanie — rozmarzanie:

nasigkliwos¢ wodg po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objeto$ciowo
zmniejszenie wytrzymatosci na Sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: <
10%

Wetna mineralna

a) Wetna do ocieplenia stropodachu (w ptytach ptaskich gr. 4, 10 i 15 cm oraz w klinach
spadkowych od 4 do 8 cm):

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/m-K
Sita Sciskajgca pod obc. punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm  PL(5) 2 800 N
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) = 70 kPa
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej

ptyty CS(10) =90 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni TR =10 kPa
Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/ m?
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1 kg/m?
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,70 — 1,55 KN/m3

b) Wetna do ocieplenia stropodachu w klinach spadkowych (gr. od 4 do 8 cm):

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 2 70 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR =15 kPa
Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu WS <1,0 kg/m2
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(P) = 3,0 kg/m2
Sita Sciskajgca pod obc. punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm  PL(5) 2650 N
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob
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o Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/m-K
e Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlkasnym 1,52 KN/m3

c) Wetna do ocieplenia elewacji (w ptytach gr. 15i 22 cm):

o Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,041 W/mK
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle TR 2 80 kPa

o Naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji CS(10) 240 kPa

o Kroétkotrwata nasigkliwos¢ wodag WS < 1 kg/ m?

¢ Diugotrwata nasigkliwos¢ woda WL(P) < 3 kg/ m?
o Stabilnos¢ wym. w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) < 1%

e Stabilnos¢ wym. w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) < 1%

e Przenikanie pary wodnej MU1 pu=1

d) Wetna do ocieplenia fasad stupowo-ryglowych (gr. 15 cm)

o Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A =0,034 W/m-K

o Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,95 AWi dla grub. 80-200 mm

e Naprezenia Sciskajgce przy 10% deformac;ji CS(10) 2 0,5 kPa

o Krotkotrwata nasigkliwo$é wodg WS < 1 kg/ m?

e Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/m?
Przenikanie pary wodnej MU1 p =1

o Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

e) Wetna do ocieplenia stropu piwnicy (ptyty gr. 15 cm)

e Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,037 W/m-K
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte TR (kPa) = 15
¢ Naprezenia Sciskajgce przy 10% deformaciji CS(10) = 20 kPa
o Krotkotrwata nasigkliwo$é wodg WS < 1 kg/m2
e Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/m2
e Stabilnos¢ wym. w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) <1 %
e Przenikanie pary wodnej MU1 p =1
o Klasa reakgji na ogien A1 wyréb
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu polecanego przez producentéw (pity,
noze, packi, pedzle, watki, urzagdzenia natryskowe).

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi krytymi $Srodkami transportu
(samochdd skrzyniowy, wézki transportowe, podnosniki, taczki).

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét.

5.1. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.1.1.

Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje rolowe powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2.
a)

b)

c)

d)

Podtozem do izolacji ze szlaméw uszczelniajgcych moze byc¢:

e mur z elementéw drobnowymiarowych

e beton/zelbet zgodny z PN-EN 206 z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-06265

¢ tynk tradycyjny cementowy Il lub wyzszej kategorii klasy CS Ill lub CS IV wg PN-EN
998-1

Gruntowanie podktadu:

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione pedzlem lub natryskiwane w jednej lub dwoch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢é naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C-

5.2.. I1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony dachu powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy
asfaltowej zgrzewalnej, sklejonych miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.
Szeroko$¢ zaktaddéw papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie

Etap pierwszy: przygotowanie.

Przed utozeniem warstwy papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ wszystkie drobne prace
dekarskie, takie jak montaz hakéw rynnowych lub wykonanie obrébki papa podktadowg
kominow, wentylacji, okien, wytazow itp. Nastepnie nalezy wymierzy¢ dach i rozplanowac
utozenie pasow papy, uwzgledniajgc zaktad tak, aby nie trzeba byto zbyt duzo docinaé i
taczy¢ mniejszych kawatkéw. Papy nie nalezy uktadaé na sSwiezej wylewce betonu,
poniewaz wilgo¢ utrudni potgczenie papy z powierzchnig dachu.

Bezpieczenstwo! Przed rozpoczeciem uktadania pokrycia nalezy zadbac¢ o s$rodki
przeciwpozarowe, czyli gasnice, wiaderka z piaskiem lub koce gasnicze. Koniecznie
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trzeba je zabra¢ na dach, gdyz papa moze szybko zajgé sie ogniem. Jest to
szczegolnie wazne w przypadku prac remontowych na starych dachach.

Etap drugi: uktadanie.

Pasy papy zgrzewalnej nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu dachu. Rolke papy nalezy
rozwijaé w odpowiednim miejscu jednoczesnie podgrzewajgc palnikiem zaréwno
powierzchnie dachu, jak i materiat, az zacznie sie on lekko topi¢. Nalezy pamieta¢ o
zaktadach, ktére powinny wynosi¢ ok. 8-10 cm na podtuznej krawedzi i ok. 12-15 cm na
poprzecznej, krotszej krawedzi. Zaktady nalezy robi¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody. To
znaczy, ze pierwszy pas papy nhalezy utozy¢ w najnizej potoznym miejscu potaci dachu.
Dobrze rozgrzana papa powinna mie¢ wyptyw masy o szerokosci ok. 0,5 do 1 cm. Nalezy
uwazac, aby za bardzo nie stopi¢ paséw, gdyz stracg one swojg grubo$¢, a za szerokie
wylewy masy bitumicznej stang sie mato estetyczne. Dla lepszego efektu wizualnego
nadtopiong pape w miejscu zgrzewania mozna pokry¢ posypka w kolorze pokrycia.

5.1.4. 1zolacje (posadzki i $cian) w pomieszczeniach mokrych

Podioze pod izolacje powinno byé oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych, stabo
przylegajgcych fragmentéw podtoza oraz z ttustych plam. Podloza mocno chtonne, stabe powinno
by¢ wczesniej zaimpregnowane preparatem gteboko gruntujgcym.

Po przygotowaniu podtoza, folie naktada sie przy pomocy watka, pedzla, szpachelki lub
packi metalowej. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanies¢ dwie warstwy, przy podwyzszonej
wilgotnosci — nawet trzy warstwy. Czas schnigcia miedzy poszczegolnymi warstwami, a takze
catkowitego wyschniecia powiloki podany jest na opakowaniu. Zwykle maksymalnie po 24
godzinach mozna naktada¢ okfadziny ceramiczne. Temperatura podioza i otoczenia nie powinna
by¢ nizsza niz 10 °C. Po natozeniu izolacji we wnetrzach wskazane jest wietrzenie pomieszczen.

Parametry techniczne izolacji — ptynnej folii:

e Przyczepnosé do betonu min. 1,3 N/mm2

e Czas otwarty pracy ok. 20-30 min

e Temperatura podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C

e Przyklejanie ptytek ceramicznych po ok. 24 godzinach

e Gestos$¢ gotowego wyrobu ok. 1,40 kg/dm?

¢ Wymagania techniczne:

o Przyczepnos¢ powlok do podtoza, na sucho:

e - betonowego = 2,2 MPa

e -ceglastego 22,0 MPa

e -z plyt gipsowo- kartonowych 20,5 MPa

o Wodoszczelnosé powtoki — brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa

e Wodochtonnos¢ <7 %

e Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu = 1,4 MPa

o Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 25 %
llos¢ warstw 2-3 warstw
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Parametry techniczne izolacji — izolacji w pom. kuchennych i technologicznych:

Przyczepno$¢ do betonu min. 1,3 N/mm2

Czas otwarty pracy ok. 20-30 min

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Przyklejanie ptytek ceramicznych po ok. 48 godzinach

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,25 kg/dm?

Wymagania techniczne:

Przyczepno$¢ powtok do podtoza, na sucho :

- betonowego = 2,2 MPa

- ceglastego = 2,0 MPa

- Z ptyt gipsowo- kartonowych = 0,5 MPa

Wodoszczelnosé powtoki — brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
Wodochtonnosé < 7 %

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu = 1,4 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 25 %

llos$¢ warstw 2-3 warstw

Grubosé nanoszenia 1,2 do 2,0 mm

5.1.5. Izolacja z mikrozapraw (szlamdw) uszczelniajgcych.

Przygotowanie podtoza:

podioze oczysci¢ z zanieczyszczeh, np. przez szlifowanie, frezowanie, skuwanie,
zmywanie wodg z dodatkiem detergentéw itp.; z betonu bezwglednie usung¢ mleczko
cementowe i pozostatosci olejow szalunkowych,

wystajgce fragmenty skuc/sfrezowac,

ubytki, raki, krawedzie w podtozu betonowym naprawi¢ zaprawami naprawczymi (np.
zaprawami Weber.tec),

niestabilne tynki usung¢, ubytki uzupetni¢ odpowiednig do rodzaju podtoza zaprawg
tynkarskg dostosowang do parametrow istniejgcego tynku; zaleca sie dodanie do wody
zarobowej modyfikatora polimerowego,

w narozach wewnetrznych wykona¢ wyoblanie (fasete) z zaprawy modyfikowanej emulsja
polimerowa. Promien fasety winien wynosi¢ 4 — 6 cm,

przed aplikacjg szlamow podfoze wysyci¢ czystg wodg do stanu matowo-wilgotnego,

jezeli wymagane jest gruntowanie, podfoze zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta hydroizolaciji.

Kontrola podtoza przed rozpoczeciem prac.

zbada¢ parametry wytrzymatosciowe np. przy pomocy mtotka Schmidta, zrywarki ,pull-off”,
sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza np. wilgotnosciomierzem skalibrowanym do rodzaju podtoza,
czystos¢ podtoza sprawdzac przez ogledziny, probe przetarcia, Scierania czy skrobania
réwnos¢ podtoza sprawdzac np. przez przytozenie taty lub rozciggniecie zyiki,

poprawnos¢ wykonania wyoblen i faset sprawdzaé przy pomocy szablonu,
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poprawnos¢ napraw podfoza kontrolowa¢ przez ogledziny i opukiwanie naprawionych
miejsc drewnianym mitoOtkiem. Giluchy odgtos swiadczy o odspajaniu sie warstwy
naprawczej od podtoza.

Przygotowanie materiatu.
Wymogi sg nastepujace:

sktadniki A i B dwuskfadnikowych, elastycznych szlaméw uszczelniajgcych dostarczane sg
przez producenta w odpowiednich do mieszania proporcjach. Zabroniona jest zmiana tych
proporcji.

Skfadniki A i B miesza¢ wolnoobrotowg mieszarkg z mieszadtem koszyczkowym, przez 3
do 5 minut do uzyskania jednorodnej masy; po ok. 3 minutach ponownie przemieszacé
materiat,

szlamy jednoskfadnikowe wymagajg =zarobienia czystg wodg. Dalszy sposob
przygotowania materiatu jest identyczny jak w przypadku szlaméw dwuskfadnikowych,
nalezy przygotowac tyle materiatu, ile mozna zuzy¢ w ciggu czasu obrabialno$ci podanego
w karcie techniczne lub na etykiecie.

Aplikacja materiatu.

Temperatura aplikacji powinna wynosi¢ od +5 ° C do +25° C,

powierzchniowo zwilzy¢ podtoze do stanu matowo-wilgotnego,

jezeli jest wymagane zagruntowanie podfoza, nalezy to zrobi¢ odpowiednio wczesniej, tak
aby preparat gruntujgcy wysecht,

pierwszg warstwe szlamu naktadanego recznie wciera¢ w podtoze twardg szczotkg. W
jednym przejsciu nalezy naktada¢ warstwe o grubosci nieprzekraczajgcej 1 mm,

po wyschnieciu 1 warstwy naktada¢ drugg w sposdb zalecany przez producenta (szczotka,
pacag, pedzlem) oraz dostosowany do rodzaju podtoza. Czas przerwy wynika z zalecen
producenta i warunkow cieplno-wilgotnosciowych,

jesli szlam jest nakfadany natryskowo, nalezy stosowac osprzet zgodny ze specyfikacjg
podang przez producenta (rodzaj/typ agregatow, dysz, srednice, dtugosci wezy itp.,
warstwe zbrojgcg (wzmacniajgcg) stanowi siatka, ktérg nalezy wtopi¢ pomiedzy warstwy
naktadane w 1 i 2 przejsciu. Oczka siatki nie mogg by¢ widoczne po natozeniu 2 warstwy,
nie wolno wykonywac przerw w naktadaniu w narozach budynku,

przejscia rurowe oraz inne trudne i krytyczne miejsca uszczelniaC w sposob przewidziany
przez producenta systemu,

od chwili wyschniecia powtoke hydroizolacyjng chroni¢ przed zbyt silnym
nastonacznieniem, przesuszeniem przez wiatr, deszczem, mrozem i wodg gruntowg lub
pod ci$nieniem.

Kontrola po wykonaniu robot.
Nalezy skontrolowag:

wyglad powtoki wodochronnej — niedopuszczalne sg spekania, pofatdowania i pecherze;
powtoka powinna miec¢ jednolity kolor,
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e zespolenie hydroizolacji z podtozem — przez delikatne opukiwanie miotkiem drewnianym w
3-ch dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? zaizolowanej powierzchni.
Niedopuszczalny jest gluchy odgtos swiadczgcy o o odspojeniu sie izolacji od podtoza.

Utozenie warstw ochronnych.

Po catkowitym zwigzaniu hydroizolacji (wymagany czas schnigecia podany jest zawsze
przez producenta materiatu) nalezy wykonaé¢ warstwe ochronng i jednoczesnie docieplajgca
sciany piwnic pltytami polistyrenu ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 15 cm klejonymi catg
powierzchnig na kleju wodo i mrozoodpornym.

5.2. Izolacje termiczne

a) Stropodachy — ptyty z welny mineralnej uktadane na paroizolacji w postaci ptyt ptaskich oraz
klinow spadkowych; izolacja ta musi by¢ zabezpieczona przed skutkami ssania wiatru przy
pomocy np. kotkow teleskopowych wg wytycznych producenta systemu, np. Rockwool.
Piyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo z przesunieciem tak aby unikngé mostkow
termicznych,

b)Izolacja posadzki na gruncie - ptytami polistyrenu ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 12 cm
(6+6 cm) uktadane mijankowo na warstwie izolacji przeciwwilgociowej.

c) Izolacja scian ostonowych piwnic i $cian fundamentowych (w gruncie) - ptytami polistyrenu
ekstrudowanego (styrodur XPS) gr. 15 cm klejonymi catg powierzchnig na kleju wodo i
mrozoodpornym.

d)Izolacja scian ostonowych nadziemia oraz ptyt balkondéw i nadwieszen elewacji - styropian
odmiany EPS70 (fasadowy) samogasnacy grubosci 22 cm oraz ptyty wetny mineralnej o
grubosci 22 cm, mocowany do podtoza wg metody BSO.

e)lzolacja stropu piwnicy - ptyty wetny mineralnej o grubosci 22 cm, mocowany do poditoza
wg metody BSO.

5.2.1. Elementy sktadowe BSO:
e Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
o Piyty i materiaty termoizolacyjne,
e taczniki mechaniczne do mocowania piyt,
o Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,
o Siatka zbrojaca,
e Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednia,
e Wyprawa elewacyjna akrylowa.
e Elementy uzupetniajgce: listwy cokotowe, narozniki wypukte ochronne, dodatkowa
warstwa siatki.

5.2.2. Materiaty.
e Styropian, XPS oraz WM —wg p. 2.3.
e Klej - do mocowania termoizolacji, zatapiania siatki nalezy stosowac¢ zaprawe klejowag
przewidziang przez producenta do tego rodzaju robot

- Wymagania.
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Uzywac zaprawy klejowej w terminie jej przydatnosci podanym na opakowaniu, zaprawa
powinna by¢ sypka bez zbrylen.

Pakowanie.

Do uzycia moze by¢ stosowana zaprawa klejowa w oryginalnych opakowaniach
Przechowywanie.

Piyty nalezy przechowywaé w opakowaniu w miejscach zadaszonych suchych i
przewiewnych.

Transport.

Opakowania z klejem przewozi¢ w opakowaniu, z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Przyczepno$¢ do betonu/cegty:

¢ w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa,
e po 24 h w wodzie min. 200 kPa,
e po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych min. 300 kPa
Przyczepnos$¢ do izolaciji:

¢ w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa,
e po 24 h wwodzie min. 100 kPa,
e po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych min. 100 kPa
Odpornosé na rysy min. 5 mm

Minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej: catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojgcej (niewidoczny wzér siatki)

Srodki gruntujgce
Stosowac¢ $rodki gruntujgce z przyjetego systemu.

Wymagania.

Uzywac srodki w terminie ich przydatnosci podanym na opakowaniu

Pakowanie.

Do uzycia moze by¢ stosowany srodek gruntujgcy w oryginalnych opakowaniach (wiadrach
i butelkach)

Transport.

Opakowania ze s$rodkami gruntujgcymi przewozi¢ w opakowaniach, z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego w temperaturze powyzej 5 °C.

Kotki mocowania mechanicznego

Do wykonania mocowania mechanicznego stosowac¢ kotki teleskopowe oraz elewacyjne wg
wytycznych producenta wybranego systemu.

Siatka do wykonania warstwy zbrojone;j.

Wymagania.

Siatka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcji nr 334/01 ITB

Przechowywanie.

Przechowywaé¢ w warunkach suchych bez narazenia na czynniki atmosferyczne
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o  Wyprawy tynkarskie.
Do wykonania warstwy fakturowej stosowac¢ cienkopowlokowg wyprawe tynkarskg
silikatowg z przyjetego systemu.

- Wymagania.
Uzywac wyprawy w terminie jej przydatnosci podanym na opakowaniu .

5.3. Wykonanie robot.

e Do wykonania stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

o Warstwy uktada¢ szczegdlnie starannie. Plyty izolacji termicznej uktadaé mijankowo na
styk, bez szczelin, z kotkowaniem w ilosci wg wytycznych producenta systemu

o Piyty przycigé na miare, bez ubytkdéw i wyszczerbieh. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktadac z przesunieciem 2 do warstwy spodnie;j.

o Do wysokosci 2 m powyzej terenu siatka zbrojgca podwajnie,

o W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem przez
nakrycie folig budowlang lub warstwa papy.

o Przestrzega¢ warunkéow wykonania robot i rezimoéw technologicznych wynikajgcych z
Polskich Norm i wtasciwych przedmiotowo Aprobat Technicznych i Instrukcji ITB
wymienionych w p. 10.

Roboty dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz wymagania producenta systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2._ Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
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budowy

7. Obmiar robdt.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

10.

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podiozg,
zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochronag,

rusztowania zewnetrzne fasadowe szerokosci 0,75 m wysokosci do 10,0 m; nakfady
podstawowe — dostawa i montaz; dzierzawe doliczy — oferent,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,

Wytyczne  wykonania  izolacji  bitumicznych  zabezpieczajgcych  nadziemne i
podziemne czesci budowli przed wilgocig i wodg. ITB Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974,

Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -
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15°C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973,

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodg natryskowg. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednoskfadnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973,

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych
i latekséw butadieno - styrenowych wykonane metodg natryskowa,

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.
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