

Zagórzany, 13.listopada.2023.

Zn. spr.: S.270.13.2023

Strona internetowa postępowania

## **INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie przepisów art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informujemy o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Remont trzech dróg leśnych, remont szlaków zrywkowych i remont składów drewna w Nadleśnictwie Gorlice”**

Wartość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

<b>Pakiet (część)</b>	<b>Nazwa części zamówienia</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont drogi leśnej Nr 8, w Leśnictwie Krzywa,</li><li>• Wołowiec, Remont drogi leśnej Nr 13 w Leśnictwie Wołowiec</li><li>• Remont drogi leśnej nr 28 w Leśnictwie Owczary</li></ul>	<b>178 739,16</b>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont szlaku zrywkowego „Morskie Oko - Ryniok” w Leśnictwie Stróże,</li><li>• Remont szlaku zrywkowego Machnika w oddz. 155 w Leśnictwie Męcina Wielka</li></ul>	<b>87 065,95</b>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont szlaku zrywkowego w oddz. 447b w Leśnictwie Krzywa,</li><li>• Remont szlaku zrywkowego w oddz. 482a,b w Leśnictwie Krzywa,</li><li>• Remont szlaku zrywkowego „Pod Buka” w Leśnictwie Krzywa</li></ul>	<b>232 590,73</b>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont szlaku zrywkowego „Lipna-Wilus” w Leśnictwie Radocyna</li></ul>	<b>289 489,36</b>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont szlaku zrywkowego w oddz. 600d w Leśnictwie Grab</li></ul>	<b>96 505,25</b>

6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie szlaku zrywkowego w Banicy</li> </ul>	<b>499 804,55</b>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remont składu drewna w oddz. 41f - las Galanta,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 58a - koło boiska,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 150i - na końcu drogi Machnika</li> </ul>	<b>86 703,97</b>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remont składu drewna w oddz. 158a na końcu szlaku zbiorczego do drogi w Jamuławcu,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 158a przy drodze w Jamuławcu,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 203a - na Majdanie,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 216c (szlak od Rybiarni),</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 229g – przy plastikowej drodze,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 285i - skład pod wałem k. cerkwi,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 325b - przy drodze nr 40 obok tubosidera,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 357 – przy drodze 39</li> </ul>	<b>224 241,07</b>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remont składu drewna w oddz. 219a (przy niemieckiej drodze),</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 421b – przy niemieckiej drodze,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 424f – stara szkółka,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 486c/488b - przy Autostradzie Słońca,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 492c,b - przy Autostradzie Słońca,</li> <li>Remont składu drewna w oddz. 506f – nad szkołą</li> </ul>	<b>98 789,11</b>
<b>Razem:</b>		<b>1 793 929,15</b>

Z wyrazami szacunku

Józef Legutko

Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)