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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbiorce elementéw
stolarki okienno drzwiowej, elementéw wyposazenia oraz robét w zakresie rozbidrki warstw dachowych, elementéw $cian.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — POCHYLNIA (PODJAZD) DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W
POZNANIU.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie:

- demontaz istniejacej tawki betonowej i 2 koszy na $mieci.

- demontaz istniejacych stojakow na rowery;

- rozbiorka kostki brukowej, ptyt granitowych oraz stopni schodowych granitowych w miejscach posadowienia stupkéw
konstrukcji stalowe pochylnij;

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementdw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpaddw

1.5.4. Wywoéz odpadow

transport urobku na skfadowisko.

1.5.5. Wywodz surowcéw wtérnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze byé sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robot po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcdw wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

+ Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukciji istniejacego obiektu.

+ Wykonawca robét rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiadaé zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy ucigzliwos¢ i nie naruszajacy interesu osob trzecich.

+ Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie elementu nie
moze powodowaC naruszenia statecznos$ci elementdéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykoniczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych
elementdw, ustali¢ metode rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byly dlugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbidrka Scianek i obudéw

5.3. Przebieg robo6t rozbiorkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe (teren rozbiérki)".

Protokodt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiorke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokétem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbidrki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementéw porozbidrkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbidrkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,
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5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiérki osobom oraz pojazdom bioracym udziat w rozbidrce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazdow z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorace udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdoéw

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny byé szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciggu komunikacyjnego, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozhiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciagdw

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem o0séb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesic tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz

ciagi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, $cianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalaciji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatdéw, grzejnikéw, wanien, umywalek, zlewéw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbidrka Scianek dziatowych trzeba sprawdzi€, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej. Ze Scianek tynkowanych

nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie $cianki wykonane z

wiekszych elementow jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierka do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt wiérowo-cementowych,

pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbiérkg wymagajg zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegblne elementy.

5.4.3. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne cze$ci budynku, na ktdrych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majq dostateczng wytrzymatos¢,

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych

rozbidrke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
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Z analizy bezpieczenistwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sasiadujacych wynika, ze nalezy
wybraé takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczefistwu tych robét, ani nie beda cechowaty sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenstwa obiektow
sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki - teren w srédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada sie na Wykonawce koniecznos$¢ okre$lenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot. W razie konieczno$ci czeSciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikow.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobiste] -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegbtowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren rozbiorki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciagi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowaé je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwo$ci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

+ godz. 6:00 - 7:00 prac ciche - przygotowawcze

+ godz. 7:00 - 16:00 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji Zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, piyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zaktadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem taém w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw rozbidrkowych, a w szczegélnosci:

* gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, plyte pilSniowa, styropian wywies¢
osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podiogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i Zeliwny posortowaé i wywie$¢ do sktadownicy ztomu
(przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania rob6t ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa,

6.3. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogdw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:
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Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

¢) orzeczenie lekarskie 0 zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnie spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla poszczegdlnych pozycii
w przedmiarze robét w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopéw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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