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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

I.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

I.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie. Zakres opracowania obejmuje: 

 rozbiórkę istn. nawierzchni; 

 roboty ziemne, w tym wykonanie nasypów; 

 wymianę zewnętrznej instalacji sanitarnej; 

 wymianę zewnętrznej instalacji odwodnienia oraz wymianę urządzeń odwodnienia dróg; 

 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulację wysokościową elementów infrastruktury; 

 stabilizację podłoża; 

 wykonanie utwardzenia terenu – nawierzchni wraz z podbudową i obramowaniem; 

 wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu; 

 odtworzenie trawników. 

Prace będą podzielone na 2 etapy – numerację etapów przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną w roku 2018. 

I.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z późn. zm.); 

 obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne; 

 uzgodnienia z inwestorem; 

 wytyczne materiałowe i instrukcje producentów. 

I.1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY. 

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o następujące materiały: 

 mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500; 

 pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację wykonane przez zespół projektujący w czerwcu 2024 r. 

I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Podział obszaru objętego opracowaniem na etapy został przedstawiony w części graficznej opracowania. Etap 2 obejmuje 

obszar położony przy pomiędzy halą garażową pojazdów bojowych, a poligonem ćwiczebnym. Nawierzchnia dróg manewrowych 

wykonana jest w większości z płyt betonowych wylewanych na miejscu. Płyty posiadają liczne spękania i ubytki, które utrudniają 

spływ powierzchniowy wód opadowych, powodują problemy z odwodnieniem i znacznie obniżają komfort jazdy. Odwodnienie 

realizowane jest za pomocą wpustów jezdniowych podłączonych do instalacji deszczowej. Studzienki wpustów są w znacznym 

stopniu zanieczyszczone osadami, instalacja nie jest w pełni drożna – system odwodnienia nie funkcjonuje należycie. Etap 3 

obejmuje obszar położony po wschodniej stronie stadionu sportowego. Konstrukcja i stan nawierzchni oraz systemu odwodnienia jak 

w etapie 2. 

Szerokości nawierzchni są zmienne i dostosowane do funkcji poszczególnych części obiektu oraz budynków, którym 

towarzyszą. 

W obszarze opracowania występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej: 

 ciepłociąg; 

 wodociąg; 

 gazociąg; 

 sieć elektroenergetyczna; 

 sieć teletechniczna. 

I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

I.3.1. USTALENIA OGÓLNE. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami realizacja inwestycji podzielona będzie na 2 etapy. Etapowanie robót zostało ustalone 

w taki sposób, by poszczególne części były możliwie zbliżone w kontekście kosztów realizacji inwestycji i jest zgodne z założeniami 
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przyjętymi w dokumentacji z roku 2018. Ostateczne wyznaczenie granic między poszczególnymi etapami zostało dokonane 

z uwzględnieniem technicznych możliwości wykonania robót – połączenia objętego realizacją etapu z istniejącym układem 

drogowym oraz infrastrukturą techniczną. Rozgraniczenie etapów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Etapowanie i zakres robót: 

 etap 2 – obszar pomiędzy poligonem ćwiczebnym a halą garażową pojazdów bojowych. Remont nawierzchni dróg, 

placów manewrowych i chodników; remont instalacji odwodnienia wraz z wymianą urządzeń odwadniających 

i podłączeniem rur spustowych; 

 etap 3 – obszar po wschodniej stronie stadionu sportowego. Remont nawierzchni dróg, placów manewrowych 

i chodników; remont instalacji odwodnienia wraz z wymianą urządzeń odwadniających; remont instalacji sanitarnej. 

Ponadto każdy z etapów obejmuje odtworzenie zieleńców naruszonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

I.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

W ramach prac przygotowawczych należy rozebrać istniejące nawierzchnie oraz warstwy podbudowy do rzędnej spodniej 

powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. Jeżeli poniżej tej rzędnej występuje podbudowa z kruszywa 

kamiennego należy poddać ją stabilizacji wraz z podłożem – zgodnie ze wskazaniami w części dotyczącej konstrukcji nawierzchni. 

Ponadto rozbiórce podlegają też istniejące krawężniki, obrzeża i inne elementy drogowe. 

Istniejące elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociągowej przeznaczone są do rozbiórki zgodnie 

ze wskazaniami na planie sytuacyjnymi. Studnie połączeniowe z wpustami oraz przewody należy rozebrać przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy wykonać przekopy kontrolne (ręcznie) 

i w razie potrzeby prace prowadzić ręcznie. Odpady powstałe w wyniku rozbiórek stają się własnością wykonawcy robót. 

Do regulacji wysokościowej przewidziano wszystkie włazy do studni rewizyjnych, wodomierzowych, kablowych itp. elementy 

infrastruktury – regulacja obejmuje wymianę włazu wraz płytą pokrywową. Włazy żeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-

EN 124:2000 o klasie nośności D400. Analogicznie należy postępować ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi itp. – podlegają 

one wymianie na nowe urządzenia. 

I.3.3. CZĘŚĆ DROGOWA. 

I.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA. 

Geometria pozioma układu drogowego została wskazana w części graficznej opracowania. Przebieg oraz wymiary dróg 

i placów manewrowych w przybliżeniu odpowiadają stanowi istniejącemu. Wprowadzono lokalne korekty szerokości nawierzchni 

i geometrii układu drogowego w celu poprawienia przejezdności lub ograniczenia powierzchni uszczelnionej w obszarach, gdzie 

układ nie odpowiada aktualnym potrzebom funkcjonalnym. 

Osie układu drogowego wyznaczono punktami od o.145 do o.156, których współrzędne geodezyjne wskazano w części 

graficznej opracowania. Wytyczenie krawędzi układu należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który wykona zadanie w oparciu 

o wersję elektroniczną planu sytuacyjnego. 

I.3.3.2. GEOMETRIA PIONOWA I ROBOTY ZIEMNE. 

Spadki nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Projektowane rzędne nawierzchni (punkty 

charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w części graficznej opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie 

przekraczają średnio 1,0-3,0 %. Na granicy etapów rzędne nawierzchni są dostosowane do stanu istniejącego, aby możliwe było 

bezkolizyjne etapowanie robót. 

Nasypy do głębokości 1,20 m mogą być wykonywane wyłącznie z gruntów niespoistych, a na głębokości do 0,50 m warstwa 

nasypu powinna spełniać wymagania warstwy ulepszonego podłoża. Warstwy nasypu na głębokości od 0,50 m do 1,20 m powinno 

posiadać IS≥1,00 oraz E2≥100 MPa mierzone na głębokości 0,50 m oraz E2≥60 MPa mierzone na głębokości 1,20 m. Warstwy 

nasypu na głębokości poniżej 1,20 m powinny posiadać IS≥0,97. 

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spełniać następujące parametry: 

 kąt tarcia wewnętrznego większy niż 30°; 

 kohezja c=0 kPa (dla gruntów niespoistych). 

Płyta placów manewrowych kształtowana jest jako powierzchnia stanowiąca siatkę trójkątów. W celu ukształtowania 

projektowanych spadków należy wytyczyć w terenie punkty charakterystyczne siatki, ustabilizować ich rzędne, a następnie układać 

kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni, by uzyskać projektowane spadki poszczególnych płaszczyzn. Wymagane jest 

geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych i ich rzędnych – prace należy prowadzić na podstawie materiałów 

elektronicznych celem zachowania należytej precyzji. 
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Rzędne charakterystyczne nawierzchni w wierzchołkach siatki mogą się różnić od rzędnych projektowanych 

o ±1 cm. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 0,8 cm mierzone łatą o długości 4 m według normy BN-68/8931-04. 

Utrzymanie tych wartości zapewni właściwe ukształtowanie nawierzchni, utrzymanie minimalnych spadków normatywnych oraz 

zapobiegnie powstaniu powierzchni bezodpływowych, gwarantując tym samym właściwe odwodnienie nawierzchni. 

I.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 

Projektowana konstrukcja dróg manewrowych: 

 8 cm – kostka betonowa behaton, szara; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie; 

 20 cm – stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa. 

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych: 

 8 cm – kostka betonowa typu EKO, kwadratowa, szara z wypełnieniem spoin kruszywem dolomitowym 2/4; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie; 

 20 cm – stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa. 

Projektowana konstrukcja chodników: 

 8 cm – kostka betonowa behaton, czerwona; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – warstwa odsączająca – piasek U>5. 

Ponadto część istniejących nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej oraz granitowej została przeznaczona 

do przełożenia z wykorzystaniem istniejącego materiału. Projektowana konstrukcja tych nawierzchni: 

 8-12 cm – materiał istniejący pochodzący z rozbiórki na miejscu; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – warstwa odsączająca – piasek U>5. 

Ewentualnie wykorzystać istniejące elementy obramowujące (dotyczy nawierzchni granitowych) po uzgodnieniu 

i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

Tab. 1. Elementy drogowe 
Oznaczenie Opis Zastosowanie 

B1 Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej 
C16/20 z oporem - światło 4 cm 

Obramowanie jezdni, placów manewrowych oraz 
miejsc postojowych w obszarach, gdzie następuje 
obniżenie chodnika – np. sugerowane lub wyznaczone 
przejścia dla pieszych 

B2 Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z 
oporem - światło 10 cm 

Obramowanie jezdni, placów manewrowych oraz 
miejsc postojowych 

B3 Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem Obramowanie chodników 
B4 Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej 

C16/20 z oporem - światło 0 cm. 
Obramowanie nawierzchni, z których planowany jest 
zrzut wód opadowych bezpośrednio na zieleńce – 
krawężnik ustawiony wyokrągleniem na zewnątrz. 

B5 Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrócony główką w 
dół) na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 0 cm 

Obramowanie nawierzchni projektowanych na 
połączeniu z istniejącymi  

Nośność podłoża oraz podbudowy nawierzchni musi spełniać warunki podane w poniższej tabeli (wskazano wartości 

minimalne). Uwaga: zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli E2/E1≤2,2. 

Tab. 2. Wymagana nośność podłoża i podbudowy. 
 Moduł wtórnego odkształcenia podłoża 

E2 [MPa] 
Moduł wtórnego odkształcenia podbudowy 

E2 [MPa] 
Drogi manewrowe i miejsca 

postojowe 
100 140 

Chodniki  45 80 

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych wymaga się stosowania kruszyw klasyfikowanych według PN-

EN 13043, PN-EN 933-11 oraz według PN-EN 1097-6. Uziarnienie GC80/20, GF85, GA80. Zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych – C90/3. Odporność na rozdrabnianie nie niższa niż LA40. Zawartość 



© Studio V13  
 

zanieczyszczeń nie wyższa niż 0,1%. Nasiąkliwość nie wyższa niż WA242. Zawartość pyłów w mieszance – kategoria nie wyższa niż 

UF12 dla podbudowy pomocniczej oraz UF9 dla podbudowy zasadniczej. Ogólne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy 

oraz ulepszania podłoża zgodnie z WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3. 

Stabilizację gruntów należy wykonać w oparciu o recepturę sporządzoną przez uprawnionego geologa na podstawie próbek 

gruntów pobranych z koryta pod konstrukcję lub podłoża pod nasypy. Recepturę należy opracować w 3 wariantach spełniających 

założone w projekcie parametry i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru. Inspektor w porozumieniu z laboratorium wskaże 

recepturę najlepiej spełniającą założone parametry. Mieszanka (kruszywa) związana hydraulicznie (cementem lub środkiem 

równoważnym) oraz kruszywa do tej mieszanki powinny posiadać właściwości zgodne z WT-5 2010. 

Geowłóknina powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 13255 i być oznakowana znakiem CE lub B. 

I.3.4. INSTALACJA DESZCZOWA. 

I.3.4.1. TRASA KANAŁÓW I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ODWODNIENIA. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejącej zewnętrznej instalacji odwodnienia. Całość 

przedsięwzięcia obejmuje remont 3 odcinków wraz z bocznymi odejściami. Trasę kanałów w przybliżeniu zachowano, o ile warunki 

terenowe pozwalały przyjąć takie założenie. W miejscach, gdzie wymagane byłoby usunięcie drzew, przebudowa innych urządzeń 

infrastruktury technicznej itp., trasę nieznacznie skorygowano, zachowując jednocześnie główne założenia układu odwodnienia. 

Poszczególne odcinki oznaczone są symbolami od K1 do K3. Kolejne studzienki na trasie kanałów oznaczone są symbolami Kx.yy, 

gdzie x to numer danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki. 

Do kanałów zostaną podłączone wpusty uliczne oznaczone symbolami od Wp.12 do Wp.28 (łącznie 20 sztuk). Ponadto 

przewidziano podłączenie bocznych kanałów zbierających wody opadowe z terenów położonych poza granicami opracowania. 

Na bocznych odejściach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w pobliżu granic opracowania), które stanowią połączenie pomiędzy 

remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane są symbolami Kx.yyA – oznaczenie pochodzi 

od studzienki na trasie głównego przewodu, do której podłączone jest odejście. 

Ponadto do remontowanych kanałów zostaną podłączone rury spustowe z rynien budynków. Rury oznaczone są symbolami 

od R17 do R23. Łącznie uwzględniono 8 rur spustowych (występują oznaczenia RxxA). 

Wytyczenie trasy kanałów należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który dokona rozmierzenia na podstawie wersji 

elektronicznej planu sytuacyjnego. 

I.3.4.2. WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE. 

I.3.4.2.1. Rurociągi. 

Remontowane przewody grawitacyjne należy odtwarzać z wykorzystaniem rur PVC-U Ø500x14,6 SN8, PVC-U Ø400x11,7 

SN8 oraz PVC-U Ø315x9,2 SN8. Należy stosować rury lite z kielichami wyposażonymi w uszczelki gumowe. 

Przykanaliki służące do podłączania wpustów ulicznych należy wykonywać z rur PVC-U Ø200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki 

służące do podłączania rur spustowych należy wykonywać z rur PVC-U Ø160x4,7 SN8 litych. Należy stosować rury lite z kielichami 

wyposażonymi w uszczelki gumowe. Wszystkie przykanaliki należy układać ze spadkiem ok. 1,0%. 

Na granicach etapów, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podłączane będą istniejące przewody należy stosować 

prefabrykowane kształtki PVC z uszczelkami służące do podłączania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejść szczelnych 

przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny być wyposażone w przejścia szczelne o docelowej średnicy przewodu, dlatego też 

w razie konieczności należy stosować odpowiednie kształtki redukcyjne umożliwiające podłączenie istn. przewodów. 

Wszystkie kształtki (kolana, redukcje, trójniki, inne elementy) wykorzystywane do ułożenia rurociągów i połączenia ich 

ze studzienkami, bocznymi odejściami itp. muszą być wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru może dopuścić 

stosowanie kształtek SN4, o ile dany rodzaj kształtki nie występuje w handlu/ofercie producentów jako SN8. 

I.3.4.2.2. Wpusty deszczowe. 

Rzędne krat, przykanalików oraz dna studzienek ściekowych podano w części graficznej opracowania – rzędna kraty winna 

znajdować się 1 cm poniżej poziomu przyległej nawierzchni (tak też zostały wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty 

zaprojektowano na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem monolitycznym o głębokości 1,0 m. Należy 

stosować kraty wpustowe żeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Studzienki ściekowe wpustów 

należy podłączyć za pomocą przykanalików PVC-U Ø200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach ściekowych muszą występować 

fabrycznie wykonane przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi umożliwiające regulację nachylenia podłączanego przewodu 

w zakresie min. 0-3°. Rzędne przyłączeń zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przykanaliki podłączane bezpośrednio 

do rurociągów (bez studzienki rewizyjnej) należy podłączać za pomocą prefabrykowanych trójników redukcyjnych z kielichami 
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wyposażonymi w uszczelki. 

I.3.4.2.3. Studzienki rewizyjne. 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z osadnikami o głębokości 50 cm wykonane z kręgów żelbetowych Ø1000, Ø1200 oraz 

Ø1500 (na trasie przewodu Ø500). Części denne z osadnikami należy wykonać jako monolit. Należy stosować studzienki ze zwężką 

– bez płyty odciążającej. Studzienki muszą być wyposażone w przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi umożliwiające korekty 

nachylenia podłączanych rurociągów w zakresie min. 0-3°. Kręgi należy wyposażyć w żeliwne stopnie wg PN-EN 13101 – stopnie 

muszą być wbetonowane w kręgi. Włazy żeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. 

Główną część studni należy w miarę możliwości wykonywać jako dwuczęściową. Kręgi/elementy do nadbudowy studzienek muszą 

być wyposażone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki należy dostarczyć jako fabrycznie zaizolowane przeciwwilgociowo. 

Zestawienie studzienek: 

 żelbet Ø1500: K1.01 – K1.08 (łącznie 8 szt.); 

 żelbet Ø1200: K1.05A, K1.07A, K1.08A, K1.09 – K1.10, K1.09A, K2.01 – K2.03, K3-01 – K3.04, (łącznie 13 szt.). 

I.3.4.2.4. Rury spustowe. 

Rury spustowe z rynien należy podłączać z wykorzystaniem rewizji (czyszczaków) PVC-U Ø160 SN8 oraz kolan i trójników 

Ø160 SN8 montowanych pod powierzchnią gruntu. W razie potrzeby zastosować redukcje o odpowiednio dobranych średnicach.  

I.3.4.2.5. Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych”. Należy także stosować instrukcje producentów elementów odwodnienia. 

Montaż przewodów należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową rozporowo-przesuwną. Wykop 

należy rozpocząć od najniższego punktu. Roboty prowadzić mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym roboty należy prowadzić ręcznie. W przypadku zbliżeń trasy do istniejącej infrastruktury roboty należy prowadzić 

ręcznie na całym danym odcinku.  

Przewody z PVC-U oraz PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm, przy czym rury muszą być ułożone 

w taki sposób, aby wycinek przekroju o kącie rozwarcia 90° pozostawał zagłębiony w podsypce, tj. po ułożeniu przewód powinien 

ściśle przylegać do piasku na całej swej długości częścią nie mniejszą niż ¼ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie 

pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku 

ułożenia przewodów. Do wykonania przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach 

i pozbawione wad materiałowych. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

 I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, którą należy wykonać z piasku 

nie zmrożonego i bez ostrych kamieni. Obsypkę należy wykonywać warstwami po 10 cm i zagęszczać do 𝐼𝑠 =

 0,95 równolegle po obu bokach rur. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy 

ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie zasypywanie rurociągu z samochodów 

samowyładowczych; 

 II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu, którą należy wykonać z gruntu 

dowożonego (grunt rodzimy nie spełnia wymogów), zagęszczonego warstwami po 25 cm do wskaźnika 

zagęszczenia 𝐼𝑠 =  1,00. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocześnie 

po obu stronach przewodu. Na głębokości do 50 cm poniżej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni 

wskaźnik zagęszczenia musi wynosić 𝐼𝑠 ≥  1,03. 

Powierzchnie wszystkich elementów betonowych, które nie posiadają izolacji fabrycznej, należy przed montażem zaizolować 

przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) bądź roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji 

pędzlem bądź natryskowo. Warstwa izolacji musi być ciągła i jednolita, bez prześwitów i innych ubytków odsłaniających 

powierzchnię izolowanych elementów. Należy nanieść 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia należytej szczelności urządzeń. 

I.3.4.3. UWAGI KOŃCOWE. 

Określone w projekcie materiały można zastąpić wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-użytkowych 

nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora. 
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I.3.5. INSTALACJA SANITARNA. 

I.3.5.1. TRASA KANAŁÓW. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejącej zewnętrznej instalacji sanitarnej. Trasę kanałów 

zachowano, o ile warunki terenowe pozwalały przyjąć takie założenie. W miejscach, gdzie wymagane byłoby usunięcie drzew, 

przebudowa innych urządzeń infrastruktury technicznej itp., trasę nieznacznie skorygowano, zachowując jednocześnie główne 

założenia układu. Kolejne studzienki na trasie kanałów oznaczone są symbolami Sx.yy, gdzie x to numer odcinka, a yy kolejny 

numer studzienki. 

Na bocznych odejściach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w pobliżu granic opracowania), które stanowią połączenie 

pomiędzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane są symbolami Sx.yyA – oznaczenie 

pochodzi od studzienki na trasie głównego przewodu, do której podłączone jest odejście. 

Wytyczenie trasy kanałów należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który dokona rozmierzenia na podstawie wersji 

elektronicznej planu sytuacyjnego. 

I.3.5.2. WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE. 

I.3.5.2.1. Rurociągi. 

Remontowane przewody należy wykonać z rur PVC-U Ø315x9,2 SN8, PVC-U Ø250x7,3 SN8, Ø200x5,9 SN8 oraz Ø160x4,7 

SN8. Należy stosować rury lite z kielichami wyposażonymi w uszczelki gumowe. 

Na granicach etapów, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podłączane będą istniejące przewody należy stosować 

prefabrykowane kształtki PVC z uszczelkami służące do podłączania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejść szczelnych 

przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny być wyposażone w przejścia szczelne o docelowej średnicy przewodu, dlatego też 

w razie konieczności należy stosować odpowiednie kształtki redukcyjne umożliwiające podłączenie istn. przewodów. 

Wszystkie kształtki (kolana, redukcje, trójniki, inne elementy) wykorzystywane do ułożenia rurociągów i połączenia ich 

ze studzienkami, bocznymi odejściami itp. muszą być wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru może dopuścić 

stosowanie kształtek SN4, o ile dany rodzaj kształtki nie występuje w handlu/ofercie producentów jako SN8. 

I.3.5.2.2. Studzienki rewizyjne. 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne bez osadników wykonane z kręgów żelbetowych Ø1200 oraz Ø1000. Części denne 

należy wykonać jako monolit z kinetami o przekroju przewodów przyłączanych do danej studzienki. Należy stosować studzienki 

ze zwężką – bez płyty odciążającej. Studzienki muszą być wyposażone w przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi 

umożliwiające korekty nachylenia podłączanych rurociągów w zakresie min. 0-3°. Kręgi należy wyposażyć w żeliwne stopnie wg PN-

EN 13101 – stopnie muszą być wbetonowane w kręgi. Włazy żeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie 

nośności D400. Główną część studni należy w miarę możliwości wykonywać jako dwuczęściową. Kręgi/elementy do nadbudowy 

studzienek muszą być wyposażone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki należy dostarczyć jako fabrycznie zaizolowane 

przeciwwilgociowo. 

Zestawienie studzienek: 

 żelbet Ø1200: S3.1 – S3.3 (łącznie 3 szt.); 

 żelbet Ø1000: S3.4, S3.5 (łącznie 2 szt.). 

I.3.5.2.3. Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych. 

Analogicznie jak dla instalacji deszczowej. 

I.3.5.3. UWAGI KOŃCOWE. 

Określone w projekcie materiały można zastąpić wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-użytkowych 

nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora. 

I.3.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY. 

Istniejące podziemne instalacje kablowe na odcinkach przekroczenia dróg i placów manewrowych należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi PEHD typy A 160 PS. Na łukach należy stosować kolana prefabrykowane dostosowane do kąta zwrotu 

sieci. 
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I.3.7. ZIELEŃ. 

I.3.7.1. TRAWNIKI. 

Po zakończeniu robót budowlanych na terenie objętym opracowaniem przewiduje się odtworzenie muraw. Trawniki należy 

wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Do obsiewu wykorzystać mieszankę nasion typu parkowego – preferowany skład 

uzgodnić z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiałów. Odtworzenie muraw należy przeprowadzić zgodnie 

z następującymi wymogami: 

 podłoże pod trawnik musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. Zakłada się wykorzystanie ziemi 

pozyskanej w miejscu wykonywania robót (przynajmniej w 70%). Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz 

kamieni i korzeni roślin (w razie potrzeby należy ją przesiać). Wierzchnią warstwę podłoża należy uzupełnić 

humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym; 

 należy wykorzystywać mieszankę nasion traw przygotowaną z odpowiednich gatunków – do wysiewu poleca się 

stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiału należy uzyskać 

akceptację ze strony Zamawiającego; 

 w celu zapewnienia należytej gęstości trawy należy wysiewać 3,5 kg mieszanki na ar; 

 po zakończeniu obsiewu powierzchni należy przykryć nasiona warstwą humusu o grubości około 1-2 cm, 

a następnie poddać wałowaniu. 

I.3.7.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI. 

Wszystkie istniejące nasadzenia, które w niniejszym projekcie nie są przewidziane do wycinki należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to ściany bądź skarpy wykopów należy zabezpieczyć tkaniną jutową, aby 

zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane, aby utrzymać należyte uwilgotnienie strefy 

korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczać siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyły formę 

ogrodzenia, którego wysokość powinna być równa bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczać okalając 

je przy pomocy desek połączonych drutem z wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio 

do kory. Elementami dystansowymi mogą być elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnętrznej stronie desek. 

Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy pomocy gwoździ bądź innych technik powodujących uszkodzenia 

roślin. 

I.3.7.3. PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru 

zrealizowanego przedsięwzięcia. Pielęgnacja wykonywana będzie w ramach świadczenia usługi gwarancyjnej i obejmuje także 

rośliny, które były przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. Rośliny, które nie przyjmą się w okresie gwarancyjnym 

w miejscu ich posadzenia podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy także powierzchni trawników – 

murawy, które ulegną przesuszeniu podlegają odtworzeniu zgodnie z procedurą ustaloną w niniejszej dokumentacji. 

I.3.7.3.1. Zakres prac pielęgnacyjnych. 

Trawniki: 

 podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia się i rozwinięcia części nadziemnych; 

 koszenie – minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na własny koszt; 

 uzupełnianie powierzchni (dosiewanie), w których trawnik nie przyjął się lub zamarł w trakcie gwarancji. 

I.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Numery działek, na których zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytułowej opracowania. Całkowita 

powierzchnia opracowania wynosi 11893 m2. Zestawienie powierzchni z podziałem na etapy wskazano poniżej. 

Etap 2: 

 drogi i place manewrowe - 3475 m2; 

 chodniki - 269 m2; 

 odtworzenie trawników - 504 m2. 

Etap 3: 

 drogi i place manewrowe - 2142 m2; 

 miejsca postojowe - 458 m2; 

 chodniki - 430 m2; 
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 przebrukowanie istn. nawierzchni - 78 m2; 

 odtworzenie trawników - 808 m2. 

Pozostała powierzchnia pozostaje bez zmian. 

I.5. INFORMACJE I DANE. 

I.5.1. INFORMACJA W ZAKRESIE RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH 

Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, O ILE SĄ WYMAGANE. 

Brak ograniczeń wynikających z ww. przepisów. 

I.5.2. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE 

USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto obszar opracowania nie jest objęty żadną formą ochrony 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

I.5.3. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ. 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty niniejszym opracowaniem. 

I.5.4. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 

Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022.1071) planowana inwestycja: 

 nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

 nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

I.5.4.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie będzie powodowało 

naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie 

powietrza itp. 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje 

szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetycznych środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska. 

Sposób wykorzystania terenu nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami 

terenu stanowiącego własność Inwestora. 

I.5.4.2. SZATA ROŚLINNA.  

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje powoduje konieczność usunięcia części drzew znajdujących się na terenie 

objętym opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie ujmuje inwentaryzacji drzewostanu – wskazana została jedynie lokalizacja drzew 

wymagających wycinki. 

I.5.4.3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI.  

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania nie powodują powstawania odpadów na etapie eksploatacji. 

I.6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH 

POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI 

TECHNICZNYMI. 

Nie dotyczy. Niniejsze przedsięwzięcie nie powoduje zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej na obszarze objętym 

inwestycją. 

I.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Ilekroć w niniejszym projekcie występuje sformułowanie, iż „należy” zastosować dane rozwiązanie, rozumie się przez 

to bezwzględną konieczność stosowania się do zapisów dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiałów 

i rozwiązań jest każdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatów lub aprobat potwierdzających zgodność 
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proponowanych materiałów z wymogami dokumentacji. 

I.8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o przepisy: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczeń w możliwości 

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, a obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach opracowania wyznaczonych 

w części graficznej opracowania, tj. w granicach działek objętych postępowaniem. 
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I.9. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI 

WIEDZY TECHNICZNEJ. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z późn. zm.) oświadczam, że 

projekt techniczny pn.: 

„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.” 

wykonany na zlecenie:  

Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 

Ul. Sabinowska 62/64 

42-200 Częstochowa 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI 

SLK/4107/PWOD/12-  
mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI 

- 
(projektant)  (opracowanie) 

………………………………………………………  

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(podpis)  (podpis) 
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II. INFORMACJA BIOZ. 

II.1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI. 

II.1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa nawierzchni na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie. Zakres robót obejmuje: 

 rozbiórkę istn. nawierzchni; 

 roboty ziemne, w tym wykonanie nasypów; 

 wymianę zewnętrznej instalacji sanitarnej; 

 wymianę zewnętrznej instalacji odwodnienia oraz wymianę urządzeń odwodnienia dróg; 

 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulację wysokościową elementów infrastruktury; 

 stabilizację podłoża; 

 wykonanie utwardzenia terenu – nawierzchni wraz z podbudową i obramowaniem; 

 wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu; 

 odtworzenie trawników. 

Prace będą podzielone na 2 etapy, zgodnie z technicznymi możliwościami realizacji poszczególnych fragmentów robót. 

II.1.2. WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT I OBIEKTÓW DO REALIZACJI. 

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące etapy prac: 

 wytyczenie i zabezpieczenie terenu robót; 

 roboty ziemne; 

 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulację wysokościową elementów infrastruktury; 

 wymianę zewnętrznej instalacji sanitarnej; 

 wymianę zewnętrznej instalacji odwodnienia oraz wymianę urządzeń odwodnienia dróg; 

 wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzędnych obramowania); 

 stabilizacja podłoża; 

 wykonanie dolnych i górnych warstw podbudowy; 

 wykonanie nawierzchni; 

 wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu; 

 odtworzenie trawników. 

II.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

W granicach opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 infrastruktura techniczna; 

 budynki SCPSP; 

 drogi wewnętrzne. 

II.3. ELEMENTY ROBÓT STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robót budowlanych nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego związane z elementami 

zagospodarowania terenu są następujące: 

 uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie 

zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych 

(zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp 

wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu) 

 zieleń wysoka. 
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II.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OKREŚLONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony barierkami ochronnymi. Należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego używania 

maszyn. 

Tab. 3. Rodzaje zagrożeń. 
l.p. Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. II Upadki z wysokości a. praca na rusztowaniach 
b. praca na podnośnikach 

2. I Zagrożenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach 
b. praca na podnośnikach 

3. II Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy 

4. 
 

II Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie 
niebezpiecznej (zagrożenia) 

a. praca na rusztowaniach 
b. praca na podnośnikach 
c. przemieszczanie się osób trzecich na i poza placem budowy 
d. mechaniczny załadunek i wywóz gruntu 

5. I Wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na 
wysokościach 

a. praca na rusztowaniach 
b. praca na podnośnikach 

6. II Niezabezpieczone ruchome części maszyn, urządzeń i 
ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu 

7. II Ostre wystające elementy, krawędzie, postrzępione i 
chropowate powierzchnie narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy 
b. obróbka materiałów i innych 

8. II Zagrożenia powodowane przez ruchome środki 
transportu pionowego i poziomego 

a. transport pionowy gruzu i innych materiałów 
b. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych 
c. przebywanie i praca w pobliżu dróg wewnętrznych oraz publicznych 

9. I Zagrożenia powodowane składowaniem materiałów a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy 
b. transport materiałów na lokalne składowisko 
c. załadunek materiałów ze składowiska na środki transportu 
d. transport i składowanie materiałów budowlanych na placu budowy 

10. II Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi 
(maszyny i sprzęt budowlany, narzędzia ręczne z 
napędem elektrycznym i pneumatycznym) 

a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu 
b. transport pionowy gruzu i innych materiałów  
c. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych 
d. zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

11. I Występowanie opadów atmosferycznych przy pracy na 
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznięcie) 

jak w punkcie 1 

12. II Narażenie na pyły i kurz, występujące w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8 

13. I Zagrożenia pożarem, zagrożenia poparzeniami a. obróbka materiałów  

14. I Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (instalacja 
elektryczna- przewody; osprzęt -gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy 
b. używanie maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną 
c. uszkodzenie przewodów przy prowadzeniu robót ziemnych 

15. II Zagrożenie związane z realizacją prac budowlanych przy 
użyciu sprzętu w odległości mniejszej niż 15m  

a. jak w punkcie 1  
  

16. I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

jak w punkcie 1-16 

17. I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awaryjnych jak w punkcie 1-17 

*) Skala zagrożenia - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 
I - małe 
II - średnie 
III – duże 

II.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy 

dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia 

należy zwrócić szczególną uwagę na  środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe 

szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robót. 
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II.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401), 

 odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. 

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 

ochronne, osłony uszu i rękawice). 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie 

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno 

odbywać się ręcznie. 

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie 

nieszczęśliwego wypadku. 

II.6.1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ. 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

 udzielić pomocy poszkodowanym, 

 powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecności, jego zastępcę. 

Kierownik budowy jest zobowiązany: 

 przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 

 zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego 

(nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się 

skutków katastrofy). 

 niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

o właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), 

o właściwego miejscowego Prokuratora, 

o Inwestora, 

o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

o Projektanta obiektu budowlanego. 

 
mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI 

upr. nr SLK/4107/PWOD/12  
mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI 

- 
(projektant)  (opracowanie) 

………………………………………………………  

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(podpis)  (podpis) 
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III. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA. 

III.1. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB SAMORZĄDÓW 

ZAWODOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. 

 

 
  


