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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJL.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie. Zakres opracowania obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysoko$ciowa elementéw infrastruktury;
o  stabilizacje podtoza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowsg i obramowaniem;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikdw.
Prace bedg podzielone na 2 etapy — numeracije etapdw przyjeto w oparciu o dokumentacje wykonang w roku 2018.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z p6zn. zm.);
obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;

uzgodnienia z inwestorem;

wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu 0 nastepujace materiaty:
e mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w czerwcu 2024 r.

1.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Podziat obszaru objetego opracowaniem na etapy zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Etap 2 obejmuje
obszar potozony przy pomiedzy halg garazowg pojazddéw bojowych, a poligonem ¢wiczebnym. Nawierzchnia drog manewrowych
wykonana jest w wigkszo$ci z ptyt betonowych wylewanych na miejscu. Plyty posiadajq liczne spekania i ubytki, ktore utrudniajg
splyw powierzchniowy wod opadowych, powodujg problemy z odwodnieniem i znacznie obnizajg komfort jazdy. Odwodnienie
realizowane jest za pomocg wpustéw jezdniowych podtaczonych do instalacji deszczowej. Studzienki wpustéw sg w znacznym
stopniu zanieczyszczone osadami, instalacja nie jest w petni drozna — system odwodnienia nie funkcjonuje nalezycie. Etap 3
obejmuje obszar potozony po wschodniej stronie stadionu sportowego. Konstrukcja i stan nawierzchni oraz systemu odwodnienia jak
w etapie 2.

Szeroko$ci nawierzchni sg zmienne i dostosowane do funkcji poszczegoinych czesci obiektu oraz budynkow, ktérym

towarzysza.
W obszarze opracowania wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemnej:
e  cieplociag;
e  wodocigg;
e  gazociag;

e sieC elektroenergetyczna;
e  sie¢ teletechniczna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.3.1. USTALENIA OGOLNE.

Zgodnie z wcze$niejszymi zapisami realizacja inwestycji podzielona bedzie na 2 etapy. Etapowanie robot zostato ustalone
w taki sposdb, by poszczegdlne czesci byty mozliwie zblizone w kontekScie kosztow realizacji inwestycji i jest zgodne z zatozeniami
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przyjetymi w dokumentacji z roku 2018. Ostateczne wyznaczenie granic migedzy poszczegolnymi etapami zostato dokonane
z uwzglednieniem technicznych mozliwosci wykonania robot — potaczenia objetego realizacjq etapu z istniejgcym uktadem
drogowym oraz infrastrukturg techniczng. Rozgraniczenie etapéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Etapowanie i zakres robét:
e etap 2 - obszar pomiedzy poligonem ¢wiczebnym a halg garazowa pojazdéw bojowych. Remont nawierzchni drég,
placdw manewrowych i chodnikdw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzer odwadniajacych
i podtgczeniem rur spustowych;
e etap 3 - obszar po wschodniej stronie stadionu sportowego. Remont nawierzchni drég, placéw manewrowych
i chodnikéw; remont instalacji odwodnienia wraz z wymiang urzadzen odwadniajacych; remont instalacji sanitarne;.
Ponadto kazdy z etapéw obejmuje odtworzenie zielericow naruszonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

1.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie oraz warstwy podbudowy do rzednej spodniej
powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. Jezeli ponizej tej rzednej wystepuje podbudowa z kruszywa
kamiennego nalezy poddac¢ jg stabilizacji wraz z podtozem - zgodnie ze wskazaniami w cze$ci dotyczacej konstrukcji nawierzchni.
Ponadto rozbiorce podlegajg tez istniejace krawezniki, obrzeza i inne elementy drogowe.

Istniejace elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociagowe] przeznaczone sg do rozbiérki zgodnie
ze wskazaniami na planie sytuacyjnymi. Studnie potaczeniowe z wpustami oraz przewody nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne (recznie)
i w razie potrzeby prace prowadzi¢ recznie. Odpady powstate w wyniku rozbidrek stajg sie wiasnoscig wykonawcy robot.

Do regulacji wysokoSciowej przewidziano wszystkie wtazy do studni rewizyjnych, wodomierzowych, kablowych itp. elementy
infrastruktury — regulacja obejmuje wymiang wtazu wraz ptyta pokrywowa. Wiazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-
EN 124:2000 o klasie no$no$ci D400. Analogicznie nalezy postepowaé ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi itp. — podlegajg
one wymianie na nowe urzadzenia.

1.3.3. CZESC DROGOWA.
[.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometria pozioma ukladu drogowego zostala wskazana w czesci graficznej opracowania. Przebieg oraz wymiary drog
i placéw manewrowych w przyblizeniu odpowiadajg stanowi istniejgcemu. Wprowadzono lokalne korekty szeroko$ci nawierzchni
i geometrii uktadu drogowego w celu poprawienia przejezdno$ci lub ograniczenia powierzchni uszczelnionej w obszarach, gdzie
ukfad nie odpowiada aktualnym potrzebom funkcjonalnym.

Osie uktadu drogowego wyznaczono punktami od 0.145 do 0.156, ktorych wspétrzedne geodezyjne wskazano w czeSci
graficznej opracowania. Wytyczenie krawedzi uktadu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory wykona zadanie w oparciu
o0 wersje elektroniczng planu sytuacyjnego.

[.3.3.2. GEOMETRIA PIONOWA | ROBOTY ZIEMNE.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowac do istniejacego uksztattowania terenu. Projektowane rzedne nawierzchni (punkty
charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w czesci graficznej opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie
przekraczajg $rednio 1,0-3,0 %. Na granicy etapéw rzedne nawierzchni s dostosowane do stanu istniejacego, aby mozliwe byto
bezkolizyjne etapowanie robot.

Nasypy do gtebokosci 1,20 m moga by¢ wykonywane wyltgcznie z gruntdw niespoistych, a na gtebokoéci do 0,50 m warstwa
nasypu powinna spetnia¢ wymagania warstwy ulepszonego podioza. Warstwy nasypu na gtebokosci od 0,50 m do 1,20 m powinno
posiada¢ 1s=1,00 oraz E»=100 MPa mierzone na gteboko$ci 0,50 m oraz E2=60 MPa mierzone na gtebokosci 1,20 m. Warstwy
nasypu na gtebokosci ponizej 1,20 m powinny posiada¢ 1s=0,97.

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spetniaC nastepujace parametry:

e  kat tarcia wewnetrznego wiekszy niz 30°;
e  kohezja c=0 kPa (dla gruntéw niespoistych).

Plyta placow manewrowych ksztaltowana jest jako powierzchnia stanowigca siatke trojkatow. W celu uksztattowania
projektowanych spadkéw nalezy wytyczy¢ w terenie punkty charakterystyczne siatki, ustabilizowa¢ ich rzedne, a nastepnie uktadaé
kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni, by uzyskaC projektowane spadki poszczegolnych ptaszczyzn. Wymagane jest
geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych i ich rzednych — prace nalezy prowadzi¢ na podstawie materiatéw
elektronicznych celem zachowania nalezytej precyzji.
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Rzedne charakterystyczne nawierzchni w wierzchotkach siatki mogq sie rézni€ od rzednych projektowanych
0 =1 cm. Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 0,8 cm mierzone fatg o dtugosci 4 m wedtug normy BN-68/8931-04.
Utrzymanie tych wartosci zapewni wiasciwe uksztattowanie nawierzchni, utrzymanie minimalnych spadkéw normatywnych oraz
zapobiegnie powstaniu powierzchni bezodptywowych, gwarantujac tym samym wiasciwe odwodnienie nawierzchni.

1.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Projektowana konstrukcja dr6g manewrowych:
e 8cm - kostka betonowa behaton, szara;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm - stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa.
Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:
e 8 cm - kostka betonowa typu EKO, kwadratowa, szara z wypetnieniem spoin kruszywem dolomitowym 2/4;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm - stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa.
Projektowana konstrukcja chodnikdw:
e 8 cm - kostka betonowa behaton, czerwona;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.
Ponadto cze$¢ istniejacych nawierzchni ciggéw pieszych z kostki betonowej oraz granitowej zostata przeznaczona
do przetozenia z wykorzystaniem istniejacego materiatu. Projektowana konstrukcja tych nawierzchni:
e  8-12 cm — materiat istniejacy pochodzacy z rozbidrki na miejscu;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.
Ewentualnie wykorzystaC istniejace elementy obramowujgce (dotyczy nawierzchni granitowych) po uzgodnieniu
i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Tab. 1. Elementy drogowe

Oznaczenie Opis Zastosowanie
B1 Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowe;j Obramowanie jezdni, placbw manewrowych oraz
C16/20 z oporem - $wiatto 4 cm miejsc postojowych w obszarach, gdzie nastepuje

obnizenie chodnika — np. sugerowane lub wyznaczone
przejscia dla pieszych

B2 Kraweznik betonowy (15x30) cm na fawie betonowej C16/20 z Obramowanie jezdni, placbw manewrowych oraz
oporem - $wiatto 10 cm miejsc postojowych

B3 Obrzeze betonowe (8x30) cm na tawie betonowej C12/15 z oporem Obramowanie chodnikéw

B4 Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowe;j Obramowanie nawierzchni, z ktérych planowany jest
C16/20 z oporem - $wiatto 0 cm. zrzut wod opadowych bezposrednio na zielerice —

kraweznik ustawiony wyokragleniem na zewnatrz.

B5 Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrécony giéwka w Obramowanie nawierzchni projektowanych na

dét) na tawie betonowej C16/20 z oporem - $wiatto 0 cm potaczeniu z istniejgcymi

Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.2.  Wymagana no$no$¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Drogi manewrowe i miejsca 100 140
postojowe
Chodniki 45 80

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedlug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$C ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Ceos. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
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zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawarto$¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFg dla podbudowy zasadniczej. Ogélne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy
oraz ulepszania podtoza zgodnie z WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.

Stabilizacje gruntéw nalezy wykona¢ w oparciu o recepture sporzadzong przez uprawnionego geologa na podstawie prébek
gruntéw pobranych z koryta pod konstrukcje lub podfoza pod nasypy. Recepture nalezy opracowa¢ w 3 wariantach spetniajacych
zatozone w projekcie parametry i przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. Inspektor w porozumieniu z laboratorium wskaze
recepture najlepiej spetiajacq zatozone parametry. Mieszanka (kruszywa) zwigzana hydraulicznie (cementem lub $rodkiem
réwnowaznym) oraz kruszywa do tej mieszanki powinny posiada¢ wtasciwosci zgodne z WT-5 2010.

Geowtdknina powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci do normy PN-EN 13255 i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.

1.3.4. INSTALACJA DESZCZOWA.

[.3.4.1. TRASA KANALOW | LOKALIZACJA URZADZEN ODWODNIENIA.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejacej zewnetrznej instalacji odwodnienia. Cato$¢
przedsiewziecia obejmuje remont 3 odcinkéw wraz z bocznymi odej$ciami. Trase kanatdw w przyblizeniu zachowano, o ile warunki
terenowe pozwalaly przyjac takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane bytoby usuniecie drzew, przebudowa innych urzadzen
infrastruktury technicznej itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednoczesnie gtéwne zatozenia uktadu odwodnienia.
Poszczegobine odcinki oznaczone sg symbolami od K1 do K3. Kolejne studzienki na trasie kanatow oznaczone sg symbolami Kx.yy,
gdzie x to numer danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki.

Do kanatéw zostang podtaczone wpusty uliczne oznaczone symbolami od Wp.12 do Wp.28 (tacznie 20 sztuk). Ponadto
przewidziano podtaczenie bocznych kanatéw zbierajgcych wody opadowe z terendw potozonych poza granicami opracowania.
Na bocznych odejsciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic opracowania), ktére stanowig potaczenie pomiedzy
remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane sg symbolami Kx.yyA — oznaczenie pochodzi
od studzienki na trasie gtéwnego przewodu, do ktdrej podtaczone jest odejscie.

Ponadto do remontowanych kanatéw zostang podtgczone rury spustowe z rynien budynkéw. Rury oznaczone sg symbolami
od R17 do R23. Lacznie uwzgledniono 8 rur spustowych (wystepujg oznaczenia RxxA).

Wytyczenie trasy kanatdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.

1.3.4.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.4.2.1. Rurociggi.

Remontowane przewody grawitacyjne nalezy odtwarza¢ z wykorzystaniem rur PVC-U @500x14,6 SN8, PVC-U @400x11,7
SNB8 oraz PVC-U @315x9,2 SN8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Przykanaliki stuzace do podtaczania wpustow ulicznych nalezy wykonywa¢ z rur PVC-U @200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki
stuzace do podtgczania rur spustowych nalezy wykonywac z rur PVC-U @160x4,7 SN8 litych. Nalezy stosowaé rury lite z kielichami
wyposazonymi w uszczelki gumowe. Wszystkie przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 1,0%.

Na granicach etapow, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedg istniejace przewody nalezy stosowac
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podiaczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej Srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowac odpowiednie ksztattki redukcyjne umozliwiajace podtaczenie istn. przewodéw.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, trojniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia rurociggdw i pofgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odejéciami itp. muszg by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopusci¢
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentéw jako SN8.

1.3.4.2.2. Wpusty deszczowe.

Rzedne krat, przykanalikéw oraz dna studzienek $ciekowych podano w czesci graficznej opracowania — rzedna kraty winna
znajdowa¢ sie 1 cm ponizej poziomu przylegtej nawierzchni (tak tez zostaly wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty
zaprojektowano na studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym o gtebokosci 1,0 m. Nalezy
stosowaé kraty wpustowe Zeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nosnosci D400. Studzienki Sciekowe wpustow
nalezy podtaczy¢ za pomocg przykanalikow PVC-U @200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach $ciekowych muszg wystepowaé
fabrycznie wykonane przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace regulacje nachylenia podiaczanego przewodu
w zakresie min. 0-3°. Rzedne przylaczen zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Przykanaliki podigczane bezposrednio
do rurociggdw (bez studzienki rewizyjnej) nalezy podtaczaé za pomocg prefabrykowanych tréjnikéw redukcyjnych z kielichami
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wyposazonymi w uszczelki.

1.3.4.2.3. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z osadnikami o gtebokosci 50 cm wykonane z kregdw Zelbetowych @1000, @1200 oraz
@1500 (na trasie przewodu @500). Czesci denne z osadnikami nalezy wykonac jako monolit. Nalezy stosowac studzienki ze zwezka
- bez plyty odcigzajacej. Studzienki musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace korekty
nachylenia podtaczanych rurociggdw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy wyposazy¢ w Zeliwne stopnie wg PN-EN 13101 - stopnie
muszg by¢ wbetonowane w kregi. Wiazy Zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie no$nosci D400.
Gtowng cze$¢ studni nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako dwucze$ciowa, Kregilelementy do nadbudowy studzienek musza
by¢ wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane przeciwwilgociowo.

Zestawienie studzienek:

o  Zelbet @1500: K1.01 — K1.08 (tacznie 8 szt.);
o  zelbet @1200: K1.05A, K1.07A, K1.08A, K1.09 — K1.10, K1.09A, K2.01 — K2.03, K3-01 — K3.04, (tacznie 13 szt.).

1.3.4.2.4. Rury spustowe.

Rury spustowe z rynien nalezy podtacza¢ z wykorzystaniem rewizji (czyszczakéw) PVC-U @160 SN8 oraz kolan i tréjnikéw
@160 SN8 montowanych pod powierzchnig gruntu. W razie potrzeby zastosowaé redukcje o odpowiednio dobranych $rednicach.

1.3.4.2.5. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Wykopy nalezy wykonywaC zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowa¢ instrukcje producentow elementéw odwodnienia.

Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo-przesuwna. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku zblizen trasy do istniejacej infrastruktury roboty nalezy prowadzi¢
recznie na catym danym odcinku.

Przewody z PVC-U oraz PE nalezy uktadaC na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym rury muszg by¢ utozone
w taki sposob, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewdd powinien
Scisle przylega¢ do piasku na catej swej dtugo$ci cze$cig nie mniejszg niz ¥+ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewoddw. Do wykonania przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
i pozbawione wad materiatowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

e | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu, ktérg nalezy wykonaé z piasku
nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami po 10 cm i zageszczaé do Is =
0,95 réwnolegle po obu bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie zasypywanie rurociggu z samochoddw
samowyfadowczych;

o |l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu, ktérg nalezy wykona¢ z gruntu
dowozonego (grunt rodzimy nie spemia wymogéw), zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00. Zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowa¢ jednocze$nie
po obu stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ Is = 1,03.

Powierzchnie wszystkich elementéw betonowych, ktdre nie posiadajg izolacji fabrycznej, nalezy przed montazem zaizolowac
przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) badz roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji
pedzlem badz natryskowo. Warstwa izolacji musi by¢ ciggta i jednolita, bez przeswitéw i innych ubytkéw odstaniajacych
powierzchnie izolowanych elementéw. Nalezy nanie$¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej szczelnoSci urzadzen.

1.3.4.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.
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1.3.5. INSTALACJA SANITARNA.

[.3.5.1. TRASA KANALOW.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejacej zewnetrznej instalacji sanitarnej. Trase kanatow
zachowano, o ile warunki terenowe pozwalaty przyjaC takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane bytoby usunigcie drzew,
przebudowa innych urzadzen infrastruktury technicznej itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednoczesnie gtéwne
zatozenia uktadu. Kolejne studzienki na trasie kanatéw oznaczone sg symbolami Sx.yy, gdzie x to numer odcinka, a yy kolejny
numer studzienki.

Na bocznych odejsciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic opracowania), ktére stanowig potaczenie
pomiedzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane sg symbolami Sx.yyA — oznaczenie
pochodzi od studzienki na trasie gtownego przewodu, do ktérej podtaczone jest odejscie.

Whytyczenie trasy kanatéw nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie, ktéry dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.

[.3.5.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.5.2.1. Rurociggi.

Remontowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC-U @315x9,2 SN8, PVC-U @250x7,3 SN8, @200x5,9 SN8 oraz @160x4,7
SNB8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Na granicach etapéw, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedq istniejace przewody nalezy stosowac
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podtaczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowaé¢ odpowiednie ksztattki redukcyjne umozliwiajace podtaczenie istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, tréjniki, inne elementy) wykorzystywane do utoZenia rurociggéw i potgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odejsciami itp. musza, by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopusci¢
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentéw jako SN8.

1.3.5.2.2. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne bez osadnikéw wykonane z kregéw zelbetowych @1200 oraz @1000. Czesci denne
nalezy wykona¢ jako monolit z kinetami o przekroju przewodow przytaczanych do danej studzienki. Nalezy stosowac studzienki
ze zwezkg — bez piyty odcigzajacej. Studzienki muszg byC wyposazone w przejScia szczelne z uszczelkami gumowymi
umozliwiajace korekty nachylenia podtaczanych rurociggdw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wg PN-
EN 13101 — stopnie muszg by¢ wbetonowane w kregi. Wiazy Zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie
nosnosci D400. Gtéwng cze$¢ studni nalezy w miare mozliwo$ci wykonywa¢ jako dwuczesciowa. Kregi/elementy do nadbudowy
studzienek musza byC wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane
przeciwwilgociowo.

Zestawienie studzienek:

o  Zelbet @1200: S3.1 — S3.3 (facznie 3 szt.);
o  zelbet @1000: S3.4, S3.5 (facznie 2 szt.).

1.3.5.2.3. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Analogicznie jak dla instalacji deszczowej.
1.3.5.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.

1.3.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.

Istniejace podziemne instalacje kablowe na odcinkach przekroczenia drég i placéw manewrowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi PEHD typy A 160 PS. Na tukach nalezy stosowa¢ kolana prefabrykowane dostosowane do kata zwrotu
sieci.
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1.3.7. ZIELEN.

[.3.7.1. TRAWNIKI.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie odtworzenie muraw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego — preferowany sktad
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatéw. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:

e  podioze pod trawnik musi stanowiC warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robot (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni ikorzeni roslin (w razie potrzeby nalezy jg przesiac). Wierzchnig warstwe podtoza nalezy uzupetnic
humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca sie
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskaé
akceptacje ze strony Zamawiajacego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gestoSci trawy nalezy wysiewaé 3,5 kg mieszanki na ar;

e  po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie podda¢ watowaniu.

1.3.7.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopéw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny musza byé podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpiecza¢ siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewéw. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potaczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezposrednio
do kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczer do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

[.3.7.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewzigcia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktore byly przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie¢ w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikéw -
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

1.3.7.3.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sig i rozwinigcia cze$ci nadziemnych;
e  koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wiasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (dosiewanie), w ktorych trawnik nie przyjat sie lub zamart w trakcie gwarancii.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 11893 m2. Zestawienie powierzchni z podziatem na etapy wskazano ponizej.

Etap 2:
e  drogiiplace manewrowe - 3475 m2,
e  chodniki - 269 m?,
e odtworzenie trawnikow - 504 m2.
Etap 3:
e  drogiiplace manewrowe - 2142 m2
e miejsca postojowe - 458 m2;
e  chodniki -430 m%,

© Studio V13 2024.07




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. STRONA 10

e  przebrukowanie istn. nawierzchni -78 m2,
e  odtworzenie trawnikow - 808 m2.
Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE.

5.1, INFORMACJA W ZAKRESIE RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, O ILE SA WYMAGANE.

Brak ograniczen wynikajacych z ww. przepisow.

5.2 INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalent miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.5.3. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

.5.4. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na rodowisko (Dz. U. 2022.1071) planowana inwestycja:
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.5.4.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia intereséw 0séb trzecich, a w szczegélno$ci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakoSci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

1.5.4.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje powoduje konieczno$¢ usuniecia czesci drzew znajdujacych sie na terenie
objetym opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie ujmuje inwentaryzacji drzewostanu — wskazana zostata jedynie lokalizacja drzew
wymagajacych wycinki.

1.5.4.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powoduja powstawania odpadéw na etapie eksploatacii.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYML.

Nie dotyczy. Niniejsze przedsiewziecie nie powoduje zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej na obszarze objetym
inwestycja.

L.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatow lub aprobat potwierdzajacych zgodno$é
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proponowanych materiatéw z wymogami dokumentacii.

18.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwziecia dokonano w oparciu o przepisy:

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach;

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzié, iz przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczen w mozliwosci
zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci, a obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach opracowania wyznaczonych
w czesci graficznej opracowania, tj. w granicach dziatek objetych postepowaniem.
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1.9. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze
projekt techniczny pn.:

Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”

wykonany na zlecenie:

Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Czestochowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
SLK/4107/PWOD/12- -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (pOdeS) (podp|s)

© Studio V13 2024.07




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. STRONA 13

1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie. Zakres robdt obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysoko$ciowa elementéw infrastruktury;
o  stabilizacje podtoza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowsg i obramowaniem;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.
Prace bedg podzielone na 2 etapy, zgodnie z technicznymi mozliwosciami realizacji poszczegdlnych fragmentdw robot.

1.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJL.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:

wytyczenie i zabezpieczenie terenu robot;

e  roboty ziemne;

e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysokosciowa elementow infrastruktury;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;

e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiane urzadzen odwodnienia drég;

e wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzednych obramowania);

e  stabilizacja podioza;

e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;

e wykonanie nawierzchni;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
. infrastruktura techniczna;
e  budynki SCPSP;
e  drogi wewnetrzne.

I1.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji rob6t budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdéw woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu)

e  Zieler wysoka.
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I.4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.
Tab.3.  Rodzaje zagrozen.
L.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
2. | Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie¢ pracownikow na placu budowy
4. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach
C. przemieszczanie si¢ 0sdb trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
5. Wyladowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach
6. Il Niezabezpieczone ruchome cze$ci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
ich oprzyrzadowania
7. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatbw mogace | b. obrébka materiatdw i innych
spowodowag urazy
8. I Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
C. przebywanie i praca w poblizu drog wewnetrznych oraz publicznych
9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
¢. zatadunek materiatoéw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy
10. Il Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
12. I NaraZenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewodéw przy prowadzeniu robét ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. | Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwai | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopiefi prawdopodobieristwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
|- mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegoding uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.
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IL.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia rob6t powinien byé
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy musza obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac sig recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czeSci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e  udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkoéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE.

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA.

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB SAMORZADOW

lL1.

ZAWODOWYCH CZLONKOW ZESPOtU PROJEKTOWEGO.
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