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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. 

„Dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia warunków z regulowaną 

zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do pomieszczeń inkubatora 

ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej 

Porębie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny)”, w ramach projektu pn.: 

„Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu 

i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, 

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

 

o wartości, która przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 

1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogłoszone zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', oraz zamieszczane na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do postanowień art. 3 ustawy Pzp. 

 

NUMER POSTĘPOWANIA 

ZP/PN/01/2021 
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Niniejsza SWZ składa się z następujących części: 

Lp. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców 

2.  Część II Wzór Umowy  

3.  Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 52-326 Wrocław, ul. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 
0000319739, NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego 
79.830.000 zł wniesiony w pełnej wysokości. 

 
Profil Zamawiającego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpin.pl 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w 
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt 
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. 

 

https://platformazakupowa.pl/dpin
file:///C:/Users/Waldek/Desktop/www.dpin.pl
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Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, zadanie 1 – zakup 
wyposażenia do inkubatora ICT, pozycja nr 45 w harmonogramie rzeczowo – finansowym pod 
nazwą „System hipoksji w obiekcie Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” 
w zestawieniu P. „Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, 
tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia 
warunków z regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do 
pomieszczeń Inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie 
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny).  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kody CPV: 
 

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
  

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie dostawy, montażu i rozruchu urządzeń, 

instalacji i układów sterowania wspomagających wentylację mechaniczną zaprojektowaną dla 

budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu (DCS), niezbędnych dla zapewnienia w opisanej w ust. 

3 grupie pomieszczeń warunków z regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym 

mechanicznie przy stałym ciśnieniu atmosferycznym (hipoksyjny i hiperoksyjny system 

normobaryczny). 

 

3. Ogólna lokalizacja robót budowlanych: 
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 Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać w obiekcie DCS we 

władaniu Zamawiającego, zlokalizowanym w Jakuszycach – Szklarskiej Porębie, na działce nr 

414/2, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski, województwo 

dolnośląskie. Uwaga – w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego SIWZ, jak 

i w obiegu prawnym dokumentów uzgodnieniowych i decyzji o pozwoleniu na budowę, obiekt DCS 

nosi nazwę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. W 

chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, w dniu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 

Zamawiający spodziewa się doprowadzenia przez Generalnego Wykonawcę obiektu do stanu 

surowego zamkniętego i rozpoczęcia przez niego robót instalacyjnych i wykończeniowych. 

 

4. Szczegółowa lokalizacja robót budowlanych: 

Zgodnie z założeniami Inkubatora ICT, dla którego przygotowano projekt z dofinansowaniem z 
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu 
DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczeń, które w pierwotnej wersji projektu pełniły 
inną funkcję. Zmiany te zostały ujęte w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym 
(PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. dla którego to Projektu Starosta Jeleniogórski dnia 12 maja 
2020 r. wydał decyzję o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obiektu DCS. 

 

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. „Przeznaczenie i program użytkowy obiektów” 
pomieszczenia Inkubatora ICT, które są przedmiotem niniejszego postępowania, to: 

 

KONDYGNACJA 01 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 
w m2 

Kubatura 
w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

01.20. Maszynownia 
instalacji 
hipoksyjnej 

75,28 195,73 Atmosfera bez regulacji 
składu powietrza, miejsce 

lokalizacji urządzeń 
będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia i 
włączenia w istniejący układ 
kanałów rozprowadzających 

oraz istniejącego układu 
czerpni i wyrzutni. 

01.21. Laboratorium 28,40 73,84 Atmosfera bez regulacji 
składu powietrza, miejsce 
doprowadzenia instalacji i 

układów sterowniczo - 
pomiarowych 

01.23. Siłownia 
specjalistyczna – 

93,14 242,16 Miejsca mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 
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wysiłkowa 
(hipoksja) 

 

obniżoną zawartością tlenu, 
instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 
oraz monitorów 
prezentacyjnych  01.24. Siłownia 

profesjonalna 
(hipoksja) 

216,12 561,91 

01.26. Pomieszczenie 
odpoczynku 
(hiperoksja) 

35,28 91,73 Miejsce mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 

zwiększoną zawartością 
tlenu oraz instalacji i układów 
sterowniczo – pomiarowych. 

KONDYGNACJA 0 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 
w m2 

Kubatura 
w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

0.94. Siłownia 
amatorska 
(hipoksja) 

223,64 858,78 Miejsce mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 
obniżoną zawartością tlenu, 

instalacji i układów 
sterowniczo – pomiarowych 

oraz monitorów 
prezentacyjnych 

KONDYGNACJA +1 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 
w m2 

Kubatura 
w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

1.34.a 
1.34.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 
obniżoną zawartością tlenu 

oraz instalacji i układów 
sterowniczo – pomiarowych 

1.35.a 
1.35.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.36.a 
1.36.b 

Pokój (hipoksja) 20,47 65,35 

1.37.a 
1.37.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.38.a 
1.38.b 

Pokój (hipoksja) 20,45 65,26 

1.39.a 
1.39.b 

Pokój (hipoksja) 20,44 65,23 

1.40.a 
1.40.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 
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1.41.a 
1.41.b 

Pokój (hipoksja) 19,96 64,01 

1.42.a 
1.42.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.43.a 
1.43.b 

Pokój (hipoksja) 37,95 123,03 

KONDYGNACJA +2 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 
w m2 

Kubatura 
w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

2.52.a 
2.52.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 
obniżoną zawartością tlenu 

oraz instalacji i układów 
sterowniczo – pomiarowych 

2.53.a 
2.53.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.54.a 
2.54.b 

Pokój (hipoksja) 20,47 65,35 

2.55.a 
2.55.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.56.a 
2.56.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.57.a 
2.57.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.58.a 
2.58.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.59.a 
2.59.b 

Pokój (hipoksja) 19,91 63,34 

2.60.a 
2.60.b 

Pokój (hipoksja) 20,38 65,05 

2.61.a 
2.61.e 

Pokój (hipoksja) 33,99 100,97 

2.61.b Pokój (hipoksja) 16,12 43,52  

2.62. Laboratorium 
(hipoksja i 
hiperoksja) 

33,15 111,05 Miejsce mechanicznego 
doprowadzenia powietrza z 

obniżoną i zwiększoną 
zawartością tlenu oraz 

instalacji i układów 
sterowniczo – pomiarowych 

Razem powierzchnia 
pomieszczeń inkubatora ICT 

1.159,77   
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będących przedmiotem 
niniejszego postępowania 

W tym łączna powierzchnia 
pomieszczeń bez zmiany 

składu powietrza 

103,68   

W tym łączna powierzchnia 
pomieszczeń w hipoksji 

987,66   

W tym łączna powierzchnia 
pomieszczeń w hiperoksji 

68,43   

Razem kubatura 
pomieszczeń inkubatora ICT 

będących przedmiotem 
niniejszego postępowania 

 3.573,29  

W tym łączna kubatura 
pomieszczeń bez zmiany 

składu powietrza 

 269,57  

W tym łączna kubatura 
pomieszczeń w hipoksji 

 3.100,94  

W tym łączna kubatura 
pomieszczeń w hiperoksji 

 202,78  

 

Uwaga:  

 Warunki hipoksyjne lub hiperoksyjne w pomieszczeniach na kondygnacjach +1 i +2, 

wyszczególnionych w tabeli będą uzyskiwane w dowolny sposób: w trybie naprzemiennym (nocą) 

w stosunku od pomieszczeń na kondygnacjach 01 i 0 (w dzień) lub w trybie mieszanym. 

 

5. Ogólny opis robót montażowych i prac towarzyszących: 

 

Zasadniczym zakresem robót montażowych i prac towarzyszących jest: 

1) Projekt wykonawczy instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej wykonany przez uprawnionych 
projektantów branży sanitarnej i elektrycznej, uzgodniony z rzeczoznawcami d/s 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i d/s bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Szczegółową 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

2) Montaż niezbędnych urządzeń wraz automatyką pomiarową w pomieszczeniu maszynowni 
hipoksyjnej 01.20. 

3) Podłączenie urządzeń do istniejących kanałów rozprowadzających oraz do istniejącego układu 
czerpni i wyrzutni powietrza, 

4) Wykonanie niezbędnego okablowania niskoprądowego dla układów sterowniczo – 
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pomiarowych i sygnalizacji bezpieczeństwa w poszczególnych pomieszczeniach wskazanych 
w pkt. 4 po trasach przewidzianych przez projektantów PABZ, 

5) Montaż urządzeń peryferyjnych sterowniczo – pomiarowych w poszczególnych 
pomieszczeniach wskazanych w pkt. 4 z wyjątkiem pom. 01.20 i 01.21, 

6) Montaż we wskazanych pomieszczeniach siłowni i laboratoriów (pom. 01.23, 01.24 i 0.94) 
monitorów prezentacyjnych, 

7) Rozruch instalacji wraz z jej regulacją, 
8) Wykonanie niezbędnych prób szczelności, testów i pomiarów, 
9) Zaprogramowanie systemu sterowniczo – pomiarowego, 
10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przedmiotu zamówienia, 
11) Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji systemu (dokumentacja systemu w języku polskim) oraz instrukcji i 
regulaminów korzystania z systemu przez klientów (instrukcje i regulaminy w języku polskim, 
angielskim i niemieckim). 

 

6. Szczegółowe wytyczne dotyczące systemu hipoksji i hiperoksji: 

 

1) System powinien być wykonany w oparciu o energooszczędne sprężarki w sposób 
umożliwiający odzysk ciepła ze sprawnością minimum 80% 

2) System powinien umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie pomieszczeń ze zwiększoną i z 
obniżoną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie oraz powinien mieć 
możliwość jednoczesnej obsługi 40 osób zakwaterowanych w pokojach wymienionych w tabeli 
w ust. 3 lub 30 osób ćwiczących w siłowniach. 

3) W salach siłowni, laboratoriów i pomieszczeń odpoczynku (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 
2.62) należy zastosować urządzenia recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub inne urządzenia 
wykorzystujące metodę UVC dostarczone przez producenta urządzeń z obszaru Unii 
Europejskiej, 

4) System powinien umożliwiać korektę nastawów w stosunku do pomiarów wykonywanych 
urządzeniami pomiarowymi i wzorcowymi, np. ergospirometrem. 

5) System umożliwi w prawidłowo eksploatowanych pomieszczeniach wypoczynku (pom. 01.26 i 
2.62), w celu wspomagania regeneracji powysiłkowej, wzrost stężenia tlenu w powietrzu o 
dodatkowe 30% w czasie nie dłuższym niż 120 minut, przy czym łączny wzrost zawartości 
tlenu nie przekroczy 35%. 

6) System umożliwi uzyskanie (z uwzględnieniem lokalnej wysokości bezwzględnej obiektu) w 
dowolnym prawidłowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym warunków tlenowych 
odpowiadających osiągnięciu co najmniej 5.500 m n.p.m. 

7) System umożliwi uzyskanie (z uwzględnieniem lokalnej wysokości bezwzględnej obiektu) w 
każdym prawidłowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym, przy jednoczesnym 
uruchomieniu wszystkich pomieszczeń wyszczególnionych w tabeli w ust. 3, warunków 
tlenowych odpowiadających osiągnięciu wysokości 2.000 m n.p.m. w czasie maksimum 60 
minut, natomiast warunki tlenowe odpowiadające osiągnięciu wysokości 5.500 m n.p.m. 
osiągnięte zostaną w czasie nie dłuższym niż 240 minut.  

 

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące układu sterowniczo - pomiarowego: 
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1) Należy zastosować podwojony układ pomiarowy tlenu. 
2) Należy zastosować centralny układ sterowania systemem. 
3) Centralny układ sterowania powinien pozwalać na jednoczesną kontrolę warunków i 

sterowanie systemami objętymi niniejszym postępowaniem (hipoksja i hiperoksja) oraz 
systemami projektowanymi niezależnie (wentylacja i klimatyzacja).  

4) Układ sterowniczo – pomiarowy powinien posiadać 4 – poziomowy system zabezpieczeń oraz 
umożliwiać ciągłe, nieprzerwane monitorowanie podstawowych parametrów systemu poprzez: 
 
- stałe monitorowanie i sterowanie stężeniami tlenu i dwutlenku węgla, w tym próbkowanie i 

obliczanie stężeń z częstotliwością co najmniej 6 razy na minutę, 

- monitorowanie i sterowanie przepływem gazów do pomieszczeń i temperaturą w 
pomieszczeniach, 

- alarmowanie w przypadku przekroczeń zadanych limitów, 

- automatyczne przerywanie pracy systemu po przekroczeniu wartości krytycznych, 

- analizę indywidualnej reakcji organizmu na warunki hipoksji – pomiar wysycenia hemoglobiny 
tlenem SpO2 oraz HR (ilość dostarczonych przez Wykonawcę pulsoksymetrów – 80 szt.) 

5) W szczególności układ zapewni ciągłe monitorowanie (co najmniej 6 razy na minutę) poziomu 
stężenia dwutlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach wyszczególnionych w tabeli w ust. 
3 i będzie zapobiegał, poprzez odpowiednie regulacje systemowe, przekroczeniu stężenia 
dwutlenku węgla w powietrzu powyżej stężenia 0,7% w siłowniach i 0,25% w pokojach na 
kondygnacjach +1 i +2 bez konieczności zmiany stężenia tlenu w pomieszczeniach.  

6) Układ będzie posiadał w każdym pomieszczeniu hipoksyjnym ręczne wyłączniki awaryjne, 
których uruchomienie spowoduje wydanie odpowiedniego komunikatu do centralnej jednostki 
sterującej i mechaniczne dostarczenie do pomieszczenia powietrza atmosferycznego. 

7) Układ umożliwi programowanie pracy systemu zarówno w zakresie czasu jego pracy, 
warunków wewnętrznych ich zmian w czasie, jak również automatycznego startu i zakończenia 
pracy. 

8) Układ powinien umożliwiać zdalny system kontroli i parametryzacji, 
9) Układ zostanie wyposażony w moduł diagnostyczny, umożliwiający zdalne diagnozowanie i 

ewentualne usuwanie usterek. 
10) Układ będzie miał możliwość tworzenia i parametryzacji własnych programów treningowych, 

w tym trybu „placebo” dla celów badawczych. 
11) Układ będzie umożliwiał archiwizację poziomu saturacji SpO2 oraz tętna HR osób ćwiczących 

lub przebywających w pokojach. Urządzenia pomiarowe muszą, w zakresie przekazywania 
danych, komunikować się z głównym oprogramowaniem układu, co pozwoli na archiwizację 
danych i przygotowywanie indywidualnych raportów dotyczących użytkowników systemu (do 
4 użytkowników systemu jednocześnie). 

12) Układ będzie umożliwiał indywidualny dostęp użytkowników do regulacji odpowiednich 
parametrów w pomieszczeniu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (50 punktów 
dostępowych) oraz za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych (3 punkty dostępowe). 

  

8. Szczegółowe wytyczne dotyczące urządzeń peryferyjnych: 

 

1) Panele operatorskie HMI umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach podłączonych do 
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systemu, za pomocą których możliwa będzie regulacja zadanych parametrów otoczenia, 
powinny być zamontowane przez Wykonawcę jako panele LED z funkcją touch screen o 
rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 600 PPI (Ilość sztuk – 27) 

2) Powyższe panele operatorskie wyposażone powinny być w menu w języku polskim z 
możliwością wyboru języka angielskiego i niemieckiego).  

3) Multimedialne ekrany prezentacyjne umieszczone w pomieszczeniach wskazanych w tabeli w 
ust. 3 (pom. 01.23, 01.24 i 0.94) powinny być zamontowane przez Wykonawcę jako ekrany 
LED o rozdzielczości minimum 3840 x 2160 PPI, (ilość sztuk – 5, z których w 3 szt. powinny 
mieć 75 cali, a 2 szt. –60 cali przekątnej obrazu. 

4) Układ powinien być wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednią ilość (minimum 3) 
komputerów PC niezbędnych do sterowania i pomiaru, zlokalizowanych w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym komputery te, wyposażone w ekrany LED 
minimum 27 cali, klawiatury i mysze optyczne, powinny zawierać odpowiednie procesory, 
pamięci operacyjne i pamięci na nośnikach wbudowanych oraz dedykowane 
oprogramowanie, wystarczające do obsługi zamontowanych systemów, będących 
przedmiotem zamówienia. 

5) Układ powinien być wyposażony przez Wykonawcę w kamery internetowe wysokiej 
rozdzielczości (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 2.62), przekazujące kolorowy obraz w 
rozdzielczości minimum 752*582 PIX, do sieci internetowej z możliwością zdalnej obserwacji 
obrazu z pomieszczeń (ilość kamer – co najmniej 6 sztuk, po co najmniej 1 szt. w każdym 
pomieszczeniu, przy czym w niektórych pomieszczeniach konieczny będzie na koszt 
Wykonawcy montaż większej ilości kamer, aby przekazać obraz pełnego pola pomieszczenia, 
z pominięciem przeszkód. Ostateczna liczba kamer zostanie zaprojektowana i uzgodniona na 
etapie wykonania projektu wykonawczego). 

6) Oprogramowanie układu powinno obsługiwać wszystkie urządzenia peryferyjne dołączane do 
systemu w ramach niniejszego zamówienia, a sygnał z nich uzyskiwany przetwarzać w sposób 
czytelny dla użytkownika, m.in. oprogramowanie układu powinno umożliwiać prezentowanie 
na ekranach aktualnych parametrów systemu oraz indywidualnej reakcji ćwiczących (pomiar 
saturacji SpO2 i tętna HR) oraz posiadać możliwość sterowania nim poprzez zdalny dostęp 
realizowany za pomocą połączenia internetowego. 

 

9. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgodności montowanych urządzeń i instalacji z 

obowiązującymi wymogami oraz warunków wykonywania robót budowlanych: 

 

1) Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń i instalacji przedstawi wszystkie aktualnie 
obowiązujące i uregulowane prawem opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodności i 
zaświadczenia dotyczące wzmiankowanych urządzeń i instalacji, przede wszystkim w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony 
środowiska. 

2) Zamontowane urządzenia i instalacje, będące przedmiotem zamówienia, w żaden sposób nie 
mogą naruszyć, bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych układów 
funkcjonalnych, systemów wyposażenia instalacyjnego, zarządzania obiektem a w 
szczególności systemów bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i ochrony środowiska. W szczególności zamontowane urządzenia i 
instalacje, bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ nie mogą stanowić przeszkody w 
systemie ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń i stref pożarowych oraz naruszyć struktury 
stref pożarowych.  
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu: 

1. W zakresie wykonania projektów wykonawczych oraz dostawy urządzeń i instalacji, 
zrealizowany był w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w 
Część II SWZ – Wzór Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót 
budowlanych. 

2. W zakresie montażu, prób i rozruchu urządzeń i instalacji, zrealizowany był w terminie 5 
miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Część II SWZ – Wzór Umowy i 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót budowlanych. 

3. W zakresie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z 
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, instrukcji i regulaminów korzystania z systemu 
przez klientów, zrealizowany był w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru 
zamieszczonego w Część II SWZ – Wzór Umowy. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Projekt Architektoniczno – Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. 


