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Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

‘. Dolnoslaski Park
.e Innowac;ji i Nauki S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

,Dostawa i montaz urzadzen i instalacji dla zapewnienia warunkéw z regulowang
zawartoscia tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do pomieszczen inkubatora
ICT w budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej
Porebie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny)”, w ramach projektu pn.:
,Wsparcie przedsigbiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu
i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie:
1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF,

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcéw.

o wartosci, ktora przekracza rdwnowarto$c kwoty, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogtoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie

internetowej Urzedu Zamowieni Publicznych, stosownie do postanowien art. 3 ustawy Pzp.

NUMER POSTEPOWANIA

ZP/PN/01/2021

Nr postepowania: ZP/PN/01/2021

e. Dolnoslaski Park
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Niniejsza SWZ sktada sie z nastepujgcych czesci:

Oznaczenie
Lp. ehaczent Nazwa Czesci
Czesci
1. Czesc | Instrukcja dla Wykonawcéw
2. Czesc Wzoér Umowy
3. Czesc¢ i Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Czes¢ lll — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibg we Wroctawiu, adres: 52-326 Wroctaw, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr
0000319739, NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
79.830.000 zt wniesiony w petnej wysokosci.

Profil Zamawiajgcego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin
Adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.dpin.pl

Przedmiot zaméwienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w
ramach projektu ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt
realizowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 -2020.
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Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, zadanie 1 — zakup
wyposazenia do inkubatora ICT, pozycja nr 45 w harmonogramie rzeczowo — finansowym pod
nazwg ,System hipoksji w obiekcie Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”
w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”,
tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione w punktach P.4. i P.5.)’

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzadzen i instalacji dla zapewnienia
warunkow z regulowang zawartoscig tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do
pomieszczen Inkubatora ICT w budynku Dolnoslagskiego Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny).

1. Kody CPV:

39717200-3 Urzgdzenia klimatyzacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
2. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot w zakresie dostawy, montazu i rozruchu urzadzen,
instalacji i uktadow sterowania wspomagajgcych wentylacje mechaniczng zaprojektowang dla
budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu (DCS), niezbednych dla zapewnienia w opisanej w ust.
3 grupie pomieszczeh warunkéw z regulowang zawartoscig tlenu w powietrzu dostarczanym
mechanicznie przy stalym cisnieniu atmosferycznym (hipoksyjny i hiperoksyjny system
normobaryczny).

3. Ogodlna lokalizacja rob6t budowlanych:
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Roboty budowlane bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy wykona¢ w obiekcie DCS we
wiadaniu Zamawiajacego, zlokalizowanym w Jakuszycach — Szklarskiej Porebie, na dziatce nr
414/2, obreb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poreba, powiat jeleniogérski, wojewddztwo
dolnoslgskie. Uwaga — w dokumentacji projektowej bedgcej zatgcznikiem do niniejszego SIWZ, jak
i w obiegu prawnym dokumentéw uzgodnieniowych i decyzji o pozwoleniu na budowe, obiekt DCS
nosi nazwe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach. W
chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, w dniu rozstrzygniecia niniejszego postepowania
Zamawiajgcy spodziewa sie doprowadzenia przez Generalnego Wykonawce obiektu do stanu
surowego zamknietego i rozpoczecia przez niego robét instalacyjnych i wykonczeniowych.

4. Szczegétowa lokalizacja robét budowlanych:

Zgodnie z zatozeniami Inkubatora ICT, dla ktérego przygotowano projekt z dofinansowaniem z
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu
DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczen, ktére w pierwotnej wersji projektu petnity
inng funkcje. Zmiany te zostaly ujete w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym Zamiennym
(PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. dla ktérego to Projektu Starosta Jeleniogérski dnia 12 maja
2020 r. wydat decyzje o zmianie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe obiektu DCS.

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. ,Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw”
pomieszczenia Inkubatora ICT, ktére sg przedmiotem niniejszego postepowania, to:

KONDYGNACJA 01

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi

pom. w m2 w m3

01.20. Maszynownia 75,28 195,73 Atmosfera bez regulacji
instalacji skfadu powietrza, miejsce
hipoksyjnej lokalizacji urzadzen

bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia i
wigczenia w istniejacy uktad
kanatéw rozprowadzajgcych
oraz istniejgcego uktadu
czerpni i wyrzutni.

01.21. Laboratorium 28,40 73,84 Atmosfera bez regulaciji

skfadu powietrza, miejsce

doprowadzenia instalacji i
uktadow sterowniczo -

pomiarowych
01.23. Sitownia 93,14 242,16 Miejsca mechanicznego
specjalistyczna — doprowadzenia powietrza z
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wysitkowa obnizong zawartoscia tlenu,
(hipoksja) instalacji i ukladow

sterowniczo — pomiarowych
oraz monitoréw

01.24. Sitownia 216,12 561,91 prezentacyjnych
profesjonalna
(hipoksja)

01.26. Pomieszczenie 35,28 91,73 Miejsce mechanicznego
odpoczynku doprowadzenia powietrza z
(hiperoksja) zwiekszong zawartoscig

tlenu oraz instalac;ji i uktadéw
sterowniczo — pomiarowych.

KONDYGNACJA 0

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi

pom. w m2 w m3

0.94. Sitownia 223,64 858,78 Miejsce mechanicznego
amatorska doprowadzenia powietrza z
(hipoksja) obnizong zawartoscia tlenu,

instalacji i uktadow
sterowniczo — pomiarowych
oraz monitoréw
prezentacyjnych

KONDYGNACJA +1

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi

pom. w m2 w m3

1.34.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego

1.34.b doprowadzenia powietrza z

T : obnizong zawartoscig tlenu

iggg Pokoj (hipoksia) 20,42 6518 oraz instalacji i uktadow
o sterowniczo — pomiarowych

1.36.a Pokdj (hipoksja) 20,47 65,35

1.36.b

1.37.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18

1.37.b

1.38.a Pokdj (hipoksja) 20,45 65,26

1.38.b

1.39.a Pokdj (hipoksja) 20,44 65,23

1.39.b

1.40.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18

1.40.b
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l4l.a Pokoj (hipoksija) 19,96 64,01
1.41b
1l.42.a Pokoj (hipoksja) 20,42 65,18
1.42.b
1.43.a Pokoj (hipoksija) 37,95 123,03
1.43.b
KONDYGNACJA +2
Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi
pom. w m2 w m3
2.52.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego
2.52.b doprowadzenia powietrza z
TR - obnizong zawartoscig tlenu
gggg Pokoj (hipoksja) 20,42 6518 oraz instalacji i uktadow
T sterowniczo — pomiarowych
2.54.a Pokéj (hipoksja) 20,47 65,35
2.54.b
2.55.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18
2.55.b
2.56.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18
2.56.b
2.57.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18
2.57.b
2.58.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18
2.58.b
2.59.a Pokdj (hipoksja) 19,91 63,34
2.59.b
2.60.a Pokdj (hipoksja) 20,38 65,05
2.60.b
2.61.a Pokdj (hipoksja) 33,99 100,97
2.61.e
2.61.b Pokdj (hipoksja) 16,12 43,52
2.62. Laboratorium 33,15 111,05 Miejsce mechanicznego
(hipoksja i doprowadzenia powietrza z
hiperoksja) obnizong i zwiekszong
zawartoscig tlenu oraz
instalaciji i uktadow
sterowniczo — pomiarowych
Razem powierzchnia 1.159,77
pomieszczen inkubatora ICT
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bedacych przedmiotem
niniejszego postepowania

W tym tgczna powierzchnia 103,68
pomieszczen bez zmiany
sktadu powietrza

W tym tgczna powierzchnia 987,66
pomieszczen w hipoksji
W tym fgczna powierzchnia 68,43
pomieszczen w hiperoks;ji
Razem kubatura 3.573,29

pomieszczen inkubatora ICT
bedgcych przedmiotem
niniejszego postepowania

W tym faczna kubatura 269,57
pomieszczen bez zmiany
sktadu powietrza

W tym tgczna kubatura 3.100,94
pomieszczen w hipoksji
W tym tgczna kubatura 202,78

pomieszczen w hiperoksiji

Uwaga:

Warunki hipoksyjne lub hiperoksyjne w pomieszczeniach na kondygnacjach +1 i +2,
wyszczegolnionych w tabeli bedg uzyskiwane w dowolny sposdéb: w trybie naprzemiennym (nocg)
w stosunku od pomieszczeh na kondygnacjach 01 i 0 (w dzieh) lub w trybie mieszanym.

5. Ogélny opis robét montazowych i prac towarzyszacych:

Zasadniczym zakresem rob6t montazowych i prac towarzyszgcych jest:

1) Projekt wykonawczy instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej wykonany przez uprawnionych
projektantéw branzy sanitarnej i elektrycznej, uzgodniony =z rzeczoznawcami d/s
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i d/s bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Szczegbtowg
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robat,

2) Montaz niezbednych urzgdzen wraz automatykg pomiarowg w pomieszczeniu maszynowni
hipoksyjnej 01.20.

3) Podtgczenie urzgdzen do istniejgcych kanatéw rozprowadzajgcych oraz do istniejgcego uktadu
czerpni i wyrzutni powietrza,

4) Wpykonanie niezbednego okablowania niskopradowego dla uktadéw sterowniczo -
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pomiarowych i sygnalizacji bezpieczenstwa w poszczegdélnych pomieszczeniach wskazanych
w pkt. 4 po trasach przewidzianych przez projektantow PABZ,

5) Montaz urzadzen peryferyjnych sterowniczo - pomiarowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach wskazanych w pkt. 4 z wyjgtkiem pom. 01.20 i 01.21,

6) Montaz we wskazanych pomieszczeniach sitowni i laboratoriéw (pom. 01.23, 01.24 i 0.94)
monitoréw prezentacyjnych,

7) Rozruch instalacji wraz z jej regulacja,

8) Woykonanie niezbednych prob szczelnosci, testow i pomiardw,

9) Zaprogramowanie systemu sterowniczo — pomiarowego,

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przedmiotu zaméwienia,

11) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw personelu wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentacji systemu (dokumentacja systemu w jezyku polskim) oraz instrukc;ji i
regulaminéw korzystania z systemu przez klientéw (instrukcje i regulaminy w jezyku polskim,
angielskim i niemieckim).

6. Szczegotowe wytyczne dotyczace systemu hipoksji i hiperoksiji:

1) System powinien byé wykonany w oparciu o energooszczedne sprezarki w sposéb
umozliwiajgcy odzysk ciepta ze sprawnoscig minimum 80%

2) System powinien umozliwia¢ jednoczesne funkcjonowanie pomieszczeh ze zwigkszong i z
obnizong zawartoscig tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie oraz powinien mie¢
mozliwos¢ jednoczesnej obstugi 40 osdb zakwaterowanych w pokojach wymienionych w tabeli
w ust. 3 lub 30 oséb ¢wiczgcych w sitowniach.

3) W salach sitowni, laboratoriéw i pomieszczen odpoczynku (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i
2.62) nalezy zastosowac urzgdzenia recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub inne urzadzenia
wykorzystujgce metode UVC dostarczone przez producenta urzgdzen z obszaru Unii
Europejskiej,

4) System powinien umozliwia¢ korekte nastawdéw w stosunku do pomiaréw wykonywanych
urzgdzeniami pomiarowymi i wzorcowymi, np. ergospirometrem.

5) System umozliwi w prawidtowo eksploatowanych pomieszczeniach wypoczynku (pom. 01.26 i
2.62), w celu wspomagania regeneracji powysitkowej, wzrost stezenia tlenu w powietrzu o
dodatkowe 30% w czasie nie dtuzszym niz 120 minut, przy czym fgczny wzrost zawartosci
tlenu nie przekroczy 35%.

6) System umozliwi uzyskanie (z uwzglednieniem lokalnej wysokosci bezwzglednej obiektu) w
dowolnym prawidtowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym warunkow tlenowych
odpowiadajgcych osiggnieciu co najmniej 5.500 m n.p.m.

7) System umozliwi uzyskanie (z uwzglednieniem lokalnej wysoko$ci bezwzglednej obiektu) w
kazdym prawidtowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym, przy jednoczesnym
uruchomieniu wszystkich pomieszczen wyszczegdlnionych w tabeli w ust. 3, warunkdéw
tlenowych odpowiadajgcych osiggnieciu wysokoéci 2.000 m n.p.m. w czasie maksimum 60
minut, natomiast warunki tlenowe odpowiadajgce osiggnieciu wysokosci 5.500 m n.p.m.
osiggniete zostang w czasie nie dtuzszym niz 240 minut.

7. Szczegotowe wytyczne dotyczace uktadu sterowniczo - pomiarowego:
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1) Nalezy zastosowaé podwojony ukfad pomiarowy tlenu.

2) Nalezy zastosowac centralny uktad sterowania systemem.

3) Centralny ukfad sterowania powinien pozwala¢ na jednoczesng kontrole warunkow i
sterowanie systemami objetymi niniejszym postepowaniem (hipoksja i hiperoksja) oraz
systemami projektowanymi niezaleznie (wentylacja i klimatyzacja).

4) Uktad sterowniczo — pomiarowy powinien posiadac 4 — poziomowy system zabezpieczen oraz
umozliwiaé ciggte, nieprzerwane monitorowanie podstawowych parametréw systemu poprzez:

- state monitorowanie i sterowanie stezeniami tlenu i dwutlenku wegla, w tym probkowanie i
obliczanie stezen z czestotliwoscig co najmniej 6 razy na minute,

- monitorowanie i sterowanie przeptywem gazéw do pomieszczeh i temperaturg w
pomieszczeniach,

- alarmowanie w przypadku przekroczeh zadanych limitow,
- automatyczne przerywanie pracy systemu po przekroczeniu wartosci krytycznych,

- analize indywidualnej reakcji organizmu na warunki hipoksji — pomiar wysycenia hemoglobiny
tlenem SpO:2 oraz HR (ilo$¢ dostarczonych przez Wykonawce pulsoksymetrow — 80 szt.)

5) W szczegodlnosci uktad zapewni ciggte monitorowanie (co najmniej 6 razy na minute) poziomu
stezenia dwutlenku wegla we wszystkich pomieszczeniach wyszczegdlnionych w tabeli w ust.
3 i bedzie zapobiegat, poprzez odpowiednie regulacje systemowe, przekroczeniu stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu powyzej stezenia 0,7% w sitowniach i 0,25% w pokojach na
kondygnacjach +1 i +2 bez koniecznosci zmiany stezenia tlenu w pomieszczeniach.

6) Uklad bedzie posiadat w kazdym pomieszczeniu hipoksyjnym reczne wytgczniki awaryjne,
ktérych uruchomienie spowoduje wydanie odpowiedniego komunikatu do centralnej jednostki
sterujgcej i mechaniczne dostarczenie do pomieszczenia powietrza atmosferycznego.

7) Uklad umozliwi programowanie pracy systemu zaréwno w zakresie czasu jego pracy,
warunkéw wewnetrznych ich zmian w czasie, jak rowniez automatycznego startu i zakonczenia
pracy.

8) Uktad powinien umozliwiac¢ zdalny system kontroli i parametryzacji,

9) Uktad zostanie wyposazony w modut diagnostyczny, umozliwiajgcy zdalne diagnozowanie i
ewentualne usuwanie usterek.

10) Uktad bedzie miat mozliwos¢ tworzenia i parametryzacji wkasnych programéw treningowych,
w tym trybu ,placebo” dla celéw badawczych.

11) Ukfad bedzie umozliwiat archiwizacje poziomu saturacji SpO2 oraz tetha HR oséb ¢wiczgcych
lub przebywajgcych w pokojach. Urzgdzenia pomiarowe muszg, w zakresie przekazywania
danych, komunikowa¢ sie z gtéwnym oprogramowaniem uktadu, co pozwoli na archiwizacje
danych i przygotowywanie indywidualnych raportéw dotyczacych uzytkownikéw systemu (do
4 uzytkownikow systemu jednoczeénie).

12) Uktad bedzie umozliwiat indywidualny dostep uzytkownikow do regulacji odpowiednich
parametréw w pomieszczeniu za posrednictwem urzgdzen mobilnych (50 punktow
dostepowych) oraz za posrednictwem urzgdzenh stacjonarnych (3 punkty dostepowe).

8. Szczegotowe wytyczne dotyczace urzadzen peryferyjnych:

1) Panele operatorskie HMI umieszczone w poszczegdlinych pomieszczeniach podtgczonych do

Nr postepowania: ZP/PN/01/2021

. Dolnoslaski Park
Innowaciji i Nauki S.A. CZQSC I SWz

Rewizja 01 z dnia 24.06.2021 r.



s

e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i

profilaktyki zdrowotnej”

2)

3)

4)

5)

6)

systemu, za pomocg ktérych mozliwa bedzie regulacja zadanych parametréw otoczenia,
powinny by¢ zamontowane przez Wykonawce jako panele LED z funkcjg touch screen o
rozdzielczosci nie mniejszej niz 800 x 600 PPI (llos¢ sztuk — 27)

Powyzsze panele operatorskie wyposazone powinny by¢ w menu w jezyku polskim z
mozliwoscig wyboru jezyka angielskiego i niemieckiego).

Multimedialne ekrany prezentacyjne umieszczone w pomieszczeniach wskazanych w tabeli w
ust. 3 (pom. 01.23, 01.24 i 0.94) powinny by¢é zamontowane przez Wykonawce jako ekrany
LED o rozdzielczosci minimum 3840 x 2160 PPI, (ilo$¢ sztuk — 5, z ktérych w 3 szt. powinny
mie¢ 75 cali, a 2 szt. —60 cali przekatnej obrazu.

Uktad powinien by¢ wyposazony przez Wykonawce w odpowiednig ilos¢ (minimum 3)
komputeréow PC niezbednych do sterowania i pomiaru, zlokalizowanych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy czym komputery te, wyposazone w ekrany LED
minimum 27 cali, klawiatury i mysze optyczne, powinny zawiera¢ odpowiednie procesory,
pamieci operacyjne i pamieci na nosnikach wbudowanych oraz dedykowane
oprogramowanie, wystarczajgce do obstugi zamontowanych systemdéw, bedacych
przedmiotem zamdwienia.

Uktad powinien by¢ wyposazony przez Wykonawce w kamery internetowe wysokiej
rozdzielczosci (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 2.62), przekazujgce kolorowy obraz w
rozdzielczo$ci minimum 752*582 PIX, do sieci internetowej z mozliwoscig zdalnej obserwac;ji
obrazu z pomieszczen (ilos¢ kamer — co najmniej 6 sztuk, po co najmniej 1 szt. w kazdym
pomieszczeniu, przy czym w niektérych pomieszczeniach konieczny bedzie na koszt
Wykonawcy montaz wiekszej ilosci kamer, aby przekazac obraz petnego pola pomieszczenia,
z pominieciem przeszkdd. Ostateczna liczba kamer zostanie zaprojektowana i uzgodniona na
etapie wykonania projektu wykonawczego).

Oprogramowanie ukfadu powinno obstugiwa¢ wszystkie urzgdzenia peryferyjne dotgczane do
systemu w ramach niniejszego zaméwienia, a sygnat z nich uzyskiwany przetwarza¢ w sposéb
czytelny dla uzytkownika, m.in. oprogramowanie uktadu powinno umozliwia¢ prezentowanie
na ekranach aktualnych parametréw systemu oraz indywidualnej reakcji ¢wiczacych (pomiar
saturacji SpO:zi tetna HR) oraz posiada¢ mozliwos¢ sterowania nim poprzez zdalny dostep
realizowany za pomoca potgczenia internetowego.

9. Szczegotowe wytyczne dotyczace zgodnosci montowanych urzadzen i instalacji z
obowigzujgcymi wymogami oraz warunkéw wykonywania robét budowlanych:

1

2)

Wykonawca przed zamontowaniem urzgdzeh i instalacji przedstawi wszystkie aktualnie
obowigzujgce i uregulowane prawem opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodnosci i
zaswiadczenia dotyczgce wzmiankowanych urzgdzenh i instalacji, przede wszystkim w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego i ochrony
srodowiska.

Zamontowane urzgdzenia i instalacje, bedgce przedmiotem zamdwienia, w zaden sposob nie
moga naruszy¢, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych uktadow
funkcjonalnych, systeméw wyposazenia instalacyjnego, zarzadzania obiektem a w
szczegolnosci systemdw bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony srodowiska. W szczegdlnosci zamontowane urzadzenia i
instalacje, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ nie mogg stanowié¢ przeszkody w
systemie ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen i stref pozarowych oraz naruszy¢ struktury
stref pozarowych.
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Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia okreslony w niniejszym postepowaniu:

1. W =zakresie wykonania projektow wykonawczych oraz dostawy urzgdzen i instalacji,
zrealizowany byt w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w
Czes¢ Il SWZ — Wzér Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robét
budowlanych.

2. W zakresie montazu, préb i rozruchu urzadzen i instalacji, zrealizowany byt w terminie 5
miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢é Il SWZ — Wzdér Umowy i
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robét budowlanych.

3. W zakresie szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw personelu wraz z
przygotowaniem niezbednej dokumentacji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu
przez klientéw, zrealizowany byt w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru
zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ — Wzdér Umowy.

1. Projekt Architektoniczno — Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r.
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