
piwnica2*0,90*2,05parter5*0,90*2,056,73*0,307,55*0,30parterpom. socjalne6,34*1,00parterszatnie7,55+21,60+17,45piwnicaszatnie58,30+17,58122.48parter(2,50+2*1,50+1,00+3,50)*2,50piwnica(3,50+2*1,50*2*1,00)*2,50parter1,30*1,21*0,43poduszki betonowe0,20*2*5nadproża1,67+2,67+3*1,30schody2,52parterschody2,88*3,15*0,20szatnia(0,33+0,60)*4,00+(0,44+0,18)*2,10+2*0,06*1,14piwnicascody1,95*2,95*0,20szatnia(0,28+0,44)*2,65+(0,04+0,07+0,03)*2,100,50*0,90*1,202,003,50*2,50*0,502.02+2.27+6.34*0,03+122.48*0,05+122.48*0,01+48.75*0,06+0.68+12.76*0,20*0,20+10.33+0.54+4.3831.1931.19przyjęto 1.6t/m331.19*1,6poduszki nadproży0,20*0,20*2*5nadproża3*1,30*2+3*1,30+3*1,67+3*2,6711,00Schody Sch19,719.711,96*1,470,48+0,20+0,15+0,31schody(3,84+87,18)/1000płyta25,52/1000uzupełnienie stropu28,90/1000schody105,09/10001,001,63*2,75(1,27+3,15+2,52+2*0,13)*2,75-0,90*2,10-1,00*2,10piwnica(0,03+0,04)*2,10parter0,18*2,10+1,20*1,00*0,38parter(4.48+15.81)*2+1,20*1,00parterpo wyburzeniach(2*0,50+1,00)*2,75wnęki na szafki(3,60+1,60*2+1,10)*2,60piwnicawnęki na szafki(3,72+1,60+1,10)*2,60parterszatnie(17,18+11,55+5,67)*2,75-0,90*2,05-1,30*2,37wc dla niepełnosprawnych11,34*0,93piwnicasszatnie(17,14+20,26+22,52)*2,65-3*1,00*2,05schody14,18*5,73-2*0,90*2,05330.42istniejące tynki330.42nowe tynki41.78+42.73parterpom. gospodarcze2,00*2,00pom. socjalne2,10*0,60+1,50*2,00piwnica18,28+22,57+30,28parter5,59+20,59+13,26+11,51122.08122.08piwnica18,28+22,57+30,28parter5,59+20,59+13,26110.57pomieszczenia110.57schody11,51+18*1,20*0,17"90"parter0,90*2,00*3piwnica0,90*2,00*2"80"parter0,80*2,00zewnętrzne1,30*2,37elewacja frontowa1,0013,00elewacja frontowa17,32*3,7564.951,40*0,256,005a=450 b=7001a=450 b=7001przewód prostokątny a=450, b=7001,08Łuk symetryczny a=700, b=3001,18Łuk asymetryczny a=700, b=4501,08D=1601D=1601Przewód d1=2000,32Przewód d1=1600,14+1,23+0,94+0,60Redukcja symetryczna d1=1600,10Trójnik symetryczny z odejściem 0,50+1,58prostokąt d1=200Zaślepka żeńska d1=2000,28Kolano prasowane d1=2000,89Kolano prasowane d1=1600,57Kolano prasowane d1=1250,12Redukcja symetryczna a=300, b=7000,76redukcja symetryczna a=250, b=4000,33redukcja symetryczna a=250, b=3500,36Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,27a=250, b=400Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,53+0,47a=250, b=350Łuk symetryczny a=250, b=3500,97Łuk asymetryczny a=250, b=4001,15Łuk asymetryczny a=200, b=3500,73przewód prostokątny a=300, b=2001,50+1,08przewód prostokątny a=200, b=3000,29+0,21+0,20+6,00+1,06przewód prostokątny a=250, b=4001,46przewód prostokątny a=250, b=3500,59+0,39+1,56przewód prostokątny a=200, b=3501,65+1,22przewód prostokątny a=200, b=2500,61redukcja symetryczna a=200, b=3000,30Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,90a=200, b=300Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,41a=200, b=250Symetryczne przejście koło/prostokąt 0,23a=200, b=250Łuk symetryczny a=300, b=2001,14Łuk asymetryczny a=200, b=3002,18a=250, b=4001Kratka prostokątna L=450, H=2001Kratka prostokątna L=300, H=2003przepustnica d=2004przepustnica d=1601przepustnica d=1251D=1601D=1002Przewód d1=2001,75+0,77Przewód d1=1600,14+1,21+0,98Przewód d1=1250,32Trójnik symetryczny z odejściem 1,18+0,72prostokąt d1=200Zaślepka żeńska d1=2000,28Zaślepka żeńska d1=1250,03Symetryczny trójnik 90 stopni d1=1600,29Symetryczny trójnik 90 stopni d1=1250,16Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją 0,44d1=200Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją 0,25d1=160Kolano prasowane d1=1600,19przewód okrągły d1=1000,10złączka mufowa d1=1000,03Kolano prasowane d1=1000,07Redukcja asymetryczna a=300, b=7000,85przewód prostokątny a=250, b=4001,17+0,84+1,83przewód prostokątny a=250, b=3500,89+0,84+7,20przewód prostokątny a=200, b=3500,29+0,21+1,65+1,19Redukcja symetryczna a=200, b=3500,33Redukcja asymetryczna a=250, b=3500,36Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,42a=250, b=400Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,53+0,47+0,39a=250, b=350Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,49a=200, b=350Łuk symetryczny a=350, b=2001,26Łuk symetryczny a=250, b=3501,94Łuk asymetryczny a=250, b=4000,97Łuk asymetryczny a=250, b=3500,97Łuk asymetryczny a=200, b=3501,77przewód prostokątny a=200, b=2500,38+1,17Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,41a=200, b=250Symetryczne przejście koło/prostokąt 0,27a=200, b=250a=250, b=4001Kratka prostokątna L=300, H=2003Kratka prostokątna L=250, H=2002przepustnica d=2005przepustnica d=1601przepustnica d=1002a=300 b=3001wyrzutnia a=400, b=4001Przewód prostokątny a=300, b=7000,23Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 1,06a=700, b=300Zaślepka a=300, b=7000,21przewód prostokątny a=300, b=3000,23+0,22+3,60Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 0,90a=400, b=400Redukcja asymetryczna a=300, b=3000,49Łuk symetryczny a=300, b=3000,87Zaślepka a=400, b=4000,16Łuk asymetryczny a=300, b=3000,87111N138,82SW0,49W138,00CZ13,34WYW18,84parter1,001,001,00pom. gospodarcze11,001,002,001,001,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-04-02 mgr inż.arch. Krzysztof Junak ......................

arch. Jan Dusza ......................

mgr inż. Piotr Palej ......................

Przedmiar robót

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH NR 102 I 103,

OBRĘB S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE ETAP II CZĘŚĆ I

Budowa: Budynek szatni przy Areszcie  Śledczym w Krakowie na działce nr 102 i 103 obręb S-8, jednostka 
ewidencyjna Śródmieście

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJA WOD-KAN., WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45216113-9  Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Areszt Śledczy w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Architektoniczno Budowlane "JUNAK" Pracownia Projektowa 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/109
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Kosztorys PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA 
FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W 
KRAKOWIE NA DZIAŁKACH NR 102 I 103, OBRĘB S-8, JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE ETAP II CZĘŚĆ I

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element Roboty rozbiórkowe - budynek

1.1.1 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2*0,90*2,05 3,690000

parter 5*0,90*2,05 9,225000

RAZEM: 12,915000 m2 12,92

1.1.2 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm - 
schody
Krotność=1,30

Wyliczenie ilości robót:

6,73*0,30 2,019000

RAZEM: 2,019000 m3 2,02

1.1.3 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm - 
podest

Wyliczenie ilości robót:

7,55*0,30 2,265000

RAZEM: 2,265000 m3 2,27

1.1.4 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom. socjalne 6,34*1,00 6,340000

RAZEM: 6,340000 m2 6,34

1.1.5 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

parter

szatnie 7,55+21,60+17,45 46,600000

piwnica

szatnie 58,30+17,58 75,880000

RAZEM: 122,480000 m2 122,48

1.1.6 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - posadzki

Wyliczenie ilości robót:

122.48 122,480000

RAZEM: 122,480000 m2 122,48

1.1.7 KNR 401/330/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,50+2*1,50+1,00+3,50)*2,50 25,000000

piwnica (3,50+2*1,50*2*1,00)*2,50 23,750000

RAZEM: 48,750000 m2 48,75

1.1.8 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,30*1,21*0,43 0,676390

RAZEM: 0,676390 m3 0,68

1.1.9 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły
Krotność=1,5

Wyliczenie ilości robót:

poduszki betonowe 0,20*2*5 2,000000

nadproża 1,67+2,67+3*1,30 8,240000

schody 2,52 2,520000

RAZEM: 12,760000 m 12,76
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1.1.10 KNR 404/102/3 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

parter

schody 2,88*3,15*0,20 1,814400

szatnia (0,33+0,60)*4,00+(0,44+0,18)*2,10+2*0,06*1,14 5,158800

piwnica

scody 1,95*2,95*0,20 1,150500

szatnia (0,28+0,44)*2,65+(0,04+0,07+0,03)*2,10 2,202000

RAZEM: 10,325700 m3 10,33

1.1.11 KNKRB 3/103/1 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem 
samowył. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z parteru gr. KAT. I-III - fundament pod 
schody

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,90*1,20 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,54

1.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, utylizacja materiałów rozbiórkowych - daszek nad wejściem, balustrady

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.1.13 KNR 404/306/6 Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych - podest przed wejściem

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2,50*0,50 4,375000

RAZEM: 4,375000 m3 4,38

1.1.14 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

2.02+2.27+6.34*0,03+122.48*0,05+122.48*0,01+48.75*0,06+

0.68+12.76*0,20*0,20+10.33+0.54+4.38 31,194400

RAZEM: 31,194400 m3 31,19

1.1.15 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

31.19 31,190000

RAZEM: 31,190000 m3 31,19

1.1.16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

31.19 31,190000

RAZEM: 31,190000 m3 31,19

1.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku śmieci

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1.6t/m3 31.19*1,6 49,904000

RAZEM: 49,904000 t 49,90

1.2 Element Konstrukcja

1.2.1 KNR 202/206/1 
(1)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

poduszki nadproży 0,20*0,20*2*5 0,400000

RAZEM: 0,400000 m2 0,40

1.2.2 KNNRW 3/306/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników
stalowych do I NP.180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

nadproża 3*1,30*2+3*1,30+3*1,67+3*2,67 24,720000

RAZEM: 24,720000 m 24,72

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - wzmocnienie ściany pod nadproże

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - konstrukcja wsporcza pod podest przy klatce schodowej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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1.2.5 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą - schody zewnętrzne, gr. 
płyty 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody Sch1 9,71 9,710000

RAZEM: 9,710000 m2 9,71

1.2.6 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

9.71 9,710000

RAZEM: 9,710000 m2 9,71

1.2.7 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - podest przy schodach

Wyliczenie ilości robót:

1,96*1,47 2,881200

RAZEM: 2,881200 m2 2,88

1.2.8 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe - po kominach

Wyliczenie ilości robót:

0,48+0,20+0,15+0,31 1,140000

RAZEM: 1,140000 m3 1,14

1.2.9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14 mm - Fi 6, FI10

Wyliczenie ilości robót:

schody (3,84+87,18)/1000 0,091020

płyta 25,52/1000 0,025520

uzupełnienie stropu 28,90/1000 0,028900

RAZEM: 0,145440 t 0,15

1.2.10 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14 mm - Fi 12

Wyliczenie ilości robót:

schody 105,09/1000 0,105090

RAZEM: 0,105090 t 0,11

1.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie stropodachu po rozebranych kominach wraz z uzupełnieniem ocieplenia i pokrycia /papa 
termozgrzewalna/

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.3 Element Roboty murowe

1.3.1 KNR 27/162/1 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ścianki do 4,5˙m, grubość 
8,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,63*2,75 4,482500

RAZEM: 4,482500 m2 4,48

1.3.2 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ścianki do 
4,5˙m, grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,27+3,15+2,52+2*0,13)*2,75-0,90*2,10-1,00*2,10 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81

1.3.3 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (0,03+0,04)*2,10 0,147000

parter 0,18*2,10+1,20*1,00*0,38 0,834000

RAZEM: 0,981000 m3 0,98

1.4 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe, malarskie

1.4.1 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

parter (4.48+15.81)*2+1,20*1,00 41,780000

RAZEM: 41,780000 m2 41,78
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1.4.2 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

parter

po wyburzeniach (2*0,50+1,00)*2,75 5,500000

wnęki na szafki (3,60+1,60*2+1,10)*2,60 20,540000

piwnica

wnęki na szafki (3,72+1,60+1,10)*2,60 16,692000

RAZEM: 42,732000 m2 42,73

1.4.3 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach - ściany istniejące

Wyliczenie ilości robót:

parter

szatnie (17,18+11,55+5,67)*2,75-0,90*2,05-1,30*2,37 89,674000

wc dla niepełnosprawnych 11,34*0,93 10,546200

piwnica

sszatnie (17,14+20,26+22,52)*2,65-3*1,00*2,05 152,638000

schody 14,18*5,73-2*0,90*2,05 77,561400

RAZEM: 330,419600 m2 330,42

1.4.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

330.42 330,420000

RAZEM: 330,420000 m2 330,42

1.4.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany

Wyliczenie ilości robót:

istniejące tynki 330.42 330,420000

nowe tynki 41.78+42.73 84,510000

RAZEM: 414,930000 m2 414,93

1.4.6 DC 20/302/3 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, 
montaż płytek w układzie prostym - pom. sanitarne

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom. gospodarcze 2,00*2,00 4,000000

pom. socjalne 2,10*0,60+1,50*2,00 4,260000

RAZEM: 8,260000 m2 8,26

1.4.7 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 18,28+22,57+30,28 71,130000

parter 5,59+20,59+13,26+11,51 50,950000

RAZEM: 122,080000 m2 122,08

1.4.8 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - surity

Wyliczenie ilości robót:

122.08 122,080000

RAZEM: 122,080000 m2 122,08

1.4.9 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity

Wyliczenie ilości robót:

122.08 122,080000

RAZEM: 122,080000 m2 122,08

1.5 Element Posadzki

1.5.1 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta 
na gładko

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 18,28+22,57+30,28 71,130000

parter 5,59+20,59+13,26 39,440000

RAZEM: 110,570000 m2 110,57

1.5.2 KNRW 
202/1105/2 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

110.57 110,570000

RAZEM: 110,570000 m2 110,57
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1.5.3 DC 20/312/3 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - montaż płytek w układzie prostym

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia 110.57 110,570000

schody 11,51+18*1,20*0,17 15,182000

RAZEM: 125,752000 m2 125,75

1.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.6.1 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z ościeżnicą 
regulowaną

Wyliczenie ilości robót:

"90"

parter 0,90*2,00*3 5,400000

piwnica 0,90*2,00*2 3,600000

"80"

parter 0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 10,600000 m2 10,60

1.6.2 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 1,30*2,37 3,081000

RAZEM: 3,081000 m2 3,08

1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, ponowny montaż - okno

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.6.4 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.7 Element Elewacja frontowa

1.7.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły - uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

1.7.2 KNR BC 2/619/1
(4)

Malowanie elewacji, jednokrotne, farba silikonowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja frontowa 17,32*3,75 64,950000

RAZEM: 64,950000 m2 64,95

1.7.3 KNR BC 2/619/2
(3)

Malowanie elewacji, dopłata za drugie malowanie, farba silikonowa

Wyliczenie ilości robót:

64.95 64,950000

RAZEM: 64,950000 m2 64,95

1.7.4 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - parapet zewnętrzny

Wyliczenie ilości robót:

1,40*0,25 0,350000

RAZEM: 0,350000 m2 0,35

1.8 Element Inne

1.8.1 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, malowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zaślepienie kratek wentylacji grawitacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
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2 Rozdział WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 Element Czerpny CZ1

2.1.1 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

a=450 b=700 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.2 KNR 217/148/5 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A, w układach kanałowych, o obwodach do 2060˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

a=450 b=700 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.3 KNR 217/103/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 4400˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód prostokątny a=450, b=700 1,08 1,080000

Łuk symetryczny a=700, b=300 1,18 1,180000

Łuk asymetryczny a=700, b=450 1,08 1,080000

RAZEM: 3,340000 m2 3,34

2.2 Element Nawiewny N1

2.2.1 KNR 217/136/2 
(1)

Zasuwy stalowe kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm, typ A - zawór wentylacyjny  D=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D=160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.2 KNR 217/136/1 
(1)

Zasuwy stalowe kołowe, do przewodów o średnicach do 150˙mm, typ A - zawór wentylacyjny  D=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D=160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.3 KNR 217/115/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 200 mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przewód d1=200 0,32 0,320000

Przewód d1=160 0,14+1,23+0,94+0,60 2,910000

Redukcja symetryczna d1=160 0,10 0,100000

Trójnik symetryczny z odejściem 0,50+1,58

prostokąt d1=200 2,080000

Zaślepka żeńska d1=200 0,28 0,280000

Kolano prasowane d1=200 0,89 0,890000

Kolano prasowane d1=160 0,57 0,570000

Kolano prasowane d1=125 0,12 0,120000

RAZEM: 7,270000 m2 7,27

2.2.4 KNR 217/103/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 4400˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Redukcja symetryczna a=300, b=700 0,76 0,760000

RAZEM: 0,760000 m2 0,76

2.2.5 KNR 217/103/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

redukcja symetryczna a=250, b=400 0,33 0,330000

redukcja symetryczna a=250, b=350 0,36 0,360000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,27

a=250, b=400 0,270000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,53+0,47

a=250, b=350 1,000000

Łuk symetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000

Łuk asymetryczny a=250, b=400 1,15 1,150000

Łuk asymetryczny a=200, b=350 0,73 0,730000

RAZEM: 4,810000 m2 4,81
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2.2.6 KNR 217/103/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 1000˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód prostokątny a=300, b=200 1,50+1,08 2,580000

przewód prostokątny a=200, b=300 0,29+0,21+0,20+6,00+1,06 7,760000

przewód prostokątny a=250, b=400 1,46 1,460000

przewód prostokątny a=250, b=350 0,59+0,39+1,56 2,540000

przewód prostokątny a=200, b=350 1,65+1,22 2,870000

przewód prostokątny a=200, b=250 0,61 0,610000

redukcja symetryczna a=200, b=300 0,30 0,300000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,90

a=200, b=300 0,900000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,41

a=200, b=250 0,410000

Symetryczne przejście koło/prostokąt 0,23

a=200, b=250 0,230000

Łuk symetryczny a=300, b=200 1,14 1,140000

Łuk asymetryczny a=200, b=300 2,18 2,180000

RAZEM: 22,980000 m2 22,98

2.2.7 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm - kanałowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

a=250, b=400 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.8 KNR 217/138/3 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Kratka prostokątna L=450, H=200 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.9 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Kratka prostokątna L=300, H=200 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

2.2.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm - 
d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=200 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.2.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm - 
d=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.2.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm - 
d=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=125 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3 Element System W1

2.3.1 KNR 217/136/2 
(1)

Zasuwy stalowe kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm, typ A - zawór wentylacyjny  d=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D=160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3.2 KNR 217/136/1 
(1)

Zasuwy stalowe kołowe, do przewodów o średnicach do 150˙mm, typ A - zawór wentylacyjny d=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D=100 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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2.3.3 KNR 217/115/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 200 mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przewód d1=200 1,75+0,77 2,520000

Przewód d1=160 0,14+1,21+0,98 2,330000

Przewód d1=125 0,32 0,320000

Trójnik symetryczny z odejściem 1,18+0,72

prostokąt d1=200 1,900000

Zaślepka żeńska d1=200 0,28 0,280000

Zaślepka żeńska d1=125 0,03 0,030000

Symetryczny trójnik 90 stopni d1=160 0,29 0,290000

Symetryczny trójnik 90 stopni d1=125 0,16 0,160000

Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją 0,44

d1=200 0,440000

Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją 0,25

d1=160 0,250000

Kolano prasowane d1=160 0,19 0,190000

RAZEM: 8,710000 m2 8,71

2.3.4 KNR 217/115/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 65%, Fi do 100 mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód okrągły d1=100 0,10 0,100000

złączka mufowa d1=100 0,03 0,030000

Kolano prasowane d1=100 0,07 0,070000

RAZEM: 0,200000 m2 0,20

2.3.5 KNR 217/103/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 4400˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Redukcja asymetryczna a=300, b=700 0,85 0,850000

RAZEM: 0,850000 m2 0,85

2.3.6 KNR 217/103/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód prostokątny a=250, b=400 1,17+0,84+1,83 3,840000

przewód prostokątny a=250, b=350 0,89+0,84+7,20 8,930000

przewód prostokątny a=200, b=350 0,29+0,21+1,65+1,19 3,340000

Redukcja symetryczna a=200, b=350 0,33 0,330000

Redukcja asymetryczna a=250, b=350 0,36 0,360000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,42

a=250, b=400 0,420000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,53+0,47+0,39

a=250, b=350 1,390000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,49

a=200, b=350 0,490000

Łuk symetryczny a=350, b=200 1,26 1,260000

Łuk symetryczny a=250, b=350 1,94 1,940000

Łuk asymetryczny a=250, b=400 0,97 0,970000

Łuk asymetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000

Łuk asymetryczny a=200, b=350 1,77 1,770000

RAZEM: 26,010000 m2 26,01

2.3.7 KNR 217/103/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 1000˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód prostokątny a=200, b=250 0,38+1,17 1,550000

Trójnik prosty z okrągłym odejściem 0,41

a=200, b=250 0,410000

Symetryczne przejście koło/prostokąt 0,27

a=200, b=250 0,270000

RAZEM: 2,230000 m2 2,23
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2.3.8 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm - kanałowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

a=250, b=400 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3.9 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Kratka prostokątna L=300, H=200 3 3,000000

Kratka prostokątna L=250, H=200 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.3.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm - 
d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=200 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.3.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm - 
d=160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3.12 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 100˙mm - 
d=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przepustnica d=100 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.4 Element Wywiewny W1

2.4.1 KNR 217/148/2 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A, w układach kanałowych, o obwodach do 1300˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

a=300 b=300 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4.2 KNR 217/143/2 
(3)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, wyrzutnie typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wyrzutnia a=400, b=400 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.4.3 KNR 217/103/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 4400˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przewód prostokątny a=300, b=700 0,23 0,230000

Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 1,06

a=700, b=300 1,060000

Zaślepka a=300, b=700 0,21 0,210000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.4.4 KNR 217/103/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przewód prostokątny a=300, b=300 0,23+0,22+3,60 4,050000

Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 0,90

a=400, b=400 0,900000

Redukcja asymetryczna a=300, b=300 0,49 0,490000

Łuk symetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000

Zaślepka a=400, b=400 0,16 0,160000

Łuk asymetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000

RAZEM: 7,340000 m2 7,34

2.5 Element Inne

2.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż, uruchomienie - centrala NW1 z automatyką

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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2.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przebić i przejść przez ściany i stropy z wykończeniem po montażu instalacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przebić i przejść przez stropodach z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie ocieplenia kanałów na zbrojonej folii aluminiowej - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

N1 38,82 38,820000

SW 0,49 0,490000

W1 38,00 38,000000

RAZEM: 77,310000 m2 77,31

2.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie ocieplenia kanałów gr maty 80 mm, obudowa blachą alu-ocynk 0.75 mm - na dachu

Wyliczenie ilości robót:

CZ1 3,34 3,340000

WYW1 8,84 8,840000

RAZEM: 12,180000 m2 12,18
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3 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Element Szafka wyłącznika głównego prądu WG

3.1.1 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 120˙mm2 szt 2

3.1.2 KNNR 9/1006/8 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż skrzynki rozdzielczej o masie do 30˙kg szt 2

3.1.3 KNR 
403/1121/14

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na konstrukcji stalowej, zwykłe 1-biegunowe, 
natężenie prądu do 200˙A szt 3

3.1.4 KNNR 9/203/7 Aparaty elektryczne, masa  do 10˙kg, demontaż szt 1

3.1.5 KNR 
403/1010/11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3. Szafka WG
dm3 128

3.1.6 KNNR 5/405/3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50 
kg. Szafka WG szt 1

3.2 Element Rozdzielnica TE

3.2.1 KNNR 9/201/8 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5˙m2 szt 2

3.2.2 KNR 
403/1010/11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3
dm3 62

3.2.3 KNNR 5/405/7 Montaż obudowy - rozdzielnica TE- obudowa podtynkowa  modułowa 4x24 podtynkowa IP40, drzwi 
metalowe pełne z zamkiem szt 1

3.2.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Rozłącznik izolacyjny 4P 63A szt 1

3.2.5 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 12/50 kA 4p szt 1

3.2.6 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Lampka modułowa zielona 110-230V AC szt 3

3.2.7 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 szt 1

3.2.8 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik nadprądowy 3P B20 szt 1

3.2.9 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik nadprądowy 1P B16 szt 7

3.2.10 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik nadprądowy 1P  B10 szt 5

3.2.11 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik nadprądowy 1P  B6 szt 2

3.2.12 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik nadprądowy 1P  C2 szt 3

3.2.13 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P B16A 
0,03A typ AC szt 2

3.2.14 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P C6A 
0,03A typ AC szt 2

3.2.15 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ AC szt 1

3.2.16 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A szt 1

3.2.17 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg. Blok rozdzielczy 100A szt 1

3.2.18 KNNR 5/726/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, 
do 50˙mm2 szt 4

3.2.19 KNNR 5/726/1 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, 
do 16˙mm2 szt 1

3.2.20 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 
do 16˙mm2 szt 1

3.2.21 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 30

3.2.22 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2 szt 10

3.2.23 KNNR 5/1203/11 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16˙mm2 szt 5

3.3 Element Trasy kablowe

3.3.1 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47˙mm. Rura ochronna 
DVR 50/41 m 20

3.3.2 KNNR 5/102/7 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, 
do Fi 26˙mm. Rura ochronna RKSSP 25/20 m 100

3.3.3 KNNR 5/103/2 
(4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi˙28. Rura ochronna RL18
m 30

3.3.4 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
cegle m 170

3.3.5 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100˙mm m 170

3.3.6 KNNR 5/1209/6 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi˙40˙mm
otwór 10

3.4 Element Okablowanie

3.4.1 KNNR 5/201/6 
(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25˙mm2. Przewód LgY 1x25mm2
m 60

3.4.2 KNNR 5/201/5 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16˙mm2. Przewód LgYżo 1x16mm2 m 15

3.4.3 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m. Kabel YKXSżo 
5x10mm2 m 15

3.4.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2. Przewód YDYżo 3x1,5mm2 m 350

3.4.5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2. Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 250

3.4.6 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2. Przewód YDYżo 5x4mm2 m 50
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3.5 Element Osprzęt elektroinstalacyjny

3.5.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w cegle szt 25

3.5.2 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 25

3.5.3 KNNR 5/304/4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty szt 5

3.5.4 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
pojedyncze IP20 szt 12

3.5.5 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 
pojedyncze IP44 szt 7

3.5.6 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik instalacyjny p/t 10A IP20
szt 7

3.5.7 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik instalacyjny p/t 10A IP44
szt 2

3.5.8 KNNR 5/306/7 
(2)

Łącznik instalacyjny p/t 6A, 250V schodowy
szt 2

3.5.9 KNNR 5/303/10 
(2)

Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0˙mm2, puszka 140x140. Puszka odgałęźna  terminalem 
przyłączeniowym szt 2

3.6 Element Oprawy oświetleniowe

3.6.1 KNNR 5/504/2 Montaż opraw A1 wg. spisu opraw kpl 7

3.6.2 KNNR 5/502/4 Montaż opraw A3 wg. spisu opraw kpl 3

3.6.3 KNNR 5/502/2 Montaż opraw B1 wg. spisu opraw kpl 1

3.6.4 KNNR 5/511/6 Montaż opraw C1 wg. spisu opraw kpl 12

3.6.5 KNNR 5/502/2 Montaż opraw AW1 wg. spisu opraw szt 7

3.6.6 KNNR 5/502/4 Montaż opraw EW1 wg. spisu opraw kpl 2

3.7 Element Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

3.7.1 KNNR 5/613/1 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30˙mm szt 5

3.7.2 KNNRW 9/607/1 Szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) szt 2

3.7.3 KNNR 5/201/4 
(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6˙mm2. LgYżo 6mm2
m 30

3.7.4 KNNR 5/406/1 Szyny uziemiające szt 3

3.8 Element Uziom

3.8.1 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III m 12

3.8.2 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt 1

3.9 Element Kurtyna powietrzna

3.9.1 KNNR 5/406/7 Montaż kurtyny powietrznej WING C 150 EC szt 1

3.9.2 KNNR 5/406/1 Montaż naścienego sterownika  WING EC szt 1

3.9.3 AL 1/203/1 (1) Montaż czujki otwarcia, kontaktronowa powierzchniowa WING EC szt 1

3.9.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2. Przewód YDY 
2x1mm2 m 10

3.9.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2. Przewód LIYCY 
2x0,5mm2 m 20

3.9.6 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
19˙mm. Rura ochronna RKLSP 16/20 m 20

3.9.7 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
cegle m 10

3.9.8 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 10

3.10 Element Pomiary powykonawcze

3.10.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 11

3.10.2 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4

3.10.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania próba 31
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4 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
4.1 Element Instalacja wod-kan

4.1.1 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.2 KNR 215/220/5 Zlewozmywak stalowy dwukomorowy na szafce

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.3 KNR 215/220/4 Zlewozmywak stalowy na ścianie - zlew gospodarczy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.4 KNR 215/212/1 
analogia

Wpusty podłogowe stalowe, nierdzewne, Dn 50mm /wym.100x100mm/

Wyliczenie ilości robót:

pom. gospodarcze 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie projektowanych przewodów odpływowych do istniejącego wyjścia  przewodu kanalizacji 
sanitarnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.1.6 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.7 KNR 215/115/2 Bateria  zmywakowa stojąca Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie studzienki zewnętrznej, wykonanie kinety w istniejącej studzience kanalizacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2 Element Instalacja c.o.

4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


