Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa sSciezki rowerowej w ciggu
drogi powiatowej nr 1371D, pomiedzy miejscowosciami Zawonia i Ztotowek, na odcinku od skrzyzowania drogi
powiatowej dziatka nr 586 (ul. Milicka) z drogg gminngq dziatka nr 624 (droga gminna) do m. Ztotowek”

nr sprawy: GPI.PZP.8.2023 Zatacznik nr 4 do SWz
WZOR FORMULARZA OFERTY
UMOWA Nr ...
zawarta W dniu ....oceeceeeceeveeseceeceens r. pomiedzy:

Gming Zawonia, z siedzibg w Zawoni, przy ul. Trzebnickiej 11, 55-106 Zawonia,
NIP 915-16-03-787, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziataja:

Agnieszka Wersta - Wéjt Gminy Zawonia

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zawonia - Jadwigi Kaczmarek

a
REGON NIP
zwanym dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
1. Zamawiajgcy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z pdzniejszymi
zmianami), na realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy
Zawonia w 2023 r.”
2. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie:

a. budowa sieci napowietrznej oswietlenia drogowego w miejscowosci Czeszéow ul. Piaskowa
(dziatka nr 435) linia napowietrzna oswietlenia drogowego AsXSn 2x25 mm?2 o dtugosci | = 260 m
(dtugosc kabla po uwzglednieniu zwisu wynosi 286 m), montaz opraw oswietleniowych LED STR N1
40W T3 7000 Im na stupach wirowanych P-10,5/2,5 z wysiegnikami 1m/1,5/10 lub réwnowazne —
7 szt., wtgczenie linii kablowej do istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego WR0222476 nr 21/Il
zasilanym z WR0O16501, montaz uziemien stupéw oswietleniowych — 7 szt., wykonanie pomiaréw
ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b. rozbudowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Gluchéw Dolny (dziatka nr 87) - linia kablowa
YAKXS 4x35 mm2 o tagcznej dtugosci 250 m, przewierty mechaniczne pod obiektami - rura AROT
SRS 75 metodg przecisku, o tacznej dtugosci 15 m, montaz 6 stupdw stalowych, stozkowych 7 m
CN7/3/60/F250 na fundamentach prefabrykowanych F-120 wraz z ich podtgczeniem, montaz 6
wysiegnikdw rurowych jednoramiennych na stupie - wysiegnik W12/0,2/1/1-60/10, montaz 6
opraw o$wietleniowych LED STR N1 KW40 W, 7200 Im w/w stupach wraz z ich podtgczeniem,
montaz 2 uziemien stupdw, montaz szafki sterowniczej oswietlenia drogowego, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c. rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Ztotow (dziatka nr 432, 331) - linia kablowa
oswietlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 | = 290 m, dtugosé wykopu wynosi 202 m, wykonanie
przycisku o tgcznej dtugosci 40 m w rurze ostonowej AROT SRS 75, montaz opraw oswietleniowych
LED STR N1 35W 6125 Im na stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych 7m CN7/3/60/F160
na fundamentach B-120 z wysiegnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10 lub W20/0,2/1/1-60/10 — 4 szt.,
montaz szafki sterowniczej oswietlenia drogowego sztuk 1 na istniejgcym stupie WR00220787,
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montaz uziemien stupdw oswietleniowych i szafki sterowniczej 2 szt.,, wykonanie pomiaréw
ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, UWAGA: z realizacji
wylaczony jest montaz 1 lampy przy dziatce nr 406/2.

d. rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Rzedziszowice (dziatka nr 70) - linia kablowa
oswietlenia drogowego NA2XY-J 4x35 mm2 | = 16 m, kopanie rowdéw do kabli 1,92 m3, montaz
opraw os$wietleniowych LED STR N2 60W 10800 Im na stupach stalowych, stozkowych,
ocynkowanych 9m CN9/3/60/F160 na fundamentach D16/140 z wysiegnikami 1m W12/0,2/1/1-
60/10 lub réwnowazne — 2 szt., wtgczenie linii kablowej do isthiejgcego stupa oswietlenia ulicznego
WR00203022, montaz uziemien stupow oswietleniowych — 2 szt., wykonanie pomiaréow
ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e. budowa sieci napowietrznej oswietlenia drogowego w miejscowosci Zawonia ul. Budczycka
i Wiosenna (dziatka nr 76/2, 593 i 595) - linia napowietrzna o$wietlenia drogowego AsXSn 2x25
mm?2 o dtugosci | = 90 m (dtugos¢ kabla po uwzglednieniu zwisu wynosi 99 m), montaz opraw
oswietleniowych LED STR N1 40W T3 7000 Im na stupach wirowanych P-10,5/2,5 z wysiegnikami
1m/1,5/10 lub réwnowazine — 3 szt., wtgczenie linii kablowej do istniejgcego stupa oswietlenia
ulicznego WR0214969 zasilanym z WR016708, montaz uziemien stupdw oswietleniowych — 3 szt.,
wykonanie pomiaréw ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

f. budowa lamp solarnych oswietlenia drogowego w miejscowosci Zawonia, ul. Krétka dziatka
256/12 - montaz lampy solarnej LED FP-40W z panelem fotowoltaicznym 80W i akumulatorem
litowo-jonowym 24Ah 12,8V na stupie stalowym, stozkowym, ocynkowanych 7m CN7/3/60/F190
na fundamencie B-120 - 5 szt., montaz uziemienia stupa - 5 szt., opracowanie projektu organizacji
ruchu, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g. budowa lamp solarnych o$wietlenia drogowego w miejscowosci Radtéw (dziatka nr 1) — montaz
lamp solarnych LED FP-40W z panelem fotowoltaicznym 80W i akumulatorem litowo-jonowym
24Ah 12,8V na stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych (8m) CN8/3/60/F160 na
fundamentach B-120 - 2 szt., montaz uziemien stupdow- 2 szt., opracowanie projektu organizacji
ruchu, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA: z realizacji wytaczony jest
montaz 2 lamp solarnych na dziatce nr 50).

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik
nr 12 do SWZ (projekty + STWiIORB + przedmiar robét), opis przedmiotu zamoéwienia, zwany dalej
»OPZ” stanowiacy zatacznik nr 1 do SWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr
4 do SWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak przewidziane w Opisie
przedmiotu zamowienia, umowie oraz dokumentacji projektowej;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiajgcego;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-sprzetowych
obcigza w catosci Wykonawce.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2021.12.20 z
pdzniejszymi zmianami), zwane] dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wyltgcznie
wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i
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robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— ochrony ludzi i mienia,

— wydzielenia miejsc, w ktorych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenia budowy przed
dostepem oséb postronnych,

— nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

— ustalenia i utrzymania ogdélnego porzadku,

— wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

— ubezpieczenia budowy.

§2
Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia:
1. Obowiazki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.

b. Dokumentacje projektowg opracowang przez P.P.H.U.ELMAT Mateusz Gtuch, ul. Sadowa 10,
55-100 Trzebnica i ,,MATEUSZ MAJ”, Kobylice 15, 55-100Trzebnica.

c. Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.

2. Obowiazki Wykonawcy:

a. Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.

b. Dostarczenie na koszt witasny materiatéw i urzadzed potrzebnych do wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy.

c. Zgtoszenie podwykonawcdw zgodnie z zapisami §& 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

d. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

e. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania
materiaty lub wskazanie normy wg ktérej materiat zostat wykonany.

f.  Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych terminach:

— rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
— zakonczenie w ciggu 100 dni od dnia podpisania umowy.

g. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzend potrzebnych do wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy.

h. Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy przed
dostepem osdb postronnych.

i. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu prac.

j. Ubezpieczenie budowy.

k. Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami osdb trzecich zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

|.  Dostarczenie oSwiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w terminie 2 dni od
daty podpisania umowy.

m. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie tymczasowe] organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét.
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n. Zabezpieczenie dojs¢ i dojazddw do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy.

0. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdt zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 poz.699). Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw. Wykonawca
winien zagospodarowac odpady we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

p. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

r. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujacej:
projekty powykonawcze z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
zatwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru (w przypadku odstepstw od
zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej procedury okreslonej polskim prawem).

s. 2 komplety dokumentacji odbiorowej (protokoty, atesty, uzgodnienia, certyfikaty, itp.) — 2
komplety, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego lub
przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia witasciwego organu nadzoru budowlanego o
braku sprzeciwu w stosunku do zamierzonego terminu przystgpienia do uzytkowania.

§3
1. Za wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): zt (stownie ztotych: 00/100 z1)
w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: zt (stownie ztotych: 00/100 zt) oraz wynagrodzenie netto
w kwocie: zt (stownie ztotych: 00/100 z), zgodnie z tabelg ryczattowa bedgcy zatgcznikiem nr 1 do
oferty.

L. p. Wartos¢
Tabela ryczattowa brutto

,Rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2023 r.”

Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia drogowego w miejscowosci
1. Czeszdw ul. Piaskowa (dziatka nr 435), w tym kwota przypadajaca na zt
fundusz sotecki 20 000,00 zt,

Budowa sieci napowietrznej oswietlenia drogowego w miejscowosci

2. Zawonia ul. Budczycka i Wiosenna dziatka 76/2, 593 i 595, zt
3 Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Gtuchéw Dolny

’ dziatka nr 87, w tym kwota przypadajaca na fundusz sotecki 15 078,72 zt, zt

Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Ztotdéw dziatka nr 432,

4. 331, w tym kwota przypadajgca na fundusz sotecki 15 000,00 zt, zt
5 Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Rzedziszowice dziatka

' nr 70, zt
6 Budowa lamp solarnych oswietlenia drogowego w miejscowosci Radtéw

’ dziatka nr 1, w tym kwota przypadajaca na fundusz sotecki 16 242,95 zf, zt

Budowa lamp solarnych oswietlenia drogowego w miejscowosci Zawonia,
7. ul. Krétka dziatka 256/12, w tym kwota przypadajgca na fundusz sotecki
20 000,00 z, zt

Ogétem brutto zt

2. Wynagrodzenie powyzsze zgodne jest z trescig oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do
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niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujace
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg projektows,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym rdwniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbioréw, uzgodnien,
opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, i utylizacji
odpaddéw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy.
Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty wytgczen energii elektrycznej, zajecia pasa drogowego
oraz utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby
budowy, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed
przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

1. Wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych, okreslone w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie fakturg
koncowa.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowg,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

3. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy nr
................................................................... w Banku ..........eeeeee.. Jednoczes$nie  Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany rachunek jest numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art.
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe jest wtasciwy dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931). Zmiana numeru konta
Wykonawecy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg oswiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakze w takim przypadku powinien on
poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem
wptywu tej faktury.

§5
1. Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow.
lub
Wykonawca oswiadcza, ze w celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci
Wykonawca zatrudni Podwykonawcédw. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom zostanie
powierzony nastepujacy zakres prac:
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$ci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktdrych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé niniejszej umowy,
a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawca
a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty  wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz  prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg
o podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji,
gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6-8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie,

6



Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa sSciezki rowerowej w ciggu
drogi powiatowej nr 1371D, pomiedzy miejscowosciami Zawonia i Ztotowek, na odcinku od skrzyzowania drogi
powiatowej dziatka nr 586 (ul. Milicka) z drogg gminngq dziatka nr 624 (droga gminna) do m. Ztotowek”

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian, réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie umowy

o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:
— operatorzy sprzetu,

— elektromonterzy,

— robotnicy.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego, jednak nie
czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w ramach
realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku,
za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie
dopuszczalny sposdb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

§7

1. Strony ustalajg wysokos¢ zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy
na 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w pienigdzu, poreczeniach bankowych
lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i w
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
299 z pbz. zm.).

3. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci muszg by¢ wystawione w formie bezwarunkowe;j,
ptatne na pierwsze zadanie.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpdzniej do dnia
podpisania umowy.

5. Zamawiajgcy ustala podziat kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposdb:

—  ztytutu roszczen w ramach rekojmi — 30 % wartosci zabezpieczenia;



Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa sSciezki rowerowej w ciggu
drogi powiatowej nr 1371D, pomiedzy miejscowosciami Zawonia i Ztotowek, na odcinku od skrzyzowania drogi
powiatowej dziatka nr 586 (ul. Milicka) z drogg gminngq dziatka nr 624 (droga gminna) do m. Ztotowek”

— ztytutu zgodnego z umowg wykonania umowy — 70 % wartosci zabezpieczenia.

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastepuje:

— W czesci gwarantujgcej zgodnos¢ wykonania prac z umowag w terminie 30 dni po ich koncowym

i bezusterkowym (bez wad) odbiorze,

— w czesci z tytutu roszczenn w ramach rekojmi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszg byé wazne co
najmniej przez okres:

a) w czesci gwarantujgcej zgodnos¢ wykonania rob6t z umowa — od dnia podpisania umowy
do dnia, w ktorym uptynie 30 dni od dnia koficowego i bezusterkowego (bez wad) odbioru
przedmiotu umowy,

b) w czesci z tytutu roszczen z tytutu rekojmi — od dnia podpisania umowy do dnia,
w ktédrym uptynie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi.

8. Jesli w trakcie okresu, o ktérym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie poreczenia lub
gwarancji wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia nowego lub
przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywigzania sie z tego obowigzku
przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia z jakiejkolwiek
naleznosci przystugujgcej Wykonawcy.

§8

1. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich robdt
stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce
o dacie gotowosci do odbioru, na 3 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynnosci zwigzanych
z odbiorem koncowym lub cze$ciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w ktédrym przedmiot umowy jest
wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Przed

odbiorem teren robdt winien by¢ uprzatniety.

. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o

wyznaczonym terminie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji,
- zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i urzadzenia o
cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
projekcie, Zamawiajgcy moze odmaoéwic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wiasnych specjalistéw albo specjalistow osoby
trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidér robdét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

— dokumenty potwierdzajagce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.),
— atesty certyfikaty,
— dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i swiadectwa uzytych materiatow,
— karty przekazania odpaddw i materiatow,
— zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku dokonania
zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,
— inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajace ze szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru korcowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakosci robét.
§9
1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez przedmiot
umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do wezwania
Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania
prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na
wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia terminéw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty
najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ...... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze,
3) dla wymienianych materiatdow i urzagdzen z dniem ich wymiany,
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego
o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.
6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad, gwarancja i
rekojmia obejmuja réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania odbioru.

§10
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

— za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

— za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po wskazanym w § 2 lit. f
terminie wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,

— za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2% tgcznego
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,
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— za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

— za zwloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,

— za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego , za kazdy dzien zwtoki,

— za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni
kalendarzowych,

— za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

— za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

— za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

— za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

— za zwiloke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

— za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowaw § 6 ust. 1 —w
wysokosci 10.000,00 zf za kazdy ujawniony przypadek.

— za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wyfacznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

— za zwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy,

— za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci poniesionych
przez Wykonawce naktaddéw.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

Przez wynagrodzenie umowne rozumie sie wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone

w § 3 ust. 1 umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

—  za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
— za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy w razie opdznienia
Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt, jezeli
niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§11
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Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa sSciezki rowerowej w ciggu
drogi powiatowej nr 1371D, pomiedzy miejscowosciami Zawonia i Ztotowek, na odcinku od skrzyzowania drogi
powiatowej dziatka nr 586 (ul. Milicka) z drogg gminngq dziatka nr 624 (droga gminna) do m. Ztotowek”

1. Nadzdr ze strony Zamawiajacego bedzie petnic:

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych -

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie:

§12
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
- Z ramienia Zamawiajgcego —,
- z ramienia Wykonawcy —,

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innych
postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia .....cceu.u.... r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanego wyzej
terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia ...c.eu.e.... r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia ...cecceeveereeennes r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejsza umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pézniej jednak niz do dnia .....cccveveunea I

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub
Wykonawca zbyt znaczng czes$¢ swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od
daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia
................ r;

f) do Sgdu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete w stosunku
do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjagtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia .....cceeueu... r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania
opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od zadnej ze
stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
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strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. ¢, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§14

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujagcych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci
roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych
wyzej okolicznosciach, nie pdézniej jednak niz do dnia ........ .

§15
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu  zakoriczenia  robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian zakresu
prac w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktdore wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
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wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastapi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, t.j. w
szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie
przez Wykonawce robdt jest zalezne od wczesniejszego wykonania robét przez innego
Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonaweca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wplyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie niniejszego
zamOwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegblnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych swiadczen.

2b. Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
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miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

5. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 4 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w
pkt 7 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 powyzej i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

10. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

11. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone w niniejszym w
postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek podatku od towaréw
i ustug, dotyczacych  przedmiotu zamdwienia w  wyniku  zmian  ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz 685, t.|.
z pdéin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz
zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie
kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw i ustug,
przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w
sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawiong fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakorczenia
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realizacji umowy.

c)

d)

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pézn. Zm.), jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt
wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisdéw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ sie
do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowa
kalkulacje kosztdw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowie umowy w zakresie i w trybie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ponad kwote jakg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a
ktora zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie
30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny
i umotywowany wniosek zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé¢ w
szczegdllnosci szczegétowy kalkulacje kosztdw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien umowy w
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na
sfinansowanie zamdwienia, a ktdra zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z przyczyn

ekonomicznych, technicznych Ilub prawnych zmieni sposdéb wykonania przedmiotu
zamowienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcdw - zmiany w tym zakresie

nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidfowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie

realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z wyjgtkiem przypadkoéw, w ktérych

Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia na ustugi moze:

e powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

e wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub w umowie w sprawie zaméwienia publicznego;

e wskaza¢ innych  Podwykonawcdw  niz  przedstawieni w  postepowaniu
o udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia publicznego;

e zrezygnowacd z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca
nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscig od Zamawiajgcego z tytutu
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naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego zamdwienia (np. na skutek
przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).
13. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.
14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy beda dokonywane wytgcznie w postaci pisemnych
aneksow podpisanych przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy PZP.

§18
Ewentualne spory moggce wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Nr sprawy: GPI1.PZP.6.2022 Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
»Rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2023 r.”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccevevuenenne. Zdnide.eeeeeeee,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , Ujete w protokole
foTe ] o1 o] U NN oY SO spisanym pomiedzy Gming Zawonia a Wykonawcg
zdnia...eveenne. obejmujace nastepujgcy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.
PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres

robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Zawonia i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy)
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KLAUZULA RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODQ”, informuije, ze:

§1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia, 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka

11.

§2

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zawonia jest Marek Adamaszek, adres e-mail:

iod@zawonia.pl
§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art.6 ust.1 lit.a ic RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
uregulowanym w art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(t.j. Dz.U. 2 2022, poz. 1710) na roboty budowlane nr ....................... pn.:

84

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710

z pozniejszymi zmianami), dalej ,, ustawa Pzp”.
§5

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji
Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dziatania archiwdéw zaktadowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67 ).
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§6

Obowigzek podania przez Panig/ Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z

ustawy Pzp;
§7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

§8

Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani /Pana dotyczacych
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
§9
Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Oswiadczam, ze akceptuje powyisze i wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ztozonej przeze mnie ofercie celem uzyskania przez Zamawiajgcego refundacji kosztow

zadania, o ktdrym mowa powyzej w § 4.

Wykonawca
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