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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlano-wykonawczy: „Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad 

jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo – I i II etap” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 

branża drogowa 
mgr inż. Maciej Wojnowski KUP/0118/PWOD/11  

Sprawdzający 

branża drogowa 
mgr inż. Arkadiusz Mazany KUP/0027/POOD/11  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I 

SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr 

WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia 04.09.2018 r., opinia konserwatorska 

nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r., 

2. Gmina Jeżewo, pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r., opinia w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

3. Gmina Jeżewo, pismo nr RRiB.6733.99.2018, decyzja nr 17/2018 z dnia 10.10.2018 r., 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

4. Enea Operator Sp. z o.o., pismo nr MU/SO/PEO18P203931/779/2018 WEO18E231444 z 

dnia 26.10.2018 r., uzgodnienie (przestawienie słupa), 

5. Gmina Jeżewo, pismo z dnia 30.10.2018 r., uzgodnienie projektu. 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w 

miejscowości Jeżewo – I i II etap.  

Długość projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg założonej kilometracji). 

Inwestycja zlokalizowana jest w  województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo. 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z zasypaniem dołów, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− rozbiórka elementów dróg i ulic, 

− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, 

− wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 

15 cm, 

− wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z 

oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawą, 

− regulacja istniejącej studni, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 

2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− umowa zawarta z Inwestorem, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 

− Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r. 

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

3. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo. 

Istniejący teren stanowi ścieżka wokół jeziora Jeżewko o nawierzchni gruntowej. 

Obszar, przez który przebiega inwestycja jest częściowo objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego: 

- UCHWAŁA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 2 września 2002 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Jeżewo oraz zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Jeżewo. 

- UCHWAŁA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 2 września 2002 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki 

nr 203/16 we wsi Jeżewo. 

 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują strefy ochrony archeologicznej. 

 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna (napowietrzna). 
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4. Warunki gruntowo-wodne – opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono, 

że badany teren charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi (opinia geotechniczna 

opracowana przez: „Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49,     

61-623 Poznań).  

Dla  planowanej  inwestycji  zaleca  się  przyjęcie  pierwszej  kategorii geotechnicznej  

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 

kwietnia 2012 r. 

5. Stan projektowany 

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo. 

Długość projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg założonej kilometracji). 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z zasypaniem dołów, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− rozbiórka elementów dróg i ulic, 

− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, 

− wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 

15 cm, 

− wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z 

oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawą, 

− regulacja istniejącej studni, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 
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5.2. Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz z warunkami zamówienia. 

 

Założenia projektowe dla projektowanej ścieżki rekreacyjnej: 

− Proj. obciążenie............. ruch lekki z uwzględnieniem możliwości odśnieżania sprzętem mech. 

− Szerokość chodnika ............................................................................................... 1,50-2,00 m 

− Spadek poprzeczny ...........................................................................................................2,0% 

− Szerokość poboczy przy chodniku.................................................................................. 0,50 m 

− Spadek poprzeczny poboczy przy chodniku ......................................................................8,0% 

5.3.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna (napowietrzna). 

W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze 

szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia projektowanej inwestycji. 

 

UWAGA:  

Należy wyregulować wszystkie istniejące studnie/zawory do poziomu projektowanych rzędnych 

warstwy ścieralnej nawierzchni lub terenu. 

5.4.  Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty zagospodarowaniem związanym z budową chodnika nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada 

cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 

są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub 

zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe właściwego wójta. 

Dla inwestycji uzyskano opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, 

Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia 

04.09.2018 r., opinia konserwatorska nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r.). 
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5.5.  Charakterystyka ekologiczna 

Budowany chodnik nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego.  

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców. 

Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na środowisko podczas 

normalnej eksploatacji. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie realizacji duży wpływ 

będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Ze względu na długość budowanego chodnika (poniżej 1 km) nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, ujętych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż nie osiąga (określonych w tym rozporządzeniu dla 

dróg) progów dotyczących całkowitej długości przedsięwzięcia. 

Zgodnie z opinią Wójta Gminy Jeżewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.) 

dla projektowanego chodnika nie zachodzi konieczność przeprowadzania postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5.6.  Zajęcie terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo na działkach o nr 

ewidencyjnych: 

Numer działki, 
arkusz 

Obręb Własność 

203/11 ark. 1 Jeżewo Skarb Państwa, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Bydgoszczy 1 

203/15 ark. 1 Jeżewo Gmina Jeżewo 

203/20 ark. 1 Jeżewo Gmina Jeżewo 

203/21 ark. 1 Jeżewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta 

203/22 ark. 1 Jeżewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta 

203/23 ark. 1 Jeżewo Słowik Tadeusz Piotr, Słowik Barbara Anna 

203/69 ark. 1 Jeżewo Gmina Jeżewo 

 

1
 Zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa 

lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się 
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z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego – w tym przypadku Powiat Świecki; 

trwały zarząd – Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. 

5.7.  Obszar oddziaływania 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego (ze zm.) obszar oddziaływania obiektu 

nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach następujących 

działek o nr ewidencyjnych: 

- ark. 1: 203/11, 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69; obręb ewidencyjny 0009 

Jeżewo, jednostka ewidencyjna Jeżewo 

5.8.  Ochrona przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 

2015 r. (ze zmianami) budowa chodnika nie spełnia wymagań § 3 tegoż rozporządzenia. 

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY. 

6. Rozwiązania sytuacyjne 

Trasę zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z 

warunkami umowy. 

Długość projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg założonej kilometracji). 

Dla budowanego chodnika zaprojektowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 

Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 

0,50 m każde. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

Zestawienie parametrów wierzchołków początku i końca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z 

uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych: 

 
PPT 
km 0+000.00 
X= 6532401.81 
Y= 5930343.84 
 
         W - 1  
--------------------------- 
X = 6532403.350m 
Y = 5930339.765m 
alfa = 7.4773 GRAD 
T1=2.940m T2=2.940m 
L1 L=5.873m  R=50.000m 
 

         W - 2  
--------------------------- 
X = 6532407.125m 
Y = 5930324.586m 
alfa = 8.7742 GRAD 
T1=5.177m T2=5.177m 
L1 L=10.337m  R=75.000m 
         
 
 
 
 
 

         W - 3  
--------------------------- 
X = 6532409.084m 
Y = 5930306.155m 
alfa = -11.6719 GRAD 
T1=4.734m T2=4.734m 
L1 L=9.442m  R=-51.500m 
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         W - 4  
--------------------------- 
X = 6532431.203m 
Y = 5930231.839m 
alfa = 27.7129 GRAD 
T1=24.328m T2=24.328m 
L1 L=47.885m  R=110.000m 
 
         W - 5  
--------------------------- 
X = 6532421.103m 
Y = 5930163.172m 
alfa = 9.1234 GRAD 
T1=21.533m T2=21.533m 
L1 L=42.993m  R=300.000m 
 
         W - 6  
--------------------------- 
X = 6532386.487m 
Y = 5930046.894m 
alfa = 33.9192 GRAD 
T1=8.187m T2=8.187m 
L1 L=15.984m  R=30.000m 
 
         W - 7  
--------------------------- 
X = 6532371.997m 
Y = 5930033.432m 
alfa = -40.2865 GRAD 
T1=5.402m T2=5.402m 
L1 L=10.442m  R=-16.500m 
 
         W - 8  
--------------------------- 
X = 6532368.211m 
Y = 5930013.676m 
alfa = 88.6833 GRAD 
T1=8.364m T2=8.364m 
L1 L=13.930m  R=10.000m 
 
 
 
 
 

         W - 9  
--------------------------- 
X = 6532327.770m 
Y = 5930014.144m 
alfa = 75.7904 GRAD 
T1=20.316m T2=20.316m 
L1 L=35.715m  R=30.000m 
 
koniec ETAP I 
km 0+405.00 
X= 6532317.9571 
Y= 5930039.5415 
 
         W - 10  
--------------------------- 
X = 6532310.727m 
Y = 5930058.253m 
alfa = 3.4436 GRAD 
T1=4.058m T2=4.058m 
L1 L=8.114m  R=150.000m 
 
         W - 11  
--------------------------- 
X = 6532299.055m 
Y = 5930094.119m 
alfa = 10.4403 GRAD 
T1=26.709m T2=26.709m 
L1 L=53.299m  R=325.000m 
 
         W - 12  
--------------------------- 
X = 6532282.840m 
Y = 5930200.951m 
alfa = 13.8743 GRAD 
T1=10.940m T2=10.940m 
L1 L=21.794m  R=100.000m 
 
         W - 13  
--------------------------- 
X = 6532287.431m 
Y = 5930269.050m 
alfa = 18.9168 GRAD 
T1=34.425m T2=34.425m 
L1 L=68.343m  R=230.000m 

         W - 14  
--------------------------- 
X = 6532308.560m 
Y = 5930324.435m 
alfa = 24.4504 GRAD 
T1=9.721m T2=9.721m 
L1 L=19.203m  R=50.000m 
 
         W - 15  
--------------------------- 
X = 6532342.225m 
Y = 5930360.679m 
alfa = -22.8764 GRAD 
T1=5.721m T2=5.721m 
L1 L=11.319m  R=-31.500m 
 
         W - 16  
--------------------------- 
X = 6532352.788m 
Y = 5930386.437m 
alfa = 72.8029 GRAD 
T1=6.435m T2=6.435m 
L1 L=11.436m  R=10.000m 
 
KPT 
KM 0+810.88 
X= 6532390.4805 
Y= 5930387.8709 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę projektowanego chodnika należy dowiązać do niwelety istniejącego terenu, 

uwzględniając minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wód 

opadowych na istniejący teren. 
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8. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) chodnik: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara)      gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm   gr. 15 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa      gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

2) chodnik – od km 0+380 do km 0+505,91: 

- w-wa z mieszanki piasku, żwiru (grysu lub klińca) i gliny w proporcji 1:1:1    gr. 10 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm   gr. 15 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa      gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

3) chodnik (wzmocnienie istniejącego podłoża) – od km 0+330 do km 0+380 oraz od km 0+680 do km 

0+750: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara)      gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm   gr. 15 cm 

- geosiatka o sztywnych węzłach 

- w-wa pospółki            gr. 15 cm 

- geosiatka o sztywnych węzłach 

- geotkanina separacyjna 

- wymiana istniejącego podłoża na grunt piaszczysty do gł. 1,5 m (pod całą projektowaną konstrukcją) 

 

UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie nośności istniejącego 

podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu ustalenia rzeczywistej wartości modułów 

odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów nienośnych należy 

dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) zagęszczane mechanicznie 

warstwami. 

9. Rozbiórki 

W niniejszym projekcie założono przeprowadzenie następujących rozbiórek: 

− rozbiórka odcinka istniejącej balustrady drewnianej, 

− rozbiórka istniejącego słupa żelbetowego, rozkracznego. 
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UWAGA: 

Wszystkie materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne, należy 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

10. Wycinka drzewostanu 

W ramach realizacji inwestycji należy usunąć karpiny po wyciętych drzewach wraz z 

załadunkiem i wywozem na składowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dołów piaskiem wraz 

z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni. 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), jeśli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią,  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - 

opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,  

• zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni przez cały czas trwania robót, 

• przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa, 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 

Zabezpieczenie grup drzew: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m), 

• deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5 m), 
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• ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 

lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 

• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona i 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady 

ochrony systemu korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

Demontaż zabezpieczenia: 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

• rozebranie obudowy, 

• usunięcie mat słomianych, 

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 
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• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

• zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

• zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia 

i uformowanie powierzchni rany (o rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o średnicach 

ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą 

część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 

 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

• wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku), 

• zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 

emulsyjnej. 

 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są 

miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  
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Materiały 

 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

• maty słomiane (lub tkanina jutowa), 

• woda. 

 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• paliki drewniane, 

• deski obrzynane, 

• gwoździe, 

• woda. 

 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte 

następujące materiały: 

• specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran, 

• środek impregnujący, 

• woda, 

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

• pędzle, 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

• sprzęt do podlewania, 

• lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

11. Odwodnienie 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadza się powierzchniowo za pomocą 

pochylenia podłużnego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejący teren. 

12. Stała organizacja ruchu  

Oświadczam, że stała organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Dla przedmiotowej inwestycji 

nie jest wymagane sporządzenie projektu stałej lub zmiennej organizacji ruchu. 

 

 



 

 

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo – I i II etap 

19 

UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

13. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

  W związku z występowaniem na trenie inwestycji elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

elektroenergetyczna (napowietrzna) wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy 

prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia projektowanej inwestycji. 

Roboty ziemne związane z budową chodnika polegać będą głównie na wykonaniu koryta 

pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu 

z dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 
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Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
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3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć elektroenergetyczna (napowietrzna). 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
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• wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

• brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

• roboty prowadzone pod ruchem, 

• roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

• wykopy, 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10oC. 

 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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INFORMACJA BIOZ 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

 

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem  

w miejscowości Jeżewo – I i II etap 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Prace związane z budową chodnika prowadzone będą przy czynnym ruchu pieszym. Wykonawca 

realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, biorąc 

pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych objazdów, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji 

ruchu. 

 

1. Roboty przygotowawcze 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

- zdjęcie humusu 

 

2. Roboty ziemne 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie nasypów 
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- wykonanie warstwy odsączającej z piasku (na poszerzeniach) 

- wzmocnienie istniejącego podłoża 

 

3. Roboty zasadnicze 

- ustawienie obrzeży betonowych 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 

4. Roboty wykończeniowe 

- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy 

- humusowanie wraz z obsianiem trawą 

 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prowadzenie robót pod ruchem, 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć elektroenergetyczna (napowietrzna). 

 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i 

czas wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

- prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego 

do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 
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- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 



 

 

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo – I i II etap 

27 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem  

w miejscowości Jeżewo – I i II etap 

 

1. Wstęp  

 Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o: 

- umowę z Inwestorem, 

- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem 

w miejscowości Jeżewo – I i II etap  

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Rozpatrywane przedsięwzięcie to budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem 

w miejscowości Jeżewo. Inwestycja zlokalizowana jest w  województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo. 

 

2.1. Cel charakterystyki 

Celem charakterystyki jest odniesienie do: 

a) bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej budowy na: 

- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi 

- dobra materialne i dobra kultury 

- wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami 

b) możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania  

przedsięwzięcia  na środowisko 

c) możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu,  

e) wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. 

 

2.2. Stan istniejący 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo, na działkach o nr 

ewidencyjnych: 

obręb ewidencyjny 0009 Jeżewo, jednostka ewidencyjna Jeżewo 

- ark. 1: 203/11, 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69. 
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Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo. 

Istniejący teren stanowi ścieżka wokół jeziora Jeżewko o nawierzchni gruntowej. 

Obszar, przez który przebiega inwestycja jest częściowo objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego: 

- UCHWAŁA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 2 września 2002 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Jeżewo oraz zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Jeżewo. 

- UCHWAŁA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 2 września 2002 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki 

nr 203/16 we wsi Jeżewo. 

 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują strefy ochrony archeologicznej. 

 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna (napowietrzna). 

 

2.3. Zakres przedsięwzięcia 

Opracowanie dotyczy budowy chodnika obejmuje: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z zasypaniem dołów, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− rozbiórka elementów dróg i ulic, 

− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, 

− wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 

15 cm, 

− wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z 

oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 

− zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawą, 

− regulacja istniejącej studni, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 
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− inwentaryzacja powykonawcza. 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska. 

Projektowana inwestycja nie jest położona w granicach obszarów chronionych. 

 

4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko 

związane z robotami drogowymi oraz długoterminowe związane z jej eksploatacją. 

Do zagrożeń tych należą: 

- zanieczyszczenie otoczenia terenu materiałami użytymi do wykonania podbudowy 

(mieszanka kruszywa łamanego) odpady te będą natychmiast wywożone i nie spowodują  

skażenia środowiska oraz gleby, 

- zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po 

układanych warstwach nawierzchni, 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, opary 

benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów, 

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiałami – prefabrykatami betonowymi, piaskiem, 

kruszywem, 

- zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni 

wpływająca korzystnie na środowisko. 

Na projektowanym odcinku nie planuje się wycinki drzew. 

Zgodnie z opinią Wójta Gminy Jeżewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.) 

dla projektowanego chodnika nie zachodzi konieczność przeprowadzania postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

5. Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być 

uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy. 

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez: 

- ograniczenie robót do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00, 

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, 

- dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez  

wykonywania pracy (na luzie), 

- utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni), 

- nieprzeładowywanie i ograniczenie obrotów silników. 

 

Projektuje się wykonanie przedsięwzięcia i zastosowanie materiałów zgodnie                                

z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska tj.: 
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Baza magazynowo-sprzętowa 
 

 na terenie bazy zapewnione zostanie prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i 

smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i 

powierzchni ziemi, 

 baza magazynowo-sprzętowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamkniętymi, 

terenami lasów i łąk, 

 funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej będzie się  odbywać w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do 

22.00. 

 
Zastosowanie nowych materiałów 
 

 materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności                       

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi, 

  mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowożone z 

zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone 

recepty laboratoryjne i na bieżąco badane co do ich jakości, według ustanowionych norm i 

przepisów produkcyjnych, 

 pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio 

w ilościach wystarczających do pełnego cyklu budowy na bazie magazynowo – sprzętowej 

budowy. 

 

Zastosowanie sprzętu 

 

 do wykonywania robót użyty będzie sprawny technicznie sprzęt o możliwie niskich emisjach 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 

 w trakcie realizacji robót związanych z budową nie nastąpi zanieczyszczenie środowiska 

ponad normy wynikające z emisji spalin sprzętu do robót drogowych, 

 na czas wykonania tego zadania wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami 

technicznymi (SST) do używania sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania 

nadmiernego hałasu i spalin oraz nie zanieczyszczającego terenów wyciekami produktów 

ropopochodnych. 

 
 Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, 

związane z eksploatacją chodnika oraz przez mieszkańców w stosunku do stanu istniejącego. 
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6. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 

7. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym 

przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej. 

 

Interesy osób trzecich podlegających ochronie prawnej obejmują między innymi: 

- zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych i wjazdów do posesji, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, środków łączności,  

- ochronę przed uciążliwościami, 

- ochronę przed zanieczyszczeniami. 

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia i bezpieczeństwo użytkowników oraz 

mieszkańców przyległych zabudowań, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem 

pieszym. 

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się. 

 

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce 

ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego. 

 

Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod tytułem: 

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem  

w miejscowości Jeżewo – I i II etap 

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia. 

Wskazano, że po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenie związane z 

eksploatacją obiektu. 

 

9. Źródła informacji 

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były: 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (ze zm.). 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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VI. MAPA EWIDENCYJNA 
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VII. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 
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VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny (skala 1:12500) ..................................................................................... rys. 1 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)............................................................................................ rys. 2 

3. Przekroje normalne (skala 1:50)........................................................................................ rys. 3 

4. Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) .............................................................................. rys. 4 

 

 


