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|l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)

ze projekt budowlano-wykonawczy: ,,Budowa sSciezki rekreacyjnej na terenie parku nad

jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | i Il etap” zostat sporzgdzony zgodnie z

OSWIADCZAM

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | i Il etap



l1l. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia 04.09.2018 r., opinia konserwatorska
nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r.,

2. Gmina Jezewo, pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r., opinia w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

3. Gmina Jezewo, pismo nr RRiB.6733.99.2018, decyzja nr 17/2018 z dnia 10.10.2018 r.,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4. Enea Operator Sp. z 0.0., pismo nr MU/SO/PEO18P203931/779/2018 WEO18E231444 z
dnia 26.10.2018 r., uzgodnienie (przestawienie stupa),

5. Gmina Jezewo, pismo z dnia 30.10.2018 r., uzgodnienie projektu.
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CZESC OPISOWA
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w

miejscowosci Jezewo — | i Il etap.

Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

usuniecie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbiérka elementoéw drdg i ulic,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawa,

regulacja istniejgcej studni,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~otadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesc¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

— uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,
na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

Istniejacy teren stanowi sciezka wokot jeziora Jezewko o nawierzchni gruntowe;.

Obszar, przez ktéry przebiega inwestycja jest czesciowo objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrzesénia 2002 r. w

sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego czesci wsi

Jezewo oraz zmian w miejscowym planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego

Gminy Jezewo.

- UCHWALA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrze$nia 2002 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dziatki

nr 203/16 we wsi Jezewo.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg strefy ochrony archeologicznej.

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia towarzyszace:

» sie€ elektroenergetyczna (napowietrzna).
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4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi (opinia geotechniczna
opracowana przez: ,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49,
61-623 Poznan).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

— usuniecie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— rozbidrka elementow drég i ulic,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

— wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawa,

- regulacja istniejgcej studni,

- wykonanie robdt wykonczeniowych,

- inwentaryzacja powykonawcza.
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5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zatozenia projektowe dla projektowanej Sciezki rekreacyjnej:

- Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwosci od$niezania sprzetem mech.
RS 7 4=1 0] (o o3l a0 o [ a1 2= O 1,50-2,00 m
SRS o7- Lo (=1 oo o] ¢74=To.4 1 VPO PPRRT 2,0%
—  Szerokos$¢ poboczy przy ChOANIKU..........ueeieiiiie e 0,50 m
— Spadek poprzeczny poboczy Przy ChOANIKU ..........ccuuuiiiiiiie i 8,0%

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia towarzyszace:
» siec elektroenergetyczna (napowietrzna).

W strefie wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegOlng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami.

Przed rozpoczeciem robot wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sasiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

UWAGA:
Nalezy wyregulowa¢ wszystkie istniejgce studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych

warstwy Scieralnej nawierzchni lub terenu.

5.4. Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z budowg chodnika nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne
sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe wtasciwego wdjta.

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.WZN.5152.6.175.2018.ZWF.TZ.AS z dnia
04.09.2018 r., opinia konserwatorska nr 1134/2018 z dnia 04.09.2018 r.).

Budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko w miejscowosci Jezewo — | i Il etap
10



5.5. Charakterystyka ekologiczna

Budowany chodnik nie bedzie negatywnie wptywac na stan srodowiska naturalnego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéw.
Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na srodowisko podczas
normalnej eksploatacji. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw
bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Ze wzgledu na dtugos¢ budowanego chodnika (ponizej 1 km) nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko, ktére wymagajg uzyskania decyzji Srodowiskowej, ujetych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz nie osigga (okreslonych w tym rozporzgdzeniu dla
drdg) progow dotyczacych catkowitej dtugosci przedsiewziecia.

Zgodnie z opinig Wéjta Gminy Jezewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.)
dla projektowanego chodnika nie zachodzi koniecznosc¢ przeprowadzania postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5.6. Zajecie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo na dziatkach o nr

ewidencyjnych:
Numer d21alld, | obreb Wiasnosé
203/11 ark. 1 Jezewo | Skarb Panstwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w Bydgoszczy '
203/15 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo
203/20 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo
203/21 ark. 1 Jezewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta
203/22 ark. 1 Jezewo Kwiatkowski Karol Filip, Kwiatkowska Barbara Danuta
203/23 ark. 1 Jezewo Stowik Tadeusz Piotr, Stowik Barbara Anna
203/69 ark. 1 Jezewo Gmina Jezewo

! Zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz. U. z dnia 29 pazdziernika 1998 r.) nieruchomosci pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa
lub jednostek samorzadu terytorialnego, nie stanowigce ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stajg sie
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z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Panstwa lub wiasciwych jednostek samorzadu terytorialnego — w tym przypadku Powiat Swiecki;
trwaly zarzad — Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu.

5.7. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego (ze zm.) obszar oddziatywania obiektu
nie wychodzi poza linie rozgraniczajacg inwestycji, wyznaczong po granicach nastepujgcych
dziatek o nr ewidencyjnych:

- ark. 1: 203/11, 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69; obreb ewidencyjny 0009

Jezewo, jednostka ewidencyjna Jezewo

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (ze zmianami) budowa chodnika nie spetnia wymagan § 3 tegoz rozporzadzenia.

Zgodnie z § 4 w/w rozporzgdzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

6. Rozwigzania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Diugos¢ projektowanego chodnika wynosi 810,88 m (wg zatozonej kilometracji).

Dla budowanego chodnika zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j.

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokoSci
0,50 m kazde.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametrow wierzchotkéw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspotrzednych geodezyjnych:

PPT W-2 W-3
km 0+000.00
X=6532401.81 X =6532407.125m X =6532409.084m
Y=5930343.84 Y = 5930324.586m Y =5930306.155m
alfa = 8.7742 GRAD alfa =-11.6719 GRAD
W -1 T1=5.177m T2=5.177m T1=4.734m T2=4.734m
L1 L=10.337m R=75.000m L1 L=9.442m R=-51.500m

X =6532403.350m

Y = 5930339.765m

alfa = 7.4773 GRAD
T1=2.940m T2=2.940m
L1 L=5.873m R=50.000m
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W-4

X =6532431.203m

Y =5930231.839m

alfa = 27.7129 GRAD
T1=24.328m T2=24.328m
L1 L=47.885m R=110.000m

W-5

X =6532421.103m

Y =5930163.172m

alfa = 9.1234 GRAD
T1=21.533m T2=21.533m
L1 L=42.993m R=300.000m

W-6

X =6532386.487m

Y = 5930046.894m

alfa = 33.9192 GRAD
T1=8.187m T2=8.187m

L1 L=15.984m R=30.000m

W-7

X =6532371.997m

Y =5930033.432m

alfa = -40.2865 GRAD
T1=5.402m T2=5.402m

L1 L=10.442m R=-16.500m

W-8

X =6532368.211m

Y =5930013.676m

alfa = 88.6833 GRAD
T1=8.364m T2=8.364m

L1 L=13.930m R=10.000m

W-9

X =6532327.770m

Y =5930014.144m

alfa = 75.7904 GRAD
T1=20.316m T2=20.316m
L1 L=35.715m R=30.000m

koniec ETAP |
km 0+405.00
X=6532317.9571
Y=5930039.5415

W-10

X =6532310.727m

Y = 5930058.253m

alfa = 3.4436 GRAD
T1=4.058m T2=4.058m

L1 L=8.114m R=150.000m

W - 11

X =6532299.055m

Y =5930094.119m

alfa = 10.4403 GRAD
T1=26.709m T2=26.709m
L1 L=53.299m R=325.000m

W-12

X =6532282.840m

Y =5930200.951m

alfa = 13.8743 GRAD
T1=10.940m T2=10.940m
L1 L=21.794m R=100.000m

W-13

X =6532287.431m

Y = 5930269.050m

alfa = 18.9168 GRAD
T1=34.425m T2=34.425m
L1 L=68.343m R=230.000m

7. Rozwiagzania wysokosciowe

W - 14

X =6532308.560m

Y =5930324.435m

alfa = 24.4504 GRAD
T1=9.721m T2=9.721m

L1 L=19.203m R=50.000m

W-15

X =6532342.225m

Y = 5930360.679m

alfa = -22.8764 GRAD
T1=5.721m T2=5.721m

L1 L=11.319m R=-31.500m

W-16

X =6532352.788m

Y = 5930386.437m

alfa = 72.8029 GRAD
T1=6.435m T2=6.435m

L1 L=11.436m R=10.000m

KPT

KM 0+810.88
X=6532390.4805
Y= 5930387.8709

Niwelete projektowanego chodnika nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcego terenu,

uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wdd

opadowych na istniejgcy teren.
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8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) chodnik:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15¢cm
- w-wa odsgczajaca z piasku gr.10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

2) chodnik — od km 0+380 do km 0+505,91:

- w-wa z mieszanki piasku, zwiru (grysu lub klinca) i gliny w proporc;ji 1:1:1 gr.10cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15¢cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

3) chodnik (wzmocnienie istnhiejgcego podtoza) — od km 0+330 do km 0+380 oraz od km 0+680 do km
0+750:

- w-wa sScieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm

- geosiatka o sztywnych weztach

- w-wa pospofki gr.15¢cm
- geosiatka o sztywnych weztach

- geotkanina separacyjna

- wymiana istniejacego podtoza na grunt piaszczysty do gt. 1,5 m (pod catg projektowang konstrukcja)

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie nosnosci istniejgcego
podtoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptytag dynamiczna, w celu ustalenia rzeczywistej wartosci modutow
odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa lub E2=120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntdow nienosnych nalezy
dokonac¢ ich wymiany na grunty niespoiste $rednio lub gruboziarniste (piaszczyste) zageszczane mechanicznie

warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zalozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

— rozbiérka odcinka istniejgcej balustrady drewnianej,

- rozbidrka istniejgcego stupa zelbetowego, rozkracznego.
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UWAGA:
Wszystkie materialy z rozbiérki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy usung¢ karpiny po wycietych drzewach wraz z

zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dotéw piaskiem wraz

z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejacych nawierzchni.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konardw, dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni przez caly czas trwania robdt,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowag nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),
deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt

i rozmieszczonych co okoto 1,5 m),
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» ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

» wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewdw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdét w zasiequ koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtos$ci 2 m od obrysu korony:
* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
* nie byty sktadowane materiaty budowlane,
* nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,
* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegdblnie w pemni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,
» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,
» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byty metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢é kazdorazowo poprzedzona i
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robo6t obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

* proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
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wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod kgtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowacé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierécien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji

roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa

miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty

wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie

wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m

wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz

wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robédt

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
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Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:

deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
maty stomiane (lub tkanina jutowa),

woda.

Przy zabezpieczeniu krzewéw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:

paliki drewniane,
deski obrzynane,
gwozdzie,

woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

11.

specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,
Srodek impregnujacy,

woda,

podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

pedzle,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania,

lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

Odwodnienie

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomocag

pochylenia podtuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren.

12.

Stata organizacja ruchu

Oswiadczam, ze stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Dla przedmiotowej inwestycji

nie jest wymagane sporzadzenie projektu statej lub zmiennej organizacji ruchu.
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UWAGA:
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt.

13. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na trenie inwestycji elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
elektroenergetyczna (napowietrzna) wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzenh nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikow gruntow sasiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika polega¢ beda gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czes¢ opisowa;
3) czesé rysunkowsg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych roboét
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.
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Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes$c¢ opisowa zawiera w szczegodlnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;
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3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisédw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placdéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robo6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
» organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

» siec elektroenergetyczna (napowietrzna).

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
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wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw (roztadunek materiatéw),
roboty prowadzone pod ruchem,

roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykopy,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo — | i Il etap

Zasadniczymi elementami inwestycji sg:
» obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,
* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

Prace zwigzane z budowg chodnika prowadzone beda przy czynnym ruchu pieszym. Wykonawca
realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt powinien, biorgc
pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegélnych
elementow terenu, ocenic:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizaciji prac,

- mozliwo$¢ wykonywania tymczasowych objazdéw,

- mozliwos$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizacji
ruchu.

1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- zdjecie humusu

2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopow

- wykonanie nasypow
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- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku (na poszerzeniach)

- wzmochnienie istniejacego podtoza

3. Roboty zasadnicze
- ustawienie obrzezy betonowych
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

4. Roboty wykonczeniowe
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy

- humusowanie wraz z obsianiem trawag

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie rob6t pod ruchem,

- wspotpraca pracownikébw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

» siec elektroenergetyczna (napowietrzna).

Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych jest:

- prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robét drogowych,

- roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego

do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestyciji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikoéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikédw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapoznaé¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,
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- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

ll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

¢) wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna

potwierdzona badaniami lekarskimi).
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Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo — | i Il etap

1. Wstep
Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,
- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem

w miejscowosci Jezewo — | i |l etap

2. Opis planowanego przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewziecie to budowa $ciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie Swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

2.1. Cel charakterystyki
Celem charakterystyki jest odniesienie do:
a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy na:
- $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
- dobra materialne i dobra kultury
- wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz spos6b zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewzigecia na srodowisko
c) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,

e) wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow korzystania z nich.

2.2. Stan istniejgcy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Swieckim, na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo, na dziatkach o nr
ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny 0009 Jezewo, jednostka ewidencyjna Jezewo
- ark. 1: 203/11, 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69.
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim,

na terenie gminy Jezewo, w miejscowosci Jezewo.

Istniejgcy teren stanowi sciezka wokoét jeziora Jezewko o nawierzchni gruntowej.

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja jest czesciowo objety miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XXXIV-295/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrze$nia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Jezewo oraz zmian w miejscowym planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jezewo.

- UCHWALA NR XXXIV-296/2002 RADY GMINY JEZEWO z dnia 2 wrzesnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dziatki

nr 203/16 we wsi Jezewo.

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg strefy ochrony archeologicznej.

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia towarzyszace:

sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna).

2.3. Zakres przedsiewziecia

Opracowanie dotyczy budowy chodnika obejmuje:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

usuniecie karpin po wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbiorka elementow drég i ulic,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wykonanie wzmocnienia istniejgcego podioza,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawa,

regulacja istniejgcej studni,

wykonanie robét wykonczeniowych,
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- inwentaryzacja powykonawcza.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach obszaréw chronionych.

4. Okreslenie przewidywaneqo oddziatywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie na s$rodowisko
zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacja.
Do zagrozen tych naleza:

- zanieczyszczenie otoczenia terenu materiatami uzytymi do wykonania podbudowy
(mieszanka kruszywa tamanego) odpady te bedg natychmiast wywozone i nie spowodujg
skazenia srodowiska oraz gleby,

- zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po
uktadanych warstwach nawierzchni,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikbw maszyn i pojazdéw transportowych, opary
benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejow,

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,
kruszywem,

- zmiana zakresu sptywu wod opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni
wptywajaca korzystnie na srodowisko.

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew.

Zgodnie z opinig Wéjta Gminy Jezewo (pismo nr RRiB.6220.13.2018 z dnia 07.09.2018 r.)
dla projektowanego chodnika nie zachodzi koniecznosc¢ przeprowadzania postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliwego oddzialywania nha sSrodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale mogag byc¢
ucigzliwe dla mieszkancéw z sasiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie robot do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robdt i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez

wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o rownej nawierzchni),

- nieprzetadowywanie i ograniczenie obrotéw silnikow.

Projektuje sie  wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materiatbw  zgodnie

z przepisami dotyczgacymi ochrony srodowiska ij.:
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Baza magazynowo-sprzetowa

[0 na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatow i surowcoéw w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod i
powierzchni ziemi,

0 baza magazynowo-sprzetowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi,
terenami laséw i tak,

O funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terendéw
zabudowy mieszkaniowej bedzie sie odbywaé w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do
22.00.

Zastosowanie nowych materiatdéw

0 materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

0 mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare potrzeb sukcesywnie dowozone z
zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone
recepty laboratoryjne i na biezgco badane co do ich jako$ci, wedtug ustanowionych norm i
przepiséw produkcyjnych,

[ pozostate materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy na bazie magazynowo — sprzetowej
budowy.

Zastosowanie sprzetu

O do wykonywania robdt uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczen powietrza i hatasu,

0 w trakcie realizacji robdt zwigzanych z budowa nie nastgpi zanieczyszczenie srodowiska
ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzetu do rob6t drogowych,

[0 na czas wykonania tego zadania wykonawca robét zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajgcego terenéw wyciekami produktow
ropopochodnych.

Realizacja rob6t objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,

zwigzane z eksploatacjg chodnika oraz przez mieszkancéw w stosunku do stanu istniejgcego.
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6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczoneqo uzytkowania

7. Analiza mozliwych konflikiéw spotecznych

Gtowng przyczyng ewentualnych konfliktéw spotecznych zwigzanych z projektowanym
przedsiewzigciem sg zagrozenia interesow oséb trzecich podlegajgcych ochronie prawne;.

Interesy oséb trzecich podlegajgcych ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych i wjazdéw do posesji,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, srodkdw tgcznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami,

- ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia i bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
mieszkancow przylegtych zabudowan, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem
pieszym.

Konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w_jezyku niespecijalistycznym informaciji zawartych w charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Budowa sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem
w miejscowosci Jezewo — | i Il etap
W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujgce w trakcie realizacji
przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenie zwigzane z

eksploatacjg obiektu.

9. Zrodta informaciji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (ze zm.).

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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VI. MAPA EWIDENCYJNA
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VII. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
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CZESC RYSUNKOWA
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VIIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:12500) ........ccceriuiiiisnmmmemmmmmmmmnsssssssnsssssss s
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)......cccceruuuiiimsnmmmmmmmmmmssssssssrrsssssssssrasssssss s
3. Przekroje normalne (skala 1:50).......ccccccrrrnnnnnnnnnnnnnsnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns

4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......ceeviiiiemmriniismsriness e
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