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      1.     SPECYFIKACJA    TECHNICZNA 
 
 
 

1.1.   Opis: 
                                   Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    
                                   wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i nadbudową 
                                   budynku „Starego Dworu” na terenie Parku Duchackiego w Krakowie. 
 
 
        1.2.   Nazwa obiektu:  
             Budynek „Starego Dworu wraz z wozownią” 
 
 
                 Adres obiektu: 
 
                                   Kraków; ul. Estońska, Mochnackiego, Malborska, Macedońska. 
 
                 Temat: 
                                   Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wraz  
                                   z przyłączami  dla  budynku „Starego Dworu”  na terenie Parku  
                                   Duchackiego  w Krakowie 
 
                 Inwestor:  
                                  Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez  Zarząd Infrastruktury  
                                     Technicznej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 
                                     31-586 Kraków 
                                    
 
          1.3.  Opis przedmiotu zamówienia: 
                                   Wykonanie wewnętrznej  instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz 
                                    z przyłączami 
 
 
          1.4.  Miejsce wykonania robót: 
                                   Budynek „Starego Dworu” na terenie Parku Duchackiego w Krakowie  
                                   ul. Estońska, Mochnackiego, Malborska, Macedońska. 
 
 
          1.5.  Wspólny słownik zamówień ( CPV ) 
 
                                   45332000-3        Instalacje  wod.  kan.  
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2.    PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI 
 
 
2.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
        Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji  wodno – kanalizacyjnych wraz z przyłączami dla  
budynku „Starego Dworu” zlokalizowanego na terenie Parku Duchackiego w Krakowie przy 
ul.  Estońska, Mochnackiego, Malborska, Macedońska.  
 
2.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.3. 
 
 
2.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
         Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wod. kan. wraz z przyłączami. Zakres rzeczowy obejmuje  
 
2.4.  Określenie podstawowe. 
 
            Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi poniżej. 
-   Instalacja kanalizacyjna – system powiązanych ze sobą elementów do odprowadzenia  
     ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub  
     innego odbiornika 
-   Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje  
    dzięki sile ciężkości    
-   Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia  
    ścieków opadowych 
-   Pion wentylacyjny – główny przewód wentylujący podłączony do pionu kanalizacyjnego,  
     zapobiegający powstawaniu w nim podciśnienia 
-   Zawór napowietrzający – zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie  
     wentylacyjnym, umożliwiający dopływ powietrza do instalacji kanalizacyjnej,  
     jednocześnie zapobiegający wydostawaniu się gazów i zanieczyszczonego powietrza 
-   Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym  
     podejściem kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie  
     z atmosferą 
-   Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z przewodem  
     spustowym lub przewodem odpływowym 
-   Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu  
     spustowego, umieszczany nad przewodem odpływowym, a także nad odsadzkami 
-   Czyszczak – element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego. 
     W przypadku przewodów prowadzonych w ziemi pod posadzką – lokalizowany  
     w studzience 
-   Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
    do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
-   Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi  
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kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na długich odcinkach prostych 
-    Wpust – urządzenie służące do zbierania wody z terenów odwadnianych i odprowadzenia  
      ich do kanalizacji 
-    Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji  
     grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez  
     zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków 
-    Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego instalację kanalizacyjną  
     w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od  
     strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej 
-   Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji  
     wodociągowej 
-   Instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji – system instalacyjny dostarczający wodę  
     zimnej, ciepłą i cyrkulacyjną do przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku    
-   Przybory sanitarne – urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do  
     przewodów kanalizacyjnych 
-   Armatura sanitarna – urządzenia wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej  
     pracą, dokonania pomiarów i poboru wody 
-   Instalacja odprowadzenia skroplin – instalację stanowią układy połączonych przewodów,  
     armatury i urządzeń, służące do odprowadzenia kondensatu z chłodnic powierzchniowych  
     klimakonwektorów oraz szaf do klimatyzacji precyzyjnej 
-   Hydrant wewnętrzny – urządzenie do zwalczania pożaru składające ze wspornika węża,  
     ręcznego zaworu odcinającego, węża składanego wraz z łącznikiem, prądownicy 
     z zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce natynkowej lub wnęce 
-   Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 
-   Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
     i obsypką 
-   Osypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną,  
    otaczający przewód kanalizacyjny 
 
2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót powinna posiadać 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
zakresie niezbędnym do wykonywania robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
2.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
      Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska 
 
2.7.   Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 
 
      Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 
2.8.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
       Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
 
3.    MATERIAŁY 
 
3.1.   Wymagania ogólne 
 
      Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 
      - Atest 
      - Certyfikat 
      - Aprobata techniczna 
      - Certyfikat zgodności 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli  Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2.   Orurowanie instalacji wod. kan. 
 
     Doprowadzenie wody do budynku Starego  Dworu  istniejące pozostaje bez zmian. 
Doprowadzenie wody do budynku Spichlerza wykonać z rur PE szeregu SDR17 z materiału 
PE100, PN 10 bez połączeń. 
      Orurowanie instalacji wodociągowej należy wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze 
szwem ze stali odpornej na korozję 1.4404 ( AISI 316L). Połączenia wykonać za pomocą 
systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego 
(EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Niton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie 
niezapracowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar. 
Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu zacisku typu M. Zastosowany 
system instalacyjny musi umożliwić uzyskanie ciśnienia roboczego do 16 bar. Stosować 
elementy w typoszeregu średnic: 15x1,0,  18x1,0,  22x1,2,  28x1,5,  35x1,5,  42x1,5,  54x1,5. 
      Orurowanie instalacji wody na cele p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych S-OC-
GWZ-10BX wg. PN-74/H-74200 typ średni, łączonych na gwint za pomocą kształtek kuto – 
lanych.  
      Przyłącze   kanalizacji sanitarnej do pierwszej  studzienki ,  licząc  od  włączenia do  
kanału  Dn  300 mm,   projektuje  się  z   rur  kamionkowych φ 0,15 m  firmy KERAMO, 
pozostałe odcinki wykonać w systemie kanalizacji zewnętrznej z PCV ( rury ) oraz PCV-U  
( kształtki ). Połączenia rur i kształtek kielichowe z fabrycznie zamontowaną uszczelką. 
       Orurowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie kanalizacji 
zewnętrznej z rur PCV zaś orurowanie wewnętrznej  kanalizacji deszczowej wykonać z rur 
PE-HD łączonych poprzez zgrzewanie. 
 
3.3.   Armatura czerpalna 
 
       Armaturę czerpalną  stanowią zawory i baterie czerpalne służące do pobierania wody 
ciepłej i zimnej w punktach poboru. Wybór producenta należy uzgodnić a Inwestorem na 
etapie realizacji inwestycji. 
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3.4.   Przybory sanitarne 
 
      Przybory sanitarne są to urządzenia takie jak: zlewozmywaki, umywalki, pisuary, miski 
ustępowe,  brodziki stanowiące pierwszy element kanalizacji sanitarnej. Typ i rodzaj urządzeń 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 
 
3.5.   Armatura  odcinająca 
 
       Armatura odcinająca stanowi element instalacji wodociągowej, na którą składają się 
zawory odcinające, elektromagnetyczne i zwrotne. Zastosowane zawory powinny spełniać 
parametry techniczne określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
3.6.   Izolacje termiczne 
 
       Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wody ciepłej i 
cyrkulacji przed schłodzeniem wody ciepłej i cyrkulacji oraz zabezpieczenie orurowania 
instalacji wody zimnej przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów. Rodzaj 
oraz grubość zastosowania izolacji termicznej określono w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
4.    SPRZĘT 
 
4.1.    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
       Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
wykonywania robót. 
 
4.2.   Sprzęt używany do wykonywania instalacji wod. kan. 
 
      Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 
      -  piła ręczna o drobnych zębach 
      -  korytko drewniane do cięcia rur 
      -  łopata 
      -  wiertarka udarowa 
      -  młot udarowy 
      -  zaciskarka do rur ręczna lub elektryczna 
      -  obcinarki krążkowe ( ręczne i mechaniczne 
      -  kątówka do obcinania rur stalowych 
      -  trójnóg 
      -  giętarka do rur 
      -  gwintownica 
      -  szczęki zaciskowe PBI  12 – 28 mm z wkładkami 
      -  szczęki zaciskowe PBI  35 – 54 mm z wkładkami 
      -  12 – 54 Novopress 
      -  ręczna piła do cięcia kątowego 
      -  obcinak do rur 
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      -  maszyna do zgrzewania elektrooporowego 
      -  uchwyt mocujący rur do zgrzewarki 
      -  podpora do rur 
      -  płyta grzewcza 
      -  prowadnica do zgrzewania ręcznego 
      -  pompa ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób  
          Ciśnieniowych. 
 
4.3.    Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
       Dobór środków transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
 
4.4.    Środki transportu 
 
        Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
      -   samochód skrzyniowy dostawczy 
      -   samochód dostawczy 
      -   przyczepa przystosowana do przewożenia rur 
Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 
Ze względu na właściwości fizyczne i mechaniczne rur PE i PCV należy przy ich transporcie 
zachować następujące wymagania dodatkowe: 
      -   przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego  
          - 5°C  do +30°C  przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy  
          temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość  
          tworzywa, 
      -  wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
      -  rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu  
         zarysowaniami przez położenie tektury falistej. 
 
4.5.    Odbiór materiałów na budowie 
 
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestami zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 
4.6.    Składowanie materiałów na budowie 
 
     Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
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wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.         
 Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się jej właściwości technicznej 
(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
5.    WYKONANIE  ROBÓT 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
      Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1.    Wymagania ogólne 
 
       Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz 
przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
  Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI INSTAL  
  2003 r. – zeszyt nr 7 – Instalacje wodociągowe, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI INSTAL  
  2003 r. – zeszyt nr 9 – Sieci kanalizacyjne, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI INSTAL  
  2001 r. – zeszyt nr 3 – Sieci wodociągowe,  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
  (Dz.U. nr 75, poz. 690), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz 12 marca 
   2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  

            pracy   z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu 
   ciężarów, 

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
            robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

- Aktualnymi polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, 
   dotyczącymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych 
   rozdziałach, a w szczególności: 

PN-EN  124;2000                    Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 



 
- 

                                                 nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

                                                 konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 295-1;1000+A3;2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci  

                                                 drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania 

PN-EN 295-6;2001                  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci  
                                                 drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek 
                                                 kanalizacyjnych 
PN-EN 476.2001                     Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych                             
                                                 w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 752-1;2000                  Zewnętrzne systemu kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1;1995                Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
                                                 bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
                                                 polichlorku winylu do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania  
                                                dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1610;2002                  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-92/B-10729                      Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B-10735;1999              Roboty ziemne.  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
                                                i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1452-1;2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Do przesyłu wody.. 
                                               Wymagania ogólne. 
PN-H-74200;1998                  Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-B-02421;2000                  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  

                                                armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  
 

  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie  
w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów  
i realizowanych robót z rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru  
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru 

    Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   elementów robót, 



 
- 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
  wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów  
  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
 materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
   legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru. 

  Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- próba ciśnieniowa, wykonać zgodnie z PN-92/M-34031, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i elementów będących wyposażeniem 
   instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

- sprawdzenie wielkości spadków przewodów,  

- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury, 

- sprawdzenie jakości wykonania izolacji cieplnej, 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, 

- odbiory częściowe robót zanikających, 

- odbiór końcowy robót 

    Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 



 
- 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Dla umożliwienia 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  
i producenta materiałów. 

  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
  technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
  z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
   techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają   
  wymogi ST. 

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 

7.        OBMIAR  ROBÓT 
 

   Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, 
dołączone do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać 
zgodnie z zakresem robót podanym w punkcie 1.2. niniejszej ST. 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru  
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

   Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 



 
- 

dostarczone przez wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

    Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

    Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 

  Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 



 
- 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc  
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

  Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
   dokonanymi w toku wykonania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
  ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
  i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
   na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

  Roboty tymczasowe i towarzyszące należy rozliczać na podstawie umowy, 
obmiaru i obowiązujących lub ustalonych w umowie stawek jednostkowych. 

 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
 

  Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych. Do dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności: 

 

10.1. Dziennik budowy. 
 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy  



 
- 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  

            i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
   w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
  i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
  badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń wykonawcy robót. 

 

10.2. Książka obmiarów. 
 

   Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 

   Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie inspektora nadzoru. 

 

10.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  
10.1.-10.3. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę (ew. zgłoszenie robót), 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

    Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 

 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż 
urządzenia wyszczególnione w projekcie wykonawczym pod warunkiem, że urządzenia i 
materiały proponowane jako zamienne będą posiadały równorzędne parametry techniczne jak 
zaprojektowane oraz zyskają aprobatę  autora projektu. 

 

 

 

 
 

 

 

 


