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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Opis:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z przebudowa i nadbudowa
budynku ,,Starego Dworu” na terenie Parku Duchackiego w Krakowie.

1.2. Nazwa obiektu:
Budynek ,,Starego Dworu wraz z wozownia”

Adres obiektu:

Krakéw; ul. Estonska, Mochnackiego, Malborska, Macedonska.

Temat:
Wewngtrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna wraz
z przytaczami dla budynku ,,Starego Dworu” na terenie Parku
Duchackiego w Krakowie

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Infrastruktury
Technicznej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

1.3. Opis przedmiotu zamowienia:
Wykonanie wewngtrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej wraz
z przytaczami

1.4. Miejsce wykonania robét:
Budynek ,,Starego Dworu” na terenie Parku Duchackiego w Krakowie
ul. Estoniska, Mochnackiego, Malborska, Macedonska.

1.5. Wspolny stownik zaméwien ( CPV )

45332000-3 Instalacje wod. kan.




2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnych wraz z przytaczami dla
budynku ,,Starego Dworu” zlokalizowanego na terenie Parku Duchackiego w Krakowie przy
ul. Estonska, Mochnackiego, Malborska, Macedonska.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w p-kcie 1.3.

2.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wod. kan. wraz z przytaczami. Zakres rzeczowy obejmuje

2.4. OKreslenie podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej.

- Instalacja kanalizacyjna — system powiazanych ze soba elementéw do odprowadzenia
sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub
innego odbiornika

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje

dzigki sile cigzkosci

- Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych

- Pion wentylacyjny — gtéwny przewdd wentylujacy podtaczony do pionu kanalizacyjnego,
zapobiegajacy powstawaniu w nim podcis$nienia

- Zawor napowietrzajacy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie
wentylacyjnym, umozliwiajacy doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej,
jednoczesnie zapobiegajacy wydostawaniu si¢ gazow i zanieczyszczonego powietrza

- Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym
podejsciem kanalizacyjnym, stanowiace zakonczenie pionu i majace polaczenie
z atmosfera

- Podejscie kanalizacyjne — przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym

- Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostgp do wngtrza przewodu
spustowego, umieszczany nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami

- Czyszczak — element umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu spustowego.

W przypadku przewodéw prowadzonych w ziemi pod posadzka — lokalizowany
w studzience

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi




kanatu na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na dtugich odcinkach prostych

- Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania wody z terenéw odwadnianych i odprowadzenia
ich do kanalizacji

- Przepompownia §ciekow — przepompownie $ciekéw stosowane sa w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw

- Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu taczacego instalacj¢ kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej

- Przytacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej

- Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji — system instalacyjny dostarczajacy wod¢
zimnej, ciepta i cyrkulacyjna do przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku

- Przybory sanitarne — urzadzenia stuzace do zbierania i odprowadzania zanieczyszczen do
przewodoéw kanalizacyjnych

- Armatura sanitarna — urzadzenia wbudowane w instalacj¢ dla umozliwienia sterowania jej
praca, dokonania pomiaréw i poboru wody

- Instalacja odprowadzenia skroplin — instalacj¢ stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do odprowadzenia kondensatu z chtodnic powierzchniowych
klimakonwektoréw oraz szaf do klimatyzacji precyzyjnej

- Hydrant wewngtrzny — urzadzenie do zwalczania pozaru skladajace ze wspornika weza,
recznego zaworu odcinajacego, weza sktadanego wraz z tacznikiem, pradownicy
z zaworem odcinajacym, zamknigtych w szafce natynkowej lub wnece

- Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu

- Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka

- Osypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego odpowiednie

przygotowanie zawodowe, a osoba pelnigca funkcje kierownika rob6t powinna posiadac¢
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie niezbednym do wykonywania robét instalacyjnych oraz posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Prezentowany zakres robét nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla srodowiska

2.7. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
musi utrzymywac sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek, aby personel




nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. MATERIALY
3.1. Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

- Atest

- Certyfikat

- Aprobata techniczna

- Certyfikat zgodnos$ci
Materiaty i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiaty uzyte przez
podwykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Orurowanie instalacji wod. kan.

Doprowadzenie wody do budynku Starego Dworu istniejace pozostaje bez zmian.
Doprowadzenie wody do budynku Spichlerza wykona¢ z rur PE szeregu SDR17 z materiatu
PE100, PN 10 bez potaczen.

Orurowanie instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze
szwem ze stali odpornej na korozje 1.4404 ( AISI 316L). Polaczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztacz stalowych z wymienna uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego
(EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Niton) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezapracowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar.
Stosowaé wylacznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu M. Zastosowany
system instalacyjny musi umozliwi¢ uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu $rednic: 15x1,0, 18x1,0, 22x1,2, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5, 54x1,5.

Orurowanie instalacji wody na cele p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych S-OC-
GWZ-10BX wg. PN-74/H-74200 typ $redni, taczonych na gwint za pomoca ksztattek kuto —
lanych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki , liczac od wlaczenia do
kanatu Dn 300 mm, projektuje si¢ z rur kamionkowych ¢ 0,15 m firmy KERAMO,
pozostate odcinki wykona¢ w systemie kanalizacji zewngtrznej z PCV ( rury ) oraz PCV-U
( ksztattki ). Potaczenia rur i ksztattek kielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelka.

Orurowanie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ w systemie kanalizacji
zewngtrznej z rur PCV za$ orurowanie wewngtrznej kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur
PE-HD taczonych poprzez zgrzewanie.

3.3. Armatura czerpalna
Armature czerpalna stanowia zawory i baterie czerpalne stuzace do pobierania wody

cieplej i zimnej w punktach poboru. Wybdr producenta nalezy uzgodni¢ a Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji.




3.4. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne sa to urzadzenia takie jak: zlewozmywaki, umywalki, pisuary, miski
ustgpowe, brodziki stanowiace pierwszy element kanalizacji sanitarnej. Typ i rodzaj urzadzen
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3.5. Armatura odcinajaca

Armatura odcinajaca stanowi element instalacji wodociagowej, na ktéra skladaja sig
zawory odcinajace, elektromagnetyczne i zwrotne. Zastosowane zawory powinny spelniaé
parametry techniczne okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3.6. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne maja na celu zabezpieczenie elementdéw instalacji wody cieplej i
cyrkulacji przed schtodzeniem wody cieplej i cyrkulacji oraz zabezpieczenie orurowania
instalacji wody zimnej przed kondensacja pary wodnej na powierzchni przewodéw. Rodzaj
oraz grubos¢ zastosowania izolacji termicznej okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Dobér sprzetu winien gwarantowac jako$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz spetnia¢ wszystkie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dobor sprzgtu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym przez caly okres
wykonywania robét.

4.2. Sprzet uzywany do wykonywania instalacji wod. kan.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot:

- pita reczna o drobnych zgbach

- korytko drewniane do cigcia rur

- lopata

- wiertarka udarowa

- mtot udarowy

- zaciskarka do rur r¢czna lub elektryczna

- obcinarki krazkowe ( reczne i mechaniczne

- katéwka do obcinania rur stalowych

- tréjnog

- gietarka do rur

- gwintownica

- szczeki zaciskowe PBI 12 — 28 mm z wkiadkami

- szczeki zaciskowe PBI 35 — 54 mm z wkiadkami

- 12— 54 Novopress

- regczna pila do cigcia katowego

- obcinak do rur




- maszyna do zgrzewania elektrooporowego

- uchwyt mocujacy rur do zgrzewarki

- podpora do rur

- plyta grzewcza

- prowadnica do zgrzewania recznego

- pompa reczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prob
Cis$nieniowych.

4.3. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Dob6r s$rodkéw transportu i umieszczenie na nich adunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien
dostosowac sig¢ do obowiazujacych obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow.

4.4. Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢
uszkodzen i odksztalceni przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych $rodkéw transportu
musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem prac na budowie.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- samochdd skrzyniowy dostawczy
- samochdd dostawczy
- przyczepa przystosowana do przewozenia rur
Transport poszczegdlnych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami ich
producentéw.
Ze wzgledu na wlasciwosci fizyczne i mechaniczne rur PE i PCV nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujace wymagania dodatkowe:
- przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego
- 5°C do +30°C przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszona kruchosé
tworzywa,
- wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystgpujacymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury faliste;j.

4.5. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestami zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jako$ci nalezy przed wbudowaniem powiadomi¢
Inspektora Nadzoru celem podjgcia decyzji o mozliwosci ich wykorzystania.

4.6. Skladowanie materialow na budowie

Dostawa materialow przeznaczonych do robdét powinna nastapi¢c po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie




wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materialéw 1 urzadzen powinno odbywa¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ jej wiasciwosci technicznej
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt i
harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wydane przez COBRTI INSTAL
2003 r. — zeszyt nr 7 — Instalacje wodociagowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wydane przez COBRTI INSTAL
2003 r. — zeszyt nr 9 — Sieci kanalizacyjne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wydane przez COBRTI INSTAL
2001 r. — zeszyt nr 3 — Sieci wodociagowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz 12 marca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréw,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych
rozdziatach, a w szczegdlnosci:

PN-EN 124;2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do




nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
PN-EN 295-1;1000+A3;2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 295-6;2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek
kanalizacyjnych

PN-EN 476.2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1;2000 Zewngtrzne systemu kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1;1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1452-1;2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Do przesytu wody..
Wymagania ogdlne.

PN-H-74200;1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02421;2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych
rob6t. Wykonawca robét ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw
i realizowanych rob6t z rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pi$mie
wyniki badan do akceptacji inspektora nadzoru

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,




- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czg¢stotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢  pomiary
i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji  projektowe]
i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- préba ci$nieniowa, wykonac¢ zgodnie z PN-92/M-34031,

- sprawdzenie uzycia wilasciwych materialéw i1 elementéw bedacych wyposazeniem
instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- sprawdzenie wielko$ci spadkéw przewodow,

- sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania urzadzen i armatury,

- sprawdzenie jako$ci wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja,

- odbiory czgs$ciowe robdt zanikajacych,

- odbiér koncowy robot

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie




zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Dla umozliwienia
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w poprzednim punkcie i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7.  OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t stanowi odrgbne opracowanie wykonane w oparciu 0 KNR,
dotaczone do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. Obmiaru rob6t nalezy dokonaé
zgodnie z zakresem rob6t podanym w punkcie 1.2. niniejszej ST.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostanag poprawione wg ustalen inspektora nadzoru
na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

Zasady okre$lania iloSci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang




dostarczone przez wykonawceg. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.




Calkowite zakofczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt,

- szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy
ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy rozlicza¢ na podstawie umowy,
obmiaru i obowigzujacych lub ustalonych w umowie stawek jednostkowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sa dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych. Do dokumentéw odniesienia zalicza si¢ w szczeg6lnosci:

10.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy




do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczefnstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci
i harmonograméw robot

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy robét.

10.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.




10.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

10.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach
10.1.-10.3. nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg (ew. zgloszenie robét),
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bgda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajacego.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen 1 materialdw innych producentéw niz
urzadzenia wyszczegdlnione w_ projekcie wykonawczym pod warunkiem, ze urzadzenia i
materialy proponowane jako zamienne beda posiadaty réwnorzedne parametry techniczne jak
zaprojektowane oraz zyskaja aprobate autora projektu.




