



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dot. Rozbudowy dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej na odc. Gimnazjalna – Al. Jerozolimskie i ul. Podmiejskiej na odc. Grunwaldzka – Jarzębinowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie, nr WSR.271.9.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.? Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A. ?

Odpowiedź:

Napowietrzna sieć energetyczna będzie przebudowywana przez PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli zajdzie potrzeba podpisywania jakichkolwiek umów kolizyjnych to są one po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Ze względu na okres urlopowy utrudniona jest możliwość uzyskania ofert cenowych na projektowane materiały, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o 2 tygodnie tj. na dzień 07.03.2023 r. (wtorek).

Swoją prośbę motywujemy m.in. bardzo dużym i rozbudowanym zakresem postępowania.

Również występujące trudności w pozyskaniu ofert materiałowych, a także branżowych od naszych podwykonawców, z uwagi na fakt trwającego sezonu urlopowego związanego z feriami zimowymi, powoduje znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie oferty.

Mając na uwadze powyższe czynniki, wydłużenie czasu na składanie ofert do zaproponowanej przez nas daty pozwoli zarówno nam, jak i konkurencji na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź ad. 2 i ad. 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2023 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert poprzez odszyfrowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22.02.2023 r. godz.10:00.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 23.03.2023 r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

/-/ Konrad Sipiera

