Tom Il — Opis przedmiotu zamoéwienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.10.2024

,BUDOWA LACZNIKA DROGOWEGO ULIC: JELENIA - FORTECZNA - KOPERNIKA,
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WZDtUZ BUDYNKOW KOPERNIKA 2 i 4”
W JELENIEJ GORZE

I. Szczeqétowy opis przedmiotu zamdéwienia:
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi

dojazdowej wzdtuz budynkéw Kopernika 2 i4 (zadanie 1) oraz budowie fgcznika drogowego ulic Jelenia
- Forteczna - Kopernika (zadanie 2) w Jeleniej Gérze. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez
przebudowe oswietlenia ulicznego, budowe odcinka kanalizacji deszczowej oraz wdrozenie projektu
statej organizacji ruchu.
Inwestycja bedzie realizowana na obszarze nastepujgcych dziatek:
-Dz.nr 1/4, 3, 9/4, 10 AM 58, obreb 0028;
- Dz. nr 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/8, 139/5, 142/3 AM 1 obreb 0018;
- Dz. nr 198 AM 2 obreb 0018.

2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag opracowang przez:

1) Zaktad Inzynierii Lgdowej i Wodnej AB-Projekt w zakresie opracowania ,Przebudowa drogi
dojazdowej wzdituz budynkéw Kopernika 2 i 4 w Jeleniej Gorze — zadanie 1 oraz budowa tgcznika
drogowego ulic Jelenia - Forteczna — Kopernika w Jeleniej Gorze — zadanie 2 w ramach zadania
.Budowa tgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej
wzdituz budynkéw Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w zabytkowym
centrum Jeleniej Gory" (wrzesien 2021 r.),

2) Energobest, Sieci i Instalacje Energetyczne w zakresie czesci opracowania ,Budowa przytgcza
energetycznego do zasilania stacji tadowania pojazdéw elektrycznych w Jeleniej Goérze,
dz. nr 139/5” (pazdziernik 2022 r.)

3) ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek w zakresie czesci opracowania ,Przebudowa szaf
oswietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - zadanie 2 - Opracowanie dokumentaciji
projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym” (wrzesien 2021 r.)

3. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje m.in.:
1) Branza drogowa:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkéw Kopernika 2 i 4 w Jeleniej Gérze:
Jezdnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokosci 5,00 m w Swietle, ktéra
obramowana bedzie:
— od strony lewej sciekiem z kostki kamiennej 9/11 o szer. 0,50 m,
— od strony prawej opornikiem betonowym w poziomie jezdni.
Po stronie prawej, z uwagi na fakt, ze w skrajnie jezdni wchodzg wystawy sklepowe przewiduje sie
wykonanie opaski z kostki kamiennej 9/11 o szer. do 2,00 m.
Nalezy wykonac¢ jezdnie o nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku
Scieku i wpustow. Spadek podiuzny zaprojektowany zostat po istniejgcym terenie zgodnym
z projektowang niweletg w kierunku zaprojektowanych wpustéw deszczowych.
Orientacyjne ilosci:
— dlugos¢ odcinka A-B-C-D - 170 m,
— powierzchnia jezdni (wraz z odcinkiem ul. Pionieréw Jeleniej Géry do nawierzchni z kostki
zgodnie z Rys. 05 PZT_Kopernika wykonawczy) - 1025 m?,
— powierzchnia chodnika - 155 m?,
— powierzchnia opaski skrajniowej z kostki kamiennej - 249 m?,
— dtugos¢ opornika betonowego 12x25 - 175 m,
— dtlugosc¢ kraweznika betonowego 15x30 - 37 m,
— dlugos¢ Scieku z kostki kamiennej - 180 m.

Kostke kamienng 9/11 do budowy S$cieku oraz opaski skrajniowej zapewni Zamawiajacy.
Nalezy jg pobra¢ ze sktadowiska znajdujgcego sie w Siedlecinie, w odlegtosci do 10 km od terenu
budowy, lub ze skfadowiska MPGK przy ulicy Mickiewicza w Jeleniej Gorze. Przekazywany
materiat wymaga oczyszczenia i posortowania. Materiat powstaty po oddzieleniu od kostki nalezy
wywiez¢ i zutylizowac.
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W ramach zadania, po wykonaniu przytgcza energetycznego do zasilania stacji tadowania
pojazdow elektrycznych (zgodnie z dokumentacjg projektowag wyszczegodlniong w ppkt 2 pkt 1
Dziatu ), nalezy odtworzy¢ fragment nawierzchni jezdni ul. Pionieréw Jeleniej Goéry wraz
z podbudowg. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki kamiennej grubej, orientacyjna ilos¢
to 10 m2.

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 27 m?) przewidziane jest réwniez po utozeniu
przewodow relacji szafka sterownicza nr 98 — istniejgcy stup 27143 (projektowane zasilenie
obwodu Il — Pl. Koscielny) oraz relacji szafka sterownicza nr 98 - zestaw ztgczowo- pomiarowy
ZK3-1P zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu — zadanie 23 dokumentacji projektowej
.Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - zadanie 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”.
Kostke nalezy uktadaé¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni.

Nalezy réwniez odtworzyC inne nawierzchnie i elementy znajdujgce sie na trasie ww. linii
kablowych, tj. nawierzchnie bitumiczng wraz z podbudowg, nawierzchnie gruntows, tereny zielone
oraz murek sktadajacy sie z jednego rzedu blokéw kamiennych. Tereny zielone stanowig trawniki,
a takze ogrodek znajdujgcy sie bezposrednio przy $Scianie budynku szkoty, zabezpieczony
geowtdkning oraz na ktérym nasadzone sa rosliny ozdobne, tj. lawendy, zurawki.

Zadanie 2 - Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika

w Jeleniej Gorze:

Jezdnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokosci 6,00 m w Swietle, ktéra

obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30. Jezdnia stanowi¢ bedzie tgcznik miedzy

ul. Kopernika a Forteczna.

W ramach zadania ponadto przewiduje sie:

— wykonanie nowych chodnikéw z mieszanki mineralno - asfaltowej o szer. 2,00 m;

— w trzech lokalizacjach sugerowanych przejs¢ dla pieszych wbudowanie ptytek betonowych
chodnikowych ostrzegawczych o wym. 30/30/8 zoitych;

— remont kamiennych donic. W ramach prac przygotowawczych nalezy przycigé ozdobne krzewy.
Donice nalezy wyremontowaé¢ poprzez wypiaskowanie czesci kamiennych oraz uzupetnienie
elementow konstrukcyjnych $cianek bloczkami granitowymi. Nalezy usungc¢ luzne spoiny oraz
wykonaé spoinowanie zaprawg cementowo - piaskowg wszystkich elementéw kamiennych
(powierzchniowo, natomiast w pojedynczych miejscach na petng grubosé¢ muru). Zakres
remontu donic przewiduje réwniez wymiane ptyt wienczacych na granitowe plyty ciete
ptomieniowane. Nalezy wymieni¢ drewniane siedziska tawek. Drewniane listwy o grubosci 4 cm
(materiat: drewno z gatunku drzew o twardym drewnie) powinno by¢ zabezpieczone przed
negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych;

— wykonanie nowych terendw zielonych poprzez humusowanie na gr. 10 cm oraz obsianie
mieszanka traw niskich;

— korekte stopni schodéw w celu wysokosciowego dowigzania do chodnika.

Nalezy wykonac jezdnie o nawierzchni o spadku poprzecznym daszkowym 2% w kierunku

wpustéw. Spadek podtuzny zaprojektowany zostat po istniejacym terenie zgodnym z projektowang

niweletg w kierunku zaprojektowanych wpustéw deszczowych.

Orientacyjne ilosci:

— dlugos¢ odcinka E-B — 33 m,

— powierzchnia jezdni — 335 m?,

— powierzchnia chodnika — 388 m?,

— powierzchnia chodnika remontowanego wokét kamiennych donic — 330 m?,

— kamienne donice do remontu wraz z tawkami — 8 szt,

— dlugoé¢ obrzeza betonowego 8x30 — 216 m,

— dlugos¢ kraweznika betonowego 15x30 —170 m,

— tereny zielone (tgcznie z odtworzeniem zielenca po wykonaniu przylagcza energetycznego
do zasilania stacji tadowania pojazdéw elektrycznych) — 115 m2.

Konstrukcja poszczegdlnych elementéw:
1) Jezdnia i zjazdy:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm —AC 11 S,
— skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm — AC 16 W,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 30 cm (nalezy
zageszczaé w 2 warstwach),
— stabilizacja towarowa Rm= 2,5 MPa grubosci 25 cm — doprowadzenie gruntu do E2=80
MPa.
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2) Ciagi piesze w obrebie terendéw zielonych:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm —AC 11 S,

— profilowanie istniejgcej podbudowy — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mech. grub. 10 cm,

3) Chodniki:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm —AC 11 S,

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 25 cm.
4) Opaska skrajniowa:

— kostka granitowa nieregularna 9/11 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20 cm.

2) Kanalizacja deszczowa:

W ramach Zadania 2 zadania nalezy wybudowa¢ odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

ulicznymi.

Zakres zadania obejmuje budowe:

— odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm, PP, SN 8, o dtugosci ok. 26 m,

— 4 wpustoéw drogowych klasy D400 wraz z przytgczami DN 200 mm, PP, SN 8 o tgcznej dtugosci
ok. 21 m,

— 2 sztuk studni rewizyjnych betonowych DN 1000 ze zwienczeniami klasy D400, pokrywami
zeliwno - betonowymi wentylowanymi.

3) Oswietlenie uliczne:

W ramach zadania nalezy w szczegodlnosci:

— zdemontowaé w obrebie opracowania istniejgce punkty oswietlenia ulicznego — 5 szt.;

— unieczynni¢ linie kablowe zasilajgce demontowane punkty oswietlenia ulicznego oraz linie
zasilajgcg punkt oswietleniowy nr 27143, znajdujacy sie na Placu Koscielnym;

— wybudowaé nowg szafe oswietlenia ulicznego nr SOK-98 na podstawie dokumentacji projektowej
wyszczegolnionej w ppkt 3 pkt 1 Dziatu |.
Zamawiajgcy wystgpit na podstawie warunkéw przytgczeniowych do spdtki Tauron
o0 przebudowanie zlgcza kablowego, ktére bedzie zasilalo nowag szafke. Wykonawca
zobowigzany jest zweryfikowac zaprojektowany dobor zabezpieczen w podigczanych obwodach
oswietleniowych.
W nowej szafie ma znajdowac¢ sie nadazny ukitad kompensacji mocy biernej. Parametry
uktadu podano w Zatgczniku nr 5 do Tomu Il SWZ, tj. Wytycznych dla opraw oswietleniowych
typu LED, stupéw os$wietleniowych oraz szafki sterujgcej opracowanych przez MZDiM w Jeleniej
Gorze;

— poprowadzi¢ linie kablowg zasilajgcg nowg szafe oswietleniowg - odcinku od szafy nr SOK-98
do Zrodta zasilania tj. szafki znajdujgcej sie przy budynku nr 1 na ul. Kopernika;

— poprowadzi¢ linie kablowg zasilajgcg obwdd nr | tj. nowe oswietlenie;

— poprowadzi¢ linie kablowg zasilajgcg obwdd nr |l - odcinek od szafy nr SOK-98 do istniejgcego
punktu oswietleniowego nr 27143 znajdujgcego sie na PL. Koscielnym;

— zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach aluminiowe stupy oswietleniowe
wraz z oprawami typu LED — 12 szt.

Dziatki nr 142/3 AM 1 obreb 0018 oraz 10 AM 58 obreb 0028 stanowig wtasnos$¢ Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Erazma i Pankracego. Wykonawca uzgodni termin wejscia
oraz warunki prowadzenia robét, pokryje wszelkie, ewentualne koszty czasowego zajecia dziatek,
rekompensaty za brak dostepu do czesci dziatki przez okres wykonywania robét czy odszkodowania
za zniszczenia powstate podczas prowadzenia prac. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowigzek
uzyskania protokotu odbioru, w ktérym to Wtasciciel dziatki potwierdza doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

Wytyczne dla opraw oswietleniowych typu LED, stupdw oswietleniowych oraz szafki sterujgcej
znajdujg sie w zatgczniku nr 5 do Tomu Il SWZ.

UWAGA:

¢ Wyglad opraw ma by¢ zgodny z wygladem opraw umieszczonych na gléwnym deptaku
w centrum miasta Jelenia Géra tj. na Pl. Ratuszowym, ul. Konopnickiej oraz ul. 1 Maja.

o Wszystkie oprawy maja komunikowaé¢ sie z systemem bezprzewodowego sterowania
oswietleniem drogowym uzytkowanym przez Miejski Zarzad Drég i Mostéw
w Jeleniej Gorze.

o Do kazdej oprawy nalezy dotgczy¢ zworke umozliwiajace prace bez sterownika.
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4) Sieci elektroenergetyczne:

W ramach zadania nalezy wbudowa¢ kabel YKXS 5x50mm?2 w rurze ochronnej @75 zgodnie
z Projektem zagospodarowania terenu ,Budowa przytgcza energetycznego do zasilania stacji
tadowania pojazdéw elektrycznych w Jeleniej Goérze, dz. nr 139/5” (dokumentacja projektowa
wyszczegolniona w ppkt 2 pkt 1 Dziatu I).

Punkt do fadowania samochoddw o napedzie elektrycznym bedzie realizowany odrebnym zadaniem
— majgc na uwadze powyzsze, konce linii kablowej z pozostawieniem nadmiaru, nalezy
zabezpieczy¢ i zakopaé po uprzednim zinwentaryzowaniu geodezyjnym przebiegu przytgcza.

5) Urzadzenia obce:
W obrebie planowanych robét ulokowane sg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, sieci cieptownicze, sieci energetyczne oraz teletechniczne. Nalezy
zwréci¢ szczegodlng uwage na zabezpieczenie urzgdzen obcych podczas wykonywania robét oraz
zastosowac sie do uwag zawartych w Odpisie protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 16.12.2021r.
Nalezy przewidzie¢c wymiane oraz regulacje wysokosciowg zwienczen sieci uzbrojenia
podziemnego.

6) Organizacja ruchu na czas wykonywanych robét:
Wykonawca w ramach zadania opracuje, zatwierdzi oraz wprowadzi projekt zmiany organizacji ruchu
na czas wykonywania robo6t budowlanych. Po zakonczeniu zadania Wykonawca zdemontuje
i/lub usunie tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz przywréci nawierzchnie jezdni,
chodnikéw oraz zielence do stanu pierwotnego.

7) Stata organizacja ruchu:
W ramach zadania Wykonawca wykona organizacje ruchu zgodnie z projektem Statej Organizac;ji
Ruchu opracowanym przez Zaktad Inzynierii Lgdowej i Wodnej AB-Projekt oraz zatwierdzeniem
nr KT.168/2021 z dnia 23.12.2021 r.

UWAGA - Informacja dodatkowa:

W obrebie inwestycji przewiduje sie przebudowe cieptociaggu na odcinku ulicy Kopernika od ulicy
Pionieréw Jeleniej Gory do ulicy Bocznej. Przebudowe cieptociggu wykona na koszt wiasny i wiasnym
staraniem ECO Jelenia Godra Sp. z 0. 0. Ze wzgledu na sezon grzewczy, przebudowa cieptociggu bedzie
mogta by¢ realizowana od 15 czerwca 2024 r. i potrwa do 5 tygodni.

Wykonawca moze prowadzi¢ rownolegle niekolidujgce roboty.

Wykonawca ma obowigzek koordynacji robét z firmg wykonujgca przebudowe cieptociagu w celu
minimalizacji utrudnieh w przebiegu procesu inwestycyjnego.

Il. Informacje ogdlne:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres roboét, ktéry konieczny jest z punktu widzenia:
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
przepisOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej — dla uzyskania kohcowego efektu
okre$lonego przez przedmiot niniejszego zamowienia.

W przypadku braku wymienienia powyzej jakiej$ czynnosci, ktora jest konieczna do prawidtowego

wykonania zadania podstawg do odbioru bedg stosowane przepisy oraz obowigzujgca technologia

robét w danym systemie. Elementy wymienione w pkt | stanowig orientacyjne zestawienie robot
budowlanych niezbednych do wykonania, jedynie w celu okres$lenia skali przedsiewziecia.

2. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattowg ustalong
w oparciu o dokumentacje projektowg oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zaméwienia.

3. Wynagrodzenie ryczattowe powinno uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
w szczegdlnosci obejmuje koszt:

1) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wtasnym
staraniem,

2) urzadzenia i utrzymania terenu budowy,

3) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows,

4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robét i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wlasciwy organ oraz wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu wg zatwierdzonego
projektu oraz jej likwidacji po zakonczeniu prac,

5) wprowadzenia statej organizacji ruchu na podstawie udostepnionego projektu statej organizacji
ruchu,

6) uporzgdkowania terenu po wykonaniu robot,

7) sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktérg skiada sie:
dokumentacja powykonawcza w tym: protokoty odbioru robdt, inwentaryzacja geodezyjna,
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatbw oraz zamontowanych urzadzen
i wyrobow, wyniki préb i badan, dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania odpadéw
oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz
uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
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8) wiasciwego zagospodarowania odpadow zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.),

9) wszelkie inne niewyszczegodlnione w SWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére bedg konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamdwienia.

4. Zgodnie z art. 101 u.p.z.p ilekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia lub w zatgczonej dokumentacji
projektowej przedmiot zaméwienia opisany zostat za pomocg norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych — Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazu ,lub réwnowazne”.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne w opisywanym przez Zamawiajgcego
przedmiocie zamowienia, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

5.  Wpykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a) prowadzenia prac w sposOb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery,

b) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadajgcego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub
wykonywania robo6t budowlanych lub czynnosci.

6. Zamawiajgcy bedzie wymagat zatgczenia do protokotu odbioru robét dokumentéow potwierdzajgcych
prawidiowe zagospodarowanie, powstatych podczas realizacji inwestycji, odpadéw zgodnie z Ustawg
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

7. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja cze$ci umowy) na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

1) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych,
w szczegolnosci zwigzane z wykonywaniem:

a) robot przygotowawczych i rozbiérkowych,

b) robét ziemnych,

c) robét zwigzanych z podbudowa,

d) robdét nawierzchniowych, odwodnieniowych, oswietleniowych i wykonczeniowych,

e) prac zwigzanych z uporzgdkowaniem terenu po zakonczeniu prac,

f) prac zwigzanych z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz
jej likwidacjg po zakonczeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania
zabezpieczajgcego,

g) prac zwigzanych z wdrozeniem statej organizacji ruchu,

byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawce

na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465)

2) Wykonawca — w terminie 5 dni roboczych liczagc od daty protokolarnego przejecia terenu
prowadzenia prac (terenu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnoéci
wskazane w pkt 1), zawierajgce w szczegdlnosci wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, ktore sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

3) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1)
czynnosci.

4) Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie lub
przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym wezwaniu
— przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w pkt 5), potwierdzajgce wypetienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w pkt 1).

5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6) Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — przy czym dane wskazane w pkt 5)
nie podlegajg anonimizaciji.

7) W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace — Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego
wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy
stwierdzony przypadek.

8) W przypadku nieprzediozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, dokumentow/
oswiadczen, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczacych weryfikacji zatrudnienia
0s0b na podstawie umowy o prace - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100,00 PLN za kazdy
dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na ztozenie przedmiotowych dokumentéw/oswiadczen.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji, najpézniej do dziesieciu (10) dni

od zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztéw wg wzoru

ponizej.

Harmonogram, o ktérym mowa powyzej bedzie podlegat aktualizacji w trakcie procesu

inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ niezwtocznie

do Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie pdzniej jednak niz w terminie do 5 dni od daty zaistnienia

okolicznosci bedacej podstawg zgtaszanej zmiany.

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw:

Lp. Nazwa elementu/ dziatu Wartos¢ PLN netto Wartos¢ PLN brutto

2 3 4

Branza drogowa
Zadanie 1

Branza drogowa
Zadanie 2

Kanalizacja deszczowa

Oswietlenie uliczne

Sieci elektroenergetyczne
(przytgcze energetyczne do zasilania stacji
tadowania pojazdow elektrycznych)

Stata organizacja ruchu

RAZEM:

Zatagczniki:

1.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Zaktad Inzynierii Lagdowej i Wodnej AB-Projekt:

a) Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu.

b) Projekt Budowlany - Architektoniczno-Budowlany branzy drogowej, sanitarnej, elektryczne;.

c) Stata Organizacja Ruchu.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Energobest, Sieci i Instalacje Energetyczne w zakresie

czedci zadania ,Budowa przytgcza energetycznego do zasilania stacji tadowania pojazdéw

elektrycznych w Jeleniej Goérze, dz. nr 139/5”:

a) Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

b) Opis techniczny.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

TOM Il SWZ - ,Budowa tgcznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkéw

Kopernika 2 i 4” w Jeleniej Gorze
Strona 6z 7




3. Dokumentacja projektowa opracowana przez ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek w zakresie
czesci zadania ,Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra — zadanie 2 -
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem
kablowym?”:

a) Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 23.
b) Projekt wykonawczy.
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Decyzja zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej nr 139/2022 z dnia 09.08.2022 r. (ostatecznos¢
decyzji 21.09.2022 r.).

5. Wytyczne dla opraw oswietleniowych typu LED, stupéw oswietleniowych oraz szafki sterujgcej
opracowane przez MZDiM w Jeleniej Gorze.
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