
23,0*23,00*1,3687,70*10%215,0*0,30(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,7*0,10(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,7(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,5*0,401,0*1,0*0,4*8(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*1,00,38*0,38*6,68*8TRZPIEŃ ŻELBETOWY T10,24*0,24*6,68*24TRZPIEŃ ŻELBETOWY T20,38*0,38*6,68*3TRZPIEŃ ŻELBETOWY T30,24*0,38*6,68TRZPIEŃ ŻELBETOWY T40,38*0,38*6,68TRZPIEŃ ŻELBETOWY T50,38*0,38*6,68BELKA NADPROŻOWA N5a (szt. 2)6,21*0,24*0,30*2BELKA NADPROŻOWA N5b (szt. 1)6,21*0,24*0,30BELKA NADPROŻOWA N6 (szt. 2)8,81*0,24*0,35*2BELKA NADPROŻOWA N7a (szt.2)2,38*0,24*0,24*2BELKA NADPROŻOWA N7b (szt.1)2,38*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N8 (szt. 1)1,46*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N9 (szt. 1)1,34*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N10A (szt. 1)3,04*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N10b (szt. 1)2,43*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N11a (szt. 1)3,63*0,24*0,30BELKA NADPROŻOWA N11b (szt. 1)3,09*0,24*0,30BELKA NADPROŻOWA N12b (szt. 1)4,24*0,38*0,4BELKA NADPROŻOWA N13 (szt. 1)2,81*0,24*0,30BELKA NADPROŻOWA N9 (szt. 1)1,34*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N10a (szt. 1)3,04*0,24*0,24BELKA NADPROŻOWA N11a (szt. 1)3,63*0,24*0,30BELKA NADPROŻOWA N12 (szt. 1)4,27*0,38*0,40BELKA ŻELBETOWA B16,24*0,24*0,35BELKA ŻELBETOWA B28,32*0,24*0,35Wieniec W1 , W2, W316,65Wieniec W47,0*0,93*0,35*415,4*5,50+15,4*4,8Słupy(50,0*2+71,0*2+28,0*2+40,0*2)/1000*4belki(41,0*2+41,0+109,0*2+12,0*2+12,0)/1000belki177,81/1000belki193,0/1000trzpienie3,80wieńce1,98Stropdach 1,401Zasyp wzdłuż ścian fundamentowych od zewnątrz(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*1,3*1,1Zasyp wewnątrz budynku380,0*0,30376,26*10%376,26687,70-376,2692,0*1,4*292,0*1,092,0*1,092,0105,0*0,6*1,0105*1,60364,0*0,33Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 364,0Płyta fundamentowa żelbetowa P1364,0*0,1562,061,0+40,0Papa pod ściany nośne183,40*0,3Zewnętrzne121,0*2+118,0*2wewnętrzne(10,80+8,60+5,2+2,7+3,20+10,90+1,0*2)*3,8468,54*3,842L19-N12018*1,202L19-N1502*1,502L19-N2402,411.5 dł.2252*2,25Strop1,781,9*2,20(3,2+1,2*3)*2*2,2015,40*5,0115,40*3,3815,40*5,01*0,1115,40*3,38*0,1115,40*5,0115,40*3,3815,40*5,0115,40*3,38OGNIOMUR (15,40+5,01*2)*0,6(15,40+3,38*2)*0,6(15,40+5,01)*2(15,40*3,38)*2(15,40+5,01*2)*0,8(15,40+3,38*2)*0,8129,21*6Powierzchnia dachu 129,21Ogniomury (15,40+5,01*2)*1,40+(15,40+3,38*2)*1,404*4,30(15,40+5,01*2)*0,9(15,40+3,38*2)*0,96,6*23,0*2Deska pod rynnowa23,0*2*0,3023,0*0,45*223,0*22*2,69,84*3,88+11,75*2*2,88+6,79*1,7490,0Zewnętrzne121,0*2+118,0*2wewnętrzne(10,80+8,60+5,2+2,7+3,20+10,90+1,0*2)*3,84*2811,31-231,0D51,0*2,05*12D5b0,8*2,0D60,9*2,0D12,16*2,35D41,16*2,14*2D22,16*2,35D32,0*2,35*2O10,9*2,35*12O24,8*2,35O34,8*2,35*2O43,56*2,35*2O64,5*2,84*2O74,5*2,840,9*1,3*2121,0*2+118,0*2121,0*2+118,0*21021522,40+12,02400+34,4+6,8+9,814+2+4+1+214*2+4*213+3+259+124+10+4+6+10+36+2+14156+27+14+15+37+142,00+3+1+6+3+3+1+71,00+1+11+22,00+3+11+111,00+1+16+4+635+7+106+4+515,5+5,5+4,589*1,60*1,189,0*0,60*0,4051,0+38,10156,64-21,3637,0*1,80*1,137,0*0,6*0,419,8-2,4145*0,2*0,2588,0*0,15*0,10610*0,4085,0*0,15*0,1069,0*0,34

Data opracowania:
2022-12-21

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA MIEJSCA OPIEKI 
NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA, GM. LUBENIA" WRAZ Z  
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, FOTOWOLTAIKI ORAZ Z ROZBIÓRKĄ FRAGMENTU WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ SZKOŁY ORAZ ROZBIÓRKĄ PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI 
SANITARNEJ SZKOŁY

Nazwy i kody CPV: 45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 1944, 36-042 Siedliska
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lubenia 36-042 Lubenia 131

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-12-21
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.1 Roboty ziemne przygotowawcze
1.2 Roboty fundamentowe - ławy i ściany fundamentowe
1.3 Roboty żelbetowe
1.4 Stal zbrojeniowa
1.5 Roboty ziemne zasypowe
2 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.1 Izolacja ścian fundamentowych
2.2 Drenaż opaskowy
3 PODŁOŻA I POSADZKI
3.1 Posadzka na gruncie P1,P2
3.2 Płytki gresowe
3.3 Wykładziny
3.4 Folia w płynie
4 ROBOTY MUROWE
4.1 Roboty murowe
4.2 Ścianki HPL
5 WARSTWY DACHOWE
5.1 Warstwy dachowe - Stropodach P6
5.2 Warstwy dachowe - D1
5.3 Ocieplenie ścian SW4
5.4 Strop nad parterem P4b
6 TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY 

WYKOŃCZENIOWE
6.1 Tynki wewnętrzne
6.2 Okładzina ścian wewnętrznych
7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
7.1 Drzwi i okna
8 ROBOTY ELEWACYJNE
8.1 Roboty elewacyjne
9 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
9.1 Instalacja centralnego ogrzewania
9.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
9.3 Instalacja wodociągowa
9.4 Wentylacja
9.5 Technologia kotłowni gazowej
9.6 Wewnętrzna instalacja gazu
10 SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE
10.1 Przyłącz wody
10.2 Kanalizacja sanitarna
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Demontaże
11.2 Krawężniki i obrzeża
11.3 Utwardzenia
11.4 Plac zabaw
11.5 Mała architektura , wyposażenie placu zabaw
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Kosztorys BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA 
MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA, GM. 
LUBENIA" WRAZ Z  WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, 
WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, FOTOWOLTAIKI ORAZ 
Z ROZBIÓRKĄ FRAGMENTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
SZKOŁY ORAZ ROZBIÓRKĄ PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ SZKOŁY

1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.1 Element Roboty ziemne przygotowawcze

1 KNR 201/209/6 
(1)

Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

23,0*23,00*1,3 687,700000

RAZEM: 687,700000 m3 687,70

2 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1˙km, 
kategoria gruntu III - przyjęto 10 % wykopów ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

687,70*10% 68,770000

RAZEM: 68,770000 m3 68,77

3 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW 
(100˙KM) m3 687,70

4 Kalkulacja 
własna

Wymiana gruntu

Wyliczenie ilości robót:

215,0*0,30 64,500000

RAZEM: 64,500000 m3 64,50

1.2 Element Roboty fundamentowe - ławy i ściany fundamentowe

5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton C8/10 o gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,7*0,10 12,838000

RAZEM: 12,838000 m3 12,84

6 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome z  papy na sucho, termozgrzewalnej podkładowej 4mm

Wyliczenie ilości robót:

(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,7 128,380000

RAZEM: 128,380000 m2 128,38

7 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne  z betonu C25/30  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*0,5*0,40 36,680000

RAZEM: 36,680000 m3 36,68

8 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*0,4*8 3,200000

RAZEM: 3,200000 m3 3,20

9 KNR 202/107/1 Ściany budynków z bloczków z betonowych o gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

(16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*1,0 183,400000

RAZEM: 183,400000 m2 183,40

1.3 Element Roboty żelbetowe

10 KNR 202/208/7 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton  C25/30 podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , 
ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

0,38*0,38*6,68*8 7,716736

TRZPIEŃ ŻELBETOWY T1 0,24*0,24*6,68*24 9,234432

TRZPIEŃ ŻELBETOWY T2 0,38*0,38*6,68*3 2,893776

TRZPIEŃ ŻELBETOWY T3 0,24*0,38*6,68 0,609216

TRZPIEŃ ŻELBETOWY T4 0,38*0,38*6,68 0,964592

TRZPIEŃ ŻELBETOWY T5 0,38*0,38*6,68 0,964592

RAZEM: 22,383344 m3 22,38
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11 KNR 202/262/1 
(1)

Belki, podciągi beton C25/30   podawany pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  
zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

BELKA NADPROŻOWA N5a (szt. 2) 6,21*0,24*0,30*2 0,894240

BELKA NADPROŻOWA N5b (szt. 1) 6,21*0,24*0,30 0,447120

BELKA NADPROŻOWA N6 (szt. 2) 8,81*0,24*0,35*2 1,480080

BELKA NADPROŻOWA N7a (szt.2) 2,38*0,24*0,24*2 0,274176

BELKA NADPROŻOWA N7b (szt.1) 2,38*0,24*0,24 0,137088

BELKA NADPROŻOWA N8 (szt. 1) 1,46*0,24*0,24 0,084096

BELKA NADPROŻOWA N9 (szt. 1) 1,34*0,24*0,24 0,077184

BELKA NADPROŻOWA N10A (szt. 1) 3,04*0,24*0,24 0,175104

BELKA NADPROŻOWA N10b (szt. 1) 2,43*0,24*0,24 0,139968

BELKA NADPROŻOWA N11a (szt. 1) 3,63*0,24*0,30 0,261360

BELKA NADPROŻOWA N11b (szt. 1) 3,09*0,24*0,30 0,222480

BELKA NADPROŻOWA N12b (szt. 1) 4,24*0,38*0,4 0,644480

BELKA NADPROŻOWA N13 (szt. 1) 2,81*0,24*0,30 0,202320

BELKA NADPROŻOWA N9 (szt. 1) 1,34*0,24*0,24 0,077184

BELKA NADPROŻOWA N10a (szt. 1) 3,04*0,24*0,24 0,175104

BELKA NADPROŻOWA N11a (szt. 1) 3,63*0,24*0,30 0,261360

BELKA NADPROŻOWA N12 (szt. 1) 4,27*0,38*0,40 0,649040

BELKA ŻELBETOWA B1 6,24*0,24*0,35 0,524160

BELKA ŻELBETOWA B2 8,32*0,24*0,35 0,698880

RAZEM: 7,425424 m3 7,43

12 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec W1 , W2, W3 16,65 16,650000

Wieniec W4 7,0*0,93*0,35*4 9,114000

RAZEM: 25,764000 m3 25,76

13 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 20˙cm, beton C30/37  podawany pompą wraz  z przygotowaniem  
deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

15,4*5,50+15,4*4,8 158,620000

RAZEM: 158,620000 m2 158,62

1.4 Element Stal zbrojeniowa

14 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

Słupy (50,0*2+71,0*2+28,0*2+40,0*2)/1000*4 1,512000

belki (41,0*2+41,0+109,0*2+12,0*2+12,0)/1000 0,377000

belki 177,81/1000 0,177810

belki 193,0/1000 0,193000

trzpienie 3,80 3,800000

wieńce 1,98 1,980000

Stropdach 1,401 1,401000

RAZEM: 9,440810 t 9,44

1.5 Element Roboty ziemne zasypowe

15 KNR 201/231/2 Zasypywanie fundamentów ziemią ze składowania

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp wzdłuż ścian fundamentowych od zewnątrz (16,0+16,0+26,60*3+23,0*2+12,8*2)*1,3*1,1 262,262000

Zasyp wewnątrz budynku 380,0*0,30 114,000000

RAZEM: 376,262000 m3 376,26

16 KNR 201/320/8 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

376,26*10% 37,626000

RAZEM: 37,626000 m3 37,63

17 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

376,26 376,260000

RAZEM: 376,260000 m3 376,26

18 KNR 201/214/4 
(3)

Wywóz nadmiaru ziemi wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

687,70-376,26 311,440000

RAZEM: 311,440000 m3 311,44
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2 Grupa IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

2.1 Element Izolacja ścian fundamentowych

19 DC 19/412/3 Hydroizolacja fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

92,0*1,4*2 257,600000

RAZEM: 257,600000 m2 257,60

20 KNNR 2/602/3 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych  gr.15 cm

Wyliczenie ilości robót:

92,0*1,0 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,00

21 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

92,0*1,0 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,00

22 KNR 23/2612/9 Listwa mocująca folię kubełkową

Wyliczenie ilości robót:

92,0 92,000000

RAZEM: 92,000000 mb 92,00

2.2 Element Drenaż opaskowy

23 KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 100 mm m 105,00

24 KNR 920/404/5 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 100 mm szt 16,00

25 KNR 920/301/3 Studzienki PP systemowe szt 6,00

26 KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwirek 
filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

105,0*0,6*1,0 63,000000

RAZEM: 63,000000 m3 63,00

27 KNR 911/101/2 
(2)

Ułożenie geołwókniny

Wyliczenie ilości robót:

105*1,60 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,00

3 Grupa PODŁOŻA I POSADZKI

3.1 Element Posadzka na gruncie P1,P2

28 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka żwirow-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

364,0*0,33 120,120000

RAZEM: 120,120000 m3 120,12

29 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 364,0 364,000000

RAZEM: 364,000000 m2 364,00

30 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa x2 m2 364,00

31 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe  z betonu C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa żelbetowa P1 364,0*0,15 54,600000

RAZEM: 54,600000 m3 54,60

32 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2 364,00

33 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.12 cm  D   0,038 W/mK m2 364,00

34 KNR 202/1106/1
KNR 202/1106/3

Posadzki betonowe o grubości 50˙mm ze zbrojeniem rozproszonym
m2 364,00

3.2 Element Płytki gresowe

35 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

62,0 62,000000

RAZEM: 62,000000 m2 62,00

3.3 Element Wykładziny

36 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 302,00

37 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny o gr. 2˙mm m2 302,00

3.4 Element Folia w płynie

38 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej foli

Wyliczenie ilości robót:

61,0+40,0 101,000000

RAZEM: 101,000000 m2 101,00
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4 Grupa ROBOTY MUROWE

4.1 Element Roboty murowe

39 KNRW 
401/602/3

Izolacje poziome murów z papy podkładowej

Wyliczenie ilości robót:

Papa pod ściany nośne 183,40*0,3 55,020000

RAZEM: 55,020000 m2 55,02

40 KNRW 
202/108/1 (1)

Ściany budynków  z bloczków z betonu komórkowego ściana grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 121,0*2+118,0*2 478,000000

wewnętrzne (10,80+8,60+5,2+2,7+3,20+10,90+1,0*2)*3,84 166,656000

RAZEM: 644,656000 m2 644,66

41 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

68,54*3,84 263,193600

RAZEM: 263,193600 m2 263,19

42 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2L19-N120 18*1,20 21,600000

2L19-N150 2*1,50 3,000000

2L19-N240 2,4 2,400000

11.5 dł.225 2*2,25 4,500000

Strop 1,78 1,780000

RAZEM: 33,280000 m 33,28

4.2 Element Ścianki HPL

43 KNNR 7/505/1 Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2,20 4,180000

(3,2+1,2*3)*2*2,20 29,920000

RAZEM: 34,100000 m2 34,10

5 Grupa WARSTWY DACHOWE

5.1 Element Warstwy dachowe - Stropodach P6

44 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

15,40*5,01 77,154000

15,40*3,38 52,052000

RAZEM: 129,206000 m2 129,21

45 KNR 222/1205/2 Warstwa spadkowa ze styrobetonu gr. 5-17 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,40*5,01*0,11 8,486940

15,40*3,38*0,11 5,725720

RAZEM: 14,212660 m3 14,21

46 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,40*5,01 77,154000

15,40*3,38 52,052000

RAZEM: 129,206000 m2 129,21

47 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,40*5,01 77,154000

15,40*3,38 52,052000

RAZEM: 129,206000 m2 129,21

48 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda fasadowa o gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

OGNIOMUR

(15,40+5,01*2)*0,6 15,252000

(15,40+3,38*2)*0,6 13,296000

RAZEM: 28,548000 m2 28,55

49 Kalkulacja 
własna

Montaż fasety z zaprawy wodoszczelnej

Wyliczenie ilości robót:

(15,40+5,01)*2 40,820000

(15,40*3,38)*2 104,104000

RAZEM: 144,924000 m 144,92
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50 KNR 202/410/1 Montaż pyty OSB gr. 20 mm na ogniomurze

Wyliczenie ilości robót:

(15,40+5,01*2)*0,8 20,336000

(15,40+3,38*2)*0,8 17,728000

RAZEM: 38,064000 m2 38,06

51 KNR 924/211/3 Mocowanie  dyblami membramy kołkami systemowymi

Wyliczenie ilości robót:

129,21*6 775,260000

RAZEM: 775,260000 szt 775,26

52 KNR 32/628/1 Izolacja powierzchni membraną TPO

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 129,21 129,210000

Ogniomury (15,40+5,01*2)*1,40+(15,40+3,38*2)*1,40 66,612000

RAZEM: 195,822000 m2 195,82

53 KNR GEBERIT 
215/405/1 (1)

Wpusty dachowe ogrzewane
kpl 4,00

54 KNR 202/513/2 
(1)

Kosze przelewowe
szt 4,00

55 KNR 15/529/3 Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

4*4,30 17,200000

RAZEM: 17,200000 m 17,20

56 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie na rąbek stojący

Wyliczenie ilości robót:

(15,40+5,01*2)*0,9 22,878000

(15,40+3,38*2)*0,9 19,944000

RAZEM: 42,822000 m2 42,82

5.2 Element Warstwy dachowe - D1

57 KNR 202/405/1 Dostawa i montaż więźby dachowej - konstrukcja z wiązrów

Wyliczenie ilości robót:

6,6*23,0*2 303,600000

RAZEM: 303,600000 m2 303,60

58 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia paroprzepuszczalna m2 303,60

59 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 303,60

60 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.12 cm m2 303,60

61 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.12 cm m2 303,60

62 KNR 202/410/1 Deskowanie pełne płytą OSB 25 mm m2 303,60

63 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroprzepuszczlanej m2 303,60

64 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami na rąbek stojący m2 303,60

65 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2 172,00

66 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów z blachy mb 23,00

67 KNR 202/410/1 Montaż elementów drewnianych do montażu rynien i rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

Deska pod rynnowa 23,0*2*0,30 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

68 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

23,0*0,45*2 20,700000

RAZEM: 20,700000 m2 20,70

69 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

23,0*2 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00

70 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2,6 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,20

5.3 Element Ocieplenie ścian SW4

71 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm ( 3 warstwy)

Wyliczenie ilości robót:

9,84*3,88+11,75*2*2,88+6,79*1,74 117,673800

RAZEM: 117,673800 m2 117,67

72 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej m2 117,67
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5.4 Element Strop nad parterem P4b

73 KNR 202/1110/4 Konstrukcja drewniana stropu - krawędziaki 12x6 cm

Wyliczenie ilości robót:

90,0 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00

74 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm ( 3 warstwy) m2 90,00

75 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej m2 90,00

76 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych m2 90,00

6 Grupa TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY , 
ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 Element Tynki wewnętrzne

77 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany

Wyliczenie ilości robót:

Zewnętrzne 121,0*2+118,0*2 478,000000

wewnętrzne (10,80+8,60+5,2+2,7+3,20+10,90+1,0*2)*3,84*2 333,312000

RAZEM: 811,312000 m2 811,31

78 KNR 202/2008/1 Tynki gipsowe

Wyliczenie ilości robót:

811,31 811,310000

-231,0 -231,000000

RAZEM: 580,310000 m2 580,31

6.2 Element Okładzina ścian wewnętrznych

79 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach 
metalowych - wypełnienie wełną mineralną m2 26,00

7 Grupa STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

7.1 Element Drzwi i okna

80 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wraz z ościeżnicami systemowymi

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,0*2,05*12 24,600000

D5b 0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 26,200000 m2 26,20

81 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe P.POŻ EI 30

Wyliczenie ilości robót:

D6 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

82 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "ciepły" wraz z okuciami i samozamykaczem , szkło bezpieczne

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,16*2,35 5,076000

D4 1,16*2,14*2 4,964800

RAZEM: 10,040800 m2 10,04

83 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne profil "zimny" wraz z okuciami i samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

D2 2,16*2,35 5,076000

D3 2,0*2,35*2 9,400000

RAZEM: 14,476000 m2 14,48

84 KNNR 7/503/3 Okno zewnętrzne  trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną współczynnik przenikania 
ciepła dla całej konstrukcji Uw <  1,1 W/m2k, kolor ślusarki RAL 7016 , obwodowo uszczelnienie z 
konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300 wraz z taśmami paroizolacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,9*2,35*12 25,380000

O2 4,8*2,35 11,280000

O3 4,8*2,35*2 22,560000

O4 3,56*2,35*2 16,732000

O6 4,5*2,84*2 25,560000

O7 4,5*2,84 12,780000

RAZEM: 114,292000 m2 114,29

85 KNR 19/1023/5 
(1)

Okno PCV

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,3*2 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2 2,34

86 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianki systmowej ruchomej
kpl 1,00

87 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych szt 15,00

8 Grupa ROBOTY ELEWACYJNE

8.1 Element Roboty elewacyjne

88 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

121,0*2+118,0*2 478,000000

RAZEM: 478,000000 m2 478,00
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89 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

121,0*2+118,0*2 478,000000

RAZEM: 478,000000 m2 478,00

90 KNR 23/2613/9 Zamocowanie listwy startowej cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

102 102,000000

RAZEM: 102,000000 mb 102,00

91 KNR 23/2614/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20 cm  , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wraz z uwaględnieniem ościeży okiennych i drzwiowych m2 478,00

92 KNR 23/2613/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką mb 165,00

93 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

9 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

9.1 Element Instalacja centralnego ogrzewania

94 KNNR 4/404/1 
(1)

Rura wielowarstwowa /PE-RT16 mm
m 2 400,00

95 KNNR 4/404/3 
(1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr.32 x 3,0

Wyliczenie ilości robót:

22,40+12,0 34,400000

RAZEM: 34,400000 m 34,40

96 KNNR 4/404/4 
(1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 40 x 4,0
m 6,80

97 KNNR 4/404/5 
(1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w szt.50 x 4,0
m 9,80

98 KNRW 
215/430/1

Przyłącze do rur G 3/4 16x2
szt 84,00

99 KNR 35/220/8 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 9 obiegów  z zaworami odcinającymi i rotametrami kpl 1,00

100 KNR 35/220/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 10 obiegów  z zaworami odcinającymi i rotametrami kpl 1,00

101 KNR 35/220/10 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 11 obiegów  z zaworami odcinającymi i rotametrami kpl 1,00

102 KNR 35/220/11 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 12 obiegów  z zaworami odcinającymi i rotametrami kpl 1,00

103 KNR 35/219/4 Szafki rozdzielaczowe, podtynkowe szt 4,00

104 KNNR 2/602/3 Płyta Tacker rolowana 15-2 1000x10000 m2 307,00

105 KNNR 2/602/3 Płyta styropianowa (lambda 0,040) 35 mm m2 307,00

106 KNRW 
202/606/1

Izolacje z folii rastrowej
m2 307,00

107 KNR 708/301/2 Listwa zasilająca 230V układ 4,00

108 KNR 35/215/4 Siłowniki 230V szt 42,00

109 KNR 708/301/2 Układy sterujące 230V - Elektroniczny regulator F791 układ 16,00

110 KNR 34/101/19 Otulina PU,  (20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m 35,00

111 KNR 34/101/19 Otulina PU,  (20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr. 40 mm m 7,00

112 KNR 34/101/20 Otulina PU,  (20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 54m gr. 50mm m 10,00

113 KNNR 4/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

2400+34,4+6,8+9,8 2 451,000000

RAZEM: 2 451,000000 m 2 451,00

9.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

114 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne  na wcisk, Fi˙110˙mm
m 70,00

115 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne,  na wcisk, Fi˙50˙mm
m 50,00

116 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14+2+4+1+2 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

117 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 8,00

118 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 4,00

119 KNR 35/124/1 Montaż kabiny kpl 2,00

120 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka
szt 14,00

121 KNR GEBERIT 
215/101/1

Stelaż do miski ustępowej
kpl 8,00

122 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 8,00

123 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 8,00
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124 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon pralki
szt 2,00

125 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zmywarki
szt 1,00

126 KNRW 
215/229/5 (1)

Zlewozmywak
szt 4,00

127 KNRW 
215/213/5

Kominek rury wyw. PVC-U kan.wew.160 mm
szt 4,00

128 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy
szt 2,00

9.3 Element Instalacja wodociągowa

129 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca
szt 4,00

130 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa
szt 14,00

131 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór kątowy pod baterię stojacą umywalkową 1/2 X 3/4 z filtrem

Wyliczenie ilości robót:

14*2+4*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00

132 KNR 215/107/1 podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13+3+2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

133 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 3,00

134 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór kątowy do spłuczki z filtrem 1/2 X 1/2
szt 8,00

135 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór pralki
szt 2,00

136 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór zmywarki
szt 1,00

137 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr16x 2,0
m 156,00

138 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr18x 2,0
m 27,00

139 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr20x 2,0
m 14,00

140 KNRW 
215/112/2 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr26x 3,0
m 15,00

141 KNRW 
215/112/3 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr32x 3,0
m 37,00

142 KNRW 
215/112/4 (1)

Rura wielowarstwowa PE-RT z wkł.Al w kr32x 3,5
m 14,00

143 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami PU

Wyliczenie ilości robót:

59+124+10+4+6+10+36+2+14 265,000000

RAZEM: 265,000000 m 265,00

144 KNR 35/216/1 Zawory  - Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C szt 6,00

145 KNR 215/112/1 Zawór wodny kulowy dn 15 mm szt 2,00

146 KNR 215/112/2 Zawór wodny kulowy dn 20 mm szt 4,00

147 KNR 215/112/3 Zawór wodny kulowy dn 25 mm szt 2,00

148 KNR 215/112/4 Zawór wodny kulowy dn 32 mm szt 2,00

149 KNRW 
215/142/1

Szafka hydrantowa naścienna
szt 1,00

150 KNRW 
215/138/1

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm
szt 1,00

151 KNRW 
215/115/3

Podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm
szt 1,00

152 KNRW 
215/107/2

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm m 26,00

153 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

156+27+14+15+37+14 263,000000

RAZEM: 263,000000 m 263,00

154 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 263,00

9.4 Element Wentylacja

155 KNR 217/101/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane wraz zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 110,00

156 KNR 925/410/3 Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych m2 110,00

157 KNR 217/320/1 Nagrzewnica elektryczna okrągła
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

158 KNR 217/149/4 Podstawa dachowa okrągła D=355
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00
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159 KNR 217/147/2 
(1)

Czerpnia dachowa D=355
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

160 KNRW 
217/131/1

Przepustnica okrągła dn 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3+1+6+3+3+1+7 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

161 KNRW 
217/131/1

Przepustnica okrągła dn 125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

162 KNRW 
217/131/1

Przepustnica okrągła dn 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

163 KNRW 
217/131/2

Przepustnica okrągła dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

164 KNRW 
217/131/3

Przepustnica okrągła dn 250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

165 KNRW 
217/140/1

Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00+3+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

166 KNRW 
217/140/2

Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D=150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

167 KNRW 
217/140/2

Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

168 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy okrągły in-line
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

169 KNR 708/301/2 Regulator obrotów układ 1,00

170 KNRW 
217/149/3

Podstawy dachowe d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

171 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnia dachowa d =200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

172 KNRW 
217/149/3

Podstawy dachowe d=150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

173 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnia dachowa d =150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

174 KNRW 
217/149/4

Podstawy dachowe d=355
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

175 KNRW 
217/145/4 (1)

Wyrzurtnie dachowe d=355
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

176 DC 15/401/5 (1) Rekuperator z nagrzewnicą wstępną (3,5kW)
Strumień objętości powietrza: 1200-1500 m3/h
Spręż dyspozycyjny: N: 465-270 Pa, W: 491-310 Pa 
Jednostkowa moc wentylatora (JMW int) 420 W/(m3/s)
Pobór mocy: max. wentylatory: 1000 W
Nagrzewnica wstępna PTC : 3500W
Wymiary gabarytowe (wys.xdł.xgł.): 465x1460x1040 mmmm
Średnica króćców wentylacyjnych: 355 mm
Masa centrali : 130 kg
Zasilanie: 3x 400 V / 50 Hz szt 1,00

177 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowych pod centrale
kpl 1,00

178 Ceny rynkowe Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace regulacyjne wraz próbą cental z
rozruchem całego układu. kpl 1,00

9.5 Element Technologia kotłowni gazowej

179 KNNR 4/502/3 
(1)

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
szt 1,00

180 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemowego wkładu spalinowego systemowego wraz z kolektorem
kpl 1,00

181 KNR 708/101/1 Konsola sterownicza : Regulator elektroniczny  montowany w obudowie naściennej układ 1,00
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182 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowaniem
szt 1,00

183 KNR 708/101/1 CZUJNIK CWU układ 1,00

184 KNNR 4/512/1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 200 kW kpl 1,00

185 Kalkulacja 
własna

Sprzęgło hydrauliczne
KPL 1,00

186 KNR 708/301/2 Układ sterowania elektrycznego - zawór mieszający  DN 40mm  z siłownikiem układ 1,00

187 KNR 215/123/4 
(1)

Pompa obiegowa c.o.
szt 1,00

188 KNNR 4/134/9 Zabezpieczenie stanu wody szt 1,00

189 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawory bezpieczeństwa dn 32 mm
szt 1,00

190 KNNR 4/511/6 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe
szt 1,00

191 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka 1"
szt 1,00

192 KNR INSTAL 
215/111/5

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙40˙mm
szt 1,00

193 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 3,00

194 KNNR 4/130/4 
(3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 1,00

195 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy
szt 2,00

196 KNNR 4/130/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 2,00

197 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 1,00

198 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 2,00

199 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 2,00

200 KNR 215/409/4 
(1)

Filtr siatkowy z płukaniem wstecznym FF06
szt 1,00

201 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory przelotowe kulowe , instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm - ZAWÓR SPUSTOWY
szt 2,00

202 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o.,do  Dn˙150˙mm m 2,00

203 KNR 217/102/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne nawiew do kotłowni typu "Z" 300x400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,12

204 KNRW 
215/402/5

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙42×1,5 mm
m 6,00

205 KNRW 
215/402/4

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙35×1,5 mm
m 4,00

206 KNRW 
215/402/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙28×1,5 mm
m 6,00

207 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza kpl 1,00

208 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa szt 1,00

209 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 1,00

210 KNR 728/207/13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, przewód Fi 
do 50 mm wraz z zamurowaniem  przebić otwór 2,00

211 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość 
ściany: 1 i 1/2 cegły wraz z zamurowaniem  przebić

Wyliczenie ilości robót:

6+4+6 16,000000

RAZEM: 16,000000 otwór 16,00

212 KNR 407/310/1 Płukanie instalacji c.o. m 16,00

213 KNR 407/310/3 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych, rurociąg m 16,00

214 KNR 34/101/18 
analogia

Izolacja rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

35+7+10 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52,00

215 KNRW 
215/143/4

Podgrzewacz c.w.u.
kpl 1,00

216 KNR 215/123/2 
(1)

Pompa cyrkulacyjna  dn20 mm
szt 1,00

217 KNR INSTAL 
215/111/2

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm
szt 1,00

218 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm
szt 2,00

219 KNRW 
215/130/1 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm
szt 1,00

220 KNRW 
215/130/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 2,00

221 KNRW 
215/130/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 3,00



strona nr: 13

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

222 KNRW 
215/134/7

Zawory bezpieczeństwa, sprężynowy, Dn˙20˙mm
szt 1,00

223 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze  33 litrów
szt 1,00

224 KNR 35/217/4 
(1)

Szybkozłączka SU 1"
szt 1,00

225 KNRW 
215/106/3

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙28×1,5 mm
m 6,00

226 KNRW 
215/106/2

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙22×1,2 mm
m 4,00

227 KNRW 
215/106/1

Rurociągi ze stali węglowej  o połączeniach zaciskancyh , na ścianach w budynkach, Dn˙15×1,2 mm
m 5,00

228 KNR 34/101/18 Izolacja rurociągów otulinami  PUR

Wyliczenie ilości robót:

6+4+5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

229 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 15,00

9.6 Element Wewnętrzna instalacja gazu

230 KNNR 4/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 4,50

231 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 5,50

232 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 15,50

233 KNNR 2/1404/4 
(1)

Malowanie rur

Wyliczenie ilości robót:

15,5+5,5+4,5 25,500000

RAZEM: 25,500000 m 25,50

234 KNRW 
215/312/4 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙32˙mm
szt 1,00

235 KNRW 
215/312/2 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm
szt 2,00

236 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

237 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 2,00

238 KNNR 4/313/7 Zawór elektromagnetyczny DN40 szt 1,00

239 Kalkulacja 
własna

Szafka gazowa
kpl 1,00

240 KNR 708/301/2 Centralka modułowa  - Dwuprogowy moduł alarmowy do kontroli i zasilania  detektorów gazów układ 1,00

241 KNR 708/402/5 Układ sygnalizacji - sygnalizator optyczno-akustycznym układ 1,00

242 KNR 708/104/3 Układ do pomiarów parametrów chemicznych - Detektor gazu układ 1,00

243 KNR 708/301/2 Zasilacz wraz z akumulatorem AKU układ 1,00

244 KNR 708/510/1 Przewody sygnałowe - połączenie układu ASBiG wraz z doprowadzeniem do zaworu samozamykającego m 26,00

245 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane z uszczelnieniem p.poż.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

246 KNR 728/207/14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, przewód Fi 
do 100 mm wraz z uzupełnieniem przebić i uwzględnieniem rur osłonowych otwór 2,00

247 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość 
ściany: 2 cegły wraz z uzupełnieniem przebić  i uwzględnieniem rur osłonowych otwór 6,00

248 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej
próba 1,00

10 Grupa SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE

10.1 Element Przyłącz wody

249 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

89*1,60*1,1 156,640000

RAZEM: 156,640000 m3 156,64

250 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

89,0*0,60*0,40 21,360000

RAZEM: 21,360000 m3 21,36

251 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) DN 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

51,0+38,10 89,100000

RAZEM: 89,100000 m 89,10

252 KNNR 4/1110/1 
(1)

Zasuwa dn 32 mm
kpl 1,00

253 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 89,10

254 Kalkulacja 
własna

Studnia wodomierzowa wraz z wyposażeniem
kpl 1,00

255 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 2,00
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256 KNRW 
215/140/3 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙25˙mm z konsolą
kpl 1,00

257 KNR 35/132/5 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA szt 1,00

258 KNRW 
219/217/8

Przejścia  przez ściany z betonu żwirowego w tuleji osłonowej wraz z przejściem szczelnym
szt 1,00

259 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE wraz z płukaniem próba 1,00

260 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

156,64-21,36 135,280000

RAZEM: 135,280000 m3 135,28

261 KNR 201/239/4 
(2)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi,  transport urobku do 1˙km samochodami 
samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi wraz z opłatą za utylizację m3 21,36

10.2 Element Kanalizacja sanitarna

262 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

37,0*1,80*1,1 73,260000

RAZEM: 73,260000 m3 73,26

263 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

37,0*0,6*0,4 8,880000

RAZEM: 8,880000 m3 8,88

264 KNRW 
219/217/8

Przejścia  przez ściany z betonu żwirowego w tuleji osłonowej wraz z przejściem szczelnym
szt 1,00

265 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 37,00

266 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 mm
szt 3,00

267 KNNR 4/1427/1 Włączenie do istniejącej sieci szt 1,00

268 KNNR 4/1607/1 Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych próba 1,00

269 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

19,8-2,4 17,400000

RAZEM: 17,400000 m3 17,40

11 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1 Element Demontaże

270 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego uzbrojenia
kpl 1,00

11.2 Element Krawężniki i obrzeża

271 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

145*0,2*0,25 7,250000

88,0*0,15*0,10 1,320000

RAZEM: 8,570000 m3 8,57

272 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 145,00

273 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 88,00

11.3 Element Utwardzenia

274 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni   mechaniczn  na głębokości 40˙cm
m2 610,00

275 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 610,00

276 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 610,00

277 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, pospółka  warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 610,00

278 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa
m2 610,00

279 KNR 201/239/4 
(2)

Wywóz ziemi wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

610*0,40 244,000000

RAZEM: 244,000000 m3 244,00

11.4 Element Plac zabaw

280 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie  na głębokości 34˙cm
m2 69,00

281 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

85,0*0,15*0,10 1,275000

RAZEM: 1,275000 m3 1,28

282 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 85,00

283 KNR 231/105/1
KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczona o gr. 10 cm
m2 69,00

284 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarn. 5-40mm o gr. 15 cm m2 69,00

285 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszywa łamanego o uziarn. 0-6 mm o gr. 5 cm m2 69,00
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286 Kalkulacja 
własna

Warstwa stabilizacyjna min.35 mm
m2 69,00

287 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm wypełniony lepiszczem 
poliuretanowym , składająca się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm  , grubość warstwy ok. 8 mm górna 
warstwa w kolorze pomarańczowym , dolna warstwa  8 mm w kolorze czarnym m2 69,00

288 Kalkulacja 
własna

Wywóz urobku z korytowania na wysypisko. Odległość ustala wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

69,0*0,34 23,460000

RAZEM: 23,460000 m3 23,46

289 Kalkulacja 
własna

Koszt składowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku
m3 23,46

11.5 Element Mała architektura , wyposażenie placu zabaw

290 Kalkulacja 
własna

Huśtawka
szt 1,00

291 Kalkulacja 
własna

Bujak
szt 1,00

292 Kalkulacja 
własna

Piaskownica
szt 1,00

293 Kalkulacja 
własna

Ławka
szt 1,00

294 Kalkulacja 
własna

Kosz na śmieci
szt 1,00


