DEMONTAZ [ UTYLIZACJA PAWILON NR 5
MATERIALOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  WYKONANIE DEMONTAZU | UTYLIZACJI MATERIALOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST - ZAKRES NIEZBEDNY DO
ZAKONCZENIA PROCESU CALKOWITEGO USUWANIA AZBESTU W
PAWILONIE NR 5

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik ul.Energetykow 46

NAZWA INWESTORA:  SPZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetykow 46
44-200 Rybnik

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik ul.Energetykéw 46

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Janusz Bana$

DATA OPRACOWANIA: 01.09.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

01.09.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 9564 Uzytkownik: Janusz Banas



Przedmiar

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaz i utylizacja rur wentylacyjnych zawierajgcych azbest , Pawilon 5, dokornczenie
usuwania azbestu
1| Kalkulacja | Demontaz rur azbestowych mb
d.1|indywidualna
2503 mb 2 503,000
RAZEM 2 503,000
2| Kalkulacja | Utylizacja wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest mg
d.1|indywidualna
2503 * 0,008 mg 20,024
RAZEM 20,024

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 9564 Uzytkownik: Janusz Bana$
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