
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST

PAWILON NR 5

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE DEMONTAŻU I UTYLIZACJI MATERIAŁÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZAKRES NIEZBĘDNY DO 
ZAKOŃCZENIA PROCESU CAŁKOWITEGO USUWANIA AZBESTU W 
PAWILONIE NR 5 

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik ul.Energetyków 46

NAZWA INWESTORA: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik ul.Energetyków 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Janusz Banaś

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 01.09.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.09.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 9564  Użytkownik: Janusz Banaś



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Demontaż i utylizacja rur wentylacyjnych zawierających azbest , Pawilon 5, dokończenie
usuwania azbestu

1
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Demontaż rur azbestowych mb

2503 mb 2 503,000

RAZEM 2 503,000

2
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest mg

2503 * 0,008 mg 20,024

RAZEM 20,024
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