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A. CZESC OPISOWA



Zataczniki formalno - prawne

1. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach

2.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego



Oswiadczenia i uprawnienia

Chajnice, 27 sierpie2018r

IMiejscowd i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%2rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, sktadamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdgaj



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa dojazddapmwego nr 7, budowa
skrzyzowan, zjazdow publicznych, zjazdéw indywidualnych otamowa mijanek na
terenie Lénictwa Mtynek naleagcym do Nadlénictwa Przymuszewo.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczg wykonane przez uprawnionego geaget

— rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 199%0z. 430) z pgniejszymi
zmianami,

— Wizja lokalna w terenie,

3. Stan istniejacy

Istniegcy odcinek dojazdu parowego nr 7 sklasyfikowano pod wedém
technicznym jako drag wewrgtrzng. Droga nr 7 przeznaczona jest do ochrony
pozarowej terendw lknych i jest trag komunikacyjm dla transportu knego
I czgsciowo publicznego. Istnigga droga na catym odcinku posiada nawierzghni
ttuczniowg 0 zmiennej szerokei drogi 3,6 - 4,0m. Projektowana trasa przebiega
wzdhuz istniegcego duktu przez obszarysie naleéace do Lasow Restwowych
Nadlenictwa Przymuszewo. Dojazd jmrowy nr 7 rozpoczyna ¢iprzy drodze
powiatowej relacji Laska — Czernica,dazy w miejscowéci Mtynek.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkoéw wodnych oraz wysadzin@ivgruntéw, grup nasnosci
podiaza sklasyfikowano jak&1.

5. Przyjete rozwigzania projektowe

Hektometr zerowy budowanego odcinka dgm@no do osi drogi powiatowej,
budowe rozpoczto w km 0+007,5. Koniec profilu dowzano do osi drogi kmej w m.
Mitynek w km 1+837,5, budoyv zakaiczono w km 1+837,5. d4czna diugéc
budowanego odcinka to 1 830,0m.

Na catym odcinku projektuje ¢swykonanie wzmocnienia istnigjej podbudowy
oraz wykonaniu nowych warstw asfaltowych — warsiwyzacej orazicieralnej.

W ramach budowy zostanoczyszczone z namutu istrjeg rowy drogowe,
zlokalizowane wzdta pasa drogowego. Dodatkowo wzgtodcinka drogi zostan
wybudowane mijanki oraz przebudowane skmyania oraz zjazdy. Uwaga:
lokalizacg zjazdow naley zweryfikowa w terenie.

Na catym odcinku przygto przekréj drogowy zgodnie @rzekrojem normalnym
A-A.



6. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych

Jezdnia
— klasa techniczna ulicy - droga westnzna
— predkaos¢ projektowa - 30km/h
— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 4,0m
— szerokd¢ poboczy - 0,75m
— laczna dlugé¢ przebudowywanego odcinka - 1 830,0m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny

— szerokd¢ nawierzchni - 3,5-4,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN

- ilos¢ zjazdow - 15 szt.
Mijanka

— szerokd¢ nawierzchni - 3,0m

— dlugas¢ nawierzchni - 23,0m

— skos zjazdowy - min. 1.5

— skos wjazdowy - min. 1.5

— ilo$¢ mijanek - 7 szt.

Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku drogi olefej opracowaniem zastosowano wrpsface przekroje
konstrukcyjne:
Przekrodj konstrukcyjny nawierzchni jezdni oraz skrzyzowan:
— wyrownanie istnigjcej podbudowy z mieszanki ttuczniowej,
— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanegobilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 15cm,
- warstwa wiyzaca AC16W gr. 5¢cm,
— warstwascieralna AC11S gr. 4cm.
Na odcinkach gdzie projektujecsjedry warstwe betonu asfaltowego 6 betonu
wyliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Przekrdj konstrukcyjny mijanka, zjazd publiczny, zjazd indywidulany
— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 20cm,
Przekréj konstrukecyjny pobocza
— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,




8. Roboty ziemne

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono w podio wystpowanie
gruntow, ktére nie mma wbudowdé pod konstrukcje. Do wykonania nasypow
nalezy zastosowamieszank kruszywa naturalnego dowiezipn dokopu.

Zdejmowany humus natg zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wskaznik zagszczenia w poziomie dna koryta powinien wyiddsi= 1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalg wykona& zgodnie z norm ,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrrie — Wymagania ogolne
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace gzgine z wykorzystaniem sgtm mechanicznego
lub urzmdzen technicznych, prowadzone w ebre bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powiby wykonane w sposob
najmniej szkodzcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy adi6é kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &38&n. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korpenvinny by prowadzone
z zachowaniem szczegolnej osimosci | bez uwycia ckzkiego sprztu. Stret
wzrostu korzeni okrda powierzchnia wyznaczona przez promiezutu korony
drzewa powgkszony o 1 m.

9. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopoweeda odprowadzane powierzchniowo do
istniejgcych rowow drogowych. W celu zgkiszenia sprawrigi odprowadzania wod
rowy naley oczyci¢ z nagromadzonego namutu, wyprofilaveskarpy oraz
przeciwskarpy oraz nad@adpowiednie spadki.

10.Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku drogi nie zinwentaryzowasieci podziemnych. Nie
wyklucza sie istnienia uzbrojenia na tereniegtfn inwestycy.

11.Obszar Natura 2000

Z racji lokalizacji przedmiotowej inwestycji na &rie obszaru Natura 2000, nagle
bezwzgédnie zachowé& wszelkie warunki 1 nakazy wynikgge z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr SR.62260.15.2011mza 24.05.2018r
stanowsgcej zahcznik do niniejszej dokumentacji projektowe].

W szczegolnéci nalezy speiné warunki okrélone w decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach dotygee:

— lokalizacji zaplecza budowy,

— nie dopyci¢ do zniszcze systemow melioracyjnych w rejonie prowadzonychcpra
budowlanych,

— prace budowlane prowadzipoza okresem egowym, tf 1 marca do 15
pazdziernika a w przypadku prowadzenia nadzoru prayiczego dopuszczacsi
rozpoczcie prac po 31 sierpnia,

— wszystkie drzewa 1 krzewy ¢dace w zasigu oddziatywania inwestycji
zabezpiecz§/ na czas budowy poprzez odeskowanie,

— podczas prowadzenia prac w pabldrzew zachow@awtasciwg organizagi,

— zabezpieczg plac robo6t np. ptotkiem z siatki herpetologicznej,



— wprowadz¢ nadzor przyrodniczy,

— stosowa sprawny spra budowlany

— prowadz¢ gospodark odpadami zgodnz obowgzujacymi przepisami,
— prace prowadziw godzinach 6-22

12 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubcznego

W trakcie prowadzenie prac budowlanych naldoezwzgédnie przestrzedga

warunkow okrélonych w decyzji lokalizacyjnej, a w szczeg&ob

- Inwestycg nalery wykona zgodnie z obowgizujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi,

— Na terenie inwestycji obowzuja przepisy zwizane z przebiegiem inwestycji
przez teren Zaborskiego Parku Krajobrazowego,

— Realizacja inwestycji nie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow tego obszaru,

— Przy realizacji zastosowatakie rozwjzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktore ograniczajegatywny wptyw narodowisko,

- Inwestycja nie mge powodowa ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakitdceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

— Powierzchnia zabudowy wynosi 9 420m2

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie art. 34 ust.3 pkt 5

ustawy Prawo Budowlane
W wyniku budowy zostanie wykonana nowa nawierzchanagowa, co znacznie

poprawi rown&¢ nawierzchni oraz wptynie na popraywtynnasci ruchu drogowego.
W zwiazku z powyszym inwestycja wptynie na oli@nie poziomu zanieczyszare
powietrza, obrienie poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestyigiwptynie ona na
ograniczenie doptywdwiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobytkowania lub
zagospodarowania asiednich dziatek. Wobec powsgzego ustalono teren
oddziatywania inwestycji dla nieruchosm Obreb Mate Chetmy: 3236/2, 3237,
3238, 3239, 3240, 3241/4, 3242, 3Hfina Brusy.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa dojazdu p@arowego na terenie Nadfectwa
Przymuszewo: dojazd parowy nr 7 na terenie krictwa Miynek

Zamawiajacy/Inwestor:
Nadle&nictwo Przymuszewo

Projektant:

Projektantmgr ire. Daniel Folehr

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczew specjalnéci drogowe;j
nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacji poszczego6lnych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE

cowp

Kolejnos¢ realizacji robdt zachowana zostaje wedtug zakwemrczegodlnionych robot, zatem — A/ B./ C./ D

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a. hapowietrzne sieci energetyczne
b. sig telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mag stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a. tymczasowe przégia dla pieszych,
b. tymczasowe oznakowanie pionowe,

4. Informacja o przewidywanych zagrageniach :

4.1. Przemieszczaniezpracownikow:

upadek na plaszcayie (czstotliwas¢ dwa):
(nierébwna nieutwardzona droga, nieréwna powierzchirogi, zawilgocenie, oblodzenie powierzchni
drogi, r&nica poziomoéw, pochylenia, przemieszczangegpsi usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych (czstotliwas¢ duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wé¢jzegé z kabiny, zanieczyszczenie stopni $éégejsé
gruntem np. glig, zanieczyszczenie w#j /zej¢ olejem, wchodzenie, schodzenie ze skrzyni
samochodu po e#ciach pojazdu, wchodzenie na lgupbjazdu podczas zatadunku lub roztadunku,
brak drabinek umdiwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgeceatilodzenie lub
zanieczyszczenie gruntemeéai pojazdu np. két, po ktérych pracownik wchodziskazynk)

upadek do zagbien (czestotliwos¢ duza):
(przemieszczanieesizbyt blisko niebezpiecznych kradzi skarp, przemieszczanie gioza ustalonymi

ciggami komunikacji, przemieszczaniez 90 ktadkach, pomostach bez elementéw ochronnych np
barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywéduza):
(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowaniema#iw, wyrobow i elementow, wykonywanie
wykopdw, transporteczny lub przy pomocy prostych wdzen, uzytkowanie samochodéw)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie tadunku przy wysbwaniu ré@nicy pozioméw na drodze transportu, zsam@ sk
lub opadnicie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie udadunku)

zatadunek, roztadunek samochodéw

(przewrécenie si lub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni osdodu
podczas roztadunku lub zatadunku, pozostawanieomrgika na tadunku lub w strefie mavego
obsungcia st fadunku)




skladowanie materiatldw i elementéw
(przewrdcenie i obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ogtiei s materiatu; pozostawanie,
przemieszczanie gspracownika w gsiedztwie sktadowanych materiatéw lub elementéwkamywanie
czynndci na skladowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagrazenie poparzenia masasfaltows, naraenie na wdychanie oparéw bitumu, nievdava
obstuga maszyn, pozostawanie 0s6b nieuprawnionystrefie prowadzonych prac)

transport ¢gczny
(wykonywanie transportu na pochytd, zespotowe wykonywanie czynfw transportowych,

przewrécenie siurzzdzenia transportowego, zsecie sk, spadngcie tadunku z urgdzenia)

4.3. Urgdzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodoéw
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczdadwmku lub roztadunku, przemieszczanig si
pozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowpojazdu)

uzytkowanie maszyn do robét drogowych

(pozostawanie 0s6b w strefie jazdy lub manewrowaméazyny, pozostawianie pragtgj
maszyny przez operatora opuszgeego kabig, wykonywanie czynnii recznych w strefie ruchu
osprztu maszyny, przewréceniezsnaszyny podczas jazdy przy krglzi wykopu lub na pochyikai,
przewrécenie gimaszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien zréa
- ustalon procedug powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz teleftmghsb ratownictwa i
stuzb technicznych, z takinformacph powinien by zapoznany na szkoleniu orazgafkformacg
nalezy pod& na tablicy informacyjne;j.
Naley takze przekazéapracownikom:

a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagréenia:

b/ koniecznéc stosowania przez pracownikérodkow ochrony indywidualnej:
¢/ zasady bezpgcedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlige zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
komunikacyjne i ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego gfuzmechanizowanego lub pomocniczego powinnbpdmnprzedzone
probg techniczm sprawndci i zbadania czy spet spelnia wymagania w zakresie bezpiéshea i
higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu spetu /urzdzen podlegajcych dozorowi technicznemu,

¢/ posiadé instrukcje obstugi dla eksploatowanego gprzzmechanizowanego pomochiczego igdea
technicznych nieobfych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli kigcych i okresowych eksploatowanego sfuwz zmechanizowanego,
pomocniczego oraz wdzei technicznych,

e/ posiadanie szczeg6towe] instrukcji techniczrmhiowve] z wymaganiami BHP dla poszczeg6inych
stanowisk wraz z ustaleniem niednej liczby operatorow (pracownikéw),



6.2. Organizacyjne:

sporadzenie pisemnego zazenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowglgieu / terenu budowy, -ustaleniu kierownictwa
budowy z zastrzeniem,ze brygadzista me kierowa tylko

jedry brygad, za$ na czas swojej nieobecimd powinien wyznacz§ zas¢pcg, -ustaleniu koordynatora BHP
sparod podwykonawcow, ktdrzy dokorgakaczenia

budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkdéw przy pracy i zdawagpadkowych, -sposobie prowadzenia ppstvania
powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowgpssbie sprawdzenia dopuszczenia do robét
pracownikOw w zakresie : uprawmie

kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP zn@ci bada lekarskich, -miejscu przechowywania
dokumentaciji.

6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o pofahych zagraeniach zawodowych i wypadkowych
przed kadym rozpocgciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teowadzenia rob6t nad

gtowami ludzi powinien by wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, aywanie materiatow i produktow dopuszczonych do tlormmaszyn urgdzeh i sprztu
opatrzonych certyfikatem na znak bezpigstea lub zajczory deklaraci zgodndci z
obowizujacymi normami i przepisami,

d/ wywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odzje,obuwia roboczego i indywidualnych
srodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARTRYZYKA ZAWODOWEGQ",

f/ unikanie przez pracownikéw w czasie pracy nadmiehniyb niepotrzebnych ¢nzacych pozyciji
lub ruchow,

g/ ustalenie co najmniej 2 oséb (przeszkolonychpbstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkéw w odpowiednich ogptich czasu,

i/ zapewnienie rozsinego dogpu do uradzer sanitarno-higienicznych, socjalnych,

i/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniugianowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiginosci postugiwania si podiecznym sprztem ganiczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpisi za pomagtechnicznych

srodkéw heznaici,

b/ komunikacja terenowa : ustaliacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystamekow
zmechanizowanych, ustaltasady poruszaniacgieszych (w tym oséb postronnych) po terenie
budowy.

¢/ komunikacja ratownicza: ustélipod& do wiadoméci pracownikdw adres najhizego urgdu
poczty, budki telefonicznej, mieszkania primego z telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczn&¢ awarii, paaru -ustad co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,

b/ zapewni tacznai¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z wyszczego6lnieniem
numerow telefonicznych do StnaPazarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego,

¢/ ustalt i poda do wiadoméci pracownikéw "sposoby wywotania alarmu”,



d/ udosgpni¢ sprawny i w potrzebnej ifgi- sprzt przeciwpaarowy (podgczny +
koce ganicze).

Wykonawca przed przysapieniem do budowy powinien sporgdzié¢ projekt organizaciji ruchu na czas budowy, uwzaidniajac
zasady bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie zart. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sposglzié
plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzgédniaj ac specyfile i warunki robét drogowych.



B. CZESC RYSUNKOWA



