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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa przedsigwzigcia”
»Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Olszyna — nr inw. 224/1700”

Lokalizacja:

Istniejgce $rodlesne zbiorniki wodne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
projektowane do remontu, zlokalizowane sa na terenie le$nictwa Olszyna — nr inw. 224/1700,
na dzialce o nr ewid. 290/248 obreb Koscielniki Srednie gmina Le$na, powiat lubanski.

Nazwa Zamawiajacego:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Swieradow

ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradow Zdroj

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji przedsigwziecia ,,Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Olszyna
— nr inw. 224/1700”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania,
wspolne dla Robot objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe
SST 2 — Roboty rozbidrkowe
SST 3 — Roboty ziemne
SST 4 — Konstrukcje zelbetowe i betonowe
SST 5 — lIzolacje
SST 6 — Roboty malarskie
SST 7 — Rury, armatura
SST 8 — Porgcze, elementy stalowe
SST 9 — Wzmocnienie podioza geokratag komérkowa
SST 10 — Umocnienia kamienne
SST 11 — Obsiew, humusowanie
SST 12 — Palisady drewniane
SST 13 — Elementy drewniane

Zakres robot budowlanych:
Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont grobli istniejgcych $rodlesnych zbiornikow
retencyjnych wraz z urzadzeniami funkcjonalnie zwigzanymi z groblami, zlokalizowanych na
terenie lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, na dzialce o nr ewid. 290/248 obre¢b
Koscielniki Srednie gmina Le$na, powiat lubanski. Zbiorniki o powierzchni tacznej lustra
wody F = 0,29 ha w tym:

— zbiorniknr1-F =0,18 ha

— zbiornik nr 3—F =0,09 ha

— zbiornik wstepny (mokradto)— F = 0,02 ha
1 glebokosci $redniej hg, = 0,5 — 0,8 m (od naturalnej powierzchni terenu). Pozostale elementy
kompleksu zbiornikow stanowig dwa mokradta w formie podtopionych naturalnych tegow.
Zasigg oddzialywania zbiornikow nie wykracza poza granice dziatki na ktorej urzadzenia
wodne sa zlokalizowane (dziatka o nr ewid. 290/248 obreb Koscielniki Srednie gmina Leéna),
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a Wiascicielem ww. dziatki jest Wnioskodawca tj. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Swieradéw. Potrzeba wykonania robét remontowych
(naprawczych) grobli istniejgcych zbiornikéw wraz z remontem urzadzen zlokalizowanych w
groblach (mnichow pietrzaco - upustowych, przelewow powierzchniowych wraz z rurami
spustowymi) sg wynikiem destrukcyjnego dziatan i bytowania bobréw na tym terenie. Zakres
planowanych prac nie wykracza poza zakres prac remontowych i obejmuje naprawe
istniejacych obiektow budowlanych.
Zakres planowanych robo6t budowlanych:
— remont 1 dogeszczenie grobli ziemnych ,,A”, ,,B” 1 ,,C” zbiornikéw wraz z lokalng
naprawg ubytkow w skarpach grobli spowodowanych przez bobry,
— zabezpieczenie skarp i korony grobli siatkg stalowa, przed destrukcyjnym dziataniem
bobrow,
— odtworzenie umocnien biologicznych grobli poprzez humusowanie,
— wzmocnienie korony grobli ,,A” geosiatkg komorkowa,
— napraw¢ uszkodzonych mnichow pigtrzaco — upustowych w grobli ,,A” 1 ,,B” wraz
z naprawg umocnien kamiennych na wlocie i wylocie budowli,
— naprawe uszkodzonych przelewéw powierzchniowych w groblach ,,B” i,,C” w formie
bruku kamiennego na betonie wraz z naprawg rury spustowe] usytuowanej
w korpusie grobli ,,C”,
— uporzadkowanie terenu robot.
Istniejace zagospodarowanie terenu jak roéwniez charakterystyczne parametry
techniczne obiektu nie ulegaja zmianie.

Parametry techniczne obiektow:
Parametry techniczne zbiornikéw po wykonaniu prac remontowych grobli:
— powierzchnia calkowita lustra wody - F = 0,29 ha, w tym:
o zbiornik Nr1-F=0,18 ha
o zbiornik Nr3—-F =0,09 ha
o zbiornik wstepny (mokradto) — F = 0,02 ha
— glebokos$¢ srednia zbiornikow:
o zbiornik Nr 1 —hg, =0,80 m
o zbiornik Nr 3 —hg =0,80 m
o zbiornik wstgpny (mokradto) — hg, = 0,50 m
— nachylenie skarp -1:1,5+1:2
— umocnienia skarp — biologiczne.

Podstawowe parametry grobli ,,A” po remoncie:
— dhugos¢ — 53,70m
— szeroko$¢ korony —b=3,0 +5,0 m
— rze¢dna korony — 240,80 m n.p.m.
— pochylenie skarp — ok. 1: 2
— konstrukcja — ziemna
— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ,,B” po remoncie:
— dhugos¢ — 28,3 m
— szerokos$¢ korony —b =2,50 m
— rzedna korony — 243,10 m n.p.m.

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 7
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— pochylenie skarp —1: 1,5 +1:2
— konstrukcja — ziemna
— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ,,C” po remoncie:
— dlugos¢ —ok. 18,0 m
— szerokos¢ korony —b=3,0m
— rze¢dna korony — 246,90 m n.p.m.
— pochylenie skarp —ok. 1: 2
— konstrukcja — ziemna
— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry mnicha upustowo — pigtrzgcego w grobli ,,A” (po remoncie):
— wymiary stojaka (w rzucie) - 1,40 x 1,250 m
— konstrukcja stojaka — zelbetowa
— rze¢dna gory stojaka — 240,80 m n.p.m.
— rzedna dna stojaka — 238,40 m n.p.m.
— $rednica rury lezaka — DN 500 mm
— dhlugosc¢ rury lezaka — ok. 8,0 m
— rze¢dna dna rury lezaka na wylocie — 238,50 m n.p.m.

Podstawowe parametry mnicha upustowo — pigtrzacego w grobli ,,B” (po remoncie):
— wymiary stojaka (w rzucie) - 1,40 x 1,250 m
— konstrukcja stojaka — zelbetowa
— rzgdna gory stojaka — 243,10 m n.p.m.
— rzgdna dna stojaka — 240,60 m n.p.m.
— $rednica rury lezaka — DN 300 mm
— dhugosc¢ rury lezaka — ok. 7,5 m
— rzedna dna rury lezaka na wylocie — 240,60 m n.p.m.

Podstawowe parametry przelewu w grobli ,,B” po wykonaniu naprawy:
— rzedna korony przelewu — 242,70 + 242,65 m n.p.m.
— szeroko$¢ korony przelewu — 1,50 m.
— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,C” po wykonaniu naprawy:
— rzedna korony przelewu — 246,30 + 246,25 m n.p.m.
— szeroko$¢ korony przelewu — 0,60 m.
— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)
— $rednica rurociggu spustowego — DN 300 mm
— dlugos¢ rurociggu spustowego — ok. 9,50 m,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

e Odwodnienia
Wszystkie projektowane budowle przewiduje si¢ posadowi¢ w wykopach o bezpiecznym
nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podtozu odwodnionym.

e Drogi technologiczne (tymczasowe)

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 8
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Projekt przewiduje wykonanie tymczasowych drog technologicznych na obiekcie, Dojazd do
remontowanych budowli istniejaca droga lesng oraz po terenie.

¢ Roboty tymczasowe
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot
budowlanych.

e Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ochrona przed skazeniem Srodowiska (pyly, gazy, paliwa itp.)
Ochrona instalacji i urzqdzen podziemnych,
Obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperow roboczych.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejace $rédlesne zbiorniki retencyjne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
zlokalizowane sg na terenie lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, na dzialce o nr ewid.
290/248 obrgb Koscielniki Gorne gmina Lesna, powiat lubanski. Zbiorniki o powierzchni
facznej lustra wody F = 0,29 ha w tym:

— zbiorniknr1-F =0,18 ha

— zbiornik nr 3—F =0,09 ha

— zbiornik wstepny (mokradto)— F = 0,02 ha
i glebokosci $redniej hg, = 0,5 — 0,8 m (od naturalnej powierzchni terenu). Pozostale elementy
kompleksu zbiornikéw stanowig dwa mokradta w formie podtopionych naturalnych tegow.

1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie przedsiewziecia

Teren przedsiewzigcia jest wolny od infrastruktury technicznej podziemnej jak i nadziemne;j.
Uktad komunikacyjny na terenie po remoncie obiektu, pozostanie bez zmian.

1.4.3. Warunki geotechniczne

Budowe geologiczng rozpoznano do glgbokosci 4,0 m p.p.t. Przewiercone grunty sg
gruntami rodzimymi, mineralnymi. Czwartorzed na obszarze badan wystepuje w postaci glin
zwatowych. Powierzchniowg warstwe stanowig grunty organiczne — namuty gliniaste. Ponizej
Grunty $redniospoiste, gliny piaszczyste, gliny pylaste miejscami z przewarstwieniami pylow
piaszczystych.

Grunty rodzime zaklasyfikowano do sze$ciu warstw geotechnicznych:

Warstwa Bl — to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobragzowej, brazowo — szarej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn=12,00 — 18,54%,
gestosci  objetosciowej p = 2,15 — 2,20 [tm®] wystepujace w stanie polzwartym
1 twardoplastycznym o stopniu plastycznosci [;<0,00 — 0,05 kacie tarcia wewngtrznego
¢ = 21,1 — 22,0° oraz spojnosei gruntu ¢, = 40,00 — 37,65 [kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne
grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B2 - to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobrazowej, bragzowej, jasnobrazowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 12,00 %,
gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m3] wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1;=0,15 kacie tarcia wewngetrznego ¢)=19,200raz spojnosci gruntu ¢,=33,45

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 9
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[kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa B3 — to material $rednio spoisty — gliny barwy brazowoszarej, jasnoszarej,
ciemnobragzowej, brazowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn=21,00%, gestosci
objetosciowej p=2,05 [t/m’] wystepujace w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,39 kacie tarcia wewnetrznego (b=14,700raz spojnosci gruntu c,=25,08 [kPa]. Sg to grunty
typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B4 — to material $rednio spoisty — gliny pylaste, gliny piaszczyste barwy
jasnobrgzowej, brunatnoszarej, wilgotne o wilgotnos$ci naturalnej Wn=21,00%, gestosci
objetosciowej p=1,90-2,00 [t/m®] wystepujace w stanie mickkoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1;=0,60 kacie tarcia wewngetrznego (b=22,000raz spojnosci gruntu c¢,=40,00
[kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa Nmg — to material  spoisty — namul gliniasty barwy ciemnobrazowej,
szarobrazowej oraz szarej, czarnej wilgotny o wilgotnosci naturalnej] Wn=31,09 — 51,27%,
gestosci objetosciowe] p=1,30-1,90 [t/m3] wystepujace w roznych stanach zalezno$ci od
stopnia zawilgocenia o stopniu plastycznosci I;=0,00 - 0,62 kacie tarcia wewngetrznego
$~5,0%raz spojnosci gruntu ¢,~10,00 [kPa]. Sa to grunty typu ,B” — inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

1.4.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. W razie
potrzeby aktualizacji uzgodnien i decyzji, obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robot i
jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania
punktéw geodezyjnych (reperéw) sieci panstwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu
budowlanego oraz odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie zrodlo energii elektrycznej (agregat
pradotworczy). W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu
tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperow panstwowych i roboczych, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. Wszelkie
ryzyko zwigzane z realizacjg robot i szkod na obszarze zagrozonym podtopieniami ponosi
Wykonawca.

1.4.5. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za
uszkodzenia obiektéw na terenie budowy, spowodowane jego dziataniami przy realizacji
robot. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
Wykonawca robot powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie
realizowanych prac budowlanych, w szczegdlnosci wlascicieli i uzytkownikow dzialek
objetych przedsiewzieciem i przyleglych do obiektu.

1.4.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisOw i normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wywo6z gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe.
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1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetiajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz” (jesli jest wymagany), na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z
1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
wynikajacych z w/w rozporzadzen nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.
Wykonawca robdt ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z =zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich i odpowiednio oznakowaé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez swoich
pracownikow.

1.4.8. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot
prowadzonych w ciggu drog lesnych.

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego skladowania materialow 1 elementéw budowlanych,
- utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,
- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie
z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | przewozem gruntu
I gruzu nalezy na biezaco usuwac z jezdni.
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1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robét i kategorii robét

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow

gospodarki wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktdérych
poruszajg si¢ srodki transportowe i sprz¢t, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajaca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektu metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe. Sklada sie w
szczegblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia robdt. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czg$ciami dokumentacji powykonawcze] s3: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoty z prob,
rozruchow 1 szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i1 projektantem.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w
jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
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Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw 1 obowigzkow w art. 22 1 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacjg, jako$cig, terminami i
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spelniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. W zakresie
materialdw budowlanych spelniajagce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
prowadzeniu prac budowlanych,

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robodt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”. Na
odbiorze czesciowym obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, polegajacych na
protokolarnym przyje¢ciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie begdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéw
przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych, okreslony na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

e Aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnoSci wyrobu
budowlanego do =zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sag w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

e Atest — §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo — badawcze.

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

e Deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami WE.

e Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym
integralna cato$c¢.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlach moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Normag lub normami europejskimi. Kierownik
budowy jest zobowigzany przez okres wykonania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane instalowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
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sposob i1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych.
Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji
projektowej i SST stanowi przyktadowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznosci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystapi, nalezy przez to rozumiec,
ze towarzysza im stowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy i
urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek i1 badania probek materiatu w calu sprawdzenia jego wihasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatdow z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
Whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
SST, nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych jezeli:

e oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, Zze dokonano oceny jego zgodnosci z norma

zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zatacznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczagce proponowanego zrodia
zamawianych materialdéw 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatdéw, urzadzen
i ich elementéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
réwnowazny, inny wyrob spelniajacy wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajacy
wlasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej, z preferencja
parametréw korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot wskazania pochodzenia wyrobow stuza okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwigzania
réwnowazne do opisywanych jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot i $rodowisko. Sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprz¢t wykorzystany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
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sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég i placéw, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtasciwych organdow co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, przepisami planu ,,bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy i drogach technologicznych.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6ot beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii oraz przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejgca sie¢ reperéw
panstwowych, ktérych pozyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu
I innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz W
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosic¢
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi geodezyjnej
budowy, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete. Budowa musi podlegaé
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obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy udziale
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich w zaleznoSci od potrzeb.
Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne doswiadczenie.

5.1.1. Wymagania ogolne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy budowa¢ w sposob
okre$lony w przepisach techniczno — budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia moggce dziata¢é na wykonywany obiekt

budowlany w trakcie jego wznoszenia i1 uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do
zawalenia catego obiektu lub jego czgsci, znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementow nos$nych konstrukcji, uszkodzenia na
skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotanej przyczyny.
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé
zachowanie no$nosci konstrukcji przez zalozony okres czasu, ograniczenie powstania i
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
ognia na sasiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub
ich ratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow jak: posliznigcia, upadki zderzenia, porazenia pradem
elektrycznym obrazenia w wyniku usterki urzadzen,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny , zdrowia ludzi a
takze Srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazoéw toksycznych,
obecnosci czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

5.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji przedsiewziecia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegolnosci spetnic¢ nizej wymienione wymagania:

wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym (kierownika
budowy),

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢é wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczego6lnosci: ,,Sanepidu”
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego.

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji przedsiewzigcia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasniaé z jej
autorami,

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Projektanta.
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5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na
Projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz
wymogami producentow materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwe] jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegacd
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzic¢
dziennik montazu.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory wyniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl roéwniez
pomocg Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 pionowosci
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw 1 sieci punktow odwzorowania zalozonej
przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez Wykonawce, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow na swdj koszt.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi oraz ustawowymi o porzadku publicznymi utrzymaniu czysto$ci na terenie

gminy.
5.6. Wykonanie podsypek

Do wykonania podsypek zwirowych pod obiekty budowlane nalezy wykorzysta¢ kruszywa
mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace wymagania:

e zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

e zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

e zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %

e wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy
frakcji). Zakres robdt obejmuje:

e wyrownanie podtoza,

e roz$cielenie i wyréwnanie podsypki do projektowanej grubosci.

5.7. Zamkniecia szandorowe

Zamknigcia szandorowe budowli wykona¢ z belek szandorowych drewnianych dgbowych
w okuciach stalowych. Wymiary belek w poszczegdlnych zamknieciach okresla projekt.
Drewno na belki szandorowe zaimpregnowal preparatem przeciwgrzybicznym. Belki
szandorowe montowac recznie w prowadnicach zamknig¢, z zachowaniem przepisow BHP

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakoSci materiatow i1
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materiatdw 1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat I1ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu
przedstawi Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymagania norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére watpliwo$¢ co do
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jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i
opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
a sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
1 ktore spelniajag wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Protokot przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budoweg lub zgloszenie budowlane wraz
z zalaczong dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy przekazywane sa3 Wykonawcy
wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowlane wraz z zatacznikami,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

- Operaty geodezyjne,

- ksiagzke obmiaréw robot,
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- w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do

Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robdt nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku ustalenia w

umowie wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét. Spis dziatow przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego
Stownika Zamowien.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dhugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdluz
linii osiowej 1 podawa¢ w [m], objetosci w [m?], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow
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po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robot:

e jednostka obmiarowa wykopéw jest 1 m® [m?]

e jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m® [m®]

e jednostka obmiarowa betonu jest Im> wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z

dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych
srednic, pomnozona przez ich cig¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m* kamienia,
jednostka obmiarowa umocnien betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m?
jednostka obmiarowa rurociggow jest 1 metr,
jednostka obmiarowa zamknig¢ szandorowych jest 1 m?,
jednostka obmiarowg utozenia Geowldkniny, geomembrany, bentomaty, geokraty
jest 1 m?,

e jednostka obmiarowa poreczy jest 1 m,

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiodr czgsciowy,
- odbior etapowy,
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- odbior koncowy,

- odbiodr po okresie rgkojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbior robot czesciowych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Protokoly z tych odbiorow, w
koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spetnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbiorow koncowych. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore stanowig catosé
technologiczna.
Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jako$ci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy:
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w doniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci oraz zgodnosci wykonania
robot. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastagpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robdt w
umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporzadzajac protokét odbioru robodt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawceg. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupelniajacych 1 poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnos$ci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacje techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej 1 koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.
Po odbiorze budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robdt budowlanych do witasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego, okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu regkojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robot,
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- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia (jezeli byly zgloszone)
- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanych
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rgkojmi oraz
wad zaistnialych w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa warunkami pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspolrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Catos$¢ materiatdéw ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej

za zgodnos¢ z oryginatem oraz w thumaczeniu na jgzyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartosci przekazywanych dokumentow oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa lub kwota
oferowanej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i
badania sktadajacej si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji
projektowej.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre§lonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w
umowie pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i
koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy ,,Przebudowa zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Olszyna — nr inw.
224/1700” — ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznania, grudzien 2023 r.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Biuro Studiow 1 Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Poznan Sp. z o.0.,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. (061) 866-58-32, 866-03-39

Projektant:

mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0210/ZO0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. Nr 81, poz. 1609 z p6zn. zm.],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

- Europejskie Normy w zakresie budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki [Dz. 2021 r.
poz. 1686].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisOw prawnych wydanych zaréwno przez
wiladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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